

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC CONCORRÊNCIA 90322/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não UF da UASG: SC

Objeto da compra: Modalidade BID - LPN nª 322/2025 - Contratação de execução de obras do Parque Linear da Rua Radialista

Manoel da Borba Rosa "Passeio Público Parque Guarani"

Entrega de propostas: De 07/07/2025 às 09:00 até 26/08/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 26/08/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	26/08/2025 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.	
Sistema	26/08/2025 às 09:00:26	Bom dia,	
Sistema	26/08/2025 às 09:00:42	Prezados licitantes, solicito atenção as informações dispostas a seguir:	
Sistema	26/08/2025 às 09:00:56	Conforme subitem 20.1.7 da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL) do Edital: "Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.".	
Sistema	26/08/2025 às 09:01:12	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 28.1.1 da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL) do Edital.	
Sistema	26/08/2025 às 09:01:26	Atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados.	
Sistema	26/08/2025 às 09:02:04	Os lances ofertados serão de inteira responsabilidade dos licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 19.2.12, 19.2.15 e 28.1.3, da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL).	
Sistema	26/08/2025 às 09:02:12	Ajustem seus valores para o valor global estimado/máximo, pois propostas com o valor acima do máximo/estimado não serão convocadas.	
Sistema	26/08/2025 às 09:03:25	A disputa já iniciou, aguardo seus lances.	
Sistema	26/08/2025 às 09:04:42	Vamos melhorar o preço ofertado!	
Sistema	26/08/2025 às 09:06:06	Enviem seus melhores lances visando uma melhor classificação.	
Sistema	26/08/2025 às 09:08:11	Informamos que iniciaram os 2 minutos finais do tempo normal. Deem seus melhores lances!	
Sistema	26/08/2025 às 09:14:20	Enviem seus melhores lances, visando o arremate do item.	
Sistema	26/08/2025 às 09:22:26	Enviem seus melhores lances finais visando o encerramento da disputa.	
Sistema	26/08/2025 às 09:29:28	Apresentem suas propostas finais.	
Sistema	26/08/2025 às 09:40:09	Enviem seus melhores lances finais visando o encerramento da disputa.	

16/09/2025 11:19 1 de 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	26/08/2025 às 09:58:50	Apresentem suas melhores propostas.	
Sistema	26/08/2025 às 10:26:16	Enviem seus melhores lances, visando o arremate do item.	
Sistema	26/08/2025 às 11:09:48	Enviem seus melhores lances finais visando o encerramento da disputa.	
Sistema	26/08/2025 às 11:37:44	Atentem-se a alínea "a.2" do subitem 28.5 dos DDL, sobre a garantia adicional.	
Sistema	26/08/2025 às 11:40:25	Apresentem suas propostas finais.	
Sistema	26/08/2025 às 11:41:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.	
Sistema	26/08/2025 às 11:42:04	Senhores licitantes, por gentileza, aguardem um instante.	
Sistema	26/08/2025 às 11:57:57	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 27/08/2025 (quarta-feira), às 14:30h.	
Sistema	26/08/2025 às 11:58:06	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.	
Sistema	26/08/2025 às 11:58:14	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.	
Sistema	26/08/2025 às 11:58:23	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.	
Sistema	27/08/2025 às 14:30:13	Boa tarde.	
Sistema	27/08/2025 às 14:30:20	Informo que a empresa atendeu a convocação enviando sua proposta de preços atualizada.	
Sistema	27/08/2025 às 14:30:33	Prezados, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta de preços, SUSPENDO a presente sessão.	
Sistema	27/08/2025 às 14:30:46	Diante da análise a ser feita, comunico que a continuidade da sessão para julgamento será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp, bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br, no link "Portal de Licitações", no respectivo Edital.	
Sistema	27/08/2025 às 14:30:54	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.	
Sistema	27/08/2025 às 14:31:00	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.	
Sistema	27/08/2025 às 14:31:18	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.	
Sistema	02/09/2025 às 16:25:19	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.	
Sistema	04/09/2025 às 09:00:07	Bom dia, declaro aberta a presente sessão.	
Sistema	04/09/2025 às 09:00:19	Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.	
Sistema	04/09/2025 às 09:00:25	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.	
Sistema	04/09/2025 às 09:00:37	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.	

16/09/2025 11:19 2 de 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	04/09/2025 às 09:05:55	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade ainda hoje, dia 04/09/2025, às 14h.	
Sistema	04/09/2025 às 09:06:07	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.	
Sistema	04/09/2025 às 09:06:14	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.	
Sistema	04/09/2025 às 09:06:22	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.	
Sistema	04/09/2025 às 14:00:05	Boa tarde.	
Sistema	04/09/2025 às 14:00:14	Informo que a empresa atendeu a convocação enviando o documento corrigido.	
Sistema	04/09/2025 às 14:00:35	Prezados, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta de preços, SUSPENDO a presente sessão.	
Sistema	04/09/2025 às 14:00:54	Diante da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade AMANHÃ, dia 05/09/2025 (sexta-feira), às 09h.	
Sistema	04/09/2025 às 14:01:02	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.	
Sistema	04/09/2025 às 14:01:09	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.	
Sistema	04/09/2025 às 14:01:15	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.	
Sistema	05/09/2025 às 09:00:10	Bom dia, declaro aberta a presente sessão.	
Sistema	05/09/2025 às 09:00:20	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.	
Sistema	05/09/2025 às 09:00:27	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.1 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante d sua inobservância.	
Sistema	05/09/2025 às 09:00:34	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.	
Sistema	05/09/2025 às 09:13:08	Registra-se que, a partir deste momento, inicia-se a Fase de Habilitação.	
Sistema	05/09/2025 às 09:13:16	Antes de realizar a convocação dos Documentos de Habilitação, registram-se algumas recomendações:	
Sistema	05/09/2025 às 09:13:24	A documentação para fins de habilitação é constituída de acordo com o estabelecido na Cláusula 4 das IAC, modificadas ou complementadas pelas especificações descritas na Seção 2 - Dados da Licitação (DDL), bem como com os Modelos da Seção 3 - Formulário da Proposta deste Edital, dispostos no subitem 29.2.5 dos DDL;	
Sistema	05/09/2025 às 09:13:50	O SICAF é um sistema eletrônico que permite registrar documentos exigidos no Edital. É de suma importância que a empresa o mantenha atualizado, considerando o subitem 29.2.4 "Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente PODERÁ SER VERIFICADA por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira ()	
Sistema	05/09/2025 às 09:14:26	() e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nª 03, de 2018, dos DDL do instrumento convocatório.	
Sistema	05/09/2025 às 09:14:33	Por fim, favor atentar-se a todos os documentos exigidos Edital.	

16/09/2025 11:19 3 de 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem	
Sistema	05/09/2025 às 09:14:47	Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL.	
Sistema	05/09/2025 às 09:17:21	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, comunico que a continuidade da sessão para julgamento será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp, bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br, no link "Portal de Licitações", no respectivo edital.	
Sistema	05/09/2025 às 09:17:29	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.	
Sistema	05/09/2025 às 09:17:38	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.	
Sistema	05/09/2025 às 09:17:46	Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão.	
Sistema	12/09/2025 às 16:48:19	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025, às 11 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.	
Sistema	16/09/2025 às 11:00:03	Bom dia, declaro aberta a presente sessão.	
Sistema	16/09/2025 às 11:00:16	Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.	
Sistema	16/09/2025 às 11:00:32	Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme Notas Gerais (c) e subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL do Edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.	
Sistema	16/09/2025 às 11:00:40	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam.	
Sistema	16/09/2025 às 11:10:41	Neste momento, abre-se o prazo para manifestação de intenção de recurso. Ademais, ressaltamos o disposto no subitem 33.1.3 da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL), que estabelece "Para o Concorrente que apresentou proposta, as discussões deverão ser mantidas somente no âmbito do Contratante e do Concorrente que apresentou o recurso e sobre o julgamento de sua proposta.".	

# Eventos da compra

Data/Hora	Descrição	
26/08/2025 às 09:00:02	Abertura da sessão pública	
26/08/2025 às 11:41:44	Início da etapa de julgamento de propostas	

16/09/2025 11:19 4 de 23

Aguardando adjudicação

#### Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Modalidade BID - LPN n<sup>a</sup> 322/2025 - Contratação de execução de obras do Parque Linear da Rua Radialista Manoel da Borba Rosa "Passeio Público Parque Guarani"

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 25.157.690,1200 (unitário)

Unidade de fornecimento: UNIDADE R\$ 25.157.690,1200 (total)

Critério de julgamento: Menor Preço

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Sem beneficios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)

R\$ 100,0000

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.566.\*\*\*\_\*0 - CLAUDIO HILDO DA SILVA para INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, melhor lance: R\$ 21.300.000,0000 (unitário) / R\$ 21.300.000,0000 (total)

Situação:

#### Propostas do Item 1

Intervalo mínimo entre lances:

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor				Valor ofertado	Situação
23.044.736/0001-67 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: AC				R\$ 24.402.959,4200 (unitário) R\$ 24.402.959,4200 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 24.402.959,4200 (unitário) R\$ 24.402.959,4200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1
34.197.115/0001-30 Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR				R\$ 21.349.900,0000 (unitário) R\$ 21.349.900,0000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 25.157.690,1200 (unitário) R\$ 25.157.690,1200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1
36.770.097/0001-69 LTDA Benefício Me/Epp: Programa de integri UF endereço: MG		OBILIARIOS		R\$ 25.680.970,0744 (unitário) R\$ 25.680.970,0744 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 25.680.970,0744 (unitário) R\$ 25.680.970,0744 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1
57.902.002/0001-93 PAVIMENTACOES Beneficio Me/Epp: Programa de integri UF endereço: PR	Sim			R\$ 24.395.000,0000 (unitário) R\$ 24.395.000,0000 (total)	-
Valor proposta:	R\$ 25.157.690,0000 (unitário) R\$ 25.157.690,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1

16/09/2025 11:19 5 de 23

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
10.569.078/0001-85 - HAMMER CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR		R\$ 25.157.690,1200 (unitário) R\$ 25.157.690,1200 (total)	-
	'alor negociado: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1
03.094.645/0001-29 - INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC		R\$ 21.300.000,0000 (unitário) R\$ 21.300.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 25.157.690,1200 (unitário) V R\$ 25.157.690,1200 (total)	'alor negociado: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1
09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	AS LTDA	R\$ 25.157.690,1200 (unitário) R\$ 25.157.690,1200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 25.157.690,1200 (unitário) V R\$ 25.157.690,1200 (total)	'alor negociado: Não Realizado	Quantidade oferta	da: 1
37.441.846/0001-77 - NOROESTE PAULISTA CONSTRU LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	TORA	R\$ 25.157.690,1200 (unitário) R\$ 25.157.690,1200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 25.157.690,1200 (unitário) V R\$ 25.157.690,1200 (total)	'alor negociado: Não Realizado	Quantidade oferta	ıda: 1
31.281.510/0001-08 - PRO ENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC		R\$ 25.157.690,1200 (unitário) R\$ 25.157.690,1200 (total)	-
Valor proposta: R\$ 25.157.690,1200 (unitário) V R\$ 25.157.690,1200 (total)	alor negociado: Não Realizado	Quantidade oferta	
15.706.988/0001-86 - SAS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM		R\$ 24.402.600,0000 (unitário) R\$ 24.402.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 25.000.000,0000 (unitário) V R\$ 25.000.000,0000 (total)	alor negociado: Não Realizado	Quantidade oferta	ida: 1

# Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
, ,	34.197.115/0001-30	R\$ 24.402.859,0000
26/08/2025 às 09:07:24	03.094.645/0001-29	R\$ 24.999.900,0000
26/08/2025 às 09:08:52	03.094.645/0001-29	R\$ 24.402.500,0000
		R\$ 24.402.400,0000

16/09/2025 11:19 6 de 23

26/08/2025 às 09:09:23 5'	57.902.002/0001-93	D¢ 24 400 000 0000
:		R\$ 24.400.000,0000
• • •	34.197.115/0001-30	R\$ 24.399.900,0000
i :	5.706.988/0001-86	R\$ 24.402.600,0000
26/08/2025 às 09:11:31 0:	03.094.645/0001-29	R\$ 24.399.800,0000
1	34.197.115/0001-30	R\$ 24.399.700,0000
26/08/2025 às 09:12:39 5'	57.902.002/0001-93	R\$ 24.399.600,0000
1	34.197.115/0001-30	R\$ 24.399.500,0000
1	)3.094.645/0001-29	R\$ 24.399.300,0000
i :	34.197.115/0001-30	R\$ 24.399.200,0000
26/08/2025 às 09:15:43 0:	)3.094.645/0001-29	R\$ 24.399.000,0000
i :	34.197.115/0001-30	R\$ 24.398.900,0000
i :	03.094.645/0001-29	R\$ 24.398.000,0000
:	34.197.115/0001-30	R\$ 24.397.900,0000
: ' ' :	)3.094.645/0001-29	R\$ 24.395.000,0000
i :	34.197.115/0001-30	R\$ 24.394.900,0000
:	)3.094.645/0001-29	R\$ 24.390.000,0000
:	34.197.115/0001-30	R\$ 24.389.900,0000
: ' '	)3.094.645/0001-29	R\$ 24.385.000,0000
:	34.197.115/0001-30	R\$ 24.384.900,0000
: ' '	03.094.645/0001-29	R\$ 24.380.000,0000
: :	34.197.115/0001-30	R\$ 24.379.900,0000
26/08/2025 às 09:21:47 5'	57.902.002/0001-93	R\$ 24.395.000,0000
:	)3.094.645/0001-29	R\$ 24.375.000,0000
: ' ' ' :	34.197.115/0001-30	R\$ 24.374.900,0000
1	)3.094.645/0001-29	R\$ 24.370.000,0000
26/08/2025 às 09:23:08 3	34.197.115/0001-30	R\$ 24.369.900,0000
:	3.094.645/0001-29	R\$ 24.365.000,0000
26/08/2025 às 09:24:04 3	34.197.115/0001-30	R\$ 24.364.900,0000
26/08/2025 às 09:24:22 0:	03.094.645/0001-29	R\$ 24.360.000,0000
26/08/2025 às 09:24:35 3	34.197.115/0001-30	R\$ 24.359.900,0000
:	03.094.645/0001-29	R\$ 24.355.000,0000
26/08/2025 às 09:25:25 3	34.197.115/0001-30	R\$ 24.354.900,0000
26/08/2025 às 09:26:10 0.	03.094.645/0001-29	R\$ 24.350.000,0000

16/09/2025 11:19 7 de 23

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:26:19	34.197.115/0001-30	R\$ 24.349.900,0000
26/08/2025 às 09:26:33	03.094.645/0001-29	R\$ 24.345.000,0000
26/08/2025 às 09:27:01	34.197.115/0001-30	R\$ 24.344.900,0000
26/08/2025 às 09:27:28	03.094.645/0001-29	R\$ 24.344.800,0000
26/08/2025 às 09:28:20	34.197.115/0001-30	R\$ 24.344.700,0000
26/08/2025 às 09:28:47	03.094.645/0001-29	R\$ 24.340.000,0000
26/08/2025 às 09:28:58	34.197.115/0001-30	R\$ 24.339.900,0000
26/08/2025 às 09:29:32	03.094.645/0001-29	R\$ 24.335.000,0000
26/08/2025 às 09:29:47	34.197.115/0001-30	R\$ 24.334.900,0000
26/08/2025 às 09:30:14	03.094.645/0001-29	R\$ 24.330.000,0000
26/08/2025 às 09:30:26	34.197.115/0001-30	R\$ 24.329.900,0000
26/08/2025 às 09:30:54	03.094.645/0001-29	R\$ 24.277.000,0000
26/08/2025 às 09:31:08	34.197.115/0001-30	R\$ 24.276.900,0000
26/08/2025 às 09:31:27	03.094.645/0001-29	R\$ 24.276.800,0000
26/08/2025 às 09:31:46	34.197.115/0001-30	R\$ 24.276.700,0000
26/08/2025 às 09:31:58	03.094.645/0001-29	R\$ 24.276.600,0000
26/08/2025 às 09:32:07	34.197.115/0001-30	R\$ 24.276.500,0000
26/08/2025 às 09:32:14	03.094.645/0001-29	R\$ 24.276.400,0000
26/08/2025 às 09:32:43	34.197.115/0001-30	R\$ 24.276.300,0000
26/08/2025 às 09:32:57	03.094.645/0001-29	R\$ 24.276.200,0000
26/08/2025 às 09:33:14	34.197.115/0001-30	R\$ 24.276.100,0000
26/08/2025 às 09:33:29	03.094.645/0001-29	R\$ 24.276.000,0000
26/08/2025 às 09:33:42	34.197.115/0001-30	R\$ 24.275.900,0000
26/08/2025 às 09:33:53	03.094.645/0001-29	R\$ 24.275.800,0000
26/08/2025 às 09:34:01	34.197.115/0001-30	R\$ 24.275.700,0000
26/08/2025 às 09:34:16	03.094.645/0001-29	R\$ 24.270.000,0000
26/08/2025 às 09:34:35	34.197.115/0001-30	R\$ 24.269.900,0000
26/08/2025 às 09:34:49	03.094.645/0001-29	R\$ 24.265.000,0000
26/08/2025 às 09:34:57	34.197.115/0001-30	R\$ 24.264.900,0000
26/08/2025 às 09:35:09	03.094.645/0001-29	R\$ 24.260.000,0000
26/08/2025 às 09:35:38	34.197.115/0001-30	R\$ 24.264.800,0000
26/08/2025 às 09:35:48	34.197.115/0001-30	R\$ 24.259.900,0000
26/08/2025 às 09:36:04	03.094.645/0001-29	R\$ 24.255.000,0000

16/09/2025 11:19 8 de 23

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:36:21	34.197.115/0001-30	R\$ 24.254.900,0000
26/08/2025 às 09:36:35	03.094.645/0001-29	R\$ 24.250.000,0000
26/08/2025 às 09:36:55	34.197.115/0001-30	R\$ 24.249.900,0000
26/08/2025 às 09:37:09	03.094.645/0001-29	R\$ 24.245.000,0000
26/08/2025 às 09:37:30	34.197.115/0001-30	R\$ 24.200.000,0000
26/08/2025 às 09:38:04	03.094.645/0001-29	R\$ 24.199.900,0000
26/08/2025 às 09:38:15	34.197.115/0001-30	R\$ 24.100.000,0000
26/08/2025 às 09:38:50	03.094.645/0001-29	R\$ 24.099.900,0000
26/08/2025 às 09:39:03	34.197.115/0001-30	R\$ 24.099.000,0000
26/08/2025 às 09:39:21	03.094.645/0001-29	R\$ 24.098.900,0000
26/08/2025 às 09:39:36	34.197.115/0001-30	R\$ 24.098.000,0000
26/08/2025 às 09:40:15	03.094.645/0001-29	R\$ 24.097.900,0000
26/08/2025 às 09:40:31	34.197.115/0001-30	R\$ 24.097.000,0000
26/08/2025 às 09:40:50	03.094.645/0001-29	R\$ 24.096.900,0000
26/08/2025 às 09:41:20	34.197.115/0001-30	R\$ 24.096.000,0000
26/08/2025 às 09:41:41	03.094.645/0001-29	R\$ 24.095.900,0000
26/08/2025 às 09:42:16	34.197.115/0001-30	R\$ 24.095.000,0000
26/08/2025 às 09:42:50	03.094.645/0001-29	R\$ 24.094.900,0000
26/08/2025 às 09:43:03	34.197.115/0001-30	R\$ 24.094.800,0000
26/08/2025 às 09:43:23	03.094.645/0001-29	R\$ 24.094.700,0000
26/08/2025 às 09:44:36	34.197.115/0001-30	R\$ 24.094.000,0000
26/08/2025 às 09:44:47	03.094.645/0001-29	R\$ 24.093.900,0000
26/08/2025 às 09:45:10	34.197.115/0001-30	R\$ 24.093.000,0000
26/08/2025 às 09:45:26	03.094.645/0001-29	R\$ 24.092.900,0000
26/08/2025 às 09:45:35	34.197.115/0001-30	R\$ 24.092.000,0000
26/08/2025 às 09:46:21	03.094.645/0001-29	R\$ 24.091.500,0000
26/08/2025 às 09:46:31	34.197.115/0001-30	R\$ 24.091.000,0000
26/08/2025 às 09:46:47	03.094.645/0001-29	R\$ 24.090.000,0000
26/08/2025 às 09:47:21	34.197.115/0001-30	R\$ 24.089.900,0000
26/08/2025 às 09:47:49	03.094.645/0001-29	R\$ 24.089.500,0000
26/08/2025 às 09:48:46	34.197.115/0001-30	R\$ 24.089.400,0000
26/08/2025 às 09:48:56	03.094.645/0001-29	R\$ 24.089.000,0000
26/08/2025 às 09:49:31	34.197.115/0001-30	R\$ 24.088.900,0000

16/09/2025 11:19 9 de 23

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:49:51	03.094.645/0001-29	R\$ 24.088.000,0000
26/08/2025 às 09:51:00	34.197.115/0001-30	R\$ 24.087.900,0000
26/08/2025 às 09:51:20	03.094.645/0001-29	R\$ 24.087.000,0000
26/08/2025 às 09:52:15	34.197.115/0001-30	R\$ 24.086.900,0000
26/08/2025 às 09:52:29	03.094.645/0001-29	R\$ 24.085.000,0000
26/08/2025 às 09:53:24	34.197.115/0001-30	R\$ 24.084.900,0000
26/08/2025 às 09:53:39	03.094.645/0001-29	R\$ 24.084.000,0000
26/08/2025 às 09:53:47	34.197.115/0001-30	R\$ 24.083.900,0000
26/08/2025 às 09:54:27	03.094.645/0001-29	R\$ 24.083.000,0000
26/08/2025 às 09:54:33	34.197.115/0001-30	R\$ 24.082.900,0000
26/08/2025 às 09:54:47	03.094.645/0001-29	R\$ 24.082.000,0000
26/08/2025 às 09:55:02	34.197.115/0001-30	R\$ 24.081.900,0000
26/08/2025 às 09:55:35	03.094.645/0001-29	R\$ 24.080.000,0000
26/08/2025 às 09:55:44	34.197.115/0001-30	R\$ 24.070.000,0000
26/08/2025 às 09:56:20	03.094.645/0001-29	R\$ 24.069.900,0000
26/08/2025 às 09:56:28	34.197.115/0001-30	R\$ 24.069.000,0000
26/08/2025 às 09:56:39	03.094.645/0001-29	R\$ 24.065.000,0000
26/08/2025 às 09:57:43	34.197.115/0001-30	R\$ 24.064.000,0000
26/08/2025 às 09:58:17	03.094.645/0001-29	R\$ 24.060.000,0000
26/08/2025 às 09:58:36	34.197.115/0001-30	R\$ 24.050.000,0000
26/08/2025 às 09:59:03	03.094.645/0001-29	R\$ 23.999.000,0000
26/08/2025 às 09:59:24	34.197.115/0001-30	R\$ 23.998.900,0000
26/08/2025 às 10:00:04	03.094.645/0001-29	R\$ 23.998.000,0000
26/08/2025 às 10:00:32	34.197.115/0001-30	R\$ 23.997.900,0000
26/08/2025 às 10:00:55	03.094.645/0001-29	R\$ 23.997.000,0000
26/08/2025 às 10:01:04	34.197.115/0001-30	R\$ 23.996.900,0000
26/08/2025 às 10:01:20	03.094.645/0001-29	R\$ 23.995.000,0000
26/08/2025 às 10:01:28	34.197.115/0001-30	R\$ 23.994.900,0000
26/08/2025 às 10:01:48	03.094.645/0001-29	R\$ 23.990.000,0000
26/08/2025 às 10:02:11	34.197.115/0001-30	R\$ 23.989.900,0000
26/08/2025 às 10:02:25	03.094.645/0001-29	R\$ 23.980.000,0000
26/08/2025 às 10:02:39	34.197.115/0001-30	R\$ 23.979.900,0000
26/08/2025 às 10:03:06	03.094.645/0001-29	R\$ 23.975.000,0000
1		i

16/09/2025 11:19 10 de 23

26/08/2025 às 10:03:41 03.	4.197.115/0001-30 3.094.645/0001-29	R\$ 23.974.900,0000
	· ·	:
1		R\$ 23.970.000,0000
26/08/2025 às 10:03:57 34.	4.197.115/0001-30	R\$ 23.969.900,0000
26/08/2025 às 10:04:31 03.	3.094.645/0001-29	R\$ 23.965.000,0000
:	4.197.115/0001-30	R\$ 23.964.900,0000
26/08/2025 às 10:05:27 03.	3.094.645/0001-29	R\$ 23.960.000,0000
1	4.197.115/0001-30	R\$ 23.959.900,0000
26/08/2025 às 10:06:03 03.	3.094.645/0001-29	R\$ 23.950.000,0000
1	4.197.115/0001-30	R\$ 23.949.900,0000
: ' '	3.094.645/0001-29	R\$ 23.945.000,0000
:	4.197.115/0001-30	R\$ 23.944.900,0000
26/08/2025 às 10:08:02 03.	3.094.645/0001-29	R\$ 23.940.000,0000
1	4.197.115/0001-30	R\$ 23.939.900,0000
: ' '	3.094.645/0001-29	R\$ 23.935.000,0000
1	4.197.115/0001-30	R\$ 23.934.900,0000
: ' '	3.094.645/0001-29	R\$ 23.930.000,0000
1	4.197.115/0001-30	R\$ 23.929.900,0000
: ' '	3.094.645/0001-29	R\$ 23.925.000,0000
:	4.197.115/0001-30	R\$ 23.924.000,0000
: ' '	3.094.645/0001-29	R\$ 23.900.000,0000
:	4.197.115/0001-30	R\$ 23.899.900,0000
	3.094.645/0001-29	R\$ 23.895.000,0000
1	4.197.115/0001-30	R\$ 23.894.900,0000
26/08/2025 às 10:14:03 03.	3.094.645/0001-29	R\$ 23.890.000,0000
26/08/2025 às 10:14:24 34.	4.197.115/0001-30	R\$ 23.889.900,0000
: ' '	3.094.645/0001-29	R\$ 23.885.000,0000
1	4.197.115/0001-30	R\$ 23.884.900,0000
26/08/2025 às 10:15:19 03.	3.094.645/0001-29	R\$ 23.884.000,0000
26/08/2025 às 10:16:45 34.	4.197.115/0001-30	R\$ 23.883.900,0000
: ' '	3.094.645/0001-29	R\$ 23.883.000,0000
:	4.197.115/0001-30	R\$ 23.882.900,0000
26/08/2025 às 10:17:50 03.	3.094.645/0001-29	R\$ 23.880.000,0000
26/08/2025 às 10:18:42 34.	4.197.115/0001-30	R\$ 23.879.900,0000

16/09/2025 11:19 11 de 23

	3.094.645/0001-29	R\$ 23.875.000,0000
26/08/2025 às 10:19:05 34		
i	4.197.115/0001-30	R\$ 23.874.900,0000
26/08/2025 às 10:19:34 03	3.094.645/0001-29	R\$ 23.850.000,0000
26/08/2025 às 10:19:48 34	4.197.115/0001-30	R\$ 23.849.900,0000
:	3.094.645/0001-29	R\$ 23.840.000,0000
26/08/2025 às 10:21:16 34	4.197.115/0001-30	R\$ 23.839.900,0000
i :	3.094.645/0001-29	R\$ 23.835.000,0000
26/08/2025 às 10:22:07 34	4.197.115/0001-30	R\$ 23.834.900,0000
i :	3.094.645/0001-29	R\$ 23.830.000,0000
26/08/2025 às 10:23:25 34	4.197.115/0001-30	R\$ 23.829.900,0000
:	3.094.645/0001-29	R\$ 23.810.000,0000
i :	4.197.115/0001-30	R\$ 23.809.900,0000
:	3.094.645/0001-29	R\$ 23.800.000,0000
• • • •	4.197.115/0001-30	R\$ 23.799.900,0000
:	3.094.645/0001-29	R\$ 23.795.000,0000
1	4.197.115/0001-30	R\$ 23.794.900,0000
: :	3.094.645/0001-29	R\$ 23.790.000,0000
• • • •	4.197.115/0001-30	R\$ 23.789.900,0000
:	3.094.645/0001-29	R\$ 23.785.000,0000
: ' '	4.197.115/0001-30	R\$ 23.784.900,0000
:	3.094.645/0001-29	R\$ 23.780.000,0000
26/08/2025 às 10:29:11 34	4.197.115/0001-30	R\$ 23.779.900,0000
:	3.094.645/0001-29	R\$ 23.775.000,0000
: ' '	4.197.115/0001-30	R\$ 23.774.900,0000
1	3.094.645/0001-29	R\$ 23.770.000,0000
: ' '	4.197.115/0001-30	R\$ 23.669.900,0000
:	3.094.645/0001-29	R\$ 23.660.000,0000
26/08/2025 às 10:31:23 34	4.197.115/0001-30	R\$ 23.659.900,0000
26/08/2025 às 10:31:57 03	3.094.645/0001-29	R\$ 23.650.000,0000
: ' '	4.197.115/0001-30	R\$ 23.649.900,0000
:	3.094.645/0001-29	R\$ 23.640.000,0000
26/08/2025 às 10:33:27 34	4.197.115/0001-30	R\$ 23.639.900,0000
26/08/2025 às 10:33:43 03	3.094.645/0001-29	R\$ 23.620.000,0000

16/09/2025 11:19 12 de 23

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 10:34:12	34.197.115/0001-30	R\$ 23.619.900,0000
26/08/2025 às 10:34:38	03.094.645/0001-29	R\$ 23.615.000,0000
26/08/2025 às 10:34:58	34.197.115/0001-30	R\$ 23.614.900,0000
26/08/2025 às 10:35:09	03.094.645/0001-29	R\$ 23.610.000,0000
26/08/2025 às 10:35:48	34.197.115/0001-30	R\$ 23.609.900,0000
26/08/2025 às 10:36:09	03.094.645/0001-29	R\$ 23.605.000,0000
26/08/2025 às 10:36:57	34.197.115/0001-30	R\$ 23.604.900,0000
26/08/2025 às 10:37:08	03.094.645/0001-29	R\$ 23.600.000,0000
26/08/2025 às 10:37:46	34.197.115/0001-30	R\$ 23.599.900,0000
26/08/2025 às 10:38:08	03.094.645/0001-29	R\$ 23.595.000,0000
26/08/2025 às 10:38:19	34.197.115/0001-30	R\$ 23.594.900,0000
26/08/2025 às 10:38:32	03.094.645/0001-29	R\$ 23.590.000,0000
26/08/2025 às 10:39:31	34.197.115/0001-30	R\$ 23.589.900,0000
26/08/2025 às 10:39:42	03.094.645/0001-29	R\$ 23.585.000,0000
26/08/2025 às 10:40:10	34.197.115/0001-30	R\$ 23.584.900,0000
26/08/2025 às 10:40:21	03.094.645/0001-29	R\$ 23.580.000,0000
26/08/2025 às 10:41:08	34.197.115/0001-30	R\$ 23.579.900,0000
26/08/2025 às 10:41:21	03.094.645/0001-29	R\$ 23.575.000,0000
26/08/2025 às 10:41:39	34.197.115/0001-30	R\$ 23.574.900,0000
26/08/2025 às 10:41:47	03.094.645/0001-29	R\$ 23.570.000,0000
26/08/2025 às 10:42:15	34.197.115/0001-30	R\$ 23.569.900,0000
26/08/2025 às 10:42:31	03.094.645/0001-29	R\$ 23.550.000,0000
26/08/2025 às 10:42:51	34.197.115/0001-30	R\$ 23.549.900,0000
26/08/2025 às 10:43:14	03.094.645/0001-29	R\$ 23.540.000,0000
26/08/2025 às 10:43:27	34.197.115/0001-30	R\$ 23.539.900,0000
26/08/2025 às 10:43:37	03.094.645/0001-29	R\$ 23.535.000,0000
26/08/2025 às 10:44:50	34.197.115/0001-30	R\$ 23.534.900,0000
26/08/2025 às 10:45:06	03.094.645/0001-29	R\$ 23.530.000,0000
26/08/2025 às 10:46:08	34.197.115/0001-30	R\$ 23.529.900,0000
26/08/2025 às 10:46:21	03.094.645/0001-29	R\$ 23.520.000,0000
26/08/2025 às 10:46:56	34.197.115/0001-30	R\$ 23.519.900,0000
26/08/2025 às 10:47:08	03.094.645/0001-29	R\$ 23.510.000,0000
26/08/2025 às 10:47:16	34.197.115/0001-30	R\$ 23.509.900,0000

16/09/2025 11:19 13 de 23

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 10:47:29	03.094.645/0001-29	R\$ 23.505.000,0000
26/08/2025 às 10:47:43	34.197.115/0001-30	R\$ 23.504.900,0000
26/08/2025 às 10:47:55	03.094.645/0001-29	R\$ 23.500.000,0000
26/08/2025 às 10:49:00	34.197.115/0001-30	R\$ 23.499.900,0000
26/08/2025 às 10:49:23	03.094.645/0001-29	R\$ 23.495.000,0000
26/08/2025 às 10:49:33	34.197.115/0001-30	R\$ 23.494.900,0000
26/08/2025 às 10:50:14	03.094.645/0001-29	R\$ 23.490.000,0000
26/08/2025 às 10:50:39	34.197.115/0001-30	R\$ 23.489.900,0000
26/08/2025 às 10:51:13	03.094.645/0001-29	R\$ 23.485.000,0000
26/08/2025 às 10:51:33	34.197.115/0001-30	R\$ 23.484.900,0000
26/08/2025 às 10:51:45	03.094.645/0001-29	R\$ 23.480.000,0000
26/08/2025 às 10:52:25	34.197.115/0001-30	R\$ 23.479.900,0000
26/08/2025 às 10:52:45	03.094.645/0001-29	R\$ 23.470.000,0000
26/08/2025 às 10:53:04	34.197.115/0001-30	R\$ 23.469.900,0000
26/08/2025 às 10:53:30	03.094.645/0001-29	R\$ 23.460.000,0000
26/08/2025 às 10:54:14	34.197.115/0001-30	R\$ 23.459.900,0000
26/08/2025 às 10:54:35	03.094.645/0001-29	R\$ 23.444.444,4400
26/08/2025 às 10:54:58	34.197.115/0001-30	R\$ 23.444.300,0000
26/08/2025 às 10:55:16	03.094.645/0001-29	R\$ 23.434.000,0000
26/08/2025 às 10:55:37	34.197.115/0001-30	R\$ 23.433.900,0000
26/08/2025 às 10:55:56	03.094.645/0001-29	R\$ 23.430.000,0000
26/08/2025 às 10:56:10	34.197.115/0001-30	R\$ 23.429.900,0000
26/08/2025 às 10:56:29	03.094.645/0001-29	R\$ 23.420.000,0000
26/08/2025 às 10:56:46	34.197.115/0001-30	R\$ 23.419.900,0000
26/08/2025 às 10:56:54	03.094.645/0001-29	R\$ 23.410.000,0000
26/08/2025 às 10:57:23	34.197.115/0001-30	R\$ 23.409.900,0000
26/08/2025 às 10:57:40	03.094.645/0001-29	R\$ 23.400.000,0000
26/08/2025 às 10:58:00	34.197.115/0001-30	R\$ 23.399.900,0000
26/08/2025 às 10:58:10	03.094.645/0001-29	R\$ 23.390.000,0000
26/08/2025 às 10:58:55	34.197.115/0001-30	R\$ 23.389.900,0000
26/08/2025 às 10:59:04	03.094.645/0001-29	R\$ 23.385.000,0000
26/08/2025 às 11:00:07	34.197.115/0001-30	R\$ 23.384.900,0000
26/08/2025 às 11:00:30	03.094.645/0001-29	R\$ 23.349.900,0000

16/09/2025 11:19 14 de 23

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 11:00:56	34.197.115/0001-30	R\$ 23.349.800,0000
26/08/2025 às 11:01:26	03.094.645/0001-29	R\$ 23.299.000,0000
26/08/2025 às 11:01:45	34.197.115/0001-30	R\$ 23.298.900,0000
26/08/2025 às 11:02:14	03.094.645/0001-29	R\$ 23.290.000,0000
26/08/2025 às 11:02:49	34.197.115/0001-30	R\$ 23.289.900,0000
26/08/2025 às 11:03:26	03.094.645/0001-29	R\$ 23.150.000,0000
26/08/2025 às 11:03:39	34.197.115/0001-30	R\$ 23.149.900,0000
26/08/2025 às 11:04:03	03.094.645/0001-29	R\$ 23.100.000,0000
26/08/2025 às 11:04:41	34.197.115/0001-30	R\$ 21.099.900,0000 *
26/08/2025 às 11:04:57	34.197.115/0001-30	R\$ 23.099.900,0000
26/08/2025 às 11:05:47	03.094.645/0001-29	R\$ 23.099.800,0000
26/08/2025 às 11:06:22	34.197.115/0001-30	R\$ 23.099.700,0000
26/08/2025 às 11:06:35	03.094.645/0001-29	R\$ 23.099.600,0000
26/08/2025 às 11:07:29	34.197.115/0001-30	R\$ 23.099.500,0000
26/08/2025 às 11:07:37	03.094.645/0001-29	R\$ 23.099.400,0000
26/08/2025 às 11:08:24	34.197.115/0001-30	R\$ 23.099.300,0000
26/08/2025 às 11:08:43	03.094.645/0001-29	R\$ 23.099.200,0000
26/08/2025 às 11:08:48	34.197.115/0001-30	R\$ 23.099.100,0000
26/08/2025 às 11:09:00	03.094.645/0001-29	R\$ 23.099.000,0000
26/08/2025 às 11:09:42	34.197.115/0001-30	R\$ 23.098.900,0000
26/08/2025 às 11:09:54	03.094.645/0001-29	R\$ 23.098.800,0000
26/08/2025 às 11:10:28	34.197.115/0001-30	R\$ 23.098.700,0000
26/08/2025 às 11:10:44	03.094.645/0001-29	R\$ 23.098.600,0000
26/08/2025 às 11:11:01	34.197.115/0001-30	R\$ 23.098.500,0000
26/08/2025 às 11:11:26	03.094.645/0001-29	R\$ 23.098.400,0000
26/08/2025 às 11:11:59	34.197.115/0001-30	R\$ 23.098.300,0000
26/08/2025 às 11:12:08	03.094.645/0001-29	R\$ 23.098.200,0000
26/08/2025 às 11:12:56	34.197.115/0001-30	R\$ 23.098.100,0000
26/08/2025 às 11:13:06	03.094.645/0001-29	R\$ 23.098.000,0000
26/08/2025 às 11:13:19	34.197.115/0001-30	R\$ 23.097.900,0000
26/08/2025 às 11:13:27	03.094.645/0001-29	R\$ 23.050.000,0000
26/08/2025 às 11:14:17	34.197.115/0001-30	R\$ 23.049.900,0000
26/08/2025 às 11:14:48	03.094.645/0001-29	R\$ 22.999.999,9900

(lances com \* foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 11:15:27	34.197.115/0001-30	R\$ 22.999.800,0000
26/08/2025 às 11:15:41	03.094.645/0001-29	R\$ 22.990.000,0000
26/08/2025 às 11:16:11	34.197.115/0001-30	R\$ 22.989.900,0000
26/08/2025 às 11:16:24	03.094.645/0001-29	R\$ 22.950.000,0000
26/08/2025 às 11:17:07	34.197.115/0001-30	R\$ 22.949.900,0000
26/08/2025 às 11:17:25	03.094.645/0001-29	R\$ 22.940.000,0000
26/08/2025 às 11:18:09	34.197.115/0001-30	R\$ 22.939.900,0000
26/08/2025 às 11:18:30	03.094.645/0001-29	R\$ 22.900.000,0000
26/08/2025 às 11:18:43	34.197.115/0001-30	R\$ 22.899.900,0000
26/08/2025 às 11:18:52	03.094.645/0001-29	R\$ 22.850.000,0000
26/08/2025 às 11:19:12	34.197.115/0001-30	R\$ 22.849.900,0000
26/08/2025 às 11:19:25	03.094.645/0001-29	R\$ 22.800.000,0000
26/08/2025 às 11:19:43	34.197.115/0001-30	R\$ 22.799.900,0000
26/08/2025 às 11:19:59	03.094.645/0001-29	R\$ 22.700.000,0000
26/08/2025 às 11:20:19	34.197.115/0001-30	R\$ 22.699.900,0000
26/08/2025 às 11:20:31	03.094.645/0001-29	R\$ 22.650.000,0000
26/08/2025 às 11:20:46	34.197.115/0001-30	R\$ 22.649.900,0000
26/08/2025 às 11:20:56	03.094.645/0001-29	R\$ 22.600.000,0000
26/08/2025 às 11:21:12	34.197.115/0001-30	R\$ 22.599.900,0000
26/08/2025 às 11:21:23	03.094.645/0001-29	R\$ 22.550.000,0000
26/08/2025 às 11:22:13	34.197.115/0001-30	R\$ 22.549.900,0000
26/08/2025 às 11:22:24	03.094.645/0001-29	R\$ 22.500.000,0000
26/08/2025 às 11:23:03	34.197.115/0001-30	R\$ 22.499.900,0000
26/08/2025 às 11:23:12	03.094.645/0001-29	R\$ 22.450.000,0000
26/08/2025 às 11:24:19	34.197.115/0001-30	R\$ 22.449.900,0000
26/08/2025 às 11:24:28	03.094.645/0001-29	R\$ 22.400.000,0000
26/08/2025 às 11:25:12	34.197.115/0001-30	R\$ 22.399.900,0000
26/08/2025 às 11:25:29	03.094.645/0001-29	R\$ 22.350.000,0000
26/08/2025 às 11:25:42	34.197.115/0001-30	R\$ 22.349.900,0000
26/08/2025 às 11:25:50	03.094.645/0001-29	R\$ 22.300.000,0000
26/08/2025 às 11:26:06	34.197.115/0001-30	R\$ 22.299.900,0000
26/08/2025 às 11:26:16	03.094.645/0001-29	R\$ 22.250.000,0000
26/08/2025 às 11:26:38	34.197.115/0001-30	R\$ 22.249.900,0000

16/09/2025 11:19 16 de 23

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 11:26:56	03.094.645/0001-29	R\$ 22.200.000,0000
26/08/2025 às 11:27:19	34.197.115/0001-30	R\$ 22.199.900,0000
26/08/2025 às 11:27:45	03.094.645/0001-29	R\$ 22.150.000,0000
26/08/2025 às 11:28:10	34.197.115/0001-30	R\$ 22.149.900,0000
26/08/2025 às 11:28:37	03.094.645/0001-29	R\$ 22.100.000,0000
26/08/2025 às 11:28:55	34.197.115/0001-30	R\$ 22.099.900,0000
26/08/2025 às 11:29:06	03.094.645/0001-29	R\$ 22.050.000,0000
26/08/2025 às 11:29:43	34.197.115/0001-30	R\$ 22.049.900,0000
26/08/2025 às 11:29:51	03.094.645/0001-29	R\$ 22.000.000,0000
26/08/2025 às 11:31:11	34.197.115/0001-30	R\$ 21.999.900,0000
26/08/2025 às 11:31:22	03.094.645/0001-29	R\$ 21.950.000,0000
26/08/2025 às 11:31:53	34.197.115/0001-30	R\$ 21.949.900,0000
26/08/2025 às 11:32:08	03.094.645/0001-29	R\$ 21.900.000,0000
26/08/2025 às 11:32:34	34.197.115/0001-30	R\$ 21.899.900,0000
26/08/2025 às 11:33:02	03.094.645/0001-29	R\$ 21.850.000,0000
26/08/2025 às 11:33:26	34.197.115/0001-30	R\$ 21.849.900,0000
26/08/2025 às 11:33:43	03.094.645/0001-29	R\$ 21.800.000,0000
26/08/2025 às 11:33:56	34.197.115/0001-30	R\$ 21.799.900,0000
26/08/2025 às 11:34:05	03.094.645/0001-29	R\$ 21.750.000,0000
26/08/2025 às 11:34:20	34.197.115/0001-30	R\$ 21.749.900,0000
26/08/2025 às 11:34:29	03.094.645/0001-29	R\$ 21.700.000,0000
26/08/2025 às 11:34:43	34.197.115/0001-30	R\$ 21.699.900,0000
26/08/2025 às 11:34:57	03.094.645/0001-29	R\$ 21.650.000,0000
26/08/2025 às 11:35:27	34.197.115/0001-30	R\$ 21.649.900,0000
26/08/2025 às 11:35:40	03.094.645/0001-29	R\$ 21.600.000,0000
26/08/2025 às 11:35:50	34.197.115/0001-30	R\$ 21.599.900,0000
26/08/2025 às 11:36:14	03.094.645/0001-29	R\$ 21.550.000,0000
26/08/2025 às 11:36:39	34.197.115/0001-30	R\$ 21.549.900,0000
26/08/2025 às 11:37:13	03.094.645/0001-29	R\$ 21.500.000,0000
26/08/2025 às 11:37:28	34.197.115/0001-30	R\$ 21.499.900,0000
26/08/2025 às 11:37:44	03.094.645/0001-29	R\$ 21.450.000,0000
26/08/2025 às 11:38:02	34.197.115/0001-30	R\$ 21.449.900,0000
26/08/2025 às 11:38:25	03.094.645/0001-29	R\$ 21.400.000,0000

16/09/2025 11:19 17 de 23

Data/hora	Participante	Lance
′ ′	34.197.115/0001-30	R\$ 21.399.900,0000
26/08/2025 às 11:39:15		R\$ 21.350.000,0000
′ ′	34.197.115/0001-30	R\$ 21.349.900,0000
	03.094.645/0001-29	R\$ 21.300.000,0000

# Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 11:04:49	O lance no valor de R\$ 21.099.900,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:41	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:47:05	Prezados, o Concorrente está conectado?
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:47:13	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:50:14	Bom dia, estamos conectados
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:50:47	A contraproposta tem o intuito de melhorar os preços ofertados. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:51:02	Sr. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nª 14.133/2021 e visando o interesse público, convoca-se a atual arrematante, para uma contraproposta visando a redução do valor ofertado
Pelo participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:51:28	Estamos no nosso limite
Pelo participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:51:47	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, mantendo R\$ 21.300.000,0000.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:52:05	Certo.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:52:18	Prezados, considerando o preço proposto, e em atenção ao subitem 25.1.1 dos DDL, solicito que o Concorrente se manifeste, acerca de 1 ponto:
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:52:50	Manifeste ciência que, nos termos do subitem 28.5 dos DDL, alínea "a.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado na Cláusula 52.1 da Seção 8 - Dados do Contrato (DDC), de que a contratada deverá prestar a garantia adicional prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nª 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:53:07	A manifestação de ciência poderá ser encaminhada junto com a proposta de preços.

16/09/2025 11:19 18 de 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:54:26	Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Comissão de Julgamento, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL. Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h do dia 27/08/2025.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:54:51	Ok
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:55:40	Sr. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Comissão de Julgamento, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:56:12	Ademais, atentar-se às disposições do Edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no subitem 26.9 dos DDL do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:56:24	O Concorrente está ciente do prazo para envio da proposta de preços?
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:56:30	Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:57:03	Sim, ciente do prazo, estaremos providenciando os documentos solicitados
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:57:21	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	26/08/2025 às 11:57:35	Esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	27/08/2025 às 12:05:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:10 de 27/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:00:58	Prezados, o Concorrente está conectado?
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:01:04	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:01:13	Bom dia, conectados!
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:01:28	Ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:01:39	Após análise da proposta de preços apresentada, seguem os apontamentos:
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:01:48	Quanto ao "Modelo 14 - Quadro de Composição de Preços Unitários":
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:02:03	- Os subitens 10.1, 10.11, 12.5 e 19.2.4 registram valores unitários divergentes dos informados no "Modelo 12 - Planilha de Quantidades";

16/09/2025 11:19 19 de 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:02:10	- O subitem 20.1, apresentou descritivo divergente do informado no "Modelo 12 - Planilha de Quantidades";
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:02:32	- Não foi apresentada a composição do subitem 10.5.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:02:52	Deverá ser reencaminhado apenas o "Modelo 14 - Quadro de Composição de Preços Unitários", com as devidas correções.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:03:19	Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, que estabelece "No julgamento das propostas e na fase de habilitação a Comissão de Julgamento poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.", ()
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:03:32	() solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários, no prazo de 04 (quatro) horas.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:03:48	A empresa está ciente da diligência e prazo? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:04:13	Sim, cientes!
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:04:35	Grato pelo retorno.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:05:15	Sr. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários, no prazo de 04 (quatro) horas
Pelo participante 03.094.645/0001-29	04/09/2025 às 09:51:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:32 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:00:53	Prezados, o Concorrente está conectado?
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:01:03	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:01:45	Bom dia, conectados
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:02:09	Ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:02:22	Inicialmente, registra-se que a empresa atendeu à convocação, enviando a resposta da diligência dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:02:35	Após análise da proposta de preços atualizada, verificou-se que a mesma atende às exigências estabelecidas no subitem 26 dos DDL. Deste modo, a empresa resta classificada.
Sistema	05/09/2025 às 09:03:01	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/09/2025 09:13:01.

16/09/2025 11:19 20 de 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:16:07	Sr. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:16:19	Prezado, está ciente do prazo para envio dos documentos de habilitação? Alguma dúvida? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:16:34	Sim, ciente!
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:16:53	Grato pelo retorno.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:17:04	Esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusivamente utilizada durante a sessão de licitação.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	05/09/2025 às 09:40:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:40:02 de 05/09/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:00:59	Prezados, o Concorrente está conectado?
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:01:07	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:02:25	Bom dia, conectados!
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:03:00	Ok, obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:03:52	Para fins de comprovação da qualificação técnica, o Concorrente apresentou Certidões de Acervo Técnico (CAT's) acompanhadas de seus respectivos atestados de capacidade técnica, conforme disposto nos documentos "Modelo 3 - Relação de Contratos Executados" e "Modelo 4 - Relação de Serviços do Responsável Técnico e do Engenheiro Residente", devidamente preenchidos e encaminhados pelo proponente.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:04:10	Os documentos técnicos foram encaminhados para a análise técnica conjunta da Secretaria de Governo - SEGOV e da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, requisitantes do presente processo licitatório, que em resposta manifestaram-se através do Memorando SEI n 26708169/2025 - SEGOV.UNP, no qual apresentaram a sua decisão:
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:04:37	"Considerando que, pelas Certidões de Acervo Técnico seguintes: () A empresa INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA., comprovou que já executou o serviço de Pavimentação Asfáltica, em quantidade maior do que as quantidades solicitadas para esse serviço, no item 4.5 (f) do Edital N <sup>a</sup> 322/2025. ()
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:05:00	() O Engenheiro Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira, representante da INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA. comprovou que já executou o serviço de Pavimentação Asfáltica, atendimento aos itens 4.3 (e) e 4.5 (g) do Edital Nª 322/2025. ()
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:05:22	() Da mesma forma, a empresa CONTREL CONSTRUÇÕES LTDA, comprovou que já executou os serviços de Execução de Iluminação Pública e Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica, em quantidade maior do que as quantidades solicitadas para esse serviço, no item 4.5 (f) do Edital N <sup>a</sup> 322/2025. ()
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:05:45	() O Engenheiro Helio Walter Yamaguti, representante da CONTREL CONSTRUÇÕES LTDA () comprovou que já executou os serviços de Execução de Iluminação Pública e Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica, em atendimento aos itens 4.3 (e) e 4.5 (g) do Edital Nª 322/2025. ()

16/09/2025 11:19 21 de 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:06:02	() Com base na análise técnica feita, e considerando-se os requisitos do item 3.2 do Anexo 71 do Edital 322/2025, tem-se: ()
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:06:25	() 01 - Pavimentação Asfáltica - Quantitativo Mínimo: 1.152,73 t - Quantidade Atendida: 145.614,12 t ()
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:06:42	() 02 - Execução de Iluminação pública - Quantitativo Mínimo: 91 pontos - Quantidade Atendida: 39.540 pontos ()
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:07:00	() 03 - Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Quantitativo Mínimo: 39 postes - Quantidade Atendida: 969 postes ()
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:07:22	() 04 - Execução de Rede de Distribuição de Energia Elétrica - Quantitativo Mínimo: 2.700 m - Quantidade Atendida: 200,07 km ()
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:07:52	() De forma que considera-se o CONSÓRCIO INFRASUL-CONTREL apto tecnicamente e operacionalmente à execução do futuro contrato em decorrência do presente processo licitatório, por apresentar atestados comprobatórios dos subitens item 3.2 do Anexo 71 do Edital 322/2025."
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:08:11	O memorando com análise técnica conjunta da Secretaria de Governo - SEGOV e da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, encontra-se na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5172/secretaria/11.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:08:39	Após análise dos documentos de habilitação, considerando que o mesmo ATENDEU às exigências estabelecidas no Edital, o Concorrente restou HABILITADO.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:09:01	O Relatório da Avaliação e Julgamento das Propostas, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5172/secretaria/11.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	16/09/2025 às 11:09:23	Diante do exposto, a Comissão de Julgamento declara vencedor do certame: CONSÓRCIO INFRASUL-CONTREL.
Sistema	16/09/2025 às 11:09:43	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/09/2025 11:19:43.

# Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição	
26/08/2025 às 09:00:03	Item aberto para lances.	
26/08/2025 às 11:41:41	Item com etapa aberta encerrada.	
26/08/2025 às 11:41:41	Item encerrado para lances.	
26/08/2025 às 11:51:02	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 convocado para negociação de valor.	
26/08/2025 às 11:51:47	Negociação encerrada. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 manteve R\$ 21.300.000,0000.	
26/08/2025 às 11:55:40	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 convocado par o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Procedo à convocação da propos comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação o Comissão de Julgamento, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL	
27/08/2025 às 12:05:10	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 finalizou o envio de anexo.	

22 de 23 16/09/2025 11:19

Data/Hora	Descrição	
04/09/2025 às 09:05:15	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 convocado par o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Assim, de acordo com o subiter 25.1.1 dos DDL, solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários, no prazo de 04 (quatro) horas	
04/09/2025 às 09:51:32	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 finalizou o envio de anexo.	
05/09/2025 às 09:03:01	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21.300.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender às exigências estabelecidas no subitem 26 dos DDL	
05/09/2025 às 09:16:07	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 05/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL	
05/09/2025 às 09:40:02	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 finalizou o envio de anexo.	
16/09/2025 às 11:09:43	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 foi habilitado.	
16/09/2025 às 11:19:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.	

16/09/2025 11:19 23 de 23



#### INFORMAÇÃO SEI № 26815644/2025 - SAP.LCT

Joinville, 16 de setembro de 2025.

Aos 16 dias de setembro de 2025, a Comissão de Julgamento, de acordo com a Portaria  $n^{o}$  354/2025, valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI  $n^{o}$  26815624.





Documento assinado eletronicamente por **Claudio Hildo da Silva**, **Servidor(a) Público(a)**, em 16/09/2025, às 11:30, conforme a Medida Provisória  $n^{o}$  2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal  $n^{o}$ 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal  $n^{o}$  21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador  $\bf 26815644$  e o código CRC  $\bf 17E0C1F9$ .

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.234903-9

26815644v4