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PROJETOS

O Projeto de Revitalizacao da Praga Joana D’Arc, foi desenvolvido pela

AMUNESC e é composto pelos seguintes documentos:

e Projeto Arquitetonico;
e Memorial Descritivo;
e Orcamento Estimativo.

Os servicos deverdo obedecer ao tracado, cotas, seclOes transversais,
dimensdes, tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos
e nas especificacdes de servicos.

A alocacdo de equipamentos necessarios a execucao dos servigos sera de
acordo com os cronogramas apresentados na licitacdo da Prefeitura Municipal.

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que
venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicos.

Todos os equipamentos usados deverao ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servi¢os e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos.

Para o bom andamento dos servicos, todo equipamento que apresentar
problema de funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por
equipamento similar.

O custo relativo a mobilizacdo e desmobilizacdo da empresa contratada para
a viabilizacdo das obras, devera ser incluido nos pre¢cos propostos para 0s varios
itens de servigos que integram o presente memorial.

A contratada € totalmente responsavel por danos que possam ser causados
diretamente a Administragdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de
gualquer acdo que possa haver.

A contratada deverd, durante todo o tempo, fornecer supervisdo adequada,
mao de obra e equipamentos suficientes para executar 0s servicos até a sua
conclusao, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para

executar, adequadamente, os servi¢cos que |lhes forem atribuidos.
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A contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

A contratada é responséavel pela disponibilizacéo e utilizacdo total de EPI's por
parte dos funcionarios da obra.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificacdes.

A qualidade dos servicos devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificacdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas ocorrerao por conta da empresa contratada para
realizacdo do servico e ndo serdo objeto de medicao especifica.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

Em caso de necessidade de alteracdo dos servicos em relacéo ao projetado,
primeiramente devera ser consultado o autor do projeto e apos aprovada a alteracao
também pela fiscalizagdo, a contratada fornecera o “as built” indicando as
modificacdes realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execugdo a mesma
nao sera objeto de medicao especifica.

GENERALIDADES

O projeto de revitalizagdo Praga Joana D’Arc é classificado como obra comum

de engenharia, conforme Lei Federal n® 14.133/2021, por conter materiais, mao de
obra e equipamentos amplamente disponiveis no mercado e métodos construtivos
convencionais utilizados pela administracdo municipal.

Sendo assim, o presente memorial, como parte integrante do projeto executivo,
tem por objetivo discriminar 0s servigos e materiais a empregar e orientar a execugao
dos servicos na obra.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,
devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizagéo:

e 1° Projetos;

e 2° Memorial Descritivo;
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e 3° Orcamento Estimativo.

Todos os materiais e servi¢cos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condicfes estipuladas neste memorial, o0s

codigos, normas e especificagdes brasileiras, quando cabiveis.

MEDIDAS DE PROTECAQO E SEGURANCA DO TRABALHO

A empresa contratada devera cumprir os procedimentos de salde e
seguranca ocupacional, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do

Trabalho e Emprego, dando destaque a NR 4 — Servigos especializados em

engenharia de seguranca e em medicina do trabalho.

RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

A contratada deverd fornecer a documentacdo que comprove a
responsabilidade técnica de execucdo dos servicos, no inicio da execug¢do dos
Servicos.

A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotacfes diversas,
tanto pelo engenheiro de obra como pela fiscalizagao.

A fiscalizacdo da Prefeitura devera decidir as questdes que venham surgir
guanto a qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do
andamento, da interpretacdo dos projetos e especificacbes, cumprimento satisfatorio
das clausulas do contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacéo de relevancia sem o consentimento da
fiscalizagdo da Prefeitura ou sem a notificacdo por escrito da empresa contratada,
apresentada com antecedéncia suficiente para que a fiscalizagdo tome as
providéncias de inspecao antes do inicio das operacdes.

Os servigos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser
rejeitados pela fiscalizacao.

A fiscalizagéo da Prefeitura teré livre acesso aos trabalhos durante a execugéo
do servigo/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se
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0s materiais e mao de obra empregada sejam compativeis com as especificacées de
projeto.

A inspecdo dos servigos/obra por parte da fiscalizacdo da Prefeitura néo
isentara a contratada de quaisquer das suas obriga¢des prescritas no contrato.

A contratada sera responsavel pela conservacdo e seguranca das
obras/servicos até o aceite e recebimento provisorio dos mesmos pela fiscalizacao.

O objeto seréa recebido definitivamente, por servidor ou comissédo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observacéo, ou vistoria que comprove a adequacdo do
objeto aos termos contratuais.

A contratada estara sujeita as determinacgfes da Lei 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002
(Cddigo Civil Brasileiro).

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as
disposicdes a seguir:

l. NBR 9050 - Acessibilidade a Edificaces, Mobiliario, Espacos e Equipamentos
Urbanos.

Il. MATERIAIS — Todo material novo a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade
e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

M. MAO DE OBRA - A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucéo das obras,
além de tecnicamente qualificada e especializada para o servico;

V. RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condicbes contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolicdo e a
execucdo dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusivas as
despesas decorrentes dessas providéncias.

V. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos

trabalhadores, visitantes e inspetores;
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VI. DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacées diversas, tanto
pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

O recebimento provisorio da obra devera ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacédo escrita do término da
obra pela CONTRATADA.

O recebimento definitivo estd condicionado ao fato das obras e suas
instalacdes estarem completas e em condicbes plenas de funcionalidade,
acompanhadas de todas as licengcas necessarias, devidamente aprovadas pelos
orgaos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “As Built”,
especificacdes de todos 0os materiais e equipamentos empregados nas instalacées
complementares, bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de
todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-4 mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observacgéo, ou vistoria que comprove a
inexisténcia de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de
Recebimento Provisorio, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de
observacgéo.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido
esta conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez

e seguranca da obra nos termos da legislacdo Civil, Profissional e Penal aplicaveis.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 SERVICO PRELIMINAR
1.1 Placa de Obra

Enquanto durar a execucédo das obras, instalacdes e servigos, a colocacao e
manutencao de placa visivel e legivel ao publico serédo obrigatorias.

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar placa indicativa de obra
respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas, escritas, proporcoes, medidas
e demais orientacdes convencionais do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera solicitar junto & FISCALIZACAO o modelo da placa
de obra referente ao servico ou obra que sera executada. A placa devera ser
confeccionada e fixada em material resistente a intempéries.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal ao empreendimento ou voltada para a via que favoregca a melhor
visualizagao.

A CONTRATADA devera seguir estritamente as legislacdes que regulam o
exercicio das profissdes dos técnicos envolvidos na execuc¢ao, no que tange e regula
o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio profissional em obras, instalacdes
e servicos de Engenharia e Arquitetura.

* 01 Placa de 1,25x2,00m em chapa de a¢o galvanizado contendo identificacéo
dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que a legislagéo fiscal exigir e
CREA ou CAU/SC.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos o0s materiais,
equipamentos e mao de obra necessarios para a perfeita execucdo dos servicos

acima discriminados.
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1.2 Instalacéo Provisoéria de Energia Elétrica

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos o0s componentes
necessarios para execucao da ligagdo provisoria de energia elétrica ao canteiro de
obras, obedecendo, rigorosamente, as prescricdes da concessionaria local.

Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados
por camada termoplastica, corretamente dimensionada para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizagdo. Os condutores aéreos serdo fixados em postes
com isoladores de porcelana.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante. Nao serdo admitidos fios desencapados. As descidas
(prumadas) de condutores para alimentacdo de maquinas e equipamentos serao
protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
maguina e equipamento deve receber protecao individual de acordo com a respectiva
poténcia por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de operacdo do
equipamento e abrigado em caixas de madeira com portinhola.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos o0s materiais,
equipamentos e mao-de-obra, necessarios, para a perfeita execucdo dos servicos

acima descritos.

1.3 Demolicdes e realocacdes

Para tornar possivel a execucdo do projeto sera necessaria a demolicao,
remocao e realocacdo de elementos existentes na area de intervengdo, conforme
indicado no projeto. Todos esses servi¢cos deverao ser coordenados pela Prefeitura
municipal.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servi¢co limpo
e organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

1.3.1 Demolicdo de meio-fio e calgcada de concreto
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Havera demolicao de trecho de cal¢cada de concreto e retirada de meio-fio, nos

locais indicado no projeto, para possibilitar a execucéo da calcada de paver.

Meio-fio e calcada a ser demolida
Fonte: Amunesc

1.3.2 Realocacdao de bicicletério

Para melhor aproveitamento da calgada de paver, o bicicletario devera ser

realocado, conforme indicado no projeto.

Bicicletario a ser realocado
Fonte: Amunesc

1.3.3 Remocao de elementos da quadra
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Para instalacdo da nova rede de protecao esportiva, a tela e a porta da quadra
deverdo ser removidas.

Os servigos de demolicéo deveréo ser iniciados pelas partes superiores da tela,
evitando o langamento do produto da demoligdo em queda livre.

Tela e porta a ser removida
Fonte: Amunesc

Também devera ser feita a remocao do conjunto de traves.

Trave a ser removida
Fonte: Amunesc

1.4 Gestao de Residuos
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Os materiais inserviveis oriundos de demoli¢cdes, escavacao ou qualquer outro
tipo de rejeito, deverdo ser destinados para locais devidamente licenciados para

depodsito de materiais excedentes.

2.0 MEIO-FIO

Todo o acabamento do paver devera ser executado em meio-fio conforme
indicado em projeto.

Também tera um trecho de restauro de meio-fio, indicado no projeto, que devera
ser retirado e assentado manualmente, conforme o processo de assentamento.

O novo meio-fio sera executado em blocos pré-moldados em concretos FCK 35
Mpa nas dimensodes projetadas.

Todas as pecas serdo submetidas a cura, convenientemente conservadas a
sombra e ao abrigo de variacdo de temperatura, continuamente irrigada durante, pelo
menos, 0s primeiros 4 dias sucessivos a moldagem.

As pecas néo serdo removidas e transportadas ao lugar de assentamento antes
do decurso de 10 dias, nem usadas antes de 30 dias.

Processo de assentamento:

Deverd ser aberta uma vala para o assentamento da guia ao longo do subleito
preparado obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.

O fundo da vala devera ser regularizado e em seguida apiloado.

Apds o0 assentamento procede-se ao nivelamento das pecas, devendo-se sempre
conferir o prumo.

O ajustamento entre uma peca e outra sera feito com argamassa de cimento e
areia (traco 1:3), sendo que as juntas nao deverao possuir mais que 1,5 cm.

As guias a serem assentadas ndo deverdo apresentar falhas nem depressoes,
com chanfro voltado para o pavimento.

Em frente aos acessos de garagens devera ser feito rebaixo do meio-fio, na

extensao indicada no projeto e detalhamentos, sendo que a juncao das pecas ao nivel
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do passeio com as rebaixadas devera ser feita com pecas de meio fio, assentadas

inclinadas de modo a formar a jungéo entre os dois niveis.

Dimensdes:

80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)

Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servi¢co este de rotina das usinas de
concreto no fornecimento do concreto usinado. A contratada fornecerd a fiscalizacao
copia do ensaio comprovando o atendimento das especificacdes. Por se tratar de
verificacOes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do

contratado e ndo serdo objeto de medicéo especifica.

Medicao:
O servico de meio-fio de concreto pré-moldado sera medido através da

determinacao da extensdo executada, em metros lineares.

0.60

—

025

025

r—

Wjﬁ
PAVER o
0.80
0087 L |

PERSPECTIVA VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

Guia (meio-fio) pré-fabricado 08cm
Fonte: Amunesc
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Meio-fio a ser restaurado
Fonte: Amunesc

3.0 CALCADAS
3.1 Calcada em Paver

3.1.1 Compactagao para execucdo de calgcada

Sera necessario executar aterro com espessura variavel ao longo do perfil,
deve ser executado com material de 12 qualidade, que devera ser nivelado e
compactado para entdo receber as camadas de pavimentacdo. A compactacdo do
aterro das calcadas com compactador de solo a percussdo sem necessidade de
controle Proctor Normal.

3.1.2 Lastro de Material Granular

Apés compactacdo do solo da &rea a ser pavimentado, procede-se o
espalhamento da brita simples e apdés espalhamento do material procede-se a
compactacdo com compactador de solo tipo placa vibratoria. Terd espessura, de
10cm apods a compactacgao.
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3.1.3 Calcada em Paver

Sera executada em PAVER com espessura de 6 cm, sobre coxim de areia com
espessura de 5 cm, rejuntado com po6 de brita. O PAVER devera ter valor de
resisténcia caracteristica estimada a compressdo para pecas de concreto para
pavimentacéo: 35Mpa a 50Mpa.

As areas de Pavimentacao estédo especificadas no Projeto.

3.1.4 Controle de qualidade

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizacédo
dos servicos, fornecera a fiscalizacdo os ensaios do piso intertravado (paver) de
concreto retangulares, nas dimensodes de 20,0 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x
6,0 cm (espessura), de cor natural, com bordas superiores chanfradas, com
resisténcia minima a compressao de 35,0 MPa, comprovando o atendimento das
especificacdes no que diz respeito principalmente a resisténcia a compressao,
conforme norma da ABNT NBR 9781/2013. Por se tratarem de verificagcdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo

objeto de medicdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

4.0QUADRA
4.1 Estrutura e fechamento

Utilizando os postes de concreto existentes no perimetro da quadra, serd instalada
a nova rede de protecdo esportiva, deixando um espaco livre de rede entre dois
postes para o livre acesso a quadra, conforme indicado no projeto.

Com afastamento de 1,50m da quadra, respeitando o meio-fio existente, serao
instalados novos postes de concreto, com 7m de altura, engastado 1,30m, que
também terdo o fechamento em rede de protecéo esportiva.

A rede serd em Nylon Polietileno, malha 10x10cm, fio 04, corda trancada entre

nos e protecdo UV. Cor Branca.
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Imagem Rede de Protegéo
Fonte: Amunesc/Internet

4.2 Conjunto de Trave

Devera ser adquirido 01 jogo de trave para futsal, tamanho 3,00m x 2,00m
livres, com estrutura tubular de a¢o galvanizado pré-pintado na cor branca, fixada no

chdo. Com fechamento em rede de nylon 4 mm, malha de 10x10.cm.

Exemplo de Trave
Fonte: Internet

4.3Controle de qualidade
4.3.1 Controle de qualidade da galvanizacao
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Considerando que as estruturas metalicas serdo instaladas em area urbana, a
classe de agressividade ambiental € categorizada como Moderada NBR 6118 (risco
de deterioracdo da estrutura pequeno e agressividade moderada) as estruturas
deverdo ter cuidado maior na sua fabricacao.

Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides
litordaneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas
deverdo apresentar certificagdo da galvanizacdo a fogo, emitido pela empresa
galvanizadora, para todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da estrutura.

Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverdo receber
galvanizacao a fogo e galvanizacéao a frio conforme descrito:

Galvanizagcdo a Fogo: toda a estrutura metélica devera ser submetida a
processo anticorrosivo (galvanizacdo a fogo), através de imersdo a quente em zinco
fundido com pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com
massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323.

Galvanizagéao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado
para reparos em superficies galvanizadas por imersdo a quente, notadamente,
guando submetidos a processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras,
dentre outros).

O processo de tratamento de galvanizacdo a fogo devera contemplar no

minimo os seguintes cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remocao de 6leos, graxas,
dentre outras impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos acidos, para remoc¢édo de eventuais
pontos de ferrugem;

c) fluxagem por imersdao em banho de cloretos, para ativagao superficial,
melhorando a aderéncia do zinco fundido;

d) imerséo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a
470° C, formando-se a camada de zinco ligada a peca.

Rev.02 Pagina 17 de 19



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que
tiverem pontos de solda, deverédo ser tratados com galvanizacao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira,
gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se
limpeza mecéanica com lixa /escova de aco ou jato abrasivo grau 2), e receber uma
demao, a pincel, de galvanizacéao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de ago inox
ou parafusos de aco galvanizado, como acessoérios de fixagao.

h) as pecas metélicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas
protegidas por embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre

outros que garantam a integridade do produto entregue).

4.3.2 Controle de qualidade da pintura metalica
Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que
couber, para exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, 0s requisitos
das normas PETROBRAS (N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servigos de
Pintura e N-2841/2007 - Qualificacdo de Revestimentos Anticorrosivos, a Base de

Tintas em P94, Sobre Superficies Galvanizadas).

4 .4Pintura

A pintura da quadra devera ser em tinta epoxi para pisos externos e devera seguir
0 procedimento abaixo:

- Preparacgdo: antes do inicio da pintura toda a superficie deve estar livre de
gualquer sujeira que impeca o perfeito acabamento da quadra;

- Primer: Aplicacdo de fundo preparador e diluente epoxi;

- Aplicacdo da tinta epoxi: O piso receberd a tinta epOxi préprio para pisos
externos, as cores e formas deverdo seguir o projeto arquitetdnico.

As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentacdes

aguardando-se a total secagem das deméaos para aplicacdo da subsequente.
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Por fim sera feita a demarcacéao das faixas da quadra de futebol de saldo com tinta

epoxi branca.

5.0 LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacées
provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

Todas as calgadas seréo limpas e cuidadosamente lavadas, ndo sendo permitido
0 uso de solucdes com acidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da

obra.

6.0 VERIFICACAO FINAL

Terminados os servi¢cos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificacdo das
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de aguas
pluviais, instalacdes elétricas e equipamentos diversos, ferragens e portas.

Na verificagcao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

B-597/77 - recebimento de Servigcos de Obras de Engenharia e Arquitetura
(NBR 5675).

TABATA YUM]| Assinado de forma
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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0019334149/2023 - SAMA.UPP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUGAO DA CONTRATAGAO

1.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Meio Ambiente por meio da
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao ou Comissdo de Recebimento, conforme
Instrucdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragao e Planejamento, Capitulo VI,
Secéao IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condi¢gdes contratuais.

1.1.2 - Natureza do Objeto
1.1.2.1 - Os servigcos deverao ser contratados por escopo;

1.1.3 - Prazo de Execucgao de Contrato - O contrato devera ser executado conforme
cronograma fisico financeiro 0019122279 e quanto a possibilidade de prorrogacéo, a mesma
devera ser analisada pela CAF, levando em conta, o que motivou a necessidade de prorrogagao
do contrato.

1.1.4 - Prazo para inicio dos servigos - O servigo devera ser iniciado em até 05
(cinco) dias corridos apos emissédo da Ordem de Servigo;

1.1.5 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem
como rotinas de execugao deverao ser realizadas conforme o previsto nos memoriais
descritivos e demais pecgas técnicas;

1.1.6 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegéao de
feriados, pontos facultativos e finais de semana, caso em que devera ser solicitada autorizagédo
especial;

1.1.7 — Horario: as obras deverao ocorrer das 08:00 as 18:00 horas;

1.1.8 - Local de prestagao dos servigos — conforme indicado no item Dados Gerais da Obra do
Memorial Descritivo 0017394897;

1.1.9 — Cronograma - conforme anexo SEI 0019122279. A contratagao € por escopo,
prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

1.1.10 - Obrigagdes da Contratada especificas do objeto:

1.1.10.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagao dos servicos, devidamente uniformizados com a identificacao da



empresa.

1.1.10.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugéo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos
servigos executados e da inadequacéo de materiais e equipamentos empregados.

1.1.10.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucao da obra.

1.1.10.4 - Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugao dos servicos, dos
Equipamentos de Protecéo Individual- EPIl e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

1.1.10.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais
onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.10.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugao
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugao demande materiais e/ou mao de obra,
estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.10.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo
a entrada e passagem de pessoas nao autorizadas.

1.1.10.8 - ldentificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo.

1.1.10.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o0 cumprimento do contrato;

1.1.10.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagao de
servigos, inclusive perante terceiros.

1.1.10.11 - Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissao da Ordem de Servico;

1.1.11 - Obrigagdes da Contratante especificas do objeto:

1.1.11.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizacéo
da obra.

1.1.11.2 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

1.1.11.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realizagao dos servicos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

1.1.11.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.11.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo
com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade.

1.1.12 - Forma de comunicacgao - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA
a formal, nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instru¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de
Administracéo e Planejamento;

1.1.13- Da garantia dos servigos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de

5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e

dos servigos executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperagao ou



da ampliagcao do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, devendo
o contratado ser responsavel pela reparagao, pela correcéo, pela reconstrugcao ou pela
substituicido necessarias.

1.1.14 - Recebimento provisoério e definitivo - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestacao do(s) servigo(s);

b) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisoério, apds
observacgao e/ou vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratacao;

c) Na hipotese de a verificagédo a que se refere o subitem 1.1.14, "b" ndo ser procedida dentro
do fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto
no subitem 1.1.14, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servigo(s) nao exclui(em) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que

o(s) servigo(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e

demais documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato,
o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem
prejuizo da incidéncia das sancdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e
alteragdes posteriores e no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

1.1.15 - O pagamento sera efetuado apos o recebimento definitivo do(s) servigo(s),
(ou) parcialmente de acordo com as medicoes;

1.1.16 - Das sangoes

1.1.16.1 - No caso da presente contratacao, as sangdes administrativas serao as
mesmas dispostas na Lei 14.133/2021, com observancia dos padrdes minimos de qualidade
dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, e apds recebimento provisério e definitivo do atendimento das
especificagdes do Memorial Descritivo e demais condicdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagao
da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inciso XVlda Lei n° 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, cujo regime de
empreitada sera o de execucgao indireta por preco unitario, observados os demais requisitos
dispostos no Edital.

1.3.2 - No que se refere aos critérios de habilitacdo técnica, a contratada devera apresentar:
1.3.2.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional



1.3.2.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando a execugao de obras com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitagao, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a
ser executado, a saber, pavimentacao em bloco intertravado em concreto com 91,39 metros
quadrados.

1.3.3 - O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual
de 10% do valor estimado da contratagéo, conforme o art. 69,§ 4°da Lei n.° 14.133/2021.

1.3.4 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do
valor orgado pela Administragao, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.

1.3.5 - Para a contratagao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da Lei
14.133/2021, cujo percentual € de 5%.

1.4 - SUBCONTRATAGCAO E CONSORCIO

1.4.1 - O processo de contratacdo dos servicos necessarios para a execug¢ao da Pracga Joana
D'arc devera se realizar por uma unica licitagdo com todo o objeto adjudicado a um unico licitante,
mas havendo permissao para que a licitante vencedora subcontrate partes especificas do objeto,
caso necessario. E considerando o objeto principal o servico de pavimentagdo em bloco
intertravado em concreto, portanto, podem ser subcontratados servicos de demolicao, pintura,
infraestrutura da quadra de esportes, dentre outros necessarios a execugao do objeto desde que
devidamente autorizados pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagao.

1.4.2 Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada
devera apresentar a comprovagao de que a subcontratada ja executou os servicos em percentual
minimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizacéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do
objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipbétese de subcontratacédo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

1.4.5 - Sera admitida a participacao de empresas em consorcio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

1.5 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

1.5.1 - O custo estimado da contratagao possui carater sigiloso na fase preparatéria, com vistas a
garantia a lisura da pesquisa de mercado e sera tornado publico apenas quando da publicagéao do
Edital.

1.6 - DA ADEQUAGAO/DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a
previsdo orcamentaria desta Secretaria;

1.6.2 - Estao previstos recursos orgamentarios para a presente contratacao, que
estdo discriminados junto ao documento "Requisi¢do de Compras" que fara parte do presente
processo e estardo dispostos posteriormente no Edital.



1.7 - DAMELHOR SOLUGAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solucdo encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido € a contratagdo de empresa(s)
especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham
executado obras de pavimentagdo em bloco intertravado em concreto.

1.8 - DAFUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

1.8.1 - A presente contratagdo possui como fundamentagao o Estudo Técnico
Preliminar correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de
Requisicao de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 - Devera apresentar relatério ambiental detalhando as acdes realizadas no periodo para
atender as exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso),
apresentando os documentos e evidéncias necessarios.

1.9.2 - No relatério deve constar planilha de destinagéo dos residuos gerados pela obra, indicando
o tipo de residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo numero da licenga, data do
transporte e o numero do Manifesto de Transporte e, quando obrigatério, o numero do certificado
de destinacao final.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrbées minimos:

1.10.1.1 - Com relagédo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no
prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverao ser

atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao
podera solicitar a realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucao
do objeto,

cujos custos deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4°
da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatério de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado
resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos



demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagao para atingimento do
prazo previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programacgédo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando n&o conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisées dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o bom
andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execucgéo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro
0019122279, considerando o cumprimento deste como critério de afericao da produtividade
minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execugao dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara

a contratada a glosa parcial das medic¢des, aplicavel a partir do quinto més de execugao da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més

conforme cronograma do anexo 0019122279.

1.10.3.2.2.1 - Na medic¢ao do quinto més, para fins de aferigdo da produtividade, sera
considerado o percentual acumulado da execugao do inicio da obra até a referida medicéao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderao ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovagao por
parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras nao conformidades que nao previstas sangdes especfficas serdo
encaminhadas para Comissao de Aplicacao de Penalidade que ira avaliar as sangdes nos termos
da lei, considerando a gravidade do evento.
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