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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
DADOS GERAIS DA OBRA 

OBRA: Projeto de Revitalização Praça Joana D’Arc 

LOCAL: Rua Joana D’Arc, 480 - Nova Brasília, Joinville/SC 

ÁREA DA INTERVENÇÃO: 792,00m² 
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PROJETOS 

O Projeto de Revitalização da Praça Joana D’Arc, foi desenvolvido pela 

AMUNESC e é composto pelos seguintes documentos: 

 Projeto Arquitetônico; 

 Memorial Descritivo; 

 Orçamento Estimativo. 

Os serviços deverão obedecer ao traçado, cotas, seções transversais, 

dimensões, tolerância e exigências de qualidade dos materiais indicados nos projetos 

e nas especificações de serviços. 

A alocação de equipamentos necessários à execução dos serviços será de 

acordo com os cronogramas apresentados na licitação da Prefeitura Municipal. 

A contratada deverá fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que 

venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. 

Todos os equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as 

exigências dos serviços e produzir qualidade e quantidade satisfatória dos mesmos. 

Para o bom andamento dos serviços, todo equipamento que apresentar 

problema de funcionamento deverá ser prontamente substituído pela contratada por 

equipamento similar. 

O custo relativo à mobilização e desmobilização da empresa contratada para 

a viabilização das obras, deverá ser incluído nos preços propostos para os vários 

itens de serviços que integram o presente memorial. 

A contratada é totalmente responsável por danos que possam ser causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de 

qualquer ação que possa haver. 

A contratada deverá, durante todo o tempo, fornecer supervisão adequada, 

mão de obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua 

conclusão, dentro do prazo requerido no contrato. 

Todo o pessoal da contratada deverá possuir habilitação e experiência para 

executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. 
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A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

A contratada é responsável pela disponibilização e utilização total de EPI's por 

parte dos funcionários da obra. 

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificações. 

A qualidade dos serviços deverá ser comprovada através de ensaios e/ou 

testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificações rotineiras 

do processo executivo, as mesmas ocorrerão por conta da empresa contratada para 

realização do serviço e não serão objeto de medição específica. 

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

Em caso de necessidade de alteração dos serviços em relação ao projetado, 

primeiramente deverá ser consultado o autor do projeto e após aprovada a alteração 

também pela fiscalização, a contratada fornecerá o “as built” indicando as 

modificações realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execução a mesma 

não será objeto de medição específica. 

 

GENERALIDADES 

O projeto de revitalização Praça Joana D’Arc é classificado como obra comum 

de engenharia, conforme Lei Federal nº 14.133/2021, por conter materiais, mão de 

obra e equipamentos amplamente disponíveis no mercado e métodos construtivos 

convencionais utilizados pela administração municipal.  

Sendo assim, o presente memorial, como parte integrante do projeto executivo, 

tem por objetivo discriminar os serviços e materiais a empregar e orientar a execução 

dos serviços na obra.  

Em caso de divergências deve ser seguida a hierarquia conforme segue, 

devendo, entretanto, serem ouvidos os respectivos autores e a fiscalização: 

● 1º. Projetos;  

● 2º. Memorial Descritivo;  
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● 3º. Orçamento Estimativo.  

Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de 

primeira qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial, os 

códigos, normas e especificações brasileiras, quando cabíveis.  

 
MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO 

A empresa contratada deverá cumprir os procedimentos de saúde e 

segurança ocupacional, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego, dando destaque à NR 4 – Serviços especializados em 

engenharia de segurança e em medicina do trabalho. 

 

RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS E OBRAS 

A contratada deverá fornecer a documentação que comprove a 

responsabilidade técnica de execução dos serviços, no início da execução dos 

serviços. 

A contratada deverá disponibilizar diário de obra para anotações diversas, 

tanto pelo engenheiro de obra como pela fiscalização. 

A fiscalização da Prefeitura deverá decidir as questões que venham surgir 

quanto à qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/serviço, do 

andamento, da interpretação dos projetos e especificações, cumprimento satisfatório 

das cláusulas do contrato. 

É vedado o início de qualquer operação de relevância sem o consentimento da 

fiscalização da Prefeitura ou sem a notificação por escrito da empresa contratada, 

apresentada com antecedência suficiente para que a fiscalização tome as 

providências de inspeção antes do início das operações. 

Os serviços/obras iniciados sem a observância destas exigências poderão ser 

rejeitados pela fiscalização. 

A fiscalização da Prefeitura terá livre acesso aos trabalhos durante a execução 

do serviço/obra, e deverá ter todas as facilidades razoáveis para poder determinar se 
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os materiais e mão de obra empregada sejam compatíveis com as especificações de 

projeto. 

A inspeção dos serviços/obra por parte da fiscalização da Prefeitura não 

isentará a contratada de quaisquer das suas obrigações prescritas no contrato. 

A contratada será responsável pela conservação e segurança das 

obras/serviços até o aceite e recebimento provisório dos mesmos pela fiscalização. 

O objeto será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais. 

A contratada estará sujeita as determinações da Lei 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil Brasileiro). 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as 

disposições a seguir: 

I. NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 

Urbanos.  

II. MATERIAIS – Todo material novo a ser utilizado na obra será de primeira qualidade 

e/ou atendendo ao descrito no memorial, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

III. MÃO DE OBRA - A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser 

corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das obras, 

além de tecnicamente qualificada e especializada para o serviço; 

IV. RECEBIMENTO - Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolição e a 

execução dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusivas as 

despesas decorrentes dessas providências. 

V. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - Deverá estar disponível na obra para uso dos 

trabalhadores, visitantes e inspetores; 
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VI. DIÁRIO DE OBRA - Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, tanto 

pela CONTRATADA, como pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA 

 

O recebimento provisório da obra deverá ser feito pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do término da 

obra pela CONTRATADA. 

O recebimento definitivo está condicionado ao fato das obras e suas 

instalações estarem completas e em condições plenas de funcionalidade, 

acompanhadas de todas as licenças necessárias, devidamente aprovadas pelos 

órgãos competentes, habite-se, certidão negativa de débitos, as plantas de “As Built”, 

especificações de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalações 

complementares, bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de 

todo o sistema que comporá a obra. 

O recebimento definitivo dar-se-á mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

inexistência de vícios construtivos aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de 

Recebimento Provisório, sejam quaisquer outros identificados durante o período de 

observação. 

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido 

está conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsável pela solidez 

e segurança da obra nos termos da legislação Civil, Profissional e Penal aplicáveis. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1.0 SERVIÇO PRELIMINAR 

1.1 Placa de Obra 

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e 

manutenção de placa visível e legível ao público serão obrigatórias. 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa indicativa de obra 

respeitando rigorosamente as referências cromáticas, escritas, proporções, medidas 

e demais orientações convencionais do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá solicitar junto à FISCALIZAÇÃO o modelo da placa 

de obra referente ao serviço ou obra que será executada. A placa deverá ser 

confeccionada e fixada em material resistente a intempéries. 

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal ao empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor 

visualização. 

A CONTRATADA deverá seguir estritamente as legislações que regulam o 

exercício das profissões dos técnicos envolvidos na execução, no que tange e regula 

o tipo e uso de placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações 

e serviços de Engenharia e Arquitetura. 

• 01 Placa de 1,25x2,00m em chapa de aço galvanizado contendo identificação 

dos responsáveis técnicos pela obra e outros dados que a legislação fiscal exigir e 

CREA ou CAU/SC.  

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão de obra necessários para a perfeita execução dos serviços 

acima discriminados. 
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1.2 Instalação Provisória de Energia Elétrica 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os componentes 

necessários para execução da ligação provisória de energia elétrica ao canteiro de 

obras, obedecendo, rigorosamente, às prescrições da concessionária local. 

Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados 

por camada termoplástica, corretamente dimensionada para atender às respectivas 

demandas dos pontos de utilização. Os condutores aéreos serão fixados em postes 

com isoladores de porcelana. 

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e 

guarnecidos com fita isolante. Não serão admitidos fios desencapados. As descidas 

(prumadas) de condutores para alimentação de máquinas e equipamentos serão 

protegidas por eletrodutos. 

Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada 

máquina e equipamento deve receber proteção individual de acordo com a respectiva 

potência por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de operação do 

equipamento e abrigado em caixas de madeira com portinhola. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra, necessários, para a perfeita execução dos serviços 

acima descritos.  

 

1.3 Demolições e realocações 

Para tornar possível a execução do projeto será necessária a demolição, 

remoção e realocação de elementos existentes na área de intervenção, conforme 

indicado no projeto. Todos esses serviços deverão ser coordenados pela Prefeitura 

municipal. 

A CONTRATADA deverá ao longo da obra manter o canteiro de serviço limpo 

e organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.  

1.3.1 Demolição de meio-fio e calçada de concreto 
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Haverá demolição de trecho de calçada de concreto e retirada de meio-fio, nos 

locais indicado no projeto, para possibilitar a execução da calçada de paver. 

  

Meio-fio e calçada a ser demolida 
Fonte: Amunesc 

 

1.3.2 Realocação de bicicletário 

Para melhor aproveitamento da calçada de paver, o bicicletário deverá ser 

realocado, conforme indicado no projeto.  

 

Bicicletário a ser realocado  
Fonte: Amunesc 

 

 

1.3.3 Remoção de elementos da quadra  

Memorial Descritivo  (0017394897)         SEI 23.0.103215-3 / pg. 10



 
 

Rev.02                                                                                                                            Página 11 de 19 

Para instalação da nova rede de proteção esportiva, a tela e a porta da quadra 

deverão ser removidas.  

Os serviços de demolição deverão ser iniciados pelas partes superiores da tela, 

evitando o lançamento do produto da demolição em queda livre.  

  

Tela e porta a ser removida 
Fonte: Amunesc 

 

Também deverá ser feita a remoção do conjunto de traves. 

 
Trave a ser removida 

Fonte: Amunesc 

 
1.4 Gestão de Resíduos 
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Os materiais inservíveis oriundos de demolições, escavação ou qualquer outro 

tipo de rejeito, deverão ser destinados para locais devidamente licenciados para 

depósito de materiais excedentes. 

 

 

2.0 MEIO-FIO 

Todo o acabamento do paver deverá ser executado em meio-fio conforme 

indicado em projeto. 

Também terá um trecho de restauro de meio-fio, indicado no projeto, que deverá 

ser retirado e assentado manualmente, conforme o processo de assentamento.  

O novo meio-fio será executado em blocos pré-moldados em concretos FCK 35 

Mpa nas dimensões projetadas. 

Todas as peças serão submetidas à cura, convenientemente conservadas à 

sombra e ao abrigo de variação de temperatura, continuamente irrigada durante, pelo 

menos, os primeiros 4 dias sucessivos à moldagem. 

As peças não serão removidas e transportadas ao lugar de assentamento antes 

do decurso de 10 dias, nem usadas antes de 30 dias. 

Processo de assentamento: 

Deverá ser aberta uma vala para o assentamento da guia ao longo do subleito 

preparado obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. 

O fundo da vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado. 

Após o assentamento procede-se ao nivelamento das peças, devendo-se sempre 

conferir o prumo. 

O ajustamento entre uma peça e outra será feito com argamassa de cimento e 

areia (traço 1:3), sendo que as juntas não deverão possuir mais que 1,5 cm. 

As guias a serem assentadas não deverão apresentar falhas nem depressões, 

com chanfro voltado para o pavimento.  

Em frente aos acessos de garagens deverá ser feito rebaixo do meio-fio, na 

extensão indicada no projeto e detalhamentos, sendo que a junção das peças ao nível 
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do passeio com as rebaixadas deverá ser feita com peças de meio fio, assentadas 

inclinadas de modo a formar a junção entre os dois níveis. 

Dimensões: 

80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) 

Controle de Qualidade: 

A qualidade do concreto utilizado deverá ser comprovada através de ensaios e/ou 

testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Serviço este de rotina das usinas de 

concreto no fornecimento do concreto usinado. A contratada fornecerá à fiscalização 

cópia do ensaio comprovando o atendimento das especificações. Por se tratar de 

verificações rotineiras do processo executivo, as mesmas correrão por conta do 

contratado e não serão objeto de medição específica. 

Medição: 

O serviço de meio-fio de concreto pré-moldado será medido através da 

determinação da extensão executada, em metros lineares. 

 
Guia (meio-fio) pré-fabricado 08cm 

Fonte: Amunesc 
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Meio-fio a ser restaurado 
Fonte: Amunesc 

 

 

3.0 CALÇADAS 

3.1 Calçada em Paver  

3.1.1 Compactação para execução de calçada 

Será necessário executar aterro com espessura variável ao longo do perfil, 

deve ser executado com material de 1ª qualidade, que deverá ser nivelado e 

compactado para então receber as camadas de pavimentação. A compactação do 

aterro das calçadas com compactador de solo a percussão sem necessidade de 

controle Proctor Normal. 

 

3.1.2 Lastro de Material Granular 

Após compactação do solo da área a ser pavimentado, procede-se o 

espalhamento da brita simples e após espalhamento do material procede-se a 

compactação com compactador de solo tipo placa vibratória. Terá espessura, de 

10cm após a compactação. 
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3.1.3 Calçada em Paver 

Será executada em PAVER com espessura de 6 cm, sobre coxim de areia com 

espessura de 5 cm, rejuntado com pó de brita. O PAVER deverá ter valor de 

resistência característica estimada à compressão para peças de concreto para 

pavimentação: 35Mpa a 50Mpa. 

 As áreas de Pavimentação estão especificadas no Projeto. 

 

3.1.4 Controle de qualidade 

A qualidade do material aplicado deverá ser comprovada através de ensaios e/ou 

testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realização 

dos serviços, fornecerá à fiscalização os ensaios do piso intertravado (paver) de 

concreto retangulares, nas dimensões de 20,0 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x 

6,0 cm (espessura), de cor natural, com bordas superiores chanfradas, com 

resistência mínima a compressão de 35,0 MPa, comprovando o atendimento das 

especificações no que diz respeito principalmente a resistência à compressão, 

conforme norma da ABNT NBR 9781/2013. Por se tratarem de verificações rotineiras 

do processo executivo, as mesmas correrão por conta do contratado e não serão 

objeto de medição específica, conforme Art. 140 da Lei nº 14.133/21. 

  

 

4.0 QUADRA 

4.1  Estrutura e fechamento 

Utilizando os postes de concreto existentes no perímetro da quadra, será instalada 

a nova rede de proteção esportiva, deixando um espaço livre de rede entre dois 

postes para o livre acesso à quadra, conforme indicado no projeto.  

Com afastamento de 1,50m da quadra, respeitando o meio-fio existente, serão 

instalados novos postes de concreto, com 7m de altura, engastado 1,30m, que 

também terão o fechamento em rede de proteção esportiva. 

A rede será em Nylon Polietileno, malha 10x10cm, fio 04, corda trançada entre 

nós e proteção UV. Cor Branca.  
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Imagem Rede de Proteção 
Fonte: Amunesc/Internet 

 

4.2  Conjunto de Trave 

Deverá ser adquirido 01 jogo de trave para futsal, tamanho 3,00m x 2,00m 

livres, com estrutura tubular de aço galvanizado pré-pintado na cor branca, fixada no 

chão. Com fechamento em rede de nylon 4 mm, malha de 10x10.cm. 

 

Exemplo de Trave 
Fonte: Internet 

 
4.3 Controle de qualidade 

4.3.1 Controle de qualidade da galvanização 
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Considerando que as estruturas metálicas serão instaladas em área urbana, a 

classe de agressividade ambiental é categorizada como Moderada NBR 6118 (risco 

de deterioração da estrutura pequeno e agressividade moderada) as estruturas 

deverão ter cuidado maior na sua fabricação. 

Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regiões 

litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera corrosiva, as estruturas metálicas 

deverão apresentar certificação da galvanização a fogo, emitido pela empresa 

galvanizadora, para todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da estrutura. 

Assim, antes da pintura final, as estruturas metálicas deverão receber 

galvanização a fogo e galvanização a frio conforme descrito: 

Galvanização a Fogo: toda a estrutura metálica deverá ser submetida a 

processo anticorrosivo (galvanização a fogo), através de imersão a quente em zinco 

fundido com pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com 

massa e espessura mínimas de acordo com a NBR 6323. 

Galvanização a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado 

para reparos em superfícies galvanizadas por imersão à quente, notadamente, 

quando submetidos a processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, 

dentre outros). 

O processo de tratamento de galvanização a fogo deverá contemplar no 

mínimo os seguintes cuidados: 

 

a) limpeza por imersão em banhos alcalinos, para remoção de óleos, graxas, 

dentre outras impurezas; 

b) decapagem por imersão em banhos ácidos, para remoção de eventuais 

pontos de ferrugem; 

c) fluxagem por imersão em banho de cloretos, para ativação superficial, 

melhorando a aderência do zinco fundido; 

d) imersão a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430º C a 

470º C, formando-se a camada de zinco ligada à peça. 
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e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que 

tiverem pontos de solda, deverão ser tratados com galvanização a frio. 

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, 

gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se 

limpeza mecânica com lixa /escova de aço ou jato abrasivo grau 2), e receber uma 

demão, a pincel, de galvanização a frio. 

g) em componentes galvanizados, deverão ser utilizados rebites de aço inox 

ou parafusos de aço galvanizado, como acessórios de fixação. 

h) as peças metálicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas 

protegidas por embaladas (envoltas em plástico bolha, papelão corrugado, dentre 

outros que garantam a integridade do produto entregue). 

 

4.3.2 Controle de qualidade da pintura metálica 

Antes de executar a pintura de acabamento deverão ser cumpridos, no que 

couber, para excelência da qualidade da pintura final e de sua garantia, os requisitos 

das normas PETROBRAS (N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Serviços de 

Pintura e N-2841/2007 - Qualificação de Revestimentos Anticorrosivos, à Base de 

Tintas em Pó, Sobre Superfícies Galvanizadas). 

 

4.4 Pintura 

A pintura da quadra deverá ser em tinta epóxi para pisos externos e deverá seguir 

o procedimento abaixo: 

- Preparação: antes do início da pintura toda a superfície deve estar livre de 

qualquer sujeira que impeça o perfeito acabamento da quadra; 

- Primer: Aplicação de fundo preparador e diluente epóxi; 

- Aplicação da tinta epóxi: O piso receberá a tinta epóxi próprio para pisos 

externos, as cores e formas deverão seguir o projeto arquitetônico. 

As superfícies deverão ser perfeitamente cobertas com as pigmentações 

aguardando-se a total secagem das demãos para aplicação da subsequente.  
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Por fim será feita a demarcação das faixas da quadra de futebol de salão com tinta 

epóxi branca.  

 

5.0  LIMPEZA 

Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as instalações 

provisórias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os acessos. 

Todas as calçadas serão limpas e cuidadosamente lavadas, não sendo permitido 

o uso de soluções com ácidos, de modo a não serem danificadas outras partes da 

obra. 

 

6.0  VERIFICAÇÃO FINAL 

Terminados os serviços de limpeza, deverá ser feita uma rigorosa verificação das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de águas 

pluviais, instalações elétricas e equipamentos diversos, ferragens e portas. 

Na verificação final, serão obedecidas as seguintes normas da ABNT: 

B-597/77 - recebimento de Serviços de Obras de Engenharia e Arquitetura 

(NBR 5675). 

 

 

 

______________________________ 
Tábata Yumi Fujioka 
Arquiteta e Urbanista 
CAU/SC A40955-3 

 

 

 

______________________________ 
Luísa Fróes 

Analista de Projetos 

Memorial Descritivo  (0017394897)         SEI 23.0.103215-3 / pg. 19



ANEXO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEI Nº 0019334149/2023 - SAMA.UPP

 

Define-se aqui, em linhas gerais, a dinâmica do Contrato, conforme segue:

 

1.1 - MODELO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.1.1 - A gestão do contrato será realizada pela Secretaria de Meio Ambiente por meio da
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou Comissão de Recebimento, conforme
Instrução Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administração e Planejamento, Capítulo VI,
Seção IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissão;

1.1.1.1 Caberá a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condições contratuais.

1.1.2 - Natureza do Objeto

1.1.2.1 - Os serviços deverão ser contratados por escopo;

1.1.3 - Prazo de Execução de Contrato - O contrato deverá ser executado conforme
cronograma físico financeiro 0019122279 e quanto a possibilidade de prorrogação, a mesma
deverá ser analisada pela CAF, levando em conta, o que motivou a necessidade de prorrogação
do contrato. 

1.1.4 - Prazo para início dos serviços - O serviço deverá ser iniciado em até 05
(cinco) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço;

1.1.5 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos serviços a serem apresentados, bem
como rotinas de execução deverão ser realizadas conforme o previsto nos memoriais
descritivos e demais peças técnicas;

1.1.6 - Frequência: as obras deverão ser realizadas de segunda à sexta-feira, com exceção de
feriados, pontos facultativos e finais de semana, caso em que deverá ser solicitada autorização
especial;

1.1.7 – Horário: as obras deverão ocorrer das 08:00 às 18:00 horas;

1.1.8 - Local de prestação dos serviços – conforme indicado no item Dados Gerais da Obra do
Memorial Descritivo 0017394897;

1.1.9 – Cronograma - conforme anexo SEI 0019122279. A contratação é por escopo,
prorrogável na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

1.1.10 - Obrigações da Contratada específicas do objeto:

1.1.10.1 - Fornecer mão-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realização dos serviços, devidamente  uniformizados com a identificação da
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empresa.

1.1.10.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execução dos serviços, bem como àqueles provocados em virtude dos
serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados.

1.1.10.3 - Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessárias para
a execução da obra.

1.1.10.4 - Obedecer as normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos
Equipamentos de Proteção Individual– EPI e coletiva EPC, caso necessário a seus funcionários;

1.1.10.5 - Transportar, sempre que necessário, as suas expensas, seus funcionários,
peças, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais
onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.10.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligência ou irregularidade na execução
dos serviços por parte da CONTRATADA, cuja solução demande materiais e/ou mão de obra,
estas serão fornecidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE;

1.1.10.7 - A CONTRATADA deverá isolar as áreas onde serão realizados os trabalhos, proibindo
a entrada e passagem de pessoas não autorizadas.

1.1.10.8 - Identificar seus funcionários, ou terceiros, responsáveis pela prestação do serviço.

1.1.10.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

1.1.10.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestação de
serviços, inclusive perante terceiros.

1.1.10.11 - Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissão da Ordem de Serviço;

1.1.11 - Obrigações da Contratante específicas do objeto:

1.1.11.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências para realização
da obra.

1.1.11.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessários ao fornecimento;

1.1.11.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realização dos serviços, determinando o que for necessário à sua regularização;

1.1.11.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.11.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e serviço(s) que estiver(em) em desacordo
com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade.

1.1.12 - Forma de comunicação - Define-se como forma de comunicação com a CONTRATADA
a formal, nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instrução Normativa n° 04/2022 da Secretaria de
Administração e Planejamento;
1.1.13- Da garantia dos serviços e materiais empregados: garantia pelo prazo mínimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e
dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou
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da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, devendo
o contratado ser responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela
substituição necessárias.

1.1.14 - Recebimento provisório e definitivo - O(s) serviço(s) será(ão) recebido(s):

a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestação do(s) serviço(s); 

b) Definitivamente, após 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisório, após
observação e/ou vistoria do atendimento das especificações e requisitos da contratação;

c) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 1.1.14, "b" não ser procedida dentro
do fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto
no subitem 1.1.14, "b";

d) O recebimento provisório ou definitivo do(s) serviço(s) não exclui(em) a responsabilidade
da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisório como no definitivo, que
o(s) serviço(s) prestado(s) não corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e
demais documentos que compõe o processo, a(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) realizar no ato,
o(s) ajustes(s)/refazer o(s) serviço(s) visando ao atendimento total das especificações, sem
prejuízo da incidência das sanções previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e
alterações posteriores e no Código de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

1.1.15 -  O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo do(s) serviço(s),
(ou) parcialmente de acordo com as medições;

1.1.16 - Das sanções

1.1.16.1 - No caso da presente contratação, as sanções administrativas serão as
mesmas dispostas na Lei 14.133/2021, com observância dos padrões mínimos de qualidade
dispostos no item 1.10.

 

1.2 - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento será conforme as medições realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, e após recebimento provisório e definitivo do atendimento das
especificações do Memorial Descritivo e demais condições.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a comprovação
da regularidade trabalhista, previdenciária e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inciso XVI da Lei n° 14.133/2021. 

 

1.3 - FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preço global, cujo regime de
empreitada será o de execução indireta por preço unitário, observados os demais requisitos
dispostos no Edital.
1.3.2 - No que se refere aos critérios de habilitação técnica, a contratada deverá apresentar:
1.3.2.1 - A proponente deverá demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional
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1.3.2.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando a execução de obras com características
compatíveis com o objeto desta licitação, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a
ser executado, a saber, pavimentação em bloco intertravado em concreto com 91,39 metros
quadrados.
1.3.3 - O proponente deverá apresentar capital social ou patrimônio líquido mínimo, no percentual
de 10% do valor estimado da contratação, conforme o art. 69,§ 4º da Lei n.º 14.133/2021.
1.3.4 - O proponente deverá apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do
valor orçado pela Administração, nos termos do Art. 59, §5º da Lei 14.133/2021.
1.3.5 - Para a contratação deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da Lei
14.133/2021, cujo percentual é de 5%.

 

1.4 - SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

1.4.1 - O processo de contratação dos serviços necessários para a execução da Praça Joana
D'arc deverá se realizar por uma única licitação com todo o objeto adjudicado a um único licitante,
mas havendo permissão para que a licitante vencedora subcontrate partes específicas do objeto,
caso necessário. É considerando o objeto principal o serviço de pavimentação em bloco
intertravado em concreto, portanto, podem ser subcontratados serviços de demolição, pintura,
infraestrutura da quadra de esportes, dentre outros necessários à execução do objeto desde que
devidamente autorizados pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.

1.4.2 Para a subcontratação, além dos demais requisitos técnicos necessários, a contratada
deverá apresentar a comprovação de que a subcontratada já executou os serviços em percentual
mínimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do
objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

1.4.5 - Será admitida a participação de empresas em consórcio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

 

1.5 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

1.5.1 - O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso na fase preparatória, com vistas a
garantia a lisura da pesquisa de mercado e será tornado público apenas quando da publicação do
Edital.

 

1.6 - DA ADEQUAÇÃO/DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratação estão em conformidade com a
previsão orçamentária desta Secretaria;

1.6.2 - Estão previstos recursos orçamentários para a presente contratação, que
estão discriminados junto ao documento "Requisição de Compras" que fará parte do presente
processo e estarão dispostos posteriormente no Edital.
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1.7 - DA MELHOR SOLUÇÃO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solução encontrada de momento
para atendimento ao interesse público envolvido é a contratação de empresa(s)
especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham
executado obras de pavimentação em bloco intertravado em concreto.
 
 

1.8 - DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

1.8.1 - A presente contratação possui como fundamentação o Estudo Técnico
Preliminar correspondente, que compõe o bojo dos documentos do presente processo de
Requisição de Compras.
 
 

1.9 - CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 - Deverá apresentar relatório ambiental detalhando as ações realizadas no período para
atender às exigências e condicionantes da licença ambiental da obra (quando for o caso),
apresentando os documentos e evidências necessários.

1.9.2 - No relatório deve constar planilha de destinação dos resíduos gerados pela obra, indicando
o tipo de resíduo, a quantidade, o local de destino e o respectivo número da licença, data do
transporte e o número do Manifesto de Transporte e, quando obrigatório, o número do certificado
de destinação final.

 
1.10 - PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO 

 

1.10.1 - Deverão ser atendidos, neste sentido os seguintes padrões mínimos:  

1.10.1.1 - Com relação ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusão da obra no
prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propõe que sejam deverão ser

atendidos os seguintes critérios mínimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou dúvida pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
poderá solicitar a realização de ensaios, testes e demais provas para aferição da boa execução
do objeto,

cujos custos deverão ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4º
da Lei 14.133/2021.

 

1.10.3 - Relatório de Progresso 

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalização na reunião inicial, a
CONTRATADA deverá apresentar relatório de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma físico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado
resulte 40% abaixo  do previsto no primeiro mês ou 20% abaixo  do previsto acumulado nos
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demais meses, a CONTRATADA deverá apresentar plano de recuperação para atingimento do
prazo previsto, não isentando as penalidades previstas;

b) Programação mensal atualizada das obras, indicando providências necessárias; 

c) Registro de Qualidade, indicando não conformidades verificadas durante o mês,
as providências corretivas e revisões dos procedimentos efetuadas;

d) Interferências e quaisquer inconsistências de projeto ou dúvidas que possam prejudicar o bom
andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorrência, e as medidas e providências tomadas.

 

1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execução da obra deverá respeitar rigorosamente o cronograma físico-financeiro
0019122279, considerando o cumprimento deste como critério de aferição da produtividade
mínima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execução dos serviços (acumulada) prevista no cronograma sujeitará
a contratada à glosa parcial das medições, aplicável a partir do quinto mês de execução da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado não entregues no mês
conforme cronograma do anexo 0019122279.

1.10.3.2.2.1 - Na medição do quinto mês, para fins de aferição da produtividade, será
considerado o percentual acumulado da execução do início da obra até a referida medição. 

1.10.3.2.3 - O não cumprimento das produtividades previstas ensejará em glosa de 2% do valor
financeiro da extensão não executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alterações contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderão ser reprogramadas conforme novo cronograma, após a sua análise e aprovação por
parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras não conformidades que não previstas sanções específicas serão
encaminhadas para Comissão de Aplicação de Penalidade que irá avaliar as sanções nos termos
da lei, considerando a gravidade do evento.

Documento assinado eletronicamente por Camila Uller de Britto,
Coordenador(a), em 01/12/2023, às 08:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0019334149 e o código CRC 3E7ADEA7.

Rua Dr. João Colin, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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