
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0019122232/2023 - SEGOV.UNP

 

 

Joinville, 14 de novembro de 2023.
             
 
 OBRA: 1157 - Revitalização da Praça Joana D'Arc, localizada na Rua Joana D'Arc, nº 480, bairro Nova Brasí  
 ENDEREÇO: Rua Joana D'Arc 480, Nova Brasília  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 08/2023, Composição Própria 08/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogerio Ferrari Maistro - CREA SC: 103401-3

 

 ART:   
  Data de consolidação do orçamento: 14/11/2023  
 

 OBRA: 1157 - Revitalização da Praça Joana D'Arc, localizada na Rua Joana D'Arc, nº 480, bairro Nova Brasí  
 ENDEREÇO: Rua Joana D'Arc 480, Nova Brasília  
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5.008,10

 

 
1.1

Engenheiro civil de obra junior com encargos

complementares

90777 -

SINAPI/SC

08/2023

H 10,00 113,51 0,00 113,51 1.135,10

 

 
1.2 Encarregado geral com encargos complementares

90776 -

SINAPI/SC

08/2023

H 100,00 38,73 0,00 38,73 3.873,00

 

 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.759,64

 

 

2.1 Placa de obra

C.P.

1312307150669

- Composição

Própria 08/2023

METRO

QUADRADO
2,50 382,62 22,23 467,68 1.169,20

 

 

2.2
Locação de serviços de pavimentação - SINAPI item 806

amunesc jp

C.P.

1312307150892

- Composição

Própria 08/2023

m² 182,78 1,04 22,23 1,27 232,13

 

 

2.3 Entrada provisória de energia

C.P.

1312307150676

- Composição

Própria 08/2023

UND 1,00 2.747,53 22,23 3.358,31 3.358,31

 

 
3 DEMOLIÇÕES 3.416,84

 

 
3.1

Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete,

sem reaproveitamento. af_12/2017

97629 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 0,25 135,72 22,23 165,89 41,47

 

 C.P.  
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3.2 Remoção de meio fio - item 194 amunesc jp
1312307150893

- Composição

Própria 08/2023

M 3,00 22,80 22,23 27,87 83,61

 

3.3 Remoção de tela alambrado - item 871 amunesc jp

C.P.

1312307150894

- Composição

Própria 08/2023

m² 586,38 3,85 22,23 4,71 2.761,85

 

 

3.4 Remoção de conjunto de trave futsal - item 876 amunesc jp

C.P.

1312307150895

- Composição

Própria 08/2023

und 1,00 81,33 22,23 99,41 99,41

 

 
3.5

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via

urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

08/2023

M3XKM 150,00 2,35 22,23 2,87 430,50

 

 
4 PASSEIOS 26.831,17

 

 

4.1

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho),

escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de

1A categoria, locais com baixo nível de interferência.

af_02/2021

90091 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 38,38 6,07 22,23 7,42 284,78

 

 
4.2

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via

urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

08/2023

M3XKM 383,84 2,35 22,23 2,87 1.101,62

 

 
4.3

Compactação mecânica de solo para execução de radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de

solos a percussão. af_09/2021

97083 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 182,78 3,62 22,23 4,42 807,89

 

 
4.4

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra

britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo,

espessura de *10 cm*. af_07/2019

100324 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 18,27 161,63 22,23 197,56 3.609,42

 

 
4.5

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 182,78 72,82 22,23 89,01 16.269,25

 

 

4.6

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,

confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões

80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura), para urbanização interna de

empreendimentos. af_06/2016

94277 -

SINAPI/SC

08/2023

M 29,91 43,14 22,23 52,73 1.577,15

 

 

4.7
Revisão e alinhamento de meio fio existente - item 873

amunesc jp

C.P.

1312307150896

- Composição

Própria 08/2023

m 103,58 22,80 22,23 27,87 2.886,77

 

 

4.8 Remoção e relocação de bicicletário - item 874 amunesc jp

C.P.

1312307150897

- Composição

Própria 08/2023

UND 1,00 240,77 22,23 294,29 294,29

 

 
5 TELA QUADRA DE ESPORTES 19.667,30

 

 

5.1

Poste concreto duplo T=8m carga nominal topo 100kg

inclusive escavação - fornecimento e instalação - item 870

amunesc jp

C.P.

1312307150898

- Composição

Própria 08/2023

UND 4,00 1.287,06 22,23 1.573,17 6.292,68

 

 

5.2
Tela de nylon para fechamento da quadra de esportes -

fornecimento e instalação - item 873622 amunesc jp

C.P.

1312309152075

- Composição

Própria 08/2023

m² 581,00 18,83 22,23 23,02 13.374,62

 

 
6 PINTURA QUADRA DE ESPORTES 54.636,77

 

 
6.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019

99814 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 602,50 2,04 22,23 2,49 1.500,23

 

 

6.2
Locação de pintura olorida conforme projeto item 8801

amunesc jp

C.P.

1312307150899

- Composição

Própria 08/2023

m 298,37 10,48 22,23 12,81 3.822,12

 

 
6.3

Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2

demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021

102494 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 602,50 63,63 22,23 77,77 46.856,43

 

 102506 -  

 

Planilha Orçamentária Sintética SEGOV.UNP 0019122232         SEI 23.0.103215-3 / pg. 2



 
6.4

Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta

epóxi, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021

102506 -

SINAPI/SC

08/2023

M 169,40 11,87 22,23 14,51 2.457,99

 

 
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.622,42

 

 

7.1
Conjunto trave de futsal - fornecimento e instalação - item

875 amunesc jp

C.P.

1312307150900

- Composição

Própria 08/2023

UND 1,00 4.534,00 22,23 5.541,91 5.541,91

 

 

7.2
Grelha pré moldada de concreto - fornecimento e instalação

- item 877 amunesc jp

C.P.

1312307150914

- Composição

Própria 08/2023

UND 1,00 65,87 22,23 80,51 80,51

 

 
8 SERVIÇOS FINAIS 3.904,56

 

 

8.1
Limpeza final da obra - ref. SINAPI SINAPI 9537 - item 662

amunesc jp

C.P.

1312309152069

- Composição

Própria 08/2023

m² 792,00 4,03 22,23 4,93 3.904,56

 

 TOTAL 123.846,80  
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OBRA: 1157 - Revitalização da Praça Joana D'Arc, localizada na Rua Joana D'Arc, nº 480,
bairro Nova

ENDEREÇO: Rua Joana D'Arc 480, Nova Brasília

Demonstrativo BDI Padrão

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogerio Ferrari Maistro - CREA SC: 103401-3

FÓRMULA

REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição
AC 3,00% 5,50% 4,00% Administração Central
SG 0,80% 1,00% 0,80% Seguro + Garantia
R 0,97% 1,27% 1,27% Risco
DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L 6,16% 8,96% 7,40% Lucro
I   5,65% Impostos

   TOTAL 22,23%      

IMPOSTOS %         
PIS 0,65%         
COFINS 3,00%         

CPRB 0,00% (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de
desoneraçao na folha)

ISS 2,00%         
Total 5,65%         
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do
ISS é de  100,00%  

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de   2,00% << (limitado a 5,00%)
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Documento assinado eletronicamente por Rogério Ferrari Maistro, Usuário
Externo, em 14/11/2023, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0019122232 e o código CRC 6813FD67.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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