
 

Obra
24.169-Revitalização da Praça do Bosque R01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3.226,60 3.226,60 1,67 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20 130,59 161,33 3.226,60 1,67 %

 2   SERVIÇOS INICIAIS 17.942,00 17.942,00 9,26 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 467,47 577,51 1.732,53 0,89 %

 2.2  602 Próprio TAPUME/CERCAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, ALTURA 
DE 1,20M

M 131,56 14,17 17,51 2.303,62 1,19 %

 2.3  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 22,79 115,48 142,66 3.251,22 1,68 %

 2.4  86990 Próprio INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/ESGOTOS - REF. SBC 012031 UN 1 6.562,69 8.107,55 8.107,55 4,18 %

 2.5  86951 Próprio LOCACAO DE CONTAINER PARA OBRA, INCLUSO SANITARIO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MÊS 2 1.030,87 1.273,54 2.547,08 1,31 %

 3   DEMOLIÇÕES 6.651,29 6.651,29 3,43 %

 3.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 116,89 5,27 6,51 760,95 0,39 %

 3.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 10,48 113,14 139,77 1.464,79 0,76 %

 3.3  2360 Próprio REMOÇÃO DE CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 
20 CM), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (REF. SINAPI 
102989)

M 95,09 14,42 17,81 1.693,55 0,87 %

 3.4  2125 Próprio Remoção de postes de iluminação - pequenos UN 1 244,81 302,44 302,44 0,16 %

 3.5  2687 Próprio REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE ARBUSTO. (REF. SINAPI 98509) UN 2 4,32 5,34 10,68 0,01 %

 3.6  2388 Próprio REMOÇÃO DE FLOREIRAS EM TUBOS DE CONCRETO UN 5 200,25 247,39 1.236,95 0,64 %

 3.7  1241 Próprio Carga manual de entulho em caminhao basculante (PMJ) m³ 18,38 35,99 44,46 817,17 0,42 %

 3.8  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 91,88 3,21 3,97 364,76 0,19 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2025 - Santa 
Catarina

23,54% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4   PÓRTICO JAPONÊS 72.501,34 37,42 %

 4.1   Fundação 35.441,93 35.441,93 18,29 %

 4.1.1  00000692 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO UN 2 5.337,78 6.594,29 13.188,58 6,81 %

 4.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 7,04 111,67 137,96 971,24 0,50 %

 4.1.3  2685 Próprio ESTACA TRADO ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 20CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO USINADO FCK=25MPA LANÇADO MANUALMENTE, SEM 
ARMADURA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (REF. SINAPI 
100899)

M 64 71,36 88,16 5.642,24 2,91 %

 4.1.4  95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 196,8 10,55 13,03 2.564,30 1,32 %

 4.1.5  95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 54,2 14,66 18,11 981,56 0,51 %

 4.1.6  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 88,8 19,42 23,99 2.130,31 1,10 %

 4.1.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 13,8 17,05 21,06 290,63 0,15 %

 4.1.8  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 41,8 14,66 18,11 757,00 0,39 %

 4.1.9  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 86,2 11,00 13,59 1.171,46 0,60 %

 4.1.10  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 138,8 10,19 12,59 1.747,49 0,90 %

 4.1.11  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 19,48 87,78 108,44 2.112,41 1,09 %

 4.1.12  1933 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 (REF SINAPI 96557)

m³ 3,68 824,34 1.018,39 3.747,68 1,93 %

 4.1.13  93382 SINAPI REATERRO MANUAL COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 3,8 29,19 36,06 137,03 0,07 %

 4.2   Pilares 9.536,83 9.536,83 4,92 %

 4.2.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 29 15,03 18,57 538,53 0,28 %

 4.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,4 10,98 13,56 195,26 0,10 %
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 4.2.3  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 381,2 8,73 10,79 4.113,15 2,12 %

 4.2.4  2357 Próprio MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 
DIÂMETRO DE 30CM, EM PAPELÃO. (REF. SINAPI 96253)

M 22,02 125,73 155,33 3.420,37 1,77 %

 4.2.5  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,34 766,88 947,40 1.269,52 0,66 %

 4.3   Vigas 19.176,64 19.176,64 9,90 %

 4.3.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 52,4 15,03 18,57 973,07 0,50 %

 4.3.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,4 13,67 16,89 40,54 0,02 %

 4.3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 52,8 10,98 13,56 715,97 0,37 %

 4.3.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 139,2 9,11 11,25 1.566,00 0,81 %

 4.3.5  92449 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32,88 319,84 395,13 12.991,87 6,71 %

 4.3.6  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3,04 769,30 950,39 2.889,19 1,49 %

 4.4   Pintura e acabamento 8.345,94 8.345,94 4,31 %

 4.4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE BLOCOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m² 5,98 54,39 67,19 401,80 0,21 %

 4.4.2  2358 Próprio LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO. (REF. SBC 160391) m² 62,4 77,23 95,41 5.953,58 3,07 %

 4.4.3  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PÓRTICO. 
AF_03/2024

m² 62,4 4,60 5,68 354,43 0,18 %

 4.4.4  2359 Próprio PINTURA COM TINTA EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS 
DEMÃOS. (REF. SINAPI 104642)

m² 62,4 21,22 26,22 1.636,13 0,84 %

 5   TOTENS (TORO) 3.172,28 3.172,28 1,64 %

 5.1   Fundações 948,92 948,92 0,49 %

 5.1.1  2356 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, FCK=25MPA, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA. (REF. 
SINAPI 101173)

M 8 58,17 71,86 574,88 0,30 %

 5.1.2  95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 21,72 10,55 13,03 283,01 0,15 %
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 5.1.3  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 4,24 17,38 21,47 91,03 0,05 %

 5.2   Bloco e pilarete 2.149,69 2.149,69 1,11 %

 5.2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,92 111,67 137,96 540,80 0,28 %

 5.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2,8 15,03 18,57 52,00 0,03 %

 5.2.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 7,2 13,67 16,89 121,61 0,06 %

 5.2.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,6 12,48 15,42 148,03 0,08 %

 5.2.5  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4 169,79 209,76 839,04 0,43 %

 5.2.6  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,24 1.122,53 1.386,77 332,82 0,17 %

 5.2.7  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3,2 29,19 36,06 115,39 0,06 %

 5.3   Acabamentos 73,68 73,68 0,04 %

 5.3.1  2223 Próprio PINTURA VERNIZ (INCOLOR) EM ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE, 
USO EXTERNO, 2 DEMÃOS. (REF. SINAPI 102213)

m² 2,48 24,05 29,71 73,68 0,04 %

 6   PAVIMENTAÇÕES 56.164,00 56.164,00 28,99 %

 6.1  2686 Próprio NIVELAMENTO DE PASSEIO COM SOLO ARGILOSO, ESPESSURA ATÉ 
20CM (PMJ)

m² 227,2 22,93 28,33 6.436,58 3,32 %

 6.2  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA 
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2021

m² 227,2 3,99 4,93 1.120,10 0,58 %

 6.3  1974 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO FCK=20MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO COM TELA Q-196, INCLUSO CAMADA DE 5CM DE BRITA E LONA 
PLÁSTICA AF_08/2022 (REF SINAPI 94995)

m² 227,2 131,61 162,59 36.940,45 19,07 %

 6.4  94278 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 99,17 42,03 51,92 5.148,91 2,66 %
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 6.5  2341 Próprio EXECUÇÃO DE JUNTA SERRADA EM PISO DE CONCRETO, DIMENSÃO DE 
5X10 A 40MM, COM PREENCHIMENTO EM SELANTE PU. (REF. ORSE 12785)

m 63,69 46,39 57,31 3.650,07 1,88 %

 6.6  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 15,73 147,58 182,32 2.867,89 1,48 %

 7   PAISAGISMO 1 23.099,53 23.099,53 11,92 %

 7.1  2361 Próprio PEDRISCO BRANCO APLICADO EM JARDINS, LANÇAMENTO E 
ESPALHAMENTO MANUAL. (REF. SINAPI 102719)

m³ 1,24 1.740,73 2.150,50 2.666,62 1,38 %

 7.2  2417 Próprio PLANTIO DE GRAMA PRETA. (REF. SINAPI 98505) m² 18,84 178,57 220,61 4.156,29 2,15 %

 7.3  2418 Próprio PLANTIO DE LAMBARI ROXO. (REF. SINAPI 98505) m² 8,8 77,57 95,83 843,30 0,44 %

 7.4  2420 Próprio PLANTIO DE AZALÉIA JAPONESA. (REF. SINAPI 98509) UN 98 30,42 37,58 3.682,84 1,90 %

 7.5  2423 Próprio PLANTIO DE CAPIM DO TEXAS. (REF. SINAPI 98509) UN 163 17,12 21,15 3.447,45 1,78 %

 7.6  2421 Próprio PLANTIO DE ÍRIS DA PRAIA. (REF. SINAPI 98509) UN 377 17,02 21,03 7.928,31 4,09 %

 7.7  2362 Próprio PLANTIO DE MUDA DE CEREJEIRA JAPONESA (REF. SINAPI 98510) UN 2 151,66 187,36 374,72 0,19 %

 8   SERVIÇOS FINAIS 10.978,43 10.978,43 5,67 %

 8.1  2226 Próprio TOTEM PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO (0,4X0,4X0,9M), CONSIDERANDO 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ 
INCOLOR, FECHAMENTO SUPERIOR EM GRANITO PRETO E PLACA EM 
AÇO INOX ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UND 1 1.811,19 2.237,54 2.237,54 1,15 %

 8.2  2375 Próprio LIXAMENTO E PINTURA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO METÁLICOS 
EXISTENTES, ALTURA ATÉ 3,50M, COM FUNDO SELADOR ALQUÍDICO E 
TINTA ESMALTE ACETINADO (2 DEMÃOS).

UND 29 243,98 301,41 8.740,89 4,51 %

156.820,04
36.915,45

193.735,48Total Geral

_______________________________________________________________
Cristhian B. Johann

Eng. Civil - CREA/SC 122798-9

Total sem BDI
Total do BDI
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