
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0018167630/2023 - SAMA.UPP

 

 

Joinville, 28 de agosto de 2023.
             
 
 OBRA: 1161 - Revitalização da Praça Padre Érico, localizada na Rua Fátima. nº 1556, bairro Fátima -  
 ENDEREÇO: Rua Fátima. nº 1556, bairro Fátima, ,  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 06/2023, Composição Própria 06/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogério Ferrari Maistro - CREA/SC 103401-3

 

 ART:   
  Data de Consolidação do orçamento: 28/04/2023  
 

 OBRA: 1161 - Revitalização da Praça Padre Érico, localizada na Rua Fátima. nº 1556, bairro Fátima -  
 ENDEREÇO: Rua Fátima. nº 1556, bairro Fátima, ,  
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.009,72

 

 
1.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

90777 -

SINAPI/SC

06/2023

H 12,00 113,51 0,00 113,51 1.362,12

 

 
1.2 Encarregado geral com encargos complementares

90776 -

SINAPI/SC

06/2023

H 120,00 38,73 0,00 38,73 4.647,60

 

 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.882,10

 

 
2.1

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

103689 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 2,50 313,51 22,23 383,20 958,00

 

 

2.2
Locação de serviços de pavimentação - SINAPI item 806

amunesc jp

C.P.

1312307150892 -

Composição

Própria 06/2023

m² 539,47 1,04 22,23 1,27 685,13

 

 

2.3 Entrada provisória de energia

C.P.

1312307150676 -

Composição

Própria 06/2023

UND 1,00 2.649,90 22,23 3.238,97 3.238,97

 

 
3 DEMOLIÇÕES 18.354,55

 

 

3.1
Demolição de calçada de concreto, de forma mecanizada, sem

reaproveitamentos item 87187 amunesc

C.P.

1312307150963 -

Composição

Própria 06/2023

m³ 21,97 135,47 22,23 165,58 3.637,79

 

 C.P.  
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3.2
Demolição de calçada de prdra, sem reaproveitamento item

87188 amunesc

1312307150965 -

Composição

Própria 06/2023

m³ 13,60 135,47 22,23 165,58 2.251,89

 

3.3
Demolição de tubo de concreto, de forma manual, sem

reaproveitamento item 87189 amunesc

C.P.

1312307150967 -

Composição

Própria 06/2023

m³ 1,80 60,08 22,23 73,44 132,19

 

 

3.4
Demolição de bancos e lixeiras, de forma manual, sem

reaproveitamento item 87190 amunesc

C.P.

1312307150968 -

Composição

Própria 06/2023

m³ 0,99 60,08 22,23 73,44 72,71

 

 

3.5 Remoção de meio fio - item 194 amunesc jp

C.P.

1312307150893 -

Composição

Própria 06/2023

M 253,64 22,80 22,23 27,87 7.068,95

 

 
3.6

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 234,00 2,23 22,23 2,73 638,82

 

 

3.7
Remoção de poste de concreto com comprimento nominal de

11m, carga nominal de 1000 dan item 29 amunesc

C.P.

1312307150972 -

Composição

Própria 06/2023

und 5,00 744,86 22,23 910,44 4.552,20

 

 
4 PASSEIOS 85.279,56

 

 

4.1

Escavação mecanizada de vala com prof até 1,5m - 21cm

(6cm paver +5cm pó de brita + 10cm brita graduada) de

espessura item 87191 amunesc

C.P.

1312307150973 -

Composição

Própria 06/2023

m³ 113,29 5,83 22,23 7,13 807,76

 

 
4.2

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 1.119,10 2,23 22,23 2,73 3.055,15

 

 
4.3

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a

percussão. af_09/2021

97083 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 539,47 3,60 22,23 4,40 2.373,67

 

 
4.4

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada

n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10

cm*. af_07/2019

100324 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 53,94 161,62 22,23 197,55 10.655,85

 

 
4.5

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 539,47 73,08 22,23 89,33 48.190,86

 

 

4.6

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para

urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016

94277 -

SINAPI/SC

06/2023

M 40,84 43,17 22,23 52,77 2.155,13

 

 

4.7

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para

vias urbanas (uso viário). af_06/2016

94273 -

SINAPI/SC

06/2023

M 204,91 54,12 22,23 66,15 13.554,80

 

 

4.8
Revisão e alinhamento de meio fio existente - item 873

amunesc jp

C.P.

1312307150896 -

Composição

Própria 06/2023

m 32,00 22,80 22,23 27,87 891,84

 

 

4.9

Piso podotatil, direcional ou alerta, assentado sobre

argamassa, considerando contrapiso de concreto com

espessura de 8,5cm (placa 25x25cm) item 370 amunesc

C.P.

1312307150974 -

Composição

Própria 06/2023

m² 20,17 145,80 22,23 178,21 3.594,50

 

 
5 PINTURA PISO ACADEMIA 14.491,97

 

 
5.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019

99814 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 163,55 2,04 22,23 2,49 407,24

 

 

5.2
Locação de pintura colorida conforme projeto item 8801

amunesc

C.P.

1312307150975 -

Composição

Própria 06/2023

m 86,91 10,48 22,23 12,81 1.113,32

 

 
5.3

Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos,

incluso primer epóxi. af_05/2021

102494 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 163,55 62,64 22,23 76,56 12.521,39

 

 102506 -  
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5.4

Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta

epóxi, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021

102506 -

SINAPI/SC

06/2023

M 31,10 11,84 22,23 14,47 450,02

 

 
6 DRENAGEM PLUVIAL 6.361,17

 

 

6.1
Boca de lobo com grelha em concreto - 86x56cm -

fornecimento e instalação - item 87186 amunesc

C.P.

1312307150976 -

Composição

Própria 06/2023

und 2,00 744,98 22,23 910,59 1.821,18

 

 

6.2

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferências - fornecimento e

assentamento. af_12/2015

95567 -

SINAPI/SC

06/2023

M 28,00 82,12 22,23 100,38 2.810,64

 

 

6.3

Lastro com material granular (pedra britada n 1), aplicaddo em

vala de drenagem sobre solo, com espessura de 10cm,

incluindo tabua de madeira (sinapi 100324) item 349 amunesc

C.P.

1312308151012 -

Composição

Própria 06/2023

m³ 3,00 256,23 22,23 313,19 939,57

 

 

6.4

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira

(0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria,

locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

90091 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 28,00 5,81 22,23 7,10 198,80

 

 

6.5

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura

até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª

categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93368 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 26,00 16,88 22,23 20,63 536,38

 

 
6.6

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 20,00 2,23 22,23 2,73 54,60

 

 
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.918,65

 

 

7.1

Bicicletário publico em forma de "U" invertido, fabricado em

aço galvanizado, pintura no processo eletrostático e fixação

com chumbadores parabolt - fornecimento e instalação item

652 amunesc

C.P.

1312308151013 -

Composição

Própria 06/2023

UND 5,00 545,55 22,23 666,83 3.334,15

 

 
7.2 Plantio de grama batatais em placas. af_05/2018

98504 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 34,03 13,05 22,23 15,95 542,78

 

 

7.3
Lixeira, considerando suporte - fornecimento e instalação -

conforme projeto arquitetônico - item 230 amunesc

C.P.

1312308151014 -

Composição

Própria 06/2023

UND 2,00 426,13 22,23 520,86 1.041,72

 

 TOTAL 140.297,72  
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Documento assinado eletronicamente por Rogério Ferrari Maistro, Usuário
Externo, em 29/08/2023, às 08:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018167630 e o código CRC A58A19D0.

Rua Dr. João Colin, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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