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PROJETOS

O Projeto de Revitalizacdo da Praca Padre Erico, foi desenvolvido pela

AMUNESC e é composto pelos seguintes documentos:

e Projeto Urbanistico;
e Memorial Descritivo;
¢ Orcamento Estimativo.

Os servicos deverdo obedecer ao tracado, cotas, seclOes transversais,
dimensoes, tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos
e nas especificagdes de servigos.

A alocacdo de equipamentos necessarios a execucdo dos servicos sera de
acordo com os cronogramas apresentados na licitacdo da Prefeitura Municipal.

A contratada deverd fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que
venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigos.

Todos os equipamentos usados deverao ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servigos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos.

Para o bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar
problema de funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por
equipamento similar.

O custo relativo a mobilizacdo e desmobilizacdo da empresa contratada para
a viabilizacdo das obras, devera ser incluido nos precos propostos para 0s varios
itens de servicos que integram o presente memorial.

A contratada € totalmente responsavel por danos que possam ser causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de
gualquer acdo que possa haver.

A contratada deverda, durante todo o tempo, fornecer supervisdo adequada,
mao de obra e equipamentos suficientes para executar 0s servicos até a sua
concluséo, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para

executar, adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos.
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A contratada é responséavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

A contratada é responsavel pela disponibilizacao e utilizacdo total de EPI's por
parte dos funcionarios da obra.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes.

A qualidade dos servicos devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificacdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas ocorrerdo por conta da empresa contratada para
realizacdo do servico e ndo serdo objeto de medi¢do especifica.

A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

Em caso de necessidade de alteracdo dos servicos em relacéo ao projetado,
primeiramente devera ser consultado o autor do projeto e apds aprovada a alteracao
também pela fiscalizagdo, a contratada fornecera o “as built” indicando as
modificacdes realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execucdo a mesma

nao sera objeto de medicdo especifica.

GENERALIDADES

z

O projeto de revitalizacdo da Praca Padre Erico é classificado como obra
comum de engenharia, conforme Lei Federal n° 14.133/2021, por conter materiais,
mao de obra e equipamentos amplamente disponiveis no mercado e métodos
construtivos convencionais utilizados pela administragéo municipal.

Sendo assim, o presente memorial, como parte integrante do projeto executivo,
tem por objetivo discriminar os servigos e materiais a empregar e orientar a execugao
dos servi¢os na obra.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,
devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizagéo:

e 1° Projetos;

e 2° Memorial Descritivo;
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e 3° Orcamento Estimativo.

Todos os materiais e servi¢cos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condigbes estipuladas neste memorial, 0s
codigos, normas e especificagdes brasileiras, quando cabiveis.

MEDIDAS DE PROTECAQO E SEGURANCA DO TRABALHO

A empresa contratada devera cumprir os procedimentos de saude e
seguranca ocupacional, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, dando destaque a NR 4 — Servicos especializados em

engenharia de seguranga e em medicina do trabalho.

RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

A contratada devera fornecer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
de execuc¢ao dos servicos.

A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotacfes diversas,
tanto pelo engenheiro de obra como pela fiscalizagao.

A fiscalizacdo da Prefeitura devera decidir as questdes que venham surgir
guanto a qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do
andamento, da interpretacao dos projetos e especificacdes, cumprimento satisfatorio
das clausulas do contrato.

E vedado o inicio de qualquer operac&o de relevancia sem o consentimento da
fiscalizagdo da Prefeitura ou sem a notificacdo por escrito da empresa contratada,
apresentada com antecedéncia suficiente para que a fiscalizagdo tome as
providéncias de inspecao antes do inicio das operacoes.

Os servigos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser
rejeitados pela fiscalizacao.

A fiscalizagéo da Prefeitura tera livre acesso aos trabalhos durante a execugéo

do servico/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se
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0S materiais e mao de obra empregada sejam compativeis com as especificacdes de
projeto.

A inspecdo dos servigos/obra por parte da fiscalizacdo da Prefeitura ndo
isentara a contratada de quaisquer das suas obrigacdes prescritas no contrato.

A contratada sera responsavel pela conservacdo e seguranca das
obras/servicos até o aceite e recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizagéo.

O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissédo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacgéo do
objeto aos termos contratuais.

A contratada estara sujeita as determinacdes da Lei 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Caodigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002
(Cddigo Civil Brasileiro).

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as
disposicfes a seguir:

l. Manual de Pavimento Intertravado - ABCP, Sao Paulo, 2010;

Il. NBR 9050 - Acessibilidade a Edificag6es, Mobiliario, Espagos e Equipamentos
Urbanos;

M. NBR 16537 - Acessibilidade - Sinalizacao Tatil no piso — Diretrizes para elaboracdo
de projetos e instalacao;

V. MATERIAIS - Todo material novo a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade
e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

V. MAO DE OBRA - A méo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucado das obras,
além de tecnicamente qualificada e especializada para o servico;

VI. RECEBIMENTO - Serao impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condicbes contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolicdo e a
execugdo dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusivas as

despesas decorrentes dessas providéncias.
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VII. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;
VIIl. DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacées diversas, tanto
pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

O recebimento provisorio da obra devera ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do término da
obra pela CONTRATADA.

O recebimento definitivo estd condicionado ao fato das obras e suas
instalacdes estarem completas e em condicbes plenas de funcionalidade,
acompanhadas de todas as licengcas necessarias, devidamente aprovadas pelos
orgdos competentes, habite-se, certidao negativa de débitos, as plantas de “As Built”,
especificacdes de todos 0s materiais e equipamentos empregados nas instalacées
complementares, bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de
todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-4 mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observacgéo, ou vistoria que comprove a
inexisténcia de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de
Recebimento Provisorio, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de
observacgéo.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido
esta conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez

e seguranca da obra nos termos da legislacéo Civil, Profissional e Penal aplicaveis.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 SERVICO PRELIMINAR
1.1 Placa de Obra

Enquanto durar a execucgéo das obras, instalagdes e servicos, a colocacao e
manutencao de placa visivel e legivel ao publico serdo obrigatorias.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de obra
respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas, escritas, propor¢cdes, medidas
e demais orientagdes convencionais do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera solicitar junto & FISCALIZACAO o modelo da placa
de obra referente ao servico ou obra que sera executada. A placa devera ser
confeccionada e fixada em material resistente a intempéries.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal ao empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor
visualizacéao.

A CONTRATADA devera seguir estritamente as legislacdes que regulam o
exercicio das profissdes dos técnicos envolvidos na execugao, no que tange e regula
o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio profissional em obras, instalacées
e servicos de Engenharia e Arquitetura.

* 01 Placa de 1,25x2,00m em chapa de aco galvanizado contendo identificacéo
dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que a legislagéo fiscal exigir e
CREA ou CAU/SC.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos o0s materiais,
equipamentos e mao de obra necessarios para a perfeita execu¢cdo dos servigcos

acima discriminados.

1.2 Instalag&@o Provisoéria de Energia Elétrica

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes
necessarios para execucao da ligacdo provisoria de energia elétrica ao canteiro de

obras, obedecendo, rigorosamente, as prescricdes da concessionaria local.

Rev.01 Pagina 8 de 23



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados
por camada termopléastica, corretamente dimensionada para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizacdo. Os condutores aéreos serao fixados em postes
com isoladores de porcelana.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante. Nao serdo admitidos fios desencapados. As descidas
(prumadas) de condutores para alimentacdo de maquinas e equipamentos serao
protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
maquina e equipamento deve receber prote¢do individual de acordo com a respectiva
poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local de operacdo do
equipamento e abrigado em caixas de madeira com portinhola.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos o0s materiais,
equipamentos e mao-de-obra, necessarios, para a perfeita execucdo dos servicos

acima descritos.

1.3 Demolic@es e realocacdes

Para tornar possivel a execucdo do projeto sera necessaria a demolicéo,
remocdo e realocacao de elementos existentes na area de intervencgdo, conforme
indicado no projeto. Todos esses servicos deverdo ser coordenados pela Prefeitura
municipal.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo

e organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.
1.3.1 Remocao de postes inativos

Deverao ser retirados da praca os postes de concreto que ndo estdo em
atividade, conforme indicado no projeto. Este servico sera responsabilidade da
CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina). Porém, a executadora devera

realizar a solicitacdo do servigo a Concessionaria.
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Postes inativos para serem removidos
Fonte: Amunesc

1.3.2 Demoli¢céo de meio-fio e calgada de concreto

Havera demolicdo de trecho de calgada de concreto, calcada de pedra (Petit
Pavé) e retirada de meio-fio, nos locais indicado no projeto, para possibilitar a

execucao da nova calcada.

Meio-fio e calcada a ser demolida
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Fonte: Amunesc
1.3.3 Remocé&o de Lixeiras

As lixeiras fora do padrdo municipal deveréo ser retiradas da praca, conforme

indicado no projeto.

Lixeiras a serem removida
Fonte: Amunesc

1.3.4 Remocéo tubos de concreto e banco

Conforme apresentado no projeto, deverao ser retirados os tubos de concreto
decorativos que estdo quebrados, assim como o banco de concreto.
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Tubos de concreto a serem removidos
Fonte: Amunesc

Banco a ser removido
Fonte: Amunesc

1.4 Gestao de Residuos

Os materiais inserviveis oriundos de demolices, escavacao ou qualquer outro
tipo de rejeito, deverdo ser destinados para locais devidamente licenciados para

depdsito de materiais excedentes.
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2.0 MEIO-FIO

Chama-se meio-fio o conjunto de guias retas ou curvas, assentadas e alinhadas
ao longo dos bordos da pista.

O travamento das calcadas novas de paver deverdo ser executadas em meio-fio
de 08cm e a guia no bordo da pista de rolamento devera ser realizado com meio-fio
de 15cm, conforme indicado em projeto.

Também tera um trecho de restauro de meio-fio, indicado no projeto, que devera
ser retirado e assentado manualmente, conforme o processo de assentamento.

Para o ajuste do canteiro existente com a cal¢cada nova, devera ser realocado
parte do meio-fio de pedra existente, conforme apresentado no projeto.

O novo meio-fio sera executado em blocos pré-moldados em concretos FCK 35
Mpa nas dimensodes projetadas.

Todas as pecas serdo submetidas a cura, convenientemente conservadas a
sombra e ao abrigo de variacdo de temperatura, continuamente irrigada durante, pelo
menos, 0s primeiros 4 dias sucessivos a moldagem.

As pecas ndo serdo removidas e transportadas ao lugar de assentamento antes

do decurso de 10 dias, nem usadas antes de 30 dias.

Processo de assentamento:

Devera ser aberta uma vala para o assentamento da guia ao longo do subleito
preparado obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.

O fundo da vala devera ser regularizado e em seguida apiloado.

ApOs o assentamento procede-se ao nivelamento das pecas, devendo-se sempre
conferir o prumo.

O ajustamento entre uma pecga e outra sera feito com argamassa de cimento e
areia (traco 1:3), sendo que as juntas nao deverao possuir mais que 1,5 cm.

As guias a serem assentadas ndo deverdo apresentar falhas nem depressoes,
com chanfro voltado para o pavimento.

Em frente aos acessos de garagens devera ser feito rebaixo do meio-fio, na

extensdo indicada no projeto e detalhamentos, sendo que a jungéo das pecas ao nivel
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do passeio com as rebaixadas devera ser feita com pecas de meio fio, assentadas

inclinadas de modo a formar a jung&o entre os dois niveis.

Dimensdes:

Meio-fio 15cm: 100x15x13x30 cm (comprimento X base inferior x base superior
x altura)

Meio-fio 08cm: 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior X base superior x

altura)

Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina das usinas de
concreto no fornecimento do concreto usinado. A contratada fornecera a fiscalizacéo
copia do ensaio comprovando o atendimento das especificacdes. Por se tratar de
verificacfes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do

contratado e ndo serdo objeto de medicéo especifica.

Medicao:
O servico de meio-fio de concreto pré-moldado sera medido através da

determinacao da extensdo executada, em metros lineares.

< 100
— A5, VISTA SUPERIOR
) =N % -
015 L_‘Uiﬁ 1.00
PERSPECTIVA VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

SEM ESCALA

Guia (meio-fio) pré-fabricado 15cm
Fonte: Amunesc
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Guia (meio-fio) pré-fabricado 08cm
Fonte: Amunesc

Rev.01

Meio-fio a ser restaurado
Fonte: Amunesc

-

Meio-fio a ser realocado

Fonte: Amunesc
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3.0 CALCADAS
3.1 Calgada em Paver

3.1.1 Compactacdo para execucao de calcada

Sera necessario executar aterro com espessura variavel ao longo do perfil,
deve ser executado com material de 12 qualidade, que devera ser nivelado e
compactado para entédo receber as camadas de pavimentagdo. A compactacao do
aterro das calcadas com compactador de solo a percussdo sem necessidade de

controle Proctor Normal.

3.1.2 Lastro de Material Granular

ApOs compactacdo do solo da area a ser pavimentado, procede-se o0
espalhamento da brita simples e apos espalhamento do material procede-se a
compactacdo com compactador de solo tipo placa vibratoria. Terd espessura, de

10cm ap6s a compactacgao.

3.1.3 Calcada em Paver

Sera executada em PAVER com espessura de 6 cm, sobre coxim de areia com
espessura de 5 cm, rejuntado com po6 de brita. O PAVER devera ter valor de
resisténcia caracteristica estimada a compressdo para pecas de concreto para
pavimentacgao: 35Mpa a 50Mpa.

As areas de Pavimentacgdo estdo especificadas no Projeto.

3.1.4 Controle de qualidade
A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios

elou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para
realizacdo dos servicos, fornecera a fiscalizagdo os ensaios do piso intertravado
(paver) de concreto retangulares, nas dimensdes de 20,0 cm (comprimento) X 10 cm
(largura) x 6,0 cm (espessura), de cor natural, com bordas superiores chanfradas,

com resisténcia minima a compressao de 35,0 MPa, comprovando o atendimento das

Rev.01 Pagina 16 de 23



AMUNESC

ASSQCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

especificacdbes no que diz respeito principalmente a resisténcia a compressao,
conforme norma da ABNT NBR 9781/2013. Por se tratarem de verificacdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo

objeto de medicdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.

3.2 Piso tatil

Utilizar piso tatil direcional e alerta de concreto, com dimensdes de 25 x 25 cm,
e = 2,5 cm, conforme o Projeto e as recomendacfes da NBR 16537/2016. A locacédo
da posicdo devera ser feita por teodolito eletrénico e piqueteamento com estacas de
madeira, locadas nas extremidades, nos locais onde ocorram mudanca de direcao,
apos locacdo, o piso tatil devera ser assentado sobre lastro de concreto, com

espessura de 8,5 cm, nivelado com a calcada.

Imagem: Placa piso tétil direcional Imagem: Placa piso tatil de alerta
Fonte: Internet Fonte: Internet

5.0 RESTAURO ACADEMIA EXISTENTE
5.1Pintura

A pintura da laje da academia existente devera ser realizada conforme detalhado

em projeto. Deverd ser feita a pintura total da laje em cinza e no entorno dos aparelhos
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com as cores indicadas, deverdo ser em tinta epdxi para pisos externos e devera
seguir o procedimento abaixo:

- Preparacéo: antes do inicio da pintura toda a superficie deve estar livre de
gualquer sujeira que impeca o perfeito acabamento;

- Primer: Aplicacao de fundo preparador e diluente epoxi;

- Aplicacdo da tinta epoxi: O piso receberd a tinta epOxi préprio para pisos
externos, as cores e formas deverao seguir o projeto.

As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentacdes

aguardando-se a total secagem das demé&os para aplicacdo da subsequente.

Demarcacéo atual da pintura da academia
Fonte: Amunesc

6.0 PAISAGISMO

6.1Preparo da Superficie

Toda a area que recebera plantio da vegetacao, devera estar livre de entulho
e resto de obra, devendo ser eliminado todo o mato e ervar daninhas (incluindo suas

raizes).
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Para que se inicie o servico de plantio, a terra devera ser mexida eliminando
os torrdes.

6.2Plantio Grama

O plantio de grama devera ser executado seguindo as seguintes
recomendagdes:

a) Dimensdes: As dimensdes deveréo seguir o Projeto;

b) Nivelamento: A nova grama devera ficar no mesmo nivel do canteiro
existente;

C) Preparo: Para que se inicie o plantio de grama, sera necessario
preparar manualmente a area com uma camada de 5 cm de terra adubada.

d) Posicionamento: Apés a preparacéo do solo, faz-se o posicionamento
manual. Em seguida a placa é posicionada na terra.

A medida que a grama for sendo implantada, deverdo ser irrigadas
periodicamente, objetivando o crescimento e fixagédo definitiva da grama.

O plantio devera seguir os locais indicados no projeto.

Grama Esmeralda — Zoysia japonesa
Altura: max. 15 cm

Grama Esmeralda
Fonte: Internet
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7.0MOBILIARIO

7.1Lixeira

O modelo da lixeira a ser instalada devera seguir as medidas e detalhamento
previsto no projeto, conforme o mobilidrio padrdo do municipio. O material da
estrutura serd em aco galvanizado a fogo, pintados com tinta eletrostatica a p6é na cor
7763c - Ref. Pantone, devera ser engastado em base de concreto 30x30x30cm. Seu
cesto sera em material plastico, com capacidade de 50L, fixo na estrutura e alinhado

a base do cap esférico do suporte.

Imagem referéncia Lixeira
Fonte: Internet

7.2Paraciclo

O modelo de paraciclo a ser instalado devera seguir as medidas e
detalhamentos previsto no projeto, conforme mobiliario padrdo do municipio.

Terdo a estrutura com tubo em aco galvanizado a fogo, com pintura
eletrostatica a p6 na cor 7763c — Ref. Pantone. Serdo engastados em base de
concreto 30x30x30cm, conforme indicado em projeto. Destacamos que a fixacdo
deverd ser realizada de modo que mantenha o alinhamento do piso existente de forma

uniforme, conforme imagem de referéncia a seguir.
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Imagem para referéncia de paraciclo

7.3Controle de qualidade
7.3.1 Controle de qualidade da galvanizagéo

Considerando que as estruturas metalicas serao instaladas em area urbana, a
classe de agressividade ambiental é categorizada como Moderada NBR 6118 (risco
de deterioracdo da estrutura pequeno e agressividade moderada) as estruturas
deveréo ter cuidado maior na sua fabricacao.

Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides
litordneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas
deverdo apresentar certificacdo da galvanizacdo a fogo, emitido pela empresa
galvanizadora, para todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da estrutura.

Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverdo receber
galvanizagéo a fogo e galvanizacao a frio conforme descrito:

Galvanizacao a Fogo: toda a estrutura metalica devera ser submetida a
processo anticorrosivo (galvanizacéo a fogo), através de imerséo a quente em zinco
fundido com pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com
massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323.

Galvanizacao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado
para reparos em superficies galvanizadas por imersao a quente, notadamente,
guando submetidos a processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras,

dentre outros).
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O processo de tratamento de galvanizagcdo a fogo devera contemplar no

minimo os seguintes cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remocao de Oleos, graxas,
dentre outras impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos &cidos, para remoc¢do de eventuais
pontos de ferrugem;

c) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativacdo superficial,
melhorando a aderéncia do zinco fundido;

d) imersé&o a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a
470° C, formando-se a camada de zinco ligada a peca.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que
tiverem pontos de solda, deverédo ser tratados com galvanizacao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira,
gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se
limpeza mecéanica com lixa /escova de aco ou jato abrasivo grau 2), e receber uma
demao, a pincel, de galvanizacéao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de ago inox
ou parafusos de aco galvanizado, como acessorios de fixacao.

h) as pecas metélicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas
protegidas por embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre

outros que garantam a integridade do produto entregue).

7.3.2 Controle de qualidade pintura metalica
Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que
couber, para exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, 0s requisito
das normas PETROBRAS (N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servicos de
Pintura e N-2841/2007 - Qualificacdo de Revestimentos Anticorrosivos, a Base de

Tintas em P94, Sobre Superficies Galvanizadas).
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Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacdes

provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e

varridos 0s acessos.

Todas as calcadas seréo limpas e cuidadosamente lavadas, ndo sendo permitido

0 uso de solu¢gBes com &cidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da

obra.

9.0 VERIFICACAO FINAL

Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificagdo das

perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de aguas

pluviais, instalacfes elétricas e equipamentos diversos, ferragens e portas.

Na verificacao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

Rev.01

B-597/77 - recebimento de Servi¢cos de Obras de Engenharia e Arquitetura
(NBR 5675).

Assinado de forma

TABATA YUMI digital por TABATA
FUJIOKA:0299 :Llﬂ\l/lcl)KA:02994389967
4389967 Dados: 2023.06.21

17:41:39-03'00'

Tébata Yumi Fujioka
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A40955-3

LUISA Assinado de forma digital por
. LUISA FROES:06547870936
FROES:065478709 Dados: 2023.06.20 16:51:33
36 -03'00'
Luisa Froes

Analista de Projetos
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MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA: Projeto de Revitalizagdo Praca Padre Erico
LOCAL: Rua Fatima, 1556 - Fatima, Joinville/SC
AREA DA INTERVENCAO: 981,35m?
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1.0 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

1.1 - REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 30 CM:

Destinadas a fazer ligacdo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais serdo
implantados tubos pré-moldado de concreto simples, com diametro nominal de 30 cm,
conforme projeto executivo.

A execucdo sera realizada conforme indicada na especificagdo do servico.

O material excedente, oriundo da escavacdo das valas, serd transportado e
depositado em local liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada
para execucado das obras.

Generalidades:

Sao destinadas para fazer a ligacdo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais.
Materiais:

Serado utilizados tubos de concreto simples, com didmetro nominal de 30 cm,
conforme norma ABNT NBR 8890/2008.

O rejuntamento das juntas dos tubos sera realizado com utiliza¢do de argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3 (em volume).

Execucao:

A conexdao junto a rede de drenagem pluvial devera ser executada com tubos de
concreto com diametro de 30 cm, na parte superior da tubulagéo da rede principal, ligando-
a até o alinhamento do meio-fio (boca de lobo).

A execucado da espera de boca de lobo compreende a escavacdo, destinacao e
transporte do material escavado (0 que sobrar do reaterro), rejuntamento dos tubos,
reaterro mecanizado com o solo escavado, compactacdo, preenchimento das fugas e
conexao a rede pluvial.

Controle de Qualidade

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios
el/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacao

ensaios comprovando o atendimento das especificacdes. Por se tratarem de verificacoes
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rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serao
objeto de medicdo especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.
Medicéo:

As esperas de bocas de lobos serdo medidas pelo comprimento real de tubulagéo,
em metros, efetivamente executadas.
Pagamento:

O servico sera pago pelo preco unitario contratual do metro de tubulacéo de espera
de boca de lobo implantada, incluindo a escavacéo, transporte, reaterro, compactagao e o
assentamento de rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacfes, transportes,
ensaios/testes, mdo de obra, encargos, impostos e 0S materiais necessarios a sua

execucgdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

1.4 — CAIXA COLETORA DE SERJETA COM GRELHA DE CONCRETO:

Serao confeccionadas caixas coletoras de sarjeta com grelha de concreto, conforme
indicado no projeto.

A execucdao serd realizada conforme indicado na especificacdo do servico e detalhes
do projeto executivo de drenagem.

Generalidades:

Sao dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-las para
as redes coletoras. Consiste em uma caixa de alvenaria feita com tijolos de concreto
(paver), confeccionada sob o passeio ou canteiro, possuindo abertura junto a guia para
captacdo das aguas, com tampa superior removivel em concreto armado, instalada sobre
a espera de tubo de ligacdo em concreto existente e/ou executada. O padréo de boca de
lobo adotado possui as dimensbes de 86 cm (largura junto ao meio-fio) x 56 cm
(profundidade), conforme detalhamento no projeto. A altura pode sofrer alguma variagao
em funcao da posigao do tubo de espera do ramal de ligagao da rede pluvial.

Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes e normas aprovadas pelo
DNIT e/ou ABNT.
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Concreto:

Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro traco 1:4,5:4,5 (cimento,
areia média e brita).

Para confeccao da tampa de concreto sera utilizado concreto classe C25, ou seja, 0
valor minimo da resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser
de 25,0 MPa.

Tijolo de Concreto (Paver):

Para execugdo da alvenaria serdo utilizados tijolos de concreto (paver) nas
dimensbées de 20,0 cm (comprimento) x 10,0 cm (largura) x 6,0 cm (espessura),
confeccionados em concreto de 35,0 MPa de resisténcia a compressao caracteristica aos
28 dias, conforme ABNT NBR 9781.

Argamassa:

Tanto para assentamento dos pavers, como para o reboco interno da boca de lobo,
sera utilizada argamassa de cimento e areia média no traco 1:3.

Forma:

Para confeccdo da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada
resinada com espessura de 17 mm.

Aco:

Para confec¢do da tampa em concreto armado serd executada armadura em aco CA
50 na bitola indicada no projeto.

Material de Reaterro:

Ser& utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo ser
reaproveitado material anteriormente escavado.

Execucéo:

No passeio ou canteiro, junto a espera do ramal de ligacdo, sera realizada a
escavagao necessaria e suficiente para possibilitar a confecgéo “in loco” da boca de lobo.

Deveré regularizar o fundo com lastro de concreto magro com 5 cm de espessura.

Na sequéncia, se erguera as paredes de alvenaria de tijolo de concreto (paver),
assentados com argamassa de cimento, cal e areia media.

A boca de lobo devera ser rebocada na parte interna.
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A tampa de concreto armado serd pré-moldada nas dimens@es do projeto. Devera
atentar para as dimensdes estabelecidas no projeto da PMJ, sendo que a tampa de
concreto devera ficar alinhada ao meio-fio e perfeitamente apoiada nas paredes da boca
de lobo. Em nenhuma hipo6tese a tampa serd chumbada a boca de lobo.

Apos a confeccdo da boca de lobo sera realizado o reaterro da area escavada no
entorno da mesma.

Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confec¢cdo da tampa como dos pavers
usados como tijolos, devera ser comprovada atravées de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo copia dos ensaios
comprovando o atendimento das especificacdes dos concretos para tampa e na fabricacao
dos pavers. Por se tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrao por conta do contratado e ndo serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art.
140 da Lei n® 14.133/21.

Medicao:

O servico de confeccdo de boca de lobo em passeio, serd medido por unidade
confeccionada.

Pagamento:

Sera pago por quantidade de boca de lobo confeccionada considerando o preco
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos 0s equipamentos, as operacdes
(escavacéao, assentamento, reboco, confeccéo, reaterro), transportes, ensaios/ testes, mao
de obra, encargos, impostos e 0s materiais utilizados na execu¢ado, bem como o BDI

(Beneficios e Despesas Indiretas).

ROG ERlO FERRARI Assinado de forma digital por

ROGERIO FERRARI

MAISTRO:31934549 MAISTRO:31934549827
Dados: 2023.08.21 11:18:00
827 -03'00"
Rogério Ferrari Maistro
Engenheiro Civil
CREA/SC 103401-3




Prefeitura de Joinville

Joinville

ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0018140883/2023 - SAMA.UPP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestido do contrato serd realizada pela Secretaria de Meio Ambiente por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

1.2 - Natureza do Objeto
1.1.2.1 - Os servigos deverdo ser contratados por escopo;

1.1.3 - Prazo de Execucio de Contrato - O contrato devera ser executado conforme cronograma fisico
financeiro (0017843551) e quanto a possibilidade de prorrogacao, a mesma devera ser analisada pela CAF,
levando em conta, o que motivou a necessidade de prorrogacao do contrato.

1.1.4 - Prazo para inicio dos servicos - O servico devera ser mniciado em até 05 (cinco) dias corridos apos
emissao da Ordem de Servigo;

1.1.5 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.6 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecdo de
feriados, pontos facultativos e finais de semana, caso em que devera ser solicitada autorizagao especial;

1.1.7 — Horario: as obras deverdo ocorrer das 08:00 as 18:00 horas;

1.1.8 - Local de prestacdo dos servicos — conforme indicado no item Dados Gerais da Obra do
Memorial Descritivo 0017407809;

1.1.9 — Cronograma - conforme anexo SEI (0017843551). A contratagdo ¢ por escopo, prorrogavel na
forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021;

1.1.10 - Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

1.1.10.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa.

1.1.10.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execucao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da madequagao
de materiais e equipamentos empregados.

1.1.10.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execugao da
obra.

1.1.10.4 - Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do iicio da execu¢do dos servicos, dos Equipamentos de Protecdo
Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;



1.1.10.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios, pecas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e ialterados os locais onde atuar, deixando livre de
restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.10.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligencia ou irregularidade na execugdo
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra, estas serdo
fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.10.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada
e passagem de pessoas ndo autorizadas.

1.1.10.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo.

1.1.10.9 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento
do contrato;

1.1.10.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de servigos, inclusive
perante terceiros.

1.1.10.11 - Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, para a emissao da Ordem de Servigo;

1.1.11 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:
1.1.11.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizacdo da obra.

1.1.11.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.11.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou rregularidade na realizagdo dos
servigos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

1.1.11.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.11.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer
rrregularidade.

1.1.12 - Forma de comunicacio - Define-se como forma de comunicacdo com a CONTRATADA a formal,
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragao e
Planejamento;

1.1.13- Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da constru¢do, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagio do bem imdvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsdvel pela reparacdo, pela
corre¢do, pela reconstrugdo ou pela substituicao necessarias.

1.1.14 - Recebimento provisério e definitivo - O(s) servico(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestacdo do(s) servico(s);

b ) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apds observacdo e/ou
vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagao;

c¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 1.1.14, "b"" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto

no subitem 1.1.14, ""'b";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servico(s) ndao exclulem) a responsabilidade
da(s) CONTRATADAC(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisdrio como no definitivo, que o(s) servigo(s)
prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que compde o
processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servico(s) visando
ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no
Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteracdes posteriores ¢ no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°.
8.078/90).



1.1.15 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medigoes;

1.1.16 - Das sancoes

1.1.16.1 - No caso da presente contratagdo, as sancdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apods recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificacdes do Memorial Descritivo e
demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagao da regularidade
trabalhista, previdenciaria ¢ FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, cujo regime de
empreitada sera o de execugéao indireta por precgo unitario, observados os demais requisitos
dispostos no Edital.

1.3.2 - No que se refere aos critérios de habilitagcao técnica, a contratada devera apresentar:
1.3.2.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional

1.3.2.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando a execu¢do de obras com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a
ser executado, a saber, pavimentagdo em bloco intertravado em concreto com 269,73 metros
quadrados.

1.3.3 - O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual
de 10% do valor estimado da contratagdo, conforme o art. 69,§ 4°da Lei n.° 14.133/2021.

1.3.4 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do
valor or¢cado pela Administracao, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.

1.3.5 - Para a contratagao deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da Lei
14.133/2021, cujo percentual € de 5%.

1.4 - SUBCONTRATACAO

1.4.1 - O processo de contratagéo dos servicos necessarios para a execugao da Praca Padre
Erico, localizada na Rua Fatima, n° 1556, bairro Fatima - Joinville/SC, devera se realizar por uma
unica licitagao com todo o objeto adjudicado a um unico licitante, mas havendo permissao para
gue a licitante vencedora subcontrate partes especificas do objeto, caso necessario. E
considerando o objeto principal o servigo de pavimentagdo em bloco intertravado em concreto,
portanto, podem ser subcontratados servigcos de demoli¢ao, pintura, drenagem pluvial, mobiliario,
dentre outros necessarios a execugao do objeto desde que devidamente autorizados pela
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao.

1.4.2 Para a subcontratacao, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada
devera apresentar a comprovagao de que a subcontratada ja executou os servigos em percentual
minimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipotese de subcontratacédo, permanece a responsabilidade integral da



Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacéao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

1.4.5 - Sera admitida a participagdo de empresas em consorcio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

1.5 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

1.5.1 - O custo estimado da contratagdao possui carater sigiloso na fase preparatoria, com vistas a garantia a
lisura da pesquisa de mercado e serd tornado ptblico apenas quando da publicagao do Edital.

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo orcamentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente
no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido € a contratagdo de empresa(s)
especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham
executado obras de pavimentagdo em bloco intertravado em concreto.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratagdao possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 - Devera apresentar relatério ambiental detalhando as acdes realizadas no periodo para
atender as exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso),
apresentando os documentos e evidéncias necessarios.

1.9.2 - No relatério deve constar planilha de destinagao dos residuos gerados pela obra, indicando
o tipo de residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo numero da licenga, data do
transporte e o niumero do Manifesto de Transporte e, quando obrigatério, o numero do certificado
de destinagao final.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO

1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrbées minimos:

1.10.1.1 - Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusado da obra no
prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverao ser

atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade.



1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao
podera solicitar a realizacdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execugao
do objeto,

cujos custos deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4°
da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execugdo da obra devera respeitar rigorosamente o0 cronograma fisico-
financeiro 0017843551 considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima
esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execugdo dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitard a contratada a
glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do quinto més de execugdo da obra, calculados sobre o valor do
percentual a ser executado nao entregues no més conforme cronograma do anexo 0017843551.

1.10.3.2.2.1 - Na medicdo do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor financeiro da
extensdao nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, ap6s a sua analise e aprovagao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo encaminhadas para
Comissao de Aplicacdo de Penalidade que 14 avaliar as sangdes nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.

: Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Lauro Weinert, Diretor (a)
jm Lj Executivo (a), em 25/08/2023, as 10:07, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2,
2 L2 de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°

o - 21.863, de 30/01/2014.
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: Documento assinado eletronicamente por Deivid Rodrigo Correa, Gerente, em
jm Lj 25/08/2023, as 14:35, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,

2 L%) Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
SR 30/01/2014
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