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OBRA : Hospital Municipal São José Taxa horista: LS: 85,09% / BDI: 24,98%
COMPOSIÇÕES : Área : 398,79m² Taxa mensalista: LS: 48,65% / BDI: 0,00%

LOCAL : AV. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi Data:03/03/2015
AUTORA : Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho CREA/SC : 047090-9 ART : 5373896-9 

CONVENIO : 4311 / 2005
Fonte de Pesquisa: SINAPI - Setembro/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
01.0 Demolição
72242U SER.CG M2 74,69 5,26 392,87

88261U SER.CG H 0,25 19,53 4,88

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,03 15,28 0,38
72283/115N SER.CG UN 1,00 124,45 124,45

88267U SER.CG H 3,50 20,27 70,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 3,50 15,28 53,48
73899/2U SER.CG M3 1,68 86,29 144,97

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,50 19,77 9,89
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 5,00 15,28 76,40

85377/120N SER.CG M2 2,19 38,25 83,77

88274U SER.CG H 0,96 18,84 18,09

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,32 15,28 20,17
85377U SER.CG M2 17,27 38,25 660,58

88274U SER.CG H 0,96 18,84 18,09

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,32 15,28 20,17
85412/120N SER.CG M 12,20 9,45 115,29

73801/2U SER.CG 0,20 #VALOR!

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,27 19,77 5,34
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,27 15,28 4,13

03.0 Serviços Técnicos
2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR M.O. H 10,00 44,0 3 440,30
4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 40,00 26,97 1.078,80
13.0 Alvenaria
25976/115N EMPRE M2 17,27 732,76 12.654,77

25985/110N EMPRE M2 8,85 87,36 773,14

Centro CirúRgico

RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, 
INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

REMOÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72283U)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 
FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

DESMONTAGEM E REMOCAO DE BANCADA DE 
MARMORE OU GRANITO (Composição SINAPI 
85377U)
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE 
MARMORE OU GRANITO
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

REMOCAO SOLEIRA GRANITO (Compoosição 
SINAPI 85412U)
DEMOLICAO DE CAMADA DE 
ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM 

M2  22,92 

DIVISORIA PARA SANITARIOS, COMPOSTO DE 
PAINEL ESTRUTURAL TS NA COR A DEFINIR COM 
ESPESSURA DE 10MM, ALTURA 1800MM, 
MONTANTES EM ALUMINIO, ACABAMENTO 
ANODIZADO FOSCO; INCLUSIVE PORTA E 
FERRAGENS (A COR NÃO INTERFERE NO 
PREÇO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PAREDES EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
ESPESSURA FINAL 10CM COMPOSTA PAINEIS 
STANDART COM ESPESSURA 12,5 MM, 
ESTRUTURA EM PERFILADOS METÁLICOS DE 
75MM, FITA ADESIVA, MASSA PARA JUNTAS E 
INSTALAÇÃO. - REVESTIMENTO EM MASSA 
CORRIDA NÃO INCLUSO
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OBRA : Hospital Municipal São José Taxa horista: LS: 85,09% / BDI: 24,98%
COMPOSIÇÕES : Área : 398,79m² Taxa mensalista: LS: 48,65% / BDI: 0,00%

LOCAL : AV. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi Data:03/03/2015
AUTORA : Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho CREA/SC : 047090-9 ART : 5373896-9 

CONVENIO : 4311 / 2005
Fonte de Pesquisa: SINAPI - Setembro/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Centro CirúRgico

25985/120N EMPRE M2 4,13 114,98 474,87

729231/120N EMPRE M2 297,37 64,99 19.326,08

729231/130N EMPRE UN 3,00 362,44 1.087,32

87495U SER.CG M2 23,70 69,64 1.650,47

22 ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO MAT. KG 0,37 5,59 2,07
7266 MAT. MIL 0,03 599,90 16,76

7324 RESINA BASE EPOXI MAT. KG 0,01 51,75 0,36
87292U SER.CG M3 0,01 422,13 4,14

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,69 19,77 33,41
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,85 15,28 12,91

15.0 Cobertura
72231/132N SER.CG M2 85,32 5,35 456,46

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,35 15,28 5,35
84040/132N SER.CG M2 85,32 11,60 989,71

11029 MAT. CJ 2,05 0,91 1,87

1607 MAT. CJ 2,05 0,12 0,25

7243 TELHA ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL ESP=0,5MM MAT. M2 0,20 34,91 6,98
88276U SER.CG H 0,07 23,98 1,70
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,05 15,28 0,79

16.0 Instalações Gás
72135U SER.CG M 42,00 4,94 207,48

87367U SER.CG M3 0,00 511,40 1,02

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,01 19,77 0,10
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,25 15,28 3,82

72622/120N SER.CG UN 24,00 2,54 60,96

12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G MAT. UN 0,00 58,30 0,01
12814N MAT. UN 1,00 0,00 0,00

13388 SOLDA 50/50 MAT. KG 0,00 70,06 0,04

PAREDES EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
ESPESSURA FINAL 10CM COMPOSTA PAINEIS 
STANDART COM ESPESSURA 12,5 MM, 
ESTRUTURA EM PERFILADOS METÁLICOS DE 
75MM, FITA ADESIVA, MASSA PARA JUNTAS E 
INSTALAÇÃO, COM INTERIOR DE LÃ MINERAL - 
REVESTIMENTO EM MASSA CORRIDA NÃO 
INCLUSO

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, 
MONOLÍTICO, APARAFUSADO EM PERFIS 
METÁLICOS ESPAÇADOS A 0,60M, SUSPENSOS 
POR PENDURAIS RÍGIDOS REGULÁVEIS, 
ESPAÇADOS A CADA 1,00 M ESPESSURA: 12,5 
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ALÇAPÃO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO 
FIXO, DIMENSÕES 40X40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 
DE *9 X 19 X 19* CM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

RETIRADA DE TELHAS METALICAS (Composiçãi 
SINAPI 72231U)

REACOLOCAÇÃO DE TELHAS DE ACO ZINCADO, 
TRAPEZOIDAL, INCLUINDO ACESSORIOS 
(Composição SINAPI 84040U)
HASTE RETA P/ GANCHO FG C/ ROSCA - 1/4" X 
30CM - P/ FIXACAO TELHA METALICA - INCL 
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" P/ 
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA 
E UMA ARRULA PVC - CONICAS)

MONTADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 
PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CAP OU TAMPÃO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 
15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(Composição SINAPI 72622U)

CAP OU TAMPÃO DE COBRE S/ANEL SOLDA REF 
607 15MM
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CONVENIO : 4311 / 2005
Fonte de Pesquisa: SINAPI - Setembro/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Centro CirúRgico

88267U SER.CG H 0,07 20,27 1,42

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,07 15,28 1,07
72622U SER.CG UN 20,00 7,16 143,20

12723 MAT. UN 1,00 2,07 2,07

12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G MAT. UN 0,00 58,30 0,02
13388 SOLDA 50/50 MAT. KG 0,00 70,06 0,08

88267U SER.CG H 0,14 20,27 2,84

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,14 15,28 2,14
72623U SER.CG UN 1,00 13,96 13,96

12725 MAT. UN 1,00 7,30 7,30

12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G MAT. UN 0,00 58,30 0,05
13388 SOLDA 50/50 MAT. KG 0,00 70,06 0,21

88267U SER.CG H 0,18 20,27 3,65

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,18 15,28 2,75
74060/2U SER.CG UN 1,00 18,67 18,67

12716 COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 28MM MAT. UN 1,00 12,01 12,01
12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G MAT. UN 0,00 58,30 0,09

88248U SER.CG H 0,18 16,18 2,91

88267U SER.CG H 0,18 20,27 3,65

74060/420N SER.CG UN 16,00 13,48 215,68

12716N MAT. UN 1,00 6,84 6,84

12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G MAT. UN 0,00 58,30 0,08
88248U SER.CG H 0,18 16,18 2,91

88267U SER.CG H 0,18 20,27 3,65

74060/4U SER.CG UN 48,00 10,23 491,04

12714 COTOVELO COBRE S/ANEL SOLDA REF 607 15MM MAT. UN 1,00 3,59 3,59
12732 SOLDA P/ TUBO E CONEXOES DE COBRE 500 G MAT. UN 0,00 58,30 0,08

88248U SER.CG H 0,18 16,18 2,91

88267U SER.CG H 0,18 20,27 3,65

74061/120N SER.CG M 11,00 4,94 54,34

88267U SER.CG H 0,14 20,27 2,82

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,14 15,28 2,12
74061/1U SER.CG M 24,00 22,03 528,72

12713 MAT. M 1,10 15,54 17,09

88267U SER.CG H 0,14 20,27 2,82

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,14 15,28 2,12
74061/3U SER.CG M 4,00 34,72 138,88

12744 TUBO COBRE CLASSE "E" DN 28 MM MAT. M 1,10 26,23 28,85
88267U SER.CG H 0,17 20,27 3,34

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,17 15,28 2,52

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 
15 MM

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUVA COBRE SEM ANEL DE SOLDA REF. 600 D = 
28 MM

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTOVELO SOLDÁVEL BB DE COBRE C/ ROSCA 
INTERNA 15MM X 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
COTOVELO SOLDÁVEL BB DE COBRE C/ ROSCA 
INTERNA 15,00MM X 1/2"

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

REINSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" 
15MM - EXCLUSIVE TUBO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO DE COBRE, CLASSE "E", PARA 
INSTALACOES HIDRAULICAS PREDIAIS, DN = 15 
MM

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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OBRA : Hospital Municipal São José Taxa horista: LS: 85,09% / BDI: 24,98%
COMPOSIÇÕES : Área : 398,79m² Taxa mensalista: LS: 48,65% / BDI: 0,00%

LOCAL : AV. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi Data:03/03/2015
AUTORA : Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho CREA/SC : 047090-9 ART : 5373896-9 

CONVENIO : 4311 / 2005
Fonte de Pesquisa: SINAPI - Setembro/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Centro CirúRgico

74169/120N SER.CG UN 25,00 68,81 1.720,25

11767N MAT. UN 1,00 47,37 47,37

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,12 2,19 0,25
72222/120N SER.CG UN 2,00 10,60 21,20

74169/122N SER.CG UN 3,00 144,92 434,76

11768N MAT. UN 1,00 101,61 101,61

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,12 2,19 0,25
72222/122N SER.CG UN 2,00 21,53 43,06

79504/121N SER.CG UN 9,00 22,16 199,44

14149N PORCA ZINCADA SEXTAVADA 1/4" MAT. UN 2,00 0,04 0,08
4376 BUCHA NYLON S-8 MAT. UN 2,00 0,17 0,34

4459N ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" MAT. UN 2,00 0,04 0,08
88247U SER.CG H 0,60 15,35 9,21

88264U SER.CG H 0,60 20,76 12,46

79504/125N SER.CG UN 9,00 21,66 194,94

88247U SER.CG H 0,60 15,35 9,21

88264U SER.CG H 0,60 20,76 12,46

17.0 Instalações Hidrossanitárias
40729/120N SER.CG UN 6,00 580,11 3.480,66

13 ESTOPA MAT. KG 0,12 7,57 0,91
13421N MAT. UN 1,00 555,29 555,29

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 0,85 16,49 14,02
6127 AJUDANTE DE PEDREIRO M.O. H 0,70 11,64 8,15
7307 MAT. L 0,08 21,88 1,75

72135U SER.CG M 7,06 4,94 34,88

87367U SER.CG M3 0,00 511,40 1,02

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,01 19,77 0,10
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,25 15,28 3,82

72283/125N SER.CG UN 1,00 124,45 124,45

88267U SER.CG H 3,50 20,27 70,95

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 3,50 15,28 53,48
72439U SER.CG UN 1,00 7,64 7,64

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,01 38,92 0,41
20083 MAT. UN 0,00 46,11 0,16

7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM MAT. UN 1,00 0,66 0,66

REGISTRO/VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 
CLASSE 300 DIÂMETRO NOMINAL 1/2" (GÁS) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA CLASSE 300 
DIÂMETRO NOMINAL 1/2" (GÁS)

CONECTOR MACHO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 
15MMx1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(Composição SINAPI 72622U)

REGISTRO/VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 
CLASSE 300 DIÂMETRO NOMINAL 1" (GÁS) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA CLASSE 300 
DIAMETRO NOMINAL 1" (GÁS)

CONECTOR MACHO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 
28MMx1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(Composição SINAPI 72623U)

RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DA TUBULAÇÃO 
DE GÁS (Composição TCPO-14 - 
16.005.000042.SER)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

REMOÇÃO DE SUPORTE DA TUBULAÇÃO DE GÁS 
(Composição TCPO-14 - 16.005.000042.SER)
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

VÁLVULA PARA TORNEIRAS, ACIONAMENTO 
HIDROPNEUMATICO PARA PISO (PEDAL) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI 40729U)

VÁLVULA ACIONAMENTO HIDROPNEUMATICO 
PARA PISO (PEDAL)

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU 
EQUIVABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 
PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

RECOLOCAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, 
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72283U)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3
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LOCAL : AV. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi Data:03/03/2015
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CONVENIO : 4311 / 2005
Fonte de Pesquisa: SINAPI - Setembro/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

Centro CirúRgico

88267U SER.CG H 0,18 20,27 3,65

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,18 15,28 2,75
72463U SER.CG UN 5,00 15,69 78,45

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,04 38,92 1,60
20083 MAT. UN 0,01 46,11 0,28

7097 MAT. UN 1,00 3,85 3,85
88267U SER.CG H 0,28 20,27 5,68

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,28 15,28 4,28
72544U SER.CG UN 2,00 14,20 28,40

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,02 38,92 0,91
1932 MAT. UN 1,00 8,79 8,79

20083 MAT. UN 0,01 46,11 0,23

88267U SER.CG H 0,12 20,27 2,43

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,12 15,28 1,83
73541/130N SER.CG UN 1,00 2.369,42 2.369,42

1746/120N MAT. UN 1,00 2.268,84 2.268,84

73541/120N SER.CG M 1,44 70,10 100,59

73636U SER.CG UN 4,00 13,32 53,28

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 2,19 0,07
7137 MAT. UN 1,00 6,32 6,32

88248U SER.CG H 0,19 16,18 3,07

88267U SER.CG H 0,19 20,27 3,85

73642U SER.CG UN 14,00 10,08 141,12

20147 MAT. UN 1,00 3,45 3,45

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 2,19 0,07
88248U SER.CG H 0,18 16,18 2,91

88267U SER.CG H 0,18 20,27 3,65

73976/8U SER.CG M 0,60 168,96 101,38

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,14 2,19 0,31
7701 MAT. M 1,40 73,60 103,04

88248U SER.CG H 1,80 16,18 29,12

88267U SER.CG H 1,80 20,27 36,49

74165/2U SER.CG M 6,00 35,88 215,28

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 38,92 0,10

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3
TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50 X 
50MMENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 
50MM
SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

BANCADA DE AÇO INOX COM EXPURGO 
HOSPITALAR, ADAPTÁVEL PARA VÁLVULA E 
CUBA 50X40X30 COM VÁLVULA 4. 1/2" INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 73541U)
BANCADA DE AÇO INOX COM EXPURGO 
HOSPITALAR, ADAPTÁVEL PARA VÁLVULA E 
CUBA 50X40X30 COM VÁLVULA 4. 1/2" INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.

COLOCACAO BANCA ACO INOX EXCLUSIVE 
BANCA -(Composição SINAPI 73541U)

TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA 
FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA 
CENTRAL 25MM X 1/2"
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 
90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE 
LATAO 25MM X 1/2"

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 
2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 
CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 
6,51KG/M

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
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Centro CirúRgico

20083 MAT. UN 0,00 46,11 0,17

88248U SER.CG H 0,75 16,18 12,14

88267U SER.CG H 0,75 20,27 15,20

9838 MAT. M 1,40 5,91 8,27

75030/1U SER.CG M 8,00 18,89 151,12

122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G MAT. UN 0,00 38,92 0,03
20083 MAT. UN 0,00 46,11 0,01

88248U SER.CG H 0,40 16,18 6,47

88267U SER.CG H 0,40 20,27 8,11

9868 MAT. M 1,60 2,66 4,26

75031/002U SER.CG M 3,30 16,01 52,83

21114 ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G MAT. UN 0,01 20,53 0,16
21124 TUBO CPVC(AQUATHERM) SOLDAVEL 22 MM MAT. M 1,01 11,72 11,84

88248U SER.CG H 0,11 16,18 1,78

88267U SER.CG H 0,11 20,27 2,23

75031/121N SER.CG UN 6,00 11,15 66,90

21114 ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G MAT. UN 0,08 20,53 1,58
21118/102N MAT. UN 1,00 3,37 3,37

88248U SER.CG H 0,17 16,18 2,75

88267U SER.CG H 0,17 20,27 3,45

75031/133N SER.CG UN 6,00 19,83 118,98

21114 ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G MAT. UN 0,04 20,53 0,79
21120/202N MAT. UN 1,00 12,41 12,41

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 2,19 0,07
88248U SER.CG H 0,18 16,18 2,91

88267U SER.CG H 0,18 20,27 3,65

75031/233N SER.CG UN 6,00 25,29 151,74

21114 ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G MAT. UN 0,04 20,53 0,79
21120/102N MAT. UN 1,00 17,87 17,87

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 2,19 0,07
88248U SER.CG H 0,18 16,18 2,91

88267U SER.CG H 0,18 20,27 3,65

83953/009N SER.CG UN 2,00 324,43 648,86

3800N AQUECEDOR VERSATIL ELÉTRICO 220V / 6400W MAT. UN 1,00 204,84 204,84
86887/001N SER.CG UN 2,00 35,42 70,84

SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL 
DN 50MM - NBR 5688

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 
1000CM3
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648)

TUBO CPVC 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO CPVC SOLDAVEL 90º AGUA QUENTE 
22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(Composição SINAPI 72571U)

JOELHO CPVC (AQUATHERM) 90 SOLDAVEL 22 
MMAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES
JOELHO CPVC SOLDAVEL COM ROSCA 
METALICA 90º ÁGUA QUENTE 22MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI 73640U)

JOELHO 90 DE TRANSICAO CPVC (AQUATHERM) 
SOLDAVEL 22MM X 1/2"

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONECTOR MACHO CPVC SOLDAVEL COM 
ROSCA METALICA 90º ÁGUA QUENTE 22MMX1/2" 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI 73640U)

CONECTOR MACHO CPVC (AQUATHERM) 
SOLDAVEL 22MM X 1/2"

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

AQUECEDOR VERSATIL ELÉTRICO 220V / 6400W- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI 73953/008U)

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 
30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013- Composição 86887U
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Centro CirúRgico

88247U SER.CG H 1,35 15,35 20,72

88264U SER.CG H 1,35 20,76 28,03

86876/114N SER.CG UN 1,00 124,53 124,53

4351 MAT. UN 14,00 4,11 57,54

88267U SER.CG H 2,49 20,27 50,37

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,09 15,28 16,58
86879/120N SER.CG UN 2,00 49,04 98,08

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,04 2,19 0,09
6158/120N MAT. UN 1,00 45,91 45,91

88267U SER.CG H 0,12 20,27 2,43

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,04 15,28 0,61
86879/121N SER.CG UN 7,00 66,75 467,25

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,04 2,19 0,09
6158/125N MAT. UN 1,00 63,61 63,61

88267U SER.CG H 0,12 20,27 2,43

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,04 15,28 0,61
86883/120N SER.CG UN 2,00 2,19 4,38

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,05 2,19 0,11
88267U SER.CG H 0,08 20,27 1,62

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,03 15,28 0,46
86884/120N SER.CG UN 2,00 3,84 7,68

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,02 2,19 0,04
88267U SER.CG H 0,15 20,27 3,04

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,05 15,28 0,76
86904/150N SER.CG UN 2,00 234,27 468,54

10425 MAT. UN 1,00 79,11 79,11

1380 CIMENTO BRANCO MAT. KG 0,05 3,55 0,18
20263N MAT. UN 1,00 135,94 135,94

4351 MAT. UN 2,00 4,11 8,22

88267U SER.CG H 0,39 20,27 7,91

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,19 15,28 2,90
86906/120N SER.CG UN 2,00 2,55 5,10

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M MAT. UN 0,03 2,19 0,07

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

INSTALAÇÃO DE TANQUE AÇO INOX SUSPENSO, 
480X55CM EXCLUSIVE O TANQUE (Composição 
SINAPI 86876U)
PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA 
SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E 
BUCHA DE NYLON S-8

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

VÁLVULA EM AÇO INOX 1" PARA PIA, TANQUE 
OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
(Composição SINAPI 86879U)

VALVULA EM AÇO INOX 1" SEM UNHO C/ LADRAO 
P/ LAVATORIO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

VÁLVULA EM AÇO INOX 3.1/2"x1.1/2" PARA PIA, 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
(Composição SINAPI 86879U)

VALVULA EM AÇO INOX 3.1/2"x1.1/2" SEM UNHO C/ 
LADRAO P/ LAVATORIO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

RECOLOCAÇÃO SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM 
PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (ComposiçãO SINAPI 
86883U)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

RECOLOCAÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
(ComposiçãO SINAPI 86884U)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM SEMI-
COLUNA, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 
(Composição SINAPI 86904U)
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* 
CM

SEMI-COLUNA LOUCA BRANCA P/ LAVATORIO - 
PADRAO MEDIO
PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA 
SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E 
BUCHA DE NYLON S-8

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

RECOLOCAÇÃO TORNEIRA DE MESA, 1/2" OU 
3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (Composição SINAPI 
86906U)
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Centro CirúRgico

88267U SER.CG H 0,10 20,27 2,03

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,03 15,28 0,46
19.0 Instalações Elétricas
50922N SER.CG UN 20,00 7,78 155,60

436000N MAT. UN 1,00 0,56 0,56

88247U SER.CG H 0,20 15,35 3,07

88264U SER.CG H 0,20 20,76 4,15

72934U SER.CG M 50,00 5,55 277,50

2689 MAT. M 1,00 1,21 1,21

88247U SER.CG H 0,12 15,35 1,84

88264U SER.CG H 0,12 20,76 2,49

73613U SER.CG M 6,00 13,03 78,18

2674 MAT. M 1,10 2,00 2,20

88247U SER.CG H 0,30 15,35 4,61

88264U SER.CG H 0,30 20,76 6,23

73860/10U SER.CG M 315,00 6,42 2.022,30

21127 MAT. UN 0,01 1,59 0,02

88264U SER.CG H 0,07 20,76 1,45

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,07 15,28 1,07
982 MAT. M 1,00 3,87 3,87

73860/7U SER.CG M 20,00 2,53 50,60

21127 MAT. UN 0,01 1,59 0,02

88264U SER.CG H 0,04 20,76 0,83

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,04 15,28 0,61
983 MAT. M 1,00 1,07 1,07

73861/20U SER.CG UN 1,00 22,56 22,56

2574 MAT. UN 1,00 11,94 11,94

851 MAT. CJ 3,00 1,81 5,43

88264U SER.CG H 0,25 20,76 5,19

73861/5U SER.CG UN 1,00 19,89 19,89

2559 MAT. UN 1,00 11,07 11,07

851 MAT. CJ 2,00 1,81 3,62

88264U SER.CG H 0,25 20,76 5,19

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ABRACADEIRA TIPO D C/ CHAVETA (SOBENIAL) 
GALVANIZADA 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72272U)
ABRACADEIRA TIPO D C/ CHAVETA (SOBENIAL) 
GALVANIZADA 3/4"
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 
DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM 
TIPO TIGREFLEX OU EQUIV
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 
20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4•, SEM 
LUVA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST 
ALCOA OU EQUIV

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 
19MM X 5M
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 
450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAOCONDULETE TIPO "T" EM LIGA ALUMINIO P/ 
ELETRODUTO ROSCADO 3/4"
BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 20MM (3/4)
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAOCONDULETE TIPO "C" EM LIGA ALUMINIO P/ 
ELETRODUTO ROSCADO 3/4"
BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ 
ELETRODUTO 20MM (3/4)
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
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Centro CirúRgico

74130/125N SER.CG UN 4,00 11,01 44,04

34653 MAT. UN 1,00 8,41 8,41

88264U SER.CG H 0,13 20,76 2,60

74130/145N SER.CG UN 8,00 5,38 43,04

7543 TAMPA CEGA EM PVC P/CONDULETE 4 X 2" MAT. UN 1,00 2,79 2,79
88264U SER.CG H 0,13 20,76 2,60

74953/158N SER.CG UN 62,00 526,01 32.612,62

13239/150N MAT. UN 1,00 288,70 288,70

4753/130N LAMPADA LED TUBULAR 18-21W T8 MAT. UN 2,00 103,31 206,62
88247U SER.CG H 0,85 15,35 13,05

88264U SER.CG H 0,85 20,76 17,65

83387U SER.CG UN 8,00 7,25 58,00

1872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " MAT. UN 1,00 1,84 1,84
88247U SER.CG H 0,15 15,35 2,30

88264U SER.CG H 0,15 20,76 3,11

84236/123N SER.CG UN 4,00 47,37 189,48

8526/170N PLUG 2P+T 32A/240V MAT. UN 1,00 34,01 34,01
88247U SER.CG H 0,37 15,35 5,68

88264U SER.CG H 0,37 20,76 7,68

84236/133N SER.CG UN 4,00 56,58 226,32

8526/160N TOMADA 2P+T SOBREPOR 32A/240V MAT. UN 1,00 43,22 43,22
88247U SER.CG H 0,37 15,35 5,68

88264U SER.CG H 0,37 20,76 7,68

21.0 Regularização e Acabamento (Piso, Parede e Teto)
25995/210N EMPRE M2 127,54 195,09 24.881,78

25995/211N EMPRE M 83,28 36,24 3.018,07

25995/220N EMPRE M2 25,75 263,71 6.790,53

25995/221N EMPRE M 96,68 36,24 3.503,68

25995/230N EMPRE M2 146,52 212,47 31.131,10

25995/231N EMPRE M 9,43 36,24 341,74

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
32A, 3KA (220V) - DIN , EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(Composição SINAPI 74130/001U)
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 
32A
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TAMPA CEGA EM PVC CAIXA EMBUTIR 4 X 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI 74130/001U)

ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LUMINARIA TIPO CALHA COM FECHAMENTO EM 
ACRILICO, DE EMBUTIR, COM LAMPADA 
TUBULAR DE LED 2X20W, COMPLETA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI 73953/002U)LUMINARIA EMBUTIR 2X28W COM FECHAMENTO 
EM ACRILICO (INCL SOQUETES)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TOMADA 2P+T 32A SOBREPOR 240V - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI84226U)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PLUG 2P+T 32A SOBREPOR 240V - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI84226U)

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
HOSPITALAR ABSORÇÃO DE UMIDADE MAX. DE 
4% - FORNECIMENTO E INTALACAO
RODAPÉ VINÍLICO HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
HOSPITALAR ABSORÇÃO DE UMIDADE MAX. DE 
4% - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
CONDUTIVA ABSORÇÃO DE UMIDADE MAX. DE 
4% - FORNECIMENTO E INSTALACAO
RODAPÉ VINÍLICO HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
CONDUTIVA ABSORÇÃO DE UMIDADE MAX. DE 
4% - FORNECIMENTO E INSTALACAO
MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
ANTIDERRAPANTE ABSORÇÃO DE UMIDADE 
MAX. DE 4% - FORNECIMENTO E INSTALACAO
RODAPÉ VINÍLICO HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS MOLHADAS 
ABSORÇÃO DE UMIDADE MAX. DE 4% - 
FORNECIMENTO E INSTACAO
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Centro CirúRgico

74134/002U SER.CG M2 340,55 20,33 6.923,38

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,50 1,00 0,50
4056 MAT. GL 0,20 45,47 9,09

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,35 19,77 6,92
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,25 15,28 3,82

87776U SER.CG M2 47,40 41,34 1.959,52

37631 MAT. M2 0,14 7,51 1,04

87335U SER.CG M3 0,03 412,74 12,96

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,78 19,77 15,42
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,78 15,28 11,92

87889U SER.CG M2 47,40 5,41 256,43

87325U SER.CG M3 0,00 2.292,54 3,42

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,07 19,77 1,44
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,04 15,28 0,55

23.0 Esquadrias
25960ND EMPRE UN 3,00 899,86 2.699,58

72142U SER.CG UN 1,68 9,76 16,40

88261U SER.CG H 0,50 19,53 9,77

72143U RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA SER.CG UN 5,0 0 47,15 235,75
88261U SER.CG H 1,20 19,53 23,44

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,20 19,77 23,72
72200/120N SER.CG UN 8,00 574,38 4.595,04

12765/120N MAT. UN 1,00 455,93 455,93

1339 COLA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS MAT. KG 0,72 15,00 10,80
5104 MAT. KG 0,00 47,75 0,00

88261U SER.CG H 0,14 19,53 2,81

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,48 19,77 9,49
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 6,24 15,28 95,35

73886/120N SER.CG M 8,40 9,16 76,94

11849 COLA BRANCA MAT. L 0,01 10,87 0,08
186 MAT. M 1,05 3,06 3,21

5061 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 MAT. KG 0,01 9,06 0,05
73437U SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP SER.CG H 0,03 20,58 0,56

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS 
DEMAOS

MASSA ACRILICA PARA PAREDES 
INTERIOR/EXTERIOR

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
TELA METALICA ELETROSSOLDADA 
GALVANIZADA SEMIRRIGIDA, MALHA 25X25 MM, 
FIO DIAMETRO 1,24 MM (BWG 18) *COLETADO 
CAIXA*ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE 
FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 
1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO 
POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014

JANELA TIPO GUILHOTINA 80X120CM EM VIDRO 
TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
FERRÁGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM 
OU JANELA
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

REVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO PARA PORTAS 
HOSPITALARES EM CHAPA EM AÇO INOX DE P 
1000X8000X1MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(Composição SINAPI 72200U)
CHAPA EM AÇO INOX DE PROTEÇÃO PARA 
PORTAS HOSPITALARES 1000X8000X1MM

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 
8MM - (1KG=1025UNID)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MATA-JUNTA EM MADEIRA, LARGURA 2CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição 
SINAPI 73886/001U)

ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1CM MADEIRA 
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
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Centro CirúRgico

88262U SER.CG H 0,15 19,77 2,97

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,15 15,28 2,29
73908/120N SER.CG UN 22,00 144,58 3.180,76

12765/130N MAT. M 1,20 106,23 127,48

88256U SER.CG H 0,60 18,32 10,99

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,40 15,28 6,11
73910/210N SER.CG UN 1,00 1.973,70 1.973,70

11054 MAT. UN 34,00 0,14 4,76

11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS MAT. UN 6,00 23,08 138,48
13363 MAT. M2 4,20 194,27 815,93

184 MAT. JG 1,15 38,16 43,88

20006 MAT. M 12,40 4,24 52,58

27401N MAT. UN 4,00 136,23 544,92

3426 MAT. M2 1,19 89,99 107,09

4056 MAT. GL 0,50 45,47 22,74

4378 MAT. UN 10,00 0,90 9,00

72117U SER.CG M2 1,19 93,96 111,81

88261U SER.CG H 2,09 19,53 40,72

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,43 19,77 28,23
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 3,51 15,28 53,68

73910/211N SER.CG UN 1,00 1.951,44 1.951,44

11054 MAT. UN 34,00 0,14 4,76

11447 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" C/ ANEIS MAT. UN 6,00 23,08 138,48
13363 MAT. M2 4,20 194,27 815,93

184 MAT. JG 1,15 38,16 43,88

20006 MAT. M 12,40 4,24 52,58

27401N MAT. UN 4,00 136,23 544,92

3426 MAT. M2 1,19 89,99 107,09

4056 MAT. GL 0,50 45,47 22,74

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CANTONEIRA EM AÇO INOX 80X80X1MM, PARA 
PROTECAO DE QUINA DE PAREDE (Composição 
SINAPI 73908/1U)
CANTONEIRA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE 
CANTOS DE ALVENARIA 80X80X1MM
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA 
C/ FORMICA 2 FACES, DUAS FOLHAS DE 
100X210X3CM, INCLUSIVE BANDEIRAS DE 
85X70CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, 
DOBRADICAS E VIDRO LISO COMUM DE 4MM; 
INSTALADA EM PAREDES DE DRYWALL. 
(Composição SINAPI 73910/10U)

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB 
CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20MM (3/4") "

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MAD 
COMPENSADA REVESTIDA C/ FORMICA 2 FACES
ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 
13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA 
CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR
BARRA DE APOIO TUBULAR COM EM AÇO INOX, 
ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 
40CM, COM FLANGES PARA FIXAÇÃO.

BANDEIRA P/ PORTA/ JAN MAD REGIONAL 2A P/ 
VIDRO
MASSA ACRILICA PARA PAREDES 
INTERIOR/EXTERIOR
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO 
ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 7 X 65 MM

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 4MM
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA 
C/ FORMICA 2 FACES, DUAS FOLHAS DE 
100X210X3CM, INCLUSIVE BANDEIRAS DE 
85X70CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, 
DOBRADICAS E VIDRO CANELADO COMUM DE 
4MM; INSTALADA EM PAREDES DE DRYWALL. 
(Composição SINAPI 73910/10U)

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CAB 
CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20MM (3/4") "

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA MAD 
COMPENSADA REVESTIDA C/ FORMICA 2 FACES
ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 
13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA 
CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR
BARRA DE APOIO TUBULAR COM EM AÇO INOX, 
ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 
40CM, COM FLANGES PARA FIXAÇÃO.

BANDEIRA P/ PORTA/ JAN MAD REGIONAL 2A P/ 
VIDRO
MASSA ACRILICA PARA PAREDES 
INTERIOR/EXTERIOR
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Centro CirúRgico

4378 MAT. UN 10,00 0,90 9,00

72122U SER.CG M2 1,19 75,26 89,56

88261U SER.CG H 2,09 19,53 40,72

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,43 19,77 28,23
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 3,51 15,28 53,68

73910/5U SER.CG UN 1,00 357,71 357,71

10555 MAT. UN 1,00 68,04 68,04

184 MAT. JG 1,00 38,16 38,16

20006 MAT. M 10,00 4,24 42,40

20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA MAT. KG 0,60 9,59 5,75
2427 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 3" SEM ANEIS MAT. UN 3,00 22,63 67,89
4378 MAT. UN 6,00 0,90 5,40

4419 MAT. UN 6,00 0,66 3,96

88261U SER.CG H 2,05 19,53 40,04

88309U PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,40 19,77 27,68
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 3,45 15,28 52,72
88627U SER.CG M3 0,01 569,09 5,69

85334U RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS SER.CG M2 20 ,16 15,28 308,04
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,00 15,28 15,28

27.0 Pintura
73618/115N SER.CG M2 440,00 4,36 1.918,40

88277U SER.CG H 0,08 23,98 1,92

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,16 15,28 2,44
73875/1U SER.CG M/MES 10,00 32,64 326,40

10527 MAT. M/MES 1,00 25,00 25,00

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,50 15,28 7,64
74064/1U SER.CG M2 0,00 17,74 0,00

7307 MAT. L 0,24 21,88 5,25
88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,40 19,77 7,91
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,30 15,28 4,58

74065/1U SER.CG M2 30,24 24,40 737,86

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,40 1,00 0,40
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,04 9,97 0,40
6086 MAT. GL 0,06 112,17 6,28

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO MAT. L 0,16 25,43 4,07
88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,40 19,77 7,91
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,35 15,28 5,35

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2 53,02 41, 60 2.205,63
5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS MAT. L 0,05 9,97 0,50
7304 TINTA EPOXI MAT. L 0,50 55,69 27,85

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO 
ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 7 X 65 MM

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 
4MM
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, 
ALIZAR 2A E DOBRADICAS
PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA 80 X 210 X 3,5CM
ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 
13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA 
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA 
CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PARAFUSO 
ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA 
FENDA SIMPLES 7 X 65 MM

PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 10 X 
10 X 3 CM P/ FIXACAO DE ESQUADRIAS OU 
RODAPE

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME 
METÁLICO (EXCLUSIVE ANDAIME). (Composição 
SINAPI 73618U)
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 
TIPO TORRE
ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO 
DE TORRE, COM LARGURA DE ATE *2,00* M E 
ALTURA DE *1,00 M* (LOCACAO)

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU 
EQUIV

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO 
PARA MADEIRA
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Centro CirúRgico

88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,40 19,77 7,91
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,35 15,28 5,35

84647U SER.CG M2 53,02 138,68 7.352,81

11149 PRIMER EPOXI MAT. GL 0,08 141,09 11,75
3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA MAT. UN 0,50 1,00 0,50
4049 MAT. L 0,45 71,10 32,00

7304 TINTA EPOXI MAT. L 0,50 55,69 27,85
88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,90 19,77 37,56
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,90 15,28 29,03

88484U SER.CG M2 297,37 2,58 767,21

6085 SELADOR ACRILICO MAT. L 0,16 7,99 1,28
88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,05 19,77 1,01
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,02 15,28 0,29

88485U SER.CG M2 377,76 2,26 853,74

6085 SELADOR ACRILICO MAT. L 0,16 7,99 1,28
88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,04 19,77 0,77
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,01 15,28 0,21

88488U SER.CG M2 297,37 11,82 3.514,91

7356 TINTA LATEX ACRILICA MAT. L 0,33 17,07 5,63
88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,24 19,77 4,82
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,09 15,28 1,36

88489U SER.CG M2 448,80 10,38 4.658,54

7356 TINTA LATEX ACRILICA MAT. L 0,33 17,07 5,63
88310U PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,19 19,77 3,70
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 0,07 15,28 1,05

29.0 Serviço Geral Interno
26005/100N EMPRE M 68,31 217,97 14.889,53

35.0 Limpeza Final de Obra
72209U SER.CG M3 10,00 22,73 227,30

5811U SER.CG CHP 0,03 147,36 4,39

88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 1,20 15,28 18,34
72881U SER.CG M3XKM 100,00 1,31 131,00

5811U SER.CG CHP 0,01 147,36 1,31

85387U REMOCAO MANUAL DE ENTULHO SER.CG M3 10,00 55,0 1 550,10
88316U SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SER.CG H 3,60 15,28 55,01

TOTAL GERAL: 222.012,27
Volare 16 - PINI

PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E 
FUNDO PREPARADOR

MASSA EPOXI (BICOMPONENTE, MASSA COM 
CATALIZADOR)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

SISTEMA DE PROTEÇÃO "BATE-MACAS", MEIA 
LUA, COM FACE EXTERNA EM PVC DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM 20 CM DE ALTURA E 
SISTEMA INTERNO PARA AMORTECIMENTO E 
PROTEÇÃO DA PAREDE CONTRA IMPACTOS DE 
MACAS E CADEIRAS. BASE INTERNA DE FIXAÇÃO 
MECÂNICA COM TERMINAÇÕES DE CANTO 
ARREDONDADOS. FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM 
TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3
CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP 
(VU=5ANOS) - CHP DIURNO

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP 
(VU=5ANOS) - CHP DIURNO
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