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OBRA : Hospital Municipal São José Taxa horista: LS: 85,09% / BDI: 24,98%
ORÇAMENTO : Centro Cirúrgico HMSJ Área : 398,79m² Taxa mensalista: LS: 48,65% / BDI: 0,00%

LOCAL : Av. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi Data:03/03/2015
AUTORA : Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho CREA/SC : 047090-9 ART : 5373896-9 

CONVENIO : 4311 / 2005
Fonte de Pesquisa: SINAPI - Setembro/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
01.0 Demolição
72242U SER.CG M2 74,69 5,26 392,87

72283/115N SER.CG UN 1,00 124,45 124,45

73899/2U SER.CG M3 1,68 86,29 144,97

85377/120N SER.CG M2 2,19 38,25 83,77

85377U SER.CG M2 17,27 38,25 660,58

85412/120N SER.CG M 12,20 9,45 115,29

03.0 Serviços Técnicos
2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR M.O. H 10,00 44,03 440,30
4069 MESTRE DE OBRAS M.O. H 40,00 26,97 1.078,80
13.0 Alvenaria
25976/115N EMPRE M2 17,27 732,76 12.654,77

25985/110N EMPRE M2 8,85 87,36 773,14

25985/120N EMPRE M2 4,13 114,98 474,87

729231/120N EMPRE M2 297,37 64,99 19.326,08

729231/130N EMPRE UN 3,00 362,44 1.087,32

RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, 
INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO
REMOÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72283U)

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 
FURADOS S/REAPROVEITAMENTO
DESMONTAGEM E REMOCAO DE BANCADA DE 
MARMORE OU GRANITO (Composição SINAPI 
85377U)

DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS 
DE MARMORE OU GRANITO
REMOCAO SOLEIRA GRANITO (Composição 
SINAPI 85412U)

DIVISORIA PARA SANITARIOS, COMPOSTO DE 
PAINEL ESTRUTURAL TS NA COR A DEFINIR 
COM ESPESSURA DE 10MM, ALTURA 1800MM, 
MONTANTES EM ALUMINIO, ACABAMENTO 
ANODIZADO FOSCO; INCLUSIVE PORTA E 
FERRAGENS (A COR NÃO INTERFERE NO 
PREÇO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PAREDES EM GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), ESPESSURA FINAL 10CM 
COMPOSTA PAINEIS STANDART COM 
ESPESSURA 12,5 MM, ESTRUTURA EM 
PERFILADOS METÁLICOS DE 75MM, FITA 
ADESIVA, MASSA PARA JUNTAS E 
INSTALAÇÃO. - REVESTIMENTO EM MASSA 
CORRIDA NÃO INCLUSO

PAREDES EM GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), ESPESSURA FINAL 10CM 
COMPOSTA PAINEIS STANDART COM 
ESPESSURA 12,5 MM, ESTRUTURA EM 
PERFILADOS METÁLICOS DE 75MM, FITA 
ADESIVA, MASSA PARA JUNTAS E 
INSTALAÇÃO, COM INTERIOR DE LÃ MINERAL - 
REVESTIMENTO EM MASSA CORRIDA NÃO 
INCLUSO

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, 
MONOLÍTICO, APARAFUSADO EM PERFIS 
METÁLICOS ESPAÇADOS A 0,60M, SUSPENSOS 
POR PENDURAIS RÍGIDOS REGULÁVEIS, 
ESPAÇADOS A CADA 1,00 M ESPESSURA: 12,5 
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ALÇAPÃO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO 
FIXO, DIMENSÕES 40X40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO
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OBRA : Hospital Municipal São José Taxa horista: LS: 85,09% / BDI: 24,98%
ORÇAMENTO : Centro Cirúrgico HMSJ Área : 398,79m² Taxa mensalista: LS: 48,65% / BDI: 0,00%

LOCAL : Av. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi Data:03/03/2015
AUTORA : Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho CREA/SC : 047090-9 ART : 5373896-9 

CONVENIO : 4311 / 2005
Fonte de Pesquisa: SINAPI - Setembro/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
87495U SER.CG M2 23,70 69,64 1.650,47

15.0 Cobertura
72231/132N SER.CG M2 85,32 5,35 456,46

84040/132N SER.CG M2 85,32 11,60 989,71

16.0 Instalações Gás
72135U SER.CG M 42,00 4,94 207,48

72622/120N SER.CG UN 24,00 2,54 60,96

72622U SER.CG UN 20,00 7,16 143,20

72623U SER.CG UN 1,00 13,96 13,96

74060/2U SER.CG UN 1,00 18,67 18,67

74060/420N SER.CG UN 16,00 13,48 215,68

74060/4U SER.CG UN 48,00 10,23 491,04

74061/120N SER.CG M 11,00 4,94 54,34

74061/1U SER.CG M 24,00 22,03 528,72

74061/3U SER.CG M 4,00 34,72 138,88

74169/120N SER.CG UN 25,00 68,81 1.720,25

74169/122N SER.CG UN 3,00 144,92 434,76

79504/121N SER.CG UN 9,00 22,16 199,44

79504/125N SER.CG UN 9,00 21,66 194,94

17.0 Instalações Hidrossanitárias
40729/120N SER.CG UN 6,00 580,11 3.480,66

72135U SER.CG M 7,06 4,94 34,88

72283/125N SER.CG UN 1,00 124,45 124,45

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P

RETIRADA DE TELHAS METALICAS (Composiçãi 
SINAPI 72231U)
REACOLOCAÇÃO DE TELHAS DE ACO 
ZINCADO, TRAPEZOIDAL, INCLUINDO 
ACESSORIOS (Composição SINAPI 84040U)

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 
PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)

CAP OU TAMPÃO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 
15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(Composição SINAPI 72622U)

LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
COTOVELO SOLDÁVEL BB DE COBRE C/ 
ROSCA INTERNA 15MM X 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
REINSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE CLASSE 
"E" 15MM - EXCLUSIVE TUBO
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
REGISTRO/VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 
CLASSE 300 DIÂMETRO NOMINAL 1/2" (GÁS) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO/VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 
CLASSE 300 DIÂMETRO NOMINAL 1" (GÁS) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DA TUBULAÇÃO 
DE GÁS (Composição TCPO-14 - 
16.005.000042.SER)

REMOÇÃO DE SUPORTE DA TUBULAÇÃO DE 
GÁS (Composição TCPO-14 - 16.005.000042.SER)

VÁLVULA PARA TORNEIRAS, ACIONAMENTO 
HIDROPNEUMATICO PARA PISO (PEDAL) - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI 40729U)

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 
PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)

RECOLOCAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, 
COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72283U)
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OBRA : Hospital Municipal São José Taxa horista: LS: 85,09% / BDI: 24,98%
ORÇAMENTO : Centro Cirúrgico HMSJ Área : 398,79m² Taxa mensalista: LS: 48,65% / BDI: 0,00%

LOCAL : Av. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi Data:03/03/2015
AUTORA : Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho CREA/SC : 047090-9 ART : 5373896-9 

CONVENIO : 4311 / 2005
Fonte de Pesquisa: SINAPI - Setembro/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
72439U SER.CG UN 1,00 7,64 7,64

72463U SER.CG UN 5,00 15,69 78,45

72544U SER.CG UN 2,00 14,20 28,40

73541/130N SER.CG UN 1,00 2.369,42 2.369,42

73636U SER.CG UN 4,00 13,32 53,28

73642U SER.CG UN 14,00 10,08 141,12

73976/8U SER.CG M 0,60 168,96 101,38

74165/2U SER.CG M 6,00 35,88 215,28

75030/1U SER.CG M 8,00 18,89 151,12

75031/002U SER.CG M 3,30 16,01 52,83

75031/121N SER.CG UN 6,00 11,15 66,90

75031/133N SER.CG UN 6,00 19,83 118,98

75031/233N SER.CG UN 6,00 25,29 151,74

83953/009N SER.CG UN 2,00 324,43 648,86

86876/114N SER.CG UN 1,00 124,53 124,53

86879/120N SER.CG UN 2,00 49,04 98,08

86879/121N SER.CG UN 7,00 66,75 467,25

86883/120N SER.CG UN 2,00 2,19 4,38

86884/120N SER.CG UN 2,00 3,84 7,68

86904/150N SER.CG UN 2,00 234,27 468,54

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA DE AÇO INOX COM EXPURGO 
HOSPITALAR, ADAPTÁVEL PARA VÁLVULA E 
CUBA 50X40X30 COM VÁLVULA 4. 1/2" 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição 
SINAPI 73541U)

TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 
AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 
METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 
2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, 
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

TUBO CPVC 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
JOELHO CPVC SOLDAVEL 90º AGUA QUENTE 
22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(Composição SINAPI 72571U)

JOELHO CPVC SOLDAVEL COM ROSCA 
METALICA 90º ÁGUA QUENTE 22MMX1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI 73640U)

CONECTOR MACHO CPVC SOLDAVEL COM 
ROSCA METALICA 90º ÁGUA QUENTE 
22MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(Composição SINAPI 73640U)

AQUECEDOR VERSATIL ELÉTRICO 220V / 
6400W- FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(Composição SINAPI 73953/008U)

INSTALAÇÃO DE TANQUE AÇO INOX 
SUSPENSO, 480X55CM EXCLUSIVE O TANQUE 
(Composição SINAPI 86876U)

VÁLVULA EM AÇO INOX 1" PARA PIA, TANQUE 
OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
(Composição SINAPI 86879U)

VÁLVULA EM AÇO INOX 3.1/2"x1.1/2" PARA PIA, 
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 (Composição SINAPI 86879U)

RECOLOCAÇÃO SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM 
PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (ComposiçãO SINAPI 
86883U)

RECOLOCAÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 
(ComposiçãO SINAPI 86884U)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM SEMI-
COLUNA, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 
(Composição SINAPI 86904U)
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OBRA : Hospital Municipal São José Taxa horista: LS: 85,09% / BDI: 24,98%
ORÇAMENTO : Centro Cirúrgico HMSJ Área : 398,79m² Taxa mensalista: LS: 48,65% / BDI: 0,00%

LOCAL : Av. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi Data:03/03/2015
AUTORA : Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho CREA/SC : 047090-9 ART : 5373896-9 

CONVENIO : 4311 / 2005
Fonte de Pesquisa: SINAPI - Setembro/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
86906/120N SER.CG UN 2,00 2,55 5,10

19.0 Instalações Elétricas
50922N SER.CG UN 20,00 7,78 155,60

72934U SER.CG M 50,00 5,55 277,50

73613U SER.CG M 6,00 13,03 78,18

73860/10U SER.CG M 315,00 6,42 2.022,30

73860/7U SER.CG M 20,00 2,53 50,60

73861/20U SER.CG UN 1,00 22,56 22,56

73861/5U SER.CG UN 1,00 19,89 19,89

74130/125N SER.CG UN 4,00 11,01 44,04

74130/145N SER.CG UN 8,00 5,38 43,04

74953/158N SER.CG UN 62,00 526,01 32.612,62

83387U SER.CG UN 8,00 7,25 58,00

84236/123N SER.CG UN 4,00 47,37 189,48

84236/133N SER.CG UN 4,00 56,58 226,32

21.0 Regularização e Acabamento (Piso, Parede e Tet o)
25995/210N EMPRE M2 127,54 195,09 24.881,78

25995/211N EMPRE M 83,28 36,24 3.018,07

25995/220N EMPRE M2 25,75 263,71 6.790,53

25995/221N EMPRE M 96,68 36,24 3.503,68

25995/230N EMPRE M2 146,52 212,47 31.131,10

25995/231N EMPRE M 9,43 36,24 341,74

RECOLOCAÇÃO TORNEIRA DE MESA, 1/2" OU 
3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (Composição SINAPI 
86906U)

ABRACADEIRA TIPO D C/ CHAVETA (SOBENIAL) 
GALVANIZADA 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72272U)

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 
DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 
20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 
1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO 
FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
32A, 3KA (220V) - DIN , EM QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (Composição SINAPI 74130/001U)

TAMPA CEGA EM PVC CAIXA EMBUTIR 4 X 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI 74130/001U)

LUMINARIA TIPO CALHA COM FECHAMENTO 
EM ACRILICO, DE EMBUTIR, COM LAMPADA 
TUBULAR DE LED 2X20W, COMPLETA, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI 73953/002U)

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOMADA 2P+T 32A SOBREPOR 240V - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI84226U)

PLUG 2P+T 32A SOBREPOR 240V - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO (Composição 
SINAPI84226U)

MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
HOSPITALAR ABSORÇÃO DE UMIDADE MAX. DE 
4% - FORNECIMENTO E INTALACAO

RODAPÉ VINÍLICO HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
HOSPITALAR ABSORÇÃO DE UMIDADE MAX. DE 
4% - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
CONDUTIVA ABSORÇÃO DE UMIDADE MAX. DE 
4% - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RODAPÉ VINÍLICO HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
CONDUTIVA ABSORÇÃO DE UMIDADE MAX. DE 
4% - FORNECIMENTO E INSTALACAO

MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
ANTIDERRAPANTE ABSORÇÃO DE UMIDADE 
MAX. DE 4% - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RODAPÉ VINÍLICO HOMOGÊNEA ESP. 2,0MM 
ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS MOLHADAS 
ABSORÇÃO DE UMIDADE MAX. DE 4% - 
FORNECIMENTO E INSTACAO
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LOCAL : Av. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi Data:03/03/2015
AUTORA : Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho CREA/SC : 047090-9 ART : 5373896-9 

CONVENIO : 4311 / 2005
Fonte de Pesquisa: SINAPI - Setembro/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
74134/002U SER.CG M2 340,55 20,33 6.923,38

87776U SER.CG M2 47,40 41,34 1.959,52

87889U SER.CG M2 47,40 5,41 256,43

23.0 Esquadrias
25960ND EMPRE UN 3,00 899,86 2.699,58

72142U SER.CG UN 1,68 9,76 16,40

72143U RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA SER.CG UN 5,00 47,15 235,75
72200/120N SER.CG UN 8,00 574,38 4.595,04

73886/120N SER.CG M 8,40 9,16 76,94

73908/120N SER.CG UN 22,00 144,58 3.180,76

73910/210N SER.CG UN 1,00 1.973,70 1.973,70

73910/211N SER.CG UN 1,00 1.951,44 1.951,44

73910/5U SER.CG UN 1,00 357,71 357,71

85334U RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS SER.CG M2 20,16 15,28 308,04
27.0 Pintura
73618/115N SER.CG M2 440,00 4,36 1.918,40

73875/1U SER.CG M/MES 10,00 32,64 326,40

74064/1U SER.CG M2 0,00 17,74 0,00

74065/1U SER.CG M2 30,24 24,40 737,86

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SER.CG M2 53,02 41,60 2.205,63

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS 
DEMAOS
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E 
VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA 
DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

JANELA TIPO GUILHOTINA 80X120CM EM 
VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E FERRÁGENS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE 
PASSAGEM OU JANELA

REVESTIMENTO PARA PROTEÇÃO PARA 
PORTAS HOSPITALARES EM CHAPA EM AÇO 
INOX DE P 1000X8000X1MM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (Composição SINAPI 72200U)

MATA-JUNTA EM MADEIRA, LARGURA 2CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição 
SINAPI 73886/001U)

CANTONEIRA EM AÇO INOX 80X80X1MM, PARA 
PROTECAO DE QUINA DE PAREDE (Composição 
SINAPI 73908/1U)

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA 
C/ FORMICA 2 FACES, DUAS FOLHAS DE 
100X210X3CM, INCLUSIVE BANDEIRAS DE 
85X70CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, 
DOBRADICAS E VIDRO LISO COMUM DE 4MM; 
INSTALADA EM PAREDES DE DRYWALL. 
(Composição SINAPI 73910/10U)

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA 
C/ FORMICA 2 FACES, DUAS FOLHAS DE 
100X210X3CM, INCLUSIVE BANDEIRAS DE 
85X70CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, 
DOBRADICAS E VIDRO CANELADO COMUM DE 
4MM; INSTALADA EM PAREDES DE DRYWALL. 
(Composição SINAPI 73910/10U)

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, 
ALIZAR 2A E DOBRADICAS

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME 
METÁLICO (EXCLUSIVE ANDAIME). (Composição 
SINAPI 73618U)

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR 
TIPO TORRE
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE 
FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, 
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR 
BRANCO
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OBRA : Hospital Municipal São José Taxa horista: LS: 85,09% / BDI: 24,98%
ORÇAMENTO : Centro Cirúrgico HMSJ Área : 398,79m² Taxa mensalista: LS: 48,65% / BDI: 0,00%

LOCAL : Av. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi Data:03/03/2015
AUTORA : Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho CREA/SC : 047090-9 ART : 5373896-9 

CONVENIO : 4311 / 2005
Fonte de Pesquisa: SINAPI - Setembro/2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
84647U SER.CG M2 53,02 138,68 7.352,81

88484U SER.CG M2 297,37 2,58 767,21

88485U SER.CG M2 377,76 2,26 853,74

88488U SER.CG M2 297,37 11,82 3.514,91

88489U SER.CG M2 448,80 10,38 4.658,54

29.0 Serviço Geral Interno
26005/100N EMPRE M 68,31 217,97 14.889,53

35.0 Limpeza Final de Obra
72209U SER.CG M3 10,00 22,73 227,30

72881U SER.CG M3XKM 100,00 1,31 131,00

85387U REMOCAO MANUAL DE ENTULHO SER.CG M3 10,00 55,01 550,10
TOTAL GERAL: 222.012,27

PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E 
FUNDO PREPARADOR
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

SISTEMA DE PROTEÇÃO "BATE-MACAS", MEIA 
LUA, COM FACE EXTERNA EM PVC DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM 20 CM DE ALTURA E 
SISTEMA INTERNO PARA AMORTECIMENTO E 
PROTEÇÃO DA PAREDE CONTRA IMPACTOS 
DE MACAS E CADEIRAS. BASE INTERNA DE 
FIXAÇÃO MECÂNICA COM TERMINAÇÕES DE 
CANTO ARREDONDADOS. - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM 
TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
(PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )

Volare 16 - PINI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

Centro Cirúrgico HMSJ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PESO VALOR MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

ÍTEM SERVIÇOS % SERVIÇOS % R$ % R$ % R$

01 DEMOLIÇÃO 0,69 1.521,92 0,69 1.521,92 0,00 0,00 0,00 0,00

03 SERVIÇOS TÉCNICOS 0,68 1.519,10 0,23 506,47 0,23 506,32 11,11 506,32

13 ALVENARIA 16,20 35.966,63 16,20 35.966,63 0,00 0,00 0,00 0,00

15 COBERTURA 0,65 1.446,17 0,00 0,00 0,65 1.446,17 0,00 0,00

16 INSTALAÇÕES GÁS 1,99 4.422,32 0,00 0,00 1,00 2.211,16 0,00 2.211,16

17 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 4,05 9.000,95 2,03 4.500,47 2,03 4.500,47 0,00 0,00

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,13 35.800,13 0,00 0,00 8,06 17.900,07 0,00 17.900,07

21 35,50 78.806,24 8,87 19.701,56 17,75 39.403,12 6,25 19.701,56

23 ESQUADRIAS 6,93 15.395,37 0,00 0,00 6,93 15.395,37 0,00 0,00

27 PINTURA 10,06 22.335,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.335,51

29 SERVIÇO GERAL INTERNO 6,71 14.889,53 0,00 0,00 3,35 7.444,77 0,00 7.444,77

35 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,41 908,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,40

TOTAL SIMPLES 100,00 222.012,27 28,02 62.197,06 40,00 88.807,44 19,36 71.007,78
TOTAL ACUMULADO 28,02 62.197,06 40,00 151.004,49 19,36 222.012,27

OBRA : Hospital Municipal São José Taxa horista: LS: 85,09% / BDI: 24,98%

ORÇAMENTO : Centro Cirúrgico HMSJ Área : 398,79m² Taxa mensalista : LS: 48,65% / BDI: 0,00%
LOCAL : Av. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi Data:03/03 /2015

AUTORA : Eng. Civil Cristiana Soares Carvalho CREA/SC : 04709 0-9 ART : 5373896-9 
CONVENIO : 4311 / 2005

REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO 
(Piso, Parede e Teto)
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