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1 -DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatoério.

Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de Pavimentagdo Asfaltica das
Ruas: Pedro Gomes de Oliveira, localizada no bairro Jarivatuba, com 338,18 metros de extensdo, Renato
Martini, localizada no bairro Jarivatuba, com 54,53 metros de extensdo e José Jodo Barcelos (trecho entre a
Rua Israel e Rua Monsenhor Gercino), localizada no bairro Jodo Costa, com 528,80 metros de extensao.

Serdo contratados todos os servicos de infraestrutura: drenagem pluvial, refor¢co dos
bordos, sub-base, base, execugdao da imprimacao, pintura de ligacdo, camada asfaltica em CAUQ, e servigos
complementares: calgada, guia de concreto (meio-fio), boca de lobo em passeio e sinalizagdo viaria vertical e
horizontal.

A pavimentacdo asfdltica promoverda a continuidade e interligagdo da malha
vidria, proporcionard a urbanizagdo da regido, promoverd a valorizagdo imobilidria, garantirad conforto e
acessibilidade aos transeuntes da via, beneficiard o sistema viario da regido e contribuira com a melhoria da
qualidade de vida dos moradores e usuarios da malha viaria local.

2 - DEMOI}ISTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do niao preenchimento deste campo,
devem sser apresentadas as devidas justificativas.

Plano de Contratagdes Anual - PCA - 0016363545.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.
* Trata-se de obra comum de engenharia;

* Deve ser contratado empresa especialzada em obras de pavimentagdo, com a
comprovacao por meio de capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-operacional;

* Pode ser realizado a subcontratagdo dos servigos de drenagem, obras complementares
e sinalizagao;

* Pode ser contratado consorcio entre empresas que possuam capacidade técnico-
profissional e capacidade técnico-operacional;

* Ainda, para a obra essa equipe técnica entende como necessaria a solicitacdo das
seguintes garantias para a contratacao:

Garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja mnferior a 85% do
valor or¢ado pela Administragdo, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021;

Garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado é de 10%



diante da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Tais requisitos (comprovagdo de execucdo anterior na subcontratacdo e garantias), sao
necessarios diante da complexidade técnica da obra qual envolve mais de uma disciplina que deverdo possuir
compatibilidade entre si, interferindo diretamente na solidez e viabilidade da obra.

Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no prazo
previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam elencados os critérios de niveis
minimos de produtividade, os quais devem compor os anexos do Edital.

Tais exigéncias sdo necessarias considerando a complexidade da obra, € que em nao sendo
devidamente executados por empresas especializadas com a necessaria expertise técnica € experiéncia podera
comprometer a solidez e a durabilidade da obra, com possiveis patologias no pavimento, nas calgadas,
erosOes na drenagem entre outras.

4 — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatoério.

Para a presente contratagdo, a estimativa das quantidades serdo obtidas, de modo geral,
considerando-se as pegas técnicas dos projetos executivos, com aproximadamente 9.398,00 n? de obra.

A quantidade estimada estd demonstrada nas Memérias de Calculos 0022439381,
0022439714 e 0022439733 que foram baseadas nos projetos executivos autuados no processo.
5-LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Apds andlises técnicas, os métodos construtivos adotados para a obra em questdo sdo
métodos convencionais ja utilizados nas obras de pavimentag¢do e drenagem na cidade de Joinville, visualizando
o atendimento a mdo de obra local especializada e materiais disponiveis no mercado, pois foi analisado na
solucdo técnica o impacto na produtividade e prazo de execucdo da obra. Quanto a parte financeira,
mformamos que o mvestimento ¢ oriundo de um financiamento municipal, tendo como mandatério o Banco do
Brasil

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.
Os valores estimados para a contratagdo, bem como suas memorias de célculo estao
discriminados no presente processo. Os mesmos foram baseados na tabela SINAPI e SICRO.
Estima-se o valor de R$ 6.078.071,93 (seis milhdes, setenta e oito mil, setenta ¢ um reais e
noventa e trés centavos).

7 -DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Foram adotados os seguintes métodos construtivos, visualizados pelos responsaveis
técnicos como solugdo técnica que mais atende a obra em questdo.
- Pavimentac¢do em asfalto na via;

- Execucdo de drenagem com tubos em concreto, material esse de alta resisténcia e estoque
para manuten¢ao nas Unidades Regionais de Obras;



- Para sinalizagdo horizontal foi adotado pintura com termoplastico por aspersao e extrusao;
- Para calgada foi adotado concreto armado.

As solugdes técnicas de toda a obra, foram baseadas nos contratos de manutencdo que a
Secretaria de Infraestrutura Urbana possui, como a exemplo, o fornecimento de tubos de concreto,
pavimentacdo em asfalto, entre outros. Importante salientar que em caso de necessidade de manutencdo
decorrente de eventual falha na execugdo, ficard a cargo da contratada sem nenhum 6nus a administracdo
publica.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

O processo de contratacdo deverd se realizar por uma unica licitacdo com todo o objeto
adjudicado a um Unico licitante, sdo proximas uma da outra o que poderia ocasionar um retrabalho em uma
das vias caso fossem licitadas separadas. Justificando assim, o agrupamento para ter funcionalidade técnica
(uma das vias ¢ descarga de drenagem de outra) e econdmica, mas havendo permissdo para que a licitante
vencedora subcontrate uma parte especifica do objeto, caso necessario.

A obra ¢ composta de servicos diversos como: pavimentagdes, drenagem, sinalizagdo
viaria. Considerando que s3o muitas especificidades, para sua perfeita execugdo, os servicos deverdo ser
prestados por empresas especializadas.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

No ambito do melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponiveis,
mformamos que o projeto visa métodos construtivos convencionais, ja utilizados em varias outros contratos da
Prefeitura, obtendo assim mdo de obra especializada e materiais disponiveis na cidade de Jomville, nido
impactando na produtividade da obra e prazo de entrega.

10. PROVIDIA=_~NCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRAGCAO DO CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Quanto a equipe técnica de fiscalizagdo, a Secretaria de Infraestrutura Urbana possui
engenheiros com experiéncias técnicas na execucao dos servicos a serem contratados. Esta secretaria também
conta com equipamentos ¢ software para emissao e andlise dos projetos, bem como as demais secretarias e
unidades que dao suporte a gestdo contratual deste tipo de objeto/contrato. Diante do exposto acima, ndo sera
necessario a adogdo de providéncias adicionais pela administracao previamente a celebracdo do contrato.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

A obra ndo ocasionard impactos ambientais significativos, uma vez que, atualmente as vias



ja se encontram consolidadas.

A contratada devera observar a destinagdo adequada dos residuos decorrentes da
contratacao.

13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatéria, devem ser
abordados os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagao e a boa execucgao
contratual

- Analise de Risco

a) identificacio de riscos - para a presente contratacdo constatou-se que o risco ¢ raro,
uma vez que trata-se de estrada de baixo trafego;

b) andlise de riscos - Nao afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do
objetivo. Para fins praticos, ndo altera o alcance do objetivo/resultado;

¢) avaliacio de riscos - dos riscos encontrados, procedendo a ponderacdo do mmpacto e
da probabilidade, constatamos que os riscos sdo classificados como Baixo;

d) tratamento de riscos - com base na anilise realizada, esta equipe de planejamento
entende que deve-se adotar a conduta de aceitar, ndo ha necessidade de adotar quaisquer medidas.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatoério.

Para proceder a analise da viabilidade da contratag¢do, esta deve atender positivamente os
seguintes Critérios:

A . Nio -
Parametro considerado Atende Comentario
atende
1. O modelo adotado para a contratagdo é o mais vantajoso X
para a Administracdo, tanto pelo aspecto técnico como pelo econdmico?
2. O modelo adotado para a contratagdo esta em conformidade com o praticado no mercado? X
3. O valor estimado da contratag@o esta em conformidade coma previsdo orgamentaria? X
4. Os resultados pretendidos coma contratagdo compensamos investimentos realizados pela X
Administragdo, em curto, médio e longo prazo?
5. De acordo com a analise dos riscos para a contratacdo, a contratag@o ¢ viavel e ndo X
possuirisco de dano ao erario? (moderado/médio a grave)
6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagdo e da execugdo, considerando os fatos X
ocorridos em contratagdes anteriores do mesmo objeto ou similares.
7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessarias para mitigar os riscos? X

Com base nas informagdes levantadas durante este estudo, a Equipe de Planejamento
entende que a solucao apresentada para a Pavimentagdo Asfaltica das Ruas: Pedro Gomes de Oliveira, Renato
Martini ¢ José Jodo Barcelos ¢ vidvel, cumprindo com o objetivo de trazer maior desenvolvimento para a
cidade, beneficiando o sistema vidrio da regido e contribuindo com a meloria da qualidade de vida dos
moradores e usuarios da malha viaria local.

Ainda, a solucdo técnica apresentada mostra-se adequada para a contratagcdo, uma vez que
sdo processos convencionais ja utilizados na cidade de Jomville e que dispde de mio de obra local
especializada e materiais disponiveis no mercado.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 15/08/2024, as 11:17, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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