
TRP-CARG-TRANSP BF Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 1,0000  R$      216,42 216,42R$                   

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 91386 14,00 1,0000  R$      266,09 3.725,26R$                

Total (A) 3.941,68R$                

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,00  R$               22,86 h 22,86R$                     

Total (B) 22,86R$                     

3.964,54R$                
116,00                        
34,18R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 1,0000 30,00R$                     

Total (D) 30,00R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (F) -R$                         

64,18R$                     

Composição de referência: SICRO 5502836

Observação:

Composições unitárias

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM

Custo unitário da execução

Custo direto total

Escavação, Carga e transporte em Material de 1a. Categoria, com escavadeira hidráulica, incluso taxa de destinação do BF 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

PAV-RACHAO Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5932 1,0000 0,0110 0,0000  R$      282,26  R$      282,26 3,10R$                       

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5934 1,0000 0,0000 0,0530  R$      114,09  R$      114,09 6,05R$                       

Total (A) 9,15                           

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                             

9,15                           
1,00                           
9,15                           

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 96399 M3  R$             131,02 1,0000 131,02R$                   

Total (D) 131,02R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,1000 7,78R$                       

Total (E) 7,78R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário CONSUMO DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,1000 23,00 62,49R$                     

Total (F) 62,49R$                     

210,44R$                   

Composição de referência:

Observação: Consumo de Rachão de 1,10 m³, conforme composição 96399, considerado também 0,10 m3 de Pó de Pedra. 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Execução e compactação de reforço para pavimentação de pedra rachão  - inclusive carga e transporte

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Planilha Orçamentária Analítica Rua Renato Martini (0022439311)         SEI 24.0.157116-1 / pg. 2



Composições unitárias

PAV-BASE-BGS Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 96396 M3  R$             191,71 1,0000 191,71R$                   

Total (D) 191,71R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,4700 10,39R$                     

Total (E) 10,39R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,4700 23,00 83,51R$                     

Total (F) 83,51R$                     

285,61R$                   

Composição de referência:

Observação: Considerado o consumo de 1,4667m³ de material petreo para produção de 1m³ de Brita Graduada

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada  - inclusive carga e transporte
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Composições unitárias

PAV-IMP-EAI Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5839 0,0020           1,0000                   -                  9,31R$          9,31R$          0,02R$                       

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5841 0,0040           1,0000                   -                  4,68R$          4,68R$          0,02R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 83362 0,0010           1,0000                   -                  274,19R$      274,19R$      0,27R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 91486 0,0049           1,0000                   -                  71,41R$        71,41R$        0,35R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89035 0,0017           1,0000                   -                  129,44R$      129,44R$      0,22R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89036 0,0041           1,0000                   -                  48,12R$        48,12R$        0,20R$                       

Total (A) 1,08R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0058            R$               22,86 0,13R$                       

Total (B) 0,13R$                       

1,21R$                       

1,00                           

1,21R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) COTAÇÃO COT-05 M²  R$          4.852,33 0,0013 6,31R$                       

Total (C) 6,31R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

7,52R$                       

Composição de referência: prefeitura 131210890917

Observação:

Execução de imprimação com emulsão asfáltica para imprimação

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-PINT-RR1C Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89035 0,0004           1,0000                   -                  129,44R$      129,44R$      0,05R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89036 0,0015           1,0000                   -                  48,12R$        48,12R$        0,07R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 83362 0,0018           1,0000                   -                  274,19R$      274,19R$      0,49R$                       

Total (A) 0,61R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0109            R$               22,86 0,25R$                       

Total (B) 0,25R$                       

0,86R$                       

1,00                           
0,86R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C COTAÇÃO COT-06 M²  R$          4.052,33 0,0005 2,03                           

Total (C) 2,03                           

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

-                             
Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

2,89R$                       

Composição de referência: prefeitura 1312208139707

Observação:

Custo direto total

Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1c

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe
Custo unitário da execução
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Composições unitárias

PAV-CAPA-FXC Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         
-R$                         
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 95995 M3  R$          1.430,80 1,0000 1.430,80R$                

Total (D) 1.430,80R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100986 M3  R$                 9,05 1,0000 9,05R$                       

Total (E) 9,05R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,0000 39,00 96,33R$                     

Total (F) 96,33R$                     

1.536,18R$                

Composição de referência: SINAPI 95995

Observação: 

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico Faixa "C" (CBUQ) - Inclusive fornecimento, carga e transporte 

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)

Planilha Orçamentária Analítica Rua Renato Martini (0022439311)         SEI 24.0.157116-1 / pg. 6



Composições unitárias

DRE-LIG-20cm Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000             0,0690                   -                   222,85 -R$            15,38R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000             -                        0,1460            -R$             95,53 13,95R$                     

Total (A) 29,33R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270            R$               17,37 5,68R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540            R$               22,86 14,95R$                     

Total (B) 20,63R$                     

49,96R$                     
1,00                           

49,96R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM          

SINAPI 37449 M      R$               25,50 4,0000 102,00R$                   

Total (C) 102,00R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             723,98 0,0090 6,52R$                       

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102276 M³  R$               13,54 2,6400 35,75R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 2,6400 79,20R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             199,91 2,6100 521,77R$                   

Total (D) 643,24R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 3,3000 17,00 138,57R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,0346 3,00 0,23R$                       

Total (F) 138,80R$                   

934,00R$                   

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Custo direto total

Ligação pluvial com tubo de 20cm (incluso material de reaterro e destinação do material para BF)

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - DRENAGEM

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-TUB-30 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,06900                 -                   R$      222,85  R$             -   15,38R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,146  R$             -    R$        95,53 13,95R$                     

Total (A) 29,33R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270            R$               17,37 5,68R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540            R$               22,86 14,95R$                     

Total (B) 20,63R$                     

49,96R$                     
1,00                           

49,96R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM           

SINAPI 7790 M      R$               50,43 1,0300 51,94R$                     

Total (C) 51,94R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102276 tkm  R$               13,54 1,2800 17,33R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 1,2800 38,40R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             199,91 1,1500 229,90R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             723,98 0,0010 0,72R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 m³  R$             132,16 0,0600 7,93R$                       
Total (D) 294,28R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T  R$               46,12 0,0778 3,59R$                       

Total (E) 3,59R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,6000 17,00 67,18R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,0778 3,00 0,52R$                       

Total (F) 67,70R$                     

467,47R$                   

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 30 cm com escavação até 1,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 
lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-TUB-40 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,26500          -R$             95,53 25,32R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,126 -                   222,85 -R$            28,08R$                     

Total (A) 53,40R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5930            R$               22,86 13,56R$                     
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 1,1850            R$               17,37 20,58R$                     

Total (B) 34,14R$                     

87,54R$                     
1,00                           

87,54R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM           

SINAPI 7785 M      R$               55,65 1,0300 57,32R$                     

Total (C) 57,32R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102276 M³  R$               13,54 1,4800 20,04R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 1,4800 44,40R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             199,91 1,2743 254,75R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             723,98 0,0020 1,45R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             132,16 0,0800 10,57R$                     
Total (D) 331,21R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T  R$               46,12 0,1382 6,38R$                       

Total (E) 6,38R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,8500 17,00 77,68R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,1382 3,00 0,93R$                       

Total (F) 78,61R$                     

561,06R$                   

Composição de referência: SINAPI 92809

Observação:

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 40 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 
lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-TUB-60 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,0740                   -                   222,85 16,49R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,1550             95,53 14,81R$                     

Total (A) 31,30R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3460            R$               17,37 6,01R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6920            R$               22,86 15,82R$                     

Total (B) 21,83R$                     

53,13R$                     
1,00                           

53,13R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM           

SINAPI 7793 M      R$               93,22 1,0300 96,02R$                     

Total (C) 96,02R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI 90102 M³  R$               12,56 1,9200 24,12R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 1,9200 57,60R$                     

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,97 3,6000 97,09R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             199,91 1,5173 303,31R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             723,98 0,0050 3,62R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             132,16 0,1200 15,86R$                     
Total (D) 501,60R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T  R$               46,12 0,3110 14,34R$                     

Total (E) 14,34R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 2,4000 17,00 100,78R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,3110 3,00 2,10R$                       

Total (F) 102,88R$                   

767,97R$                   

Composição de referência: SINAPI 92221

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 60 cm com escavação até 1,50 m de profundidade,  Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 
lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-60-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,1260                   -                   222,85 28,08R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,2650             95,53 25,32R$                     

Total (A) 53,40R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,5930            R$               17,37 10,30R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,1850            R$               22,86 27,09R$                     

Total (B) 37,39R$                     

90,79R$                     
1,00                           

90,79R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM           

SINAPI 7793 M      R$               93,22 1,0300 96,02R$                     

Total (C) 96,02R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI 90102 M³  R$               12,56 2,2200 27,88R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 2,2200 66,60R$                     

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,97 3,6000 97,09R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF1,5<3
M³  R$             200,36 1,8173 364,11R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             723,98 0,0050 3,62R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             132,16 0,1200 15,86R$                     
Total (D) 575,16R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T  R$               46,12 0,3110 14,34R$                     

Total (E) 14,34R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 2,7750 17,00 116,52R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,3110 3,00 2,10R$                       

Total (F) 118,62R$                   

894,93R$                   

Composição de referência: SINAPI 92221

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)

Rede de drenagem com tubos Ø 60 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade,  Incluso Esc, Reat. com material 
(Saibro) e lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<1,5-PROF<1,5 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000           0,0382                   -                   150,26 -R$            5,74R$                       

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000           -                        0,0551            -R$             65,72 3,62R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000           0,0054                   -                   314,81 -R$            1,70R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000           -                        0,0006            -R$             75,13 0,05R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,0000           0,1634                   -                   39,49 -R$            6,45R$                       

Total (A) 17,56R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0521  R$               22,86 1,19R$                       

Total (B) 1,19R$                       

18,75R$                     
1,00                           

18,75R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                          SINAPI 6076 M3     R$               66,50 1,3889 92,36R$                     

Total (C) 92,36R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,3900 9,83R$                       

Total (E) 9,83R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,3900 23,00 78,97R$                     

Total (F) 78,97R$                     

199,91R$                   

Composição de referência: SINAPI 94316

Observação:
Observação:

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)

Aterro mecanizado de vala, largura até 1,5, profundidade até 1,5, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Produção da equipe
Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<1,5-PROF1,5<3 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000           0,0222                   -                   150,26 -R$            3,34R$                       

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000           -                        0,0321            -R$             65,72 2,11R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000           0,0054                   -                   314,81 -R$            1,70R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000           -                        0,0006            -R$             75,13 0,05R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,0000           0,1285                   -                   39,49 -R$            5,07R$                       

Total (A) 12,27R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,303  R$               22,86 6,93R$                       

Total (B) 6,93R$                       

19,20R$                     
1,00                           

19,20R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                          SINAPI 6076 M3     R$               66,50 1,3889 92,36R$                     

Total (C) 92,36R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,3900 9,83R$                       

Total (E) 9,83R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,3900 23,00 78,97R$                     

Total (F) 78,97R$                     

200,36R$                   

Composição de referência: SINAPI 94318

Observação:

Aterro mecanizado de vala, largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-ESCOR Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,5613  31,24 17,54R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2406  22,86 5,50R$                       

Total (B) 23,04R$                     

23,04R$                     
1,00                           

23,04R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                       SINAPI 5061 KG     16,9 0,0096 0,16R$                       
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                               

SINAPI 6212 M      14,76 0,1901 2,81R$                       

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)                 

SINAPI 21138 M      8,82 0,1086 0,96R$                       

Total (C) 3,93R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

26,97R$                     

Composição de referência: SINAPI 101573

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundiade de 1,5m a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5. 
AF_08/2020. 

Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-CLP01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 0,2000  R$      216,42 43,28R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000  R$        95,53 76,42R$                     

-R$                         
Total (A) 119,70R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        22,86 2,0000 45,72R$                     

Total (B) 45,72R$                     

165,42R$                   
1,00                           

165,42R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             105,19 0,3900 41,02R$                     

Total (C) 41,02R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,13 41,40000 502,18R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 1,5600 887,22R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               45,00 1,5600 70,20R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             139,16 16,6400 2.315,62R$                

Total (D) 3.775,22R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T  R$               18,43 3,9000 71,88R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,3900 2,76R$                       

Total (E) 74,64R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 3,9000 9,00 78,98R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,3900 23,00 22,16R$                     

Total (F) 101,14R$                   

4.157,44R$                

Composição de referência: SICRO 2003642

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo direto total

Caixa de ligação e passagem - CLP01, para tubos de 40cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-CLP02 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 0,2000  R$      216,42 43,28R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000  R$        95,53 76,42R$                     

-R$                         
Total (A) 119,70R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 22,86 2,00                      45,72R$                     

Total (B) 45,72R$                     

165,42R$                   
1,00                           

165,42R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             105,19 0,3900 41,02R$                     

Total (C) 41,02R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,13 41,4000 502,18R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 1,5600 887,22R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               45,00 1,5600 70,20R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             139,16 16,6400 2.315,62R$                

Total (D) 3.775,22R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T  R$               18,43 3,9000 71,88R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,3900 2,76R$                       

Total (E) 74,64R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 3,9000 9,00 78,98R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,3900 23,00 22,16R$                     

Total (F) 101,14R$                   

4.157,44R$                

Composição de referência: SICRO 2003644

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP02, para tubos de 60cm

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-PV01-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             615,50 1,0000 615,50R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             406,98 1,0000 406,98R$                   

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             105,19 0,3900 41,02R$                     

Total (C) 1.063,50R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,13 55,0000 667,15R$                   

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               76,05 1,0000 76,05R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 1,5400 875,84R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               45,00 1,5400 69,30R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             139,16 17,6600 2.457,57R$                

Total (D) 4.145,91R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               28,00 0,1040 2,91R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               18,43 3,8500 70,96R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               27,06 0,5529 14,96R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,3900 2,76R$                       

Total (E) 91,59R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1040 147,00 9,78R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 3,8500 9,00 77,96R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,5529 3,00 3,73R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,3900 23,00 22,16R$                     

Total (F) 113,63R$                   

5.414,63R$                

Composição de referência: SICRO 2003678

Observação:

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV01 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Custo unitário da execução
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-PV02-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             615,50 1,0000 615,50R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             406,98 1,0000 406,98R$                   

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             105,19 0,3900 41,02R$                     

Total (C) 1.063,50R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,13 55,0000 667,15R$                   

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               76,05 1,0000 76,05R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 1,5400 875,84R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               45,00 1,5400 69,30R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             139,16 17,6600 2.457,57R$                

Total (D) 4.145,91R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               28,00 0,1040 2,91R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               18,43 3,8500 70,96R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               27,06 0,5529 14,96R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,3900 2,76R$                       

Total (E) 91,59R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1040 147,00 9,78R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 3,8500 9,00 77,96R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,5529 3,00 3,73R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,3900 23,00 22,16R$                     

Total (F) 113,63R$                   

5.414,63R$                

Composição de referência: SICRO 2003680

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV02 e CPV01

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-BLSPM Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000           0,1567                    R$      150,26 23,55R$                     

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000           0,31940           R$        65,72 20,99R$                     

Total (A) 44,54R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 1,7040            R$               31,74 54,08R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,3388            R$               22,86 30,60R$                     

Total (B) 84,68R$                     

129,22R$                   
1,00                           

129,22R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU 
PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M                        

SINAPI 43386 UN     R$               42,77 1,0000 42,77R$                     

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO 
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M 
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)                                                      

SINAPI 43439 UN     R$             575,52 1,0000 575,52R$                   

Total (C) 618,29R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 
30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO 1119528 M³  R$             404,71 0,1152 46,62R$                     

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               45,00 0,1152 5,18R$                       

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA 
E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

SICRO 1109669 M³  R$             511,42 0,0110 5,63R$                       

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,13 3,6000 43,67R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             139,16 1,4400 200,39R$                   

Total (D) 301,49R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               18,43 2,5000 46,08R$                     

Total (E) 46,08R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 2,5000 3,00 16,88R$                     

Total (F) 16,88R$                     

1.111,96R$                

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Boca de lobo Simples pré moldada

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

OCO-CONF-VT-01 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1000            R$               31,74 3,17R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2000            R$               22,86 4,57R$                       

Total (B) 7,74R$                       

7,74R$                       
1,00                           
7,74R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)         

SINAPI 1524 M³  R$             577,90 0,0220 12,71R$                     

Total (C) 12,71R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  73,24 0,4400 32,23R$                     

Total (D) 32,23R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$               17,71 0,0528 0,94R$                       

Total (E) 0,94R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,0528 9,00 0,30R$                       

Total (F) 0,30R$                       

53,92R$                     

Composição de referência: Azimute

Observação:

Viga de Travamento em concreto Fck 20Mpa - Tipo 01

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução 
Produção da equipe

Custo direto total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - OBRAS COMPLEMENTARES
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Composições unitárias

OCO-PASSEIO Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 95276 1,0000           1,5000                   -                   R$          2,65 -R$            3,98R$                       

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91283 1,0000           0,0524                   -                   R$        10,84 -R$            0,57R$                       

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91285 1,0000           -                        0,0836 -R$             R$          1,11 0,09R$                       

Total (A) 4,64R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,1805            R$               31,24 5,64R$                       

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1388            R$               31,74 4,41R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,4243            R$               22,86 9,70R$                       

Total (B) 19,75R$                     

24,39R$                     
1,00                           

24,39R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                        SINAPI 3777 M²  R$                 2,02 1,1280 2,28R$                       
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                              

SINAPI 4460 M      R$               22,94 0,2500 5,74R$                       

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                              

SINAPI 4517 M      R$                 3,11 0,2000 0,62R$                       

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)         

SINAPI 1527 M³  R$             596,25 0,0805 48,00R$                     

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM                                                                                        

SINAPI 7156 M²  R$               24,32 1,1000 26,75R$                     

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE                                                                                                       

SINAPI 4718 M³  R$             112,50 0,1650 18,56R$                     

Total (C) 101,95R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$               17,71 0,1932 3,42R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,1815 1,28R$                       

Total (E) 4,70R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1932 9,00 1,11R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,1815 23,00 10,31R$                     

Total (F) 11,42R$                     

142,46R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131181023737

Observação:

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25 mpa, usinado, acabamento mecânico, 
espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

ACB-TATL-25 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,4370  R$               31,74 h 13,87R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2180  R$               22,86 h 4,98R$                       

Total (B) 18,85R$                     

18,85R$                     
1,00                           

18,85R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                   SINAPI 1379 KG     R$                 0,75 0,2400 0,18R$                       
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                               SINAPI 37595 KG     R$                 1,99 2,6250 5,22R$                       

PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5CM COTAÇÃO COT-04 UND  R$                 5,20 4,0000 20,80R$                     

Total (C) 26,20R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             
(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

45,05                         

Composição de referência: SINAPI 101094

Observação:

Piso Tátil de concreto, direcional ou alerta, 25X25X2,5 cm, assentado sobre argamassa

Custo direto total

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

INT-DEM-CONC-SIMP Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

SINAPI 5795 4,0000           1,0000                   -                   R$        27,43 -R$            109,72R$                   

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

SINAPI 90972 1,0000           1,0000                   -                   R$        78,04 -R$            78,04R$                     

Total (A) 187,76R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,000              R$               22,86 45,72R$                     
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 1,000              R$               31,74 31,74R$                     

Total (B) 77,46R$                     

265,22R$                   

2,00                           

132,61R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

132,61R$                   

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - INTERFERÊNCIAS

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Demolição de concreto simples
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Composições unitárias

INT-DEM-CALÇ-PISO Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             132,61 0,07R$            9,28R$                       

Total (C) 9,28R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$               38,00 0,0700 2,66R$                       

Total (D) 2,66R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,0700 0,49R$                       

Total (E) 0,49R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,0700 17,000 2,94R$                       

Total (F) 2,94R$                       

15,37R$                     

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Demolição de piso de concreto existente (Envio para Bota-Fora)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-CX Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             132,61 1,0000 132,61R$                   

Total (C) 132,61R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$               38,00 1,0000 38,00R$                     

Total (D) 38,00R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,0000 7,07R$                       

Total (E) 7,07R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,0000 17,000 41,99R$                     

Total (F) 41,99R$                     

219,67R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Custo direto total

Demolição de caixa existente (Envio para Bota-Fora)

Custo unitário da execução
Produção da equipe

Custo horário da execução (A + B)
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