PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS-VIA URBANA .7 az' mut E
RUA RENATO MARTINI ENGENHARIA
ORGAMENTO DE OBRA
REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS):  21,73%
SINAPI/SC (Junho/2024) - Nao desonerado
Municipio:  Joinville / SC DNIT/ SC (Abril/2024)
Data: Julho/2024
Py " . " " " - % do Sub{ ,
Item Codigo Referencial Descrigao do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Total item % do Item
1.0 SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE " N
11 103689 SINAPI VADEIRA. AP 03/2022 PS M2 3,00 | R$ 315,60 3%| R$ 384,18 | RS 115254 | 100,00%)
CUSTO TOTAL DA SERVIGOS INICIAIS (INDICE INCC) =>[ RS 1.152,54 | 100,00% 39%
e ————————
2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE N N
21 98525 SINAPI  TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 4000| RS 064) 2073%|RS 078 | RS 3120 0.09%
2.2 4815671 SICRO ’EATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO e 9,00 [ RS 17,54|  21.73%| R$ 21,35 | R§ 192,15 0,55%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - N N
23 96385 SINAPI EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 3 300 | RS 1215 2173%)| RS 1479 | RS 37 0.15%
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
24 101266 SINAPI DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111HP), FROTA DE 3 M3 15,00 | R$ 11,53 21,73%| R$ 14,04 | RS 210,60 0,60%
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M2, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
. EXECUGAO E COMPACTAGAO DE REFORGO PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - INCLUSIVE
25 PAV-RACHAO AZIMUTE CARGA £ TRANSPORTE me 72,00 | R$ 21044  21,73%| R$ 256,17 | R$ 18.444.24 | 52,60%
) g ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA N N N
26 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE HIDRAULICA, INGLUSO TAXA DE DESTINAGAO DO BF m 202,00 | RS 64,18  21,73%| R$ 78,12 | R$ 15.780,24 | 45,00%
2.7 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 202,00 | R$ 147]  21.73%| R$ 1,79 [ RS 361,58 1,03%)
CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>[ R$ 35.064,38 | 100,00%|  11,93%
e —— e L nl Rl
3.0 PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT)
a1 100576 SINAPI igﬁt:aﬁlgzmxxo E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. w2 257,00 | RS 265]  21.73% Rs 323 Rs 83011 1.47%
. EXECUGAO E COMPACTAGAO DE REFORGO PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - INCLUSIVE
32 PAV-RACHAO AZIMUTE CARGA £ TRANSPORTE m 68,00 | RS 21044  2173%| R$ 256,17 | R$ 17.41956 | 30,78%
B ASE EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA - INCLUSIVE
33 PAV-BASE-BGS AZIMUTE CARGA £ TRANSPORTE m 37,00 | R$ 28561  21,73%| R$ 347,67 | R$ 1286379 |  2273%
34 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO M 240,00 | R$ 752 21.73%| R$ 9,15 | RS 2.196,00 3,88%
35 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M= 240,00 | RS 289] 21,73%|R$ 3,52 | RS 844,80 1.49%)
CAPAL EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO FAIXA "C" (CBUQ) -
36 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE ||NCLUSWE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE me 12,00 | R$ 1536,18|  21,73%| R$ 1.869,99 | R$ 2243988 |  39,65%
CUSTO TOTAL DA PAVIMENTACAO (INDICE DNIT) =>| R$ 56.59414 | 100,00%| 19,.26%
— —— =X
4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 30 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
4.4 DRE-TUB-30 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 4,00 | R$ 467,47|  21,73%| R$ 569,05 | RS 2.276,20 1,37%)
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 40 CM COM ESCAVAGAO 1,50 M A 2,00 M PROFUNDIDADE,
42 DRE-TUB-40 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 21,00 | R$ 561,06|  21,73%| R$ 682,98 | RS 14.342,58 8,64%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
43 DRE-TUB-60 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 31,00 | R$ 767,97|  21,73%| R$ 934,85 | R$ 28.980,35 |  17.46%)
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO 1,50 M A 2,00 M DE PROFUNDIDADE,
44 DRE-TUB-60-ESC1,5<2 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 24,00 | R$ 894,93|  21,73%| R$ 1.089,40 | R$ 2614560 | 15,75%)
ESC.
45 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPVO1 UND 1,00 [ R 541463|  21,73%| R 6.591.23 | R 6.591,23 3.97%
4.6 DRE-PV02-CPVO1 AZIMUTE POGO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPVO1 UND 4,00 [ R 541463|  21.73%| R 6.591,23 | R 2636492 | 1588%
4.7 DRE-CLPO1 AZIMUTE CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 1,00 [ R 4.15744|  21,73%| R 5.060,85 | R 5.060,85 3,05%
4.8 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 9,00 [ R 4.15744]  21.73%| R 5.060,85 | R 45547,65 |  27.44%)
4.9 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRE MOLDADA UND 2,00 | R$ 111196  21,73%| R$ 1.353,59 | R$ 2.707,18 1,63%)
4.10 DRE-LIG-20CM AZIMUTE H‘:’T*gégf :ﬁgf;gw TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAGAO DO UN 7,00 | RS 934,00|  21,73%| R$ 1.136,96 | R$ 7.958,72 4,80%
CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>| RS 165.975,28 [ 100,00%| 56,49%)
5.0 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL)
5.1 [ 5213408 [ SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM [ M2 5,00 | RS 4856]  21,73%| RS 59,11 | RS 295,55 [ 100,00%| |
CUSTO TOTAL DA SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL) =>| R$ 295,55 | 100,00% 0,10%
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
6.1 2003373 SICRO [MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M 80,00] RS 6563]  21,73%| RS 79.89 | RS 6.391.20 | 18,97%
6.2 OCO-CONF-VT-01 AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPA - TIPO 01 M 32,00 | R$ 5392  21.73%| R$ 6564 | RS 2.100,48 6.23%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
6.3 OCO-PASSEIO AZIMUTE FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AGO E JUNTA M= 120,00 | R$ 14246(  21,73%| R$ 17342 | R$ 2081040 | 61,77%)
SERRADA
6.4 ACB-TATL-25 AZIMUTE i'ngATJféLsiE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE M 80,00 | R$ 4505|  21,73%| R$ 54,84 | RS 438720 | 13,02%
CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>| R§ 33.689,28 | 100,00%| 11,47%
e ——— e ———
7.0 INTERFERENCIAS (INDICE INCC)
7.1 [ INT-DEM-CALG-PISO | AZIMUTE [DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) [ M2 | 28,00 | RS 1537]  21,73%| R$ 18,71 | R$ 523,88 [ 49,48%|
72 | INT-DEM-CX | AZIMUTE [DEMOLIGAO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) | UND | 2,00 | RS 21967|  21,73%| R$ 267,40 | R$ 534,80 50,52%]
CUSTO TOTAL DAS INTERFERENCIAS (INDICE INCC) =>| R$ 1.058,68 | 100,00% 0,36%

VALOR TOTAL =>| R$ 293.829,85 100,00%
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