
REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
SINAPI/SC (Junho/2024) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Abril/2024)  
Data: Agosto/2024

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item
1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,00                  R$              315,60 21,73% 384,18R$                       1.152,54R$                                  100,00%

1.152,54R$                             100,00% 0,03%

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ÁRVORES UN 7,00                  R$                54,03 21,73% 65,77R$                         460,39R$                                     0,27%

2.2 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 1.056,00            R$                  0,64 21,73% 0,78R$                           823,68R$                                     0,49%

2.3 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 88,00                 R$                17,54 21,73% 21,35R$                         1.878,80R$                                  1,11%

2.4 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 
1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 237,00               R$                11,53 21,73% 14,04R$                         3.327,48R$                                  1,96%

2.5 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 108,00               R$                12,15 21,73% 14,79R$                         1.597,32R$                                  0,94%

2.6 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, INCLUSO DESTINAÇÃO DO BF M³ 2.022,00            R$                64,18 21,73% 78,12R$                         157.958,64R$                               93,10%

2.7 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 2.022,00            R$                  1,47 21,73% 1,79R$                           3.619,38R$                                  2,13%
169.665,69R$                         100,00% 4,75%

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
3.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019 M2 4.531,00            R$                  2,65 21,73% 3,23R$                           14.635,13R$                                1,17%

3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 2.099,00            R$              228,76 21,73% 278,47R$                       584.508,53R$                               46,82%

3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 644,00               R$              285,61 21,73% 347,67R$                       223.899,48R$                               17,94%

3.4 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO M² 3.950,00            R$                  7,52 21,73% 9,15R$                           36.142,50R$                                2,90%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 3.950,00            R$                  2,89 21,73% 3,52R$                           13.904,00R$                                1,11%

3.6 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "C" (CBUQ) - INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 197,00               R$           1.551,00 21,73% 1.888,03R$                    371.941,91R$                               29,79%

3.7 PAV-REM-RA AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 10,00                 R$                24,03 21,73% 29,25R$                         292,50R$                                     0,02%

3.8 PAV-REM-MG AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 127,00               R$                19,51 21,73% 23,75R$                         3.016,25R$                                  0,24%

1.248.340,30R$                      100,00% 34,96%

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSO 
ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. M 16,00                 R$              469,22 21,73% 571,18R$                       9.138,88R$                                  0,61%

4.2 DRE-TUB-40 AZIMUTE REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSO 
ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. M 403,00               R$              470,57 21,73% 572,82R$                       230.846,46R$                               15,29%

4.3 DRE-TUB-40-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO DE 1,50 M ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 91,00                 R$              664,54 21,73% 808,94R$                       73.613,54R$                                4,88%

4.4 DRE-TUB-40-ESC2<2,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO DE 2,00 M ATÉ 2,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 62,00                 R$              753,67 21,73% 917,44R$                       56.881,28R$                                3,77%

4.5 DRE-TUB-40-ESC2,5<3 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO DE 2,50 M ATÉ 3,00 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 23,00                 R$              887,18 21,73% 1.079,96R$                    24.839,08R$                                1,65%

4.6 DRE-TUB-60-ESC<1,5 AZIMUTE REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE,  INCLUSO 
ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. M 113,00               R$              715,54 21,73% 871,03R$                       98.426,39R$                                6,52%

4.7 DRE-TUB-60-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE,  
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 262,00               R$              901,93 21,73% 1.097,92R$                    287.655,04R$                               19,05%

4.8 DRE-TUB-80 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 À 2,00 DE PROFUNDIDADE, INCLUSO 
ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E 
ESCORAMENTO

M 11,00                 R$           1.443,50 21,73% 1.757,17R$                    19.328,87R$                                1,28%

4.9 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV01 UND 16,00                 R$           5.435,61 21,73% 6.616,77R$                    105.868,32R$                               7,01%
4.10 DRE-PV01-CPV02 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV02 UND 1,00                  R$           5.949,78 21,73% 7.242,67R$                    7.242,67R$                                  0,48%
4.11 DRE-PV01-CPV03 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV03 UND 1,00                  R$           5.949,78 21,73% 7.242,67R$                    7.242,67R$                                  0,48%
4.12 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND 8,00                  R$           5.435,61 21,73% 6.616,77R$                    52.934,16R$                                3,51%
4.13 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPV01 UND 2,00                  R$           8.247,70 21,73% 10.039,93R$                  20.079,86R$                                1,33%

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOSE JOAO BARCELOS

ORÇAMENTO DE OBRA
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
SINAPI/SC (Junho/2024) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Abril/2024)  
Data: Agosto/2024

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOSE JOAO BARCELOS

ORÇAMENTO DE OBRA

4.14 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 45,00                 R$           4.166,21 21,73% 5.071,53R$                    228.218,85R$                               15,12%
4.15 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 32,00                 R$           4.166,21 21,73% 5.071,53R$                    162.288,96R$                               10,75%
4.16 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 3,00                  R$           1.168,21 21,73% 1.422,06R$                    4.266,18R$                                  0,28%
4.17 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 5,00                  R$           2.218,79 21,73% 2.700,93R$                    13.504,65R$                                0,89%
4.18 804377 SICRO BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 1,00                  R$           1.081,34 21,73% 1.316,32R$                    1.316,32R$                                  0,09%

4.19 2003477 SICRO CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS UN 5,00                  R$           3.866,37 21,73% 4.706,53R$                    23.532,65R$                                1,56%

4.20 2003269 SICRO SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS M 230,00               R$                63,51 21,73% 77,31R$                         17.781,30R$                                1,18%

4.21 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO 
MATERIAL PARA BF) UN 55,00                 R$              934,78 21,73% 1.137,91R$                    62.585,05R$                                4,15%

4.22 102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 M 43,00                 R$                38,66 21,73% 47,06R$                         2.023,58R$                                  0,13%

1.509.614,76R$                      100,00% 42,28%

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 64,00                 R$                48,56 21,73% 59,11R$                         3.783,04R$                                  36,31%

5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 47,00                 R$              101,78 21,73% 123,90R$                       5.823,30R$                                  55,90%

5.3 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 8,00                  R$                83,28 21,73% 101,38R$                       811,04R$                                     7,79%
10.417,38R$                           100,00% 0,29%

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)
6.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA AÇO Nº 18, COM 

PELÍCULA TIPO I UN 7,00                  R$              198,00 21,73% 241,03R$                       1.687,21R$                                  1,05%

6.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO 
I+IV UN 4,00                  R$                94,31 21,73% 114,80R$                       459,20R$                                     0,29%

6.3 SIN-PLC-QUD-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA QUADRADA L= 0,50 M, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO 
I+IV UN 4,00                  R$              114,50 21,73% 139,38R$                       557,52R$                                     0,35%

6.4 SIN-PLC-RUA AZIMUTE PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO IV EM 
AMBOS OS LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 5,00                  R$              321,02 21,73% 390,78R$                       1.953,90R$                                  1,22%

6.5 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO -
C=3,00 M - Ø1 1/2 UN 15,00                 R$              151,78 21,73% 184,76R$                       2.771,40R$                                  1,73%

6.6 SIN-PLC-REM AZIMUTE REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 3,00                  R$                20,54 21,73% 25,00R$                         75,00R$                                       0,05%
6.7 3713604 SICRO DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M 251,00               R$              500,75 21,73% 609,56R$                       152.999,56R$                               95,32%

160.503,79R$                         100,00% 4,49%

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)

7.1 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 215,00  R$                61,45 21,73% 74,80R$                         16.082,00R$                                3,49%

7.2 94268 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 126,00               R$                67,64 21,73% 82,34R$                         10.374,84R$                                2,25%

7.3 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 447,00               R$                45,22 21,73% 55,05R$                         24.607,35R$                                5,34%

7.4 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 83,00                 R$                48,30 21,73% 58,80R$                         4.880,40R$                                  1,06%

7.5 OCO-CONF-VT-01 AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPA - TIPO 01 M 213,00               R$                53,96 21,73% 65,69R$                         13.991,97R$                                3,04%

7.6 OCO-PASSEIO AZIMUTE EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 
25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA SERRADA M² 1.790,00            R$              142,59 21,73% 173,57R$                       310.690,30R$                               67,45%

7.7 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 784,00               R$                45,05 21,73% 54,84R$                         42.994,56R$                                9,33%

7.8 ACB-TATL-40 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 47,00                 R$                56,05 21,73% 68,23R$                         3.206,81R$                                  0,70%

7.9 ACB-GP-METAL AZIMUTE GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO M 21,00                 R$              645,24 21,73% 785,44R$                       16.494,24R$                                3,58%
7.10 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS  m² 687,00               R$                20,69 21,73% 25,19R$                         17.305,53R$                                3,76%

460.628,00R$                         100,00% 12,90%

8.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
8.1 INT-DEM-CALÇ-PISO AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) M² 402,00               R$                15,37 21,73% 18,71R$                         7.521,42R$                                  71,69%

8.2 INT-REM-MF AZIMUTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA 
MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M 104,00               R$                  7,23 21,73% 8,80R$                           915,20R$                                     8,72%

8.3 INT-DEM-MUR AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE MURETA (ENVIO PARA BOTA-FORA) M 5,00                  R$                15,91 21,73% 19,37R$                         96,85R$                                       0,92%
8.4 INT-DEM-CX AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) UND 4,00                  R$              219,67 21,73% 267,40R$                       1.069,60R$                                  10,20%

8.5 INT-REM-LAJ AZIMUTE REMOÇÃO DE LAJOTAS (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M² 45,00                 R$                  5,75 21,73% 7,00R$                           315,00R$                                     3,00%

8.6 INT-REM-PAV AZIMUTE REMOÇÃO DE PAVER (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M² 95,00                 R$                  4,95 21,73% 6,03R$                           572,85R$                                     5,46%

10.490,92R$                           100,00% 0,29%

 R$             3.570.813,38 100,00%VALOR TOTAL =>

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) =>
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