
REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
SINAPI/SC (Junho/2024) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Abril/2024)  
Data: Julho/2024

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item % do Item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,00                   R$               315,60 21,73% 384,18R$                        1.152,54R$                                    100,00%

1.152,54R$                           100,00% 0,39%
2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 40,00                 R$                   0,64 21,73% 0,78R$                            31,20R$                                         0,09%

2.2 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 9,00                   R$                 17,54 21,73% 21,35R$                          192,15R$                                       0,55%

2.3 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 3,00                   R$                 12,15 21,73% 14,79R$                          44,37R$                                         0,13%

2.4 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 
DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 15,00                 R$                 11,53 21,73% 14,04R$                          210,60R$                                       0,60%

2.5 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 72,00                 R$               210,44 21,73% 256,17R$                        18.444,24R$                                  52,60%

2.6 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, INCLUSO TAXA DE DESTINAÇÃO DO BF m³ 202,00               R$                 64,18 21,73% 78,12R$                          15.780,24R$                                  45,00%

2.7 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 202,00               R$                   1,47 21,73% 1,79R$                            361,58R$                                       1,03%
35.064,38R$                         100,00% 11,93%

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
3.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019 M2 257,00               R$                   2,65 21,73% 3,23R$                            830,11R$                                       1,47%

3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE m³ 68,00                 R$               210,44 21,73% 256,17R$                        17.419,56R$                                  30,78%

3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 37,00                 R$               285,61 21,73% 347,67R$                        12.863,79R$                                  22,73%

3.4 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO M² 240,00               R$                   7,52 21,73% 9,15R$                            2.196,00R$                                    3,88%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 240,00               R$                   2,89 21,73% 3,52R$                            844,80R$                                       1,49%

3.6 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "C" (CBUQ) - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 12,00                 R$            1.536,18 21,73% 1.869,99R$                     22.439,88R$                                  39,65%

56.594,14R$                         100,00% 19,26%
4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 4,00                   R$               467,47 21,73% 569,05R$                        2.276,20R$                                    1,37%

4.2 DRE-TUB-40 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 21,00                 R$               561,06 21,73% 682,98R$                        14.342,58R$                                  8,64%

4.3 DRE-TUB-60 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE,  
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 31,00                 R$               767,97 21,73% 934,85R$                        28.980,35R$                                  17,46%

4.4 DRE-TUB-60-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE,  
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 24,00                 R$               894,93 21,73% 1.089,40R$                     26.145,60R$                                  15,75%

4.5 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV01 UND 1,00                   R$            5.414,63 21,73% 6.591,23R$                     6.591,23R$                                    3,97%
4.6 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND 4,00                   R$            5.414,63 21,73% 6.591,23R$                     26.364,92R$                                  15,88%
4.7 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 1,00                   R$            4.157,44 21,73% 5.060,85R$                     5.060,85R$                                    3,05%
4.8 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 9,00                   R$            4.157,44 21,73% 5.060,85R$                     45.547,65R$                                  27,44%
4.9 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 2,00                   R$            1.111,96 21,73% 1.353,59R$                     2.707,18R$                                    1,63%

4.10 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO 
MATERIAL PARA BF) UN 7,00                   R$               934,00 21,73% 1.136,96R$                     7.958,72R$                                    4,80%

165.975,28R$                       100,00% 56,49%
5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 5,00                   R$                 48,56 21,73% 59,11R$                          295,55R$                                       100,00%

295,55R$                              100,00% 0,10%
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
6.1 2003373 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA M 80,00  R$                 65,63 21,73% 79,89R$                          6.391,20R$                                    18,97%
6.2 OCO-CONF-VT-01 AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPA - TIPO 01 M 32,00                 R$                 53,92 21,73% 65,64R$                          2.100,48R$                                    6,23%

6.3 OCO-PASSEIO AZIMUTE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA 
SERRADA 

M² 120,00               R$               142,46 21,73% 173,42R$                        20.810,40R$                                  61,77%

6.4 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA M 80,00                 R$                 45,05 21,73% 54,84R$                          4.387,20R$                                    13,02%

33.689,28R$                         100,00% 11,47%
7.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
7.1 INT-DEM-CALÇ-PISO AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) M² 28,00                 R$                 15,37 21,73% 18,71R$                          523,88R$                                       49,48%
7.2 INT-DEM-CX AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) UND 2,00                   R$               219,67 21,73% 267,40R$                        534,80R$                                       50,52%

1.058,68R$                           100,00% 0,36%

293.829,85R$                100,00%VALOR TOTAL =>

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA RENATO MARTINI
ORÇAMENTO DE OBRA
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