
REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
SINAPI/SC (Junho/2024) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Abril/2024)  
Data: Julho/2024

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item % do Item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,00                 R$             315,60 21,73% 384,18R$                     1.152,54R$                                100,00%

1.152,54R$                           100,00% 0,05%
2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ÁRVORES UN 2,00                 R$               54,03 21,73% 65,77R$                       131,54R$                                  0,03%

2.2 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 338,00             R$                0,64 21,73% 0,78R$                         263,64R$                                  0,06%

2.3 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 53,00               R$               17,54 21,73% 21,35R$                       1.131,55R$                                0,26%

2.4 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 75,00               R$               12,15 21,73% 14,79R$                       1.109,25R$                                0,25%

2.5 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 
SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 155,00             R$               11,53 21,73% 14,04R$                       2.176,20R$                                0,50%

2.6 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 1.090,00          R$             210,44 21,73% 256,17R$                     279.225,30R$                            64,00%

2.7 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, INCLUSO DESTINAÇÃO DO BF m³ 1.905,00          R$               64,18 21,73% 78,12R$                       148.818,60R$                            34,11%

2.8 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.905,00          R$                1,47 21,73% 1,79R$                         3.409,95R$                                0,78%
436.266,03R$                       100,00% 19,71%

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
3.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019 M2 2.553,00          R$                2,65 21,73% 3,23R$                         8.246,19R$                                1,38%

3.2 PAV-SUB-MS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO  - 
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 677,00             R$             241,80 21,73% 294,34R$                     199.268,18R$                            33,38%

3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 368,00             R$             285,61 21,73% 347,67R$                     127.942,56R$                            21,43%

3.4 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO M² 2.423,00          R$                7,52 21,73% 9,15R$                         22.170,45R$                              3,71%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 2.423,00          R$                2,89 21,73% 3,52R$                         8.528,96R$                                1,43%

3.6 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "C" (CBUQ) - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 121,00             R$          1.536,18 21,73% 1.869,99R$                  226.268,79R$                            37,90%

3.7 PAV-REM-RA AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 21,00               R$               24,03 21,73% 29,25R$                       614,25R$                                  0,10%

3.8 PAV-REM-MG AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 168,00             R$               19,51 21,73% 23,75R$                       3.990,00R$                                0,67%

597.029,38R$                       100,00% 26,97%
4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 26,00               R$             467,47 21,73% 569,05R$                     14.795,30R$                              1,67%

4.2 DRE-TUB-40 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 475,00             R$             467,46 21,73% 569,04R$                     270.294,00R$                            30,47%

4.3 DRE-TUB-40-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 119,00             R$             561,06 21,73% 682,98R$                     81.274,62R$                              9,16%

4.4 DRE-TUB-60 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE,  
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 51,00               R$             894,93 21,73% 1.089,40R$                  55.559,40R$                              6,26%

4.5 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV01 UND 13,00               R$          5.414,63 21,73% 6.591,23R$                  85.685,99R$                              9,66%
4.6 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND 5,00                 R$          5.414,63 21,73% 6.591,23R$                  32.956,15R$                              3,72%
4.7 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 50,00               R$          4.157,44 21,73% 5.060,85R$                  253.042,50R$                            28,53%
4.8 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 2,00                 R$          4.157,44 21,73% 5.060,85R$                  10.121,70R$                              1,14%
4.9 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 3,00                 R$          1.111,96 21,73% 1.353,59R$                  4.060,77R$                                0,46%

4.10 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 10,00               R$          2.187,85 21,73% 2.663,27R$                  26.632,70R$                              3,00%

4.11 102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 M 140,00             R$               38,66 21,73% 47,06R$                       6.588,40R$                                0,74%

4.12 2003367 SICRO TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 11,00               R$             375,00 21,73% 456,49R$                     5.021,39R$                                0,57%

4.13 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO 
MATERIAL PARA BF) UN 36,00               R$             934,00 21,73% 1.136,96R$                  40.930,56R$                              4,61%

886.963,48R$                       100,00% 40,07%
5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 42,00               R$               48,56 21,73% 59,11R$                       2.482,62R$                                13,89%

5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 116,00             R$             101,78 21,73% 123,90R$                     14.372,40R$                              80,43%

5.3 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 10,00               R$               83,28 21,73% 101,38R$                     1.013,80R$                                5,67%

17.868,82R$                         100,00% 0,81%

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA PEDRO GOMES DE OLIVEIRA 

ORÇAMENTO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) =>
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
SINAPI/SC (Junho/2024) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Abril/2024)  
Data: Julho/2024

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA PEDRO GOMES DE OLIVEIRA 

ORÇAMENTO DE OBRA

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)
6.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA AÇO Nº 18, COM 

PELÍCULA TIPO I UN 4,00                 R$             198,00 21,73% 241,03R$                     964,12R$                                  16,88%

6.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA 
TIPO I+IV UN 6,00                 R$               94,31 21,73% 114,80R$                     688,80R$                                  12,06%

6.3 SIN-PLC-QUD-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA QUADRADA L= 0,50 M, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA 
TIPO I+IV UN 2,00                 R$             114,50 21,73% 139,38R$                     278,76R$                                  4,88%

6.4 SIN-PLC-RUA AZIMUTE PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO IV 
EM AMBOS OS LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 4,00                 R$             321,02 21,73% 390,78R$                     1.563,12R$                                27,37%

6.5 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,00 M - Ø1 1/2 UN 12,00               R$             151,78 21,73% 184,76R$                     2.217,12R$                                38,82%

5.711,92R$                           100,00% 0,26%
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)

7.1 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 164,00  R$               61,45 21,73% 74,80R$                       12.267,20R$                              4,75%

7.2 94268 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_01/2024

M 47,00               R$               67,64 21,73% 82,34R$                       3.869,98R$                                1,50%

7.3 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 260,00             R$               45,22 21,73% 55,05R$                       14.313,00R$                              5,55%

7.4 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 7,00                 R$               48,30 21,73% 58,80R$                       411,60R$                                  0,16%

7.5 OCO-CONF-VT-01 AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPA - TIPO 01 M 432,00             R$               53,92 21,73% 65,64R$                       28.356,48R$                              10,99%

7.6 OCO-PASSEIO AZIMUTE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA 
SERRADA 

M² 875,00             R$             142,46 21,73% 173,42R$                     151.742,50R$                            58,81%

7.7 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA M 428,00             R$               45,05 21,73% 54,84R$                       23.471,52R$                              9,10%

7.8 ACB-TATL-40 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA M 56,00               R$               56,05 21,73% 68,23R$                       3.820,88R$                                1,48%

7.9 OCO-CX-ELV AZIMUTE ELEVAÇÃO DE TAMPAS DAS CAIXAS UND 5,00                 R$             358,53 21,73% 436,44R$                     2.182,20R$                                0,85%
7.10 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS  m² 699,00             R$               20,69 21,73% 25,19R$                       17.607,81R$                              6,82%

258.043,17R$                       100,00% 11,66%
8.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
8.1 INT-DEM-MUR-ALV AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA (ENVIO PARA BOTA-FORA) M 4,00                 R$               57,85 21,73% 70,42R$                       281,68R$                                  2,71%

8.2 INT-REM-PAV AZIMUTE REMOÇÃO DE PAVER (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M² 115,00             R$                4,95 21,73% 6,03R$                         693,45R$                                  6,67%

8.3 INT-DEM-CALÇ-PISO AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) M² 413,00             R$               15,37 21,73% 18,71R$                       7.727,23R$                                74,35%

8.4 INT-REM-MF AZIMUTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A 
SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M 101,00             R$                7,23 21,73% 8,80R$                         888,80R$                                  8,55%

8.5 INT-DEM-CX AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) UND 3,00                 R$             219,67 21,73% 267,40R$                     802,20R$                                  7,72%
10.393,36R$                         100,00% 0,47%

2.213.428,70R$             100,00%VALOR TOTAL =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>

Página 2 de 2

P
lanilha O

rçam
entária S

intética R
ua P

edro G
om

es de O
liveira (0022434277)         S

E
I 24.0.157116-1 / pg. 2


	Planilha Orçamentária Sintética Rua Pedro Gomes de Oliveira (0022434277)

		2024-08-13T09:13:23-0300
	ANTONIO CARLOS RAMUSKI:42194709991




