
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0021766230/2024 - SEPUR.UPL.APE

 

 

Joinville, 20 de junho de 2024.
             
 
 OBRA: 1282 - Cais do Porto  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO:
Composição Própria 04/2024, SINAPI/SC 04/2024, Cotação 02/2024, SICRO/SC 01/2024, Composição Própria 05/2024, Cotação
10/2023, Cotação 12/2023

 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

 

 ART:   
 

 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.

CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT) 412.163,37

 

 

1.1
Administração local de obra - (ref. compo mmkm cp0013 -

cais porto)

C.P.

1312402163383

- Composição

Própria 04/2024

un 1,00 337.203,12 22,23 412.163,37 412.163,37

 

 
2 SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) 168.384,01

 

 
2.1

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

103689 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,50 314,88 22,23 384,88 962,20

 

 

2.2
Plotagem de adesivo vinil com impressão digital em placa -

fornecimento e instalação - (ref. c.p. 1312205134600)

C.P.

1312402164422

- Composição

Própria 04/2024

m² 2,50 100,69 22,23 123,07 307,68

 

 
2.3

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas

(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10775 -

SINAPI/SC

04/2024

MES 6,00 832,50 22,23 1.017,56 6.105,36

 

 
2.4

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para

sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio

(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10777 -

SINAPI/SC

04/2024

MES 6,00 945,23 22,23 1.155,35 6.932,10

 

 

2.5

Mobilização, desmobilização, carga, manobra e descarga de

container padrão 20'(peso de tara de 3000kg) com

acessórios para a instalação, distancia até 100 km.rbr-sir-

pmb-csc

C.P.

1312305148361

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 974,40 22,23 1.191,01 7.146,06

 

 

2.6

Composição paramétrica de ligação predial de água, rede DN

50 mm, ramal predial de 20 mm, L = 6,0 m, largura da vala

= 0,65 m; com colar de tomada de pvc; escavação manual,

preparo de fundo de vala e reaterro compactado. af_06/2022

- (ref. SINAPI 104122) iw

C.P.

1312405168164

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 559,27 22,23 683,60 683,60

 

 Composição paramétrica de ligação predial de esgoto, rede
C.P.
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2.7

DN 150 mm, coletor predial DN 100 mm, L = 6,0 m, largura

da vala = 0,65 m; com selim e curva 90 graus; escavação

mecanizada, preparo de fundo de vala e reaterro

compactado. af_06/2022 - (ref. SINAPI  104136) iw

C.P.

1312405168165

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 630,35 22,23 770,48 770,48

 
2.8

Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa

de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50A (não

inclusa mureta de alvenaria). af_07/2020_ps

101533 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 1.218,32 22,23 1.489,15 1.489,15

 

 

2.9
Locação de banheiro químico, com 2 (duas) limpezas

semanais

C.P.

1312402164367

- Composição

Própria 04/2024

mês 6,00 800,00 22,23 977,84 5.867,04

 

 
2.10 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 377,48 89,79 22,23 109,75 41.428,43

 

 

2.11
Tapume com chapa metálica lisa (ref. SINAPI 98457 e 98459

- c.p. 1312309152251)

C.P.

1312403164521

- Composição

Própria 04/2024

M2 172,52 229,80 22,23 280,88 48.457,42

 

 
2.12

Instalação de adesivo em tapume metálico liso com

revestimento vinílico de impressão em alta resolução -

fornecimento e instalação

1312309152255

- Cotação

02/2024

m² 172,52 95,00 22,23 116,12 20.033,02

 

 

2.13
Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20. (ref.

orse 04554 - 07/2021) iw

C.P.

1312109119626

- Composição

Própria 04/2024

M 832,00 23,70 22,23 28,97 24.103,04

 

 

2.14

Cavalete em madeira para sinalização de obra em chapa de

aco galvanizado e adesivo em vinil com impressão  - (ref.

SINAPI 74209/1)

C.P.

1312402164386

- Composição

Própria 04/2024

M2 6,40 523,91 22,23 640,38 4.098,43

 

 
3 SERVIÇOS PRELIMINARES (ÍNDICE INCC) 246.064,73

 

 

3.1 Remoção de guia (meio-fio) em trecho reto

C.P.

1622212143782

- Composição

Própria 04/2024

M 546,26 21,06 22,23 25,74 14.060,73

 

 

3.2
Retirada em meio-fio em granito -  com reaproveitamento e

empilhamento - (comp. mmkm - cp0031 - cais porto)

C.P.

1312402163356

- Composição

Própria 04/2024

M 413,66 32,05 22,23 39,17 16.203,06

 

 

3.3
Remocao de paralelepípedo com empilhamento (composição

SINAPI 85375 set/2017) csc

C.P.

131181125415 -

Composição

Própria 04/2024

M2 1.482,91 17,96 22,23 21,95 32.549,87

 

 

3.4

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica

 (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 232,19 9,60 22,23 11,73 2.723,59

 

 
3.5

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via

urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 4.643,80 2,47 22,23 3,02 14.024,28

 

 

3.6 Remoção de calçada de concreto, piso e cimentado

C.P.

1622402163365

- Composição

Própria 04/2024

m² 2.035,59 19,09 22,23 23,33 47.490,31

 

 
3.7

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via

urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 4.885,42 2,47 22,23 3,02 14.753,97

 

 

3.8
Supressão boca de lobo - (ref. comp. mmkm - cp0033 - cais

porto)

C.P.

1312402163357

- Composição

Própria 04/2024

un 19,00 190,12 22,23 232,38 4.415,22

 

 
3.9

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações.

af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 834,82 90,24 22,23 110,30 92.080,65

 

 
3.10

Remoção de suporte metálico ou de madeira para placas de

sinalização viária, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023

104798 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 13,00 14,52 22,23 17,75 230,75

 

 
3.11

Remoção de placas de sinalização viária, de forma manual,
104799 -

SINAPI/SC M2 6,01 11,40 22,23 13,93 83,72
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3.11
sem reaproveitamento. af_09/2023

SINAPI/SC

04/2024

M2 6,01 11,40 22,23 13,93 83,72

 

3.12

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica

 (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 6,15 9,60 22,23 11,73 72,14

 

 
3.13

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via

urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 123,00 2,47 22,23 3,02 371,46

 

 
3.14

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras.af_05/2018

98525 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1.025,62 0,65 22,23 0,79 810,24

 

 
3.15

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via

urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 2.051,24 2,47 22,23 3,02 6.194,74

 

 
4 DRENAGEM (ÍNDICE DNIT) 272.072,95

 

 

4.1
Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até

1,50 m de profundidade (sinapi 92210)

C.P.

131181023735 -

Composição

Própria 04/2024

M 130,57 236,39 22,23 288,94 37.726,90

 

 

4.2
Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação de

1,50 m até 2,00 m de profundidade

C.P.

131181124198 -

Composição

Própria 04/2024

M 52,51 322,59 22,23 394,30 20.704,69

 

 

4.3
Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação de

1,50 m até 2,00 m de profundidade

C.P.

131181124164 -

Composição

Própria 04/2024

M 8,59 413,60 22,23 505,54 4.342,59

 

 

4.4
Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação de

2,00 m até 2,50 m de profundidade

C.P.

131181124216 -

Composição

Própria 04/2024

M 76,40 528,13 22,23 645,53 49.318,49

 

 

4.5
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição

Própria 04/2024

M 170,45 81,85 22,23 100,05 17.053,52

 

 

4.6
Caixa de ligação e passagem em concreto pré-moldado para

tubo de 40 cm

C.P.

1312302145250

- Composição

Própria 04/2024

UN 7,00 2.971,33 22,23 3.631,86 25.423,02

 

 

4.7
Caixa de inspeção/poço de visita com chaminé (1 metro)

pré-moldado para tubo de 40 cm

C.P.

1312302145278

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 3.815,87 22,23 4.664,14 23.320,70

 

 

4.8
Caixa de inspeção/poço de visita com chaminé (1 metro)

pré-moldado para tubo de 60 cm

C.P.

1312308151477

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 3.815,78 22,23 4.664,03 18.656,12

 

 
4.9

Alongamento de boca de lobo 10cm de altura com bloco de

concreto  (composição SINAPI 83659)

C.P. 04944 -

Composição

Própria 04/2024

UN 15,00 91,10 22,23 111,35 1.670,25

 

 

4.10 Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm

C.P.

131181124174 -

Composição

Própria 04/2024

UN 15,00 529,49 22,23 647,20 9.708,00

 

 

4.11 Boca de lobo com grelha de concreto.

C.P.

131181124225 -

Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 659,58 22,23 806,20 1.612,40

 

 

4.12 Boca de lobo pré-moldada com grelha de ferro fundido

C.P.

1312308151597

- Composição

Própria 04/2024

UN 16,00 2.060,54 22,23 2.518,60 40.297,60

 

 

4.13

Ala de concreto pequena, incluindo formas, escavação,

reaterro e materiais - concreto fck 20mpa (ref. SINAPI

73856/1 - c.p. 1652206136989)

C.P.

1312403165194

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 909,44 22,23 1.111,61 1.111,61

 

 C.P.  
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4.14
Viga envoltória em rede de gas - (ref. comp. mmkm -

cp0034 - c.p.1312402163382 - cais porto)

1312404165767

- Composição

Própria 04/2024

m 10,86 558,97 22,23 683,23 7.419,88

 
4.15

Recomposição de revestimento em concreto asfáltico

(aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso

demolição do pavimento. af_12/2020

102098 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 3,12 1.930,95 22,23 2.360,20 7.363,82

 

 

4.16

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica

 (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 3,12 9,60 22,23 11,73 36,60

 

 
4.17

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via

urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km

(unidade: m3xkm). af_07/2020

93590 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 62,40 0,97 22,23 1,19 74,26

 

 
4.18

Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com

diâmetro de até 1,00 m

4915633 -

SICRO/SC

01/2024

m 250,00 20,40 22,23 24,93 6.232,50

 

 
5 PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) 842.437,93

 

 
5.1 REMOÇÃO E ESCAVAÇÃO 101.102,94

 

 
5.1.1

Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm)

- exclusive transporte. af_11/2019

96001 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2.305,00 7,10 22,23 8,68 20.007,40

 

 

5.1.2

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares

em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre

(unidade: m3). af_07/2020

100974 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 115,25 9,02 22,23 11,03 1.271,21

 

 
5.1.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via

urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 2.305,00 2,47 22,23 3,02 6.961,10

 

 
5.1.4

Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de

1A categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3).

af_07/2020

101125 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 925,60 14,99 22,23 18,32 16.956,99

 

 
5.1.5

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via

urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 18.512,00 2,47 22,23 3,02 55.906,24

 

 
5.2 EXECUÇÃO 741.334,99

 

 

5.2.1
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de

espessura (sinapi 72961 e c.p. 141200574596)

C.P.

1312403165196

- Composição

Própria 04/2024

m2 1.424,00 2,27 22,23 2,77 3.944,48

 

 

5.2.2 Reforço do subleito com colchão de areia DMT 20 km

C.P.

131190934174 -

Composição

Própria 04/2024

M3 569,60 228,64 22,23 279,47 159.186,11

 

 

5.2.3 Sub-base em rachão

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 04/2024

M³ 284,80 190,09 22,23 232,35 66.173,28

 

 

5.2.4
Base para pavimentação com brita corrida, inclusive

compactação (composição SINAPI 73711 ago/2018)_jfc

C.P.

131191169962 -

Composição

Própria 04/2024

M3 213,60 142,73 22,23 174,46 37.264,66

 

 

5.2.5 Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação

C.P.

131210890918 -

Composição

Própria 04/2024

m2 3.725,00 2,79 22,23 3,41 12.702,25

 

 

5.2.6 Cauq faixa "C" com 5 cm DMT 20 km em ton

C.P.

131181022593 -

Composição

Própria 04/2024

TONELADA 447,00 616,45 22,23 753,49 336.810,03

 

 

5.2.7

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,

confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

94273 -

SINAPI/SC

04/2024

M 30,00 44,97 22,23 54,97 1.649,10

 

 
5.2.8

Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó

de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos -

incluso retirada e colocação do material. af_12/2020

101850 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1.428,30 70,80 22,23 86,54 123.605,08
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6 CALÇADA/ESTACIONAMENTO (ÍNDICE DNIT) 1.164.227,14

 

 
6.1

Compactação mecânica de solo para execução de radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de

solos tipo placa vibratória. af_09/2021

97084 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 4.861,93 0,73 22,23 0,89 4.327,12

 

 
6.2

Camada separadora para execução de radier, piso de

concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1.760,19 3,42 22,23 4,18 7.357,59

 

 

6.3

Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, usinado, acabamento vassourado,

espessura 8 cm, armado, incluso bica corrida. af_07/2016

(refer. SINAPI  94997 e 73968/1 fev19) csc-iw

C.P.

1312404165956

- Composição

Própria 04/2024

M2 2.666,72 118,92 22,23 145,36 387.634,42

 

 

6.4

Execução de passeio (calçada) em concreto 25mpa preparo

mecanico, espessura 8 cm, junta serrada, com armacao em

tela soldada, inclusive desempeno mecânico e lastro de bica

corrida (ref. composição SINAPI 72183 e 94995)

C.P.

1312404165972

- Composição

Própria 04/2024

M2 1.760,19 154,24 22,23 188,53 331.848,62

 

 

6.5

Execução de piso de concreto concregrama, cor natural,

espessura 8 cm, com enchimento em brita - (ref. SINAPI

92398 e 98503)

C.P.

1312402163792

- Composição

Própria 04/2024

M2 201,62 138,68 22,23 169,51 34.176,61

 

 
6.6

Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado

sobre argamassa. af_05/2020

101094 -

SINAPI/SC

04/2024

M 992,82 157,41 22,23 192,40 191.018,57

 

 
6.7

Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado

sobre argamassa. af_05/2023

104658 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 115,25 181,31 22,23 221,62 25.541,71

 

 

6.8
Assentamento de meio fio em granito - (ref. comp. mmkm -

cp0029 - cais porto)

C.P.

1312402163379

- Composição

Própria 04/2024

m 300,00 49,79 22,23 60,86 18.258,00

 

 

6.9
Assentamento de meio fio em granito - sem o granito- (ref.

comp. mmkm - cp0029 - cais porto)

C.P.

1312402163831

- Composição

Própria 04/2024

m 413,66 19,56 22,23 23,91 9.890,61

 

 

6.10

Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões

30x10/10cm (h x l1/l2),rejuntado c/argamassa

1:4cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. - (ref.

SINAPI 74223/001)

C.P.

1312402163834

- Composição

Própria 04/2024

M 60,00 61,74 22,23 75,46 4.527,60

 

 

6.11

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,

confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

94273 -

SINAPI/SC

04/2024

M 616,72 44,97 22,23 54,97 33.901,10

 

 

6.12

Assentamento de guia (meio-fio boleado) em trecho reto,

confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

- (ref. SINAPI 94273)

C.P.

1312402163835

- Composição

Própria 04/2024

M 93,86 54,89 22,23 67,09 6.297,07

 

 

6.13

Execucao de rampa com concreto fkc 25mpa, moldado in

loco, feito em obra, acabamento convencional, armado (tela

ca-60), com barra de transferencia e traliça para apoio (ref.

SINAPI 94990 e CP 131200979427)

C.P.

1312402163837

- Composição

Própria 04/2024

M3 57,27 1.563,52 22,23 1.911,09 109.448,12

 

 
7 VIGA MURO RIO (ÍNDICE INCC) 52.466,83

 

 

7.1
Fabricacao de forma para vigas, em chapa de madeira

compensada resinada, E = 17 mm (refer. SINAPI  92265)

C.P.

131191034863 -

Composição

Própria 04/2024

M2 144,00 137,92 22,23 168,58 24.275,52

 

 

7.2

Concretagem de vigas baldrame/muretas, concreto usinável,

fck 40 MPa, com uso de jerica,  lançamento, adensamento e

acabamento. (ref. SINAPI 96555 e c.p. 1732204132681)

C.P.

1312404165973

- Composição

Própria 04/2024

M3 24,00 866,61 22,23 1.059,26 25.422,24

 

 
7.3

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço

CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 47,40 16,50 22,23 20,17 956,06

 

 
7.4

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço

CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 103,66 14,31 22,23 17,49 1.813,01

 

 
8 SINALIZAÇÃO (ÍNDICE INCC) 84.603,54
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8.1
Placa de sinalização 60 x 80 cm, chapa aço nº 18, película

tipo I + IV

C.P.

131181125145 -

Composição

Própria 04/2024

unidade 10,00 217,09 22,23 265,35 2.653,50

 

 

8.2
Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com

película tipo I

C.P.

131181125418 -

Composição

Própria 04/2024

unidade 4,00 209,95 22,23 256,62 1.026,48

 

 

8.3
Placa de sinalização D= 50 cm, chapa aço nº 18, com

película tipo I + IV

C.P.

131181125016 -

Composição

Própria 04/2024

unidade 4,00 112,65 22,23 137,69 550,76

 

 

8.4

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado

para placa de sinalização - C=3,50 m, diâmetro 38,1mm

(1.1/2") espessura do tubo de 3,00mm (ref. sicro 5213852

01/2021)

C.P.

1312312161461

- Composição

Própria 04/2024

unid. 18,00 183,65 22,23 224,48 4.040,64

 

 
8.5

Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional -

fornecimento e colocação

5219643 -

SICRO/SC

01/2024

un 67,00 83,05 22,23 101,51 6.801,17

 

 
8.6

Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional -

fornecimento e colocação

5219644 -

SICRO/SC

01/2024

un 18,00 81,51 22,23 99,63 1.793,34

 

 
8.7

Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de

resinas metacrílicas por dispersão (estrutura)

5213412 -

SICRO/SC

01/2024

m² 240,65 112,38 22,23 137,36 33.055,68

 

 
8.8

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura

de 1,5 mm

5213408 -

SICRO/SC

01/2024

m² 149,90 48,75 22,23 59,59 8.932,54

 

 
8.9

Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão -

espessura de 3,0 mm

5213409 -

SICRO/SC

01/2024

m² 211,79 99,47 22,23 121,58 25.749,43

 

 
9 HIDROSSANITARIO (ÍNDICE INCC) 5.763,97

 

 
9.1

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual

a 1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 7,06 89,32 22,23 109,18 770,81

 

 

9.2

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares

em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre

(unidade: m3). af_07/2020

100974 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 7,06 9,02 22,23 11,03 77,87

 

 
9.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via

urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 289,80 2,47 22,23 3,02 875,20

 

 
9.4

Enchimento de areia para dreno, lançamento manual.

af_07/2021

102718 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 2,23 209,31 22,23 255,84 570,52

 

 
9.5 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023

94319 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 5,20 79,06 22,23 96,64 502,53

 

 
9.6

Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89449 -

SINAPI/SC

04/2024

M 7,70 18,76 22,23 22,93 176,56

 

 

9.7

Entrada de água padrão águas de joinville, incluso mureta

em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, emboço, pintura,

instalação de acessórios hidráulicos, instalada sobre lastro de

concreto - materiais e instalação (sinapi 97741 / 94489 e

90459 out/2019)

C.P.

131191156056 -

Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 604,78 22,23 739,22 739,22

 

 
9.8

Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.

af_11/2016

95675 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 214,94 22,23 262,72 262,72

 

 

9.9

Tubos de polietileno de média densidade (pemd), DN 25mm

- fornecimento e assentamento. af_12/2021 - (ref. SINAPI

103372 - 12/2023)

C.P.

1312402163161

- Composição

Própria 04/2024

M 99,08 8,51 22,23 10,40 1.030,43

 

 
9.10

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 14,20 22,23 17,36 34,72

 

 Caixa de proteção enterrada para piso, dimensões C.P.  
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9.11
aproximadas 49x25x18cm, para

hidrômetro/registros/torneiras. fornecimento e instalação.

(ref. SINAPI 89482 - 12/2023)

1312402163156

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 175,27 22,23 214,23 642,69

 

9.12

Torneira de esfera para limpeza 3/4, com engate para

mangueira - fornecimento e instalação.  (ref. SINAPI 86913 -

07/2022)

C.P.

1312402163159

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 22,01 22,23 26,90 80,70

 

 
10 ELÉTRICA (ÍNDICE INCC) 961.379,35

 

 

10.1 Cadastro uip

C.P.

1312403165644

- Composição

Própria 04/2024

un 40,00 71,66 22,23 87,59 3.503,60

 

 

10.2
Construção de infraestrutura subterrânea de iluminação

pública (banco de dutos)

C.P.

1312403165557

- Composição

Própria 04/2024

m 660,00 224,04 22,23 273,84 180.734,40

 

 

10.3
Construção de infraestrutura subterrânea de iluminação

pública (caixas de passagem)

C.P.

1312403165745

- Composição

Própria 04/2024

un 42,00 126,90 22,23 155,11 6.514,62

 

 

10.4
Construção de mureta, para até 9 medidores de energia

elétrica, padrão celesc

C.P.

1312403165689

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 23.906,43 22,23 29.220,83 29.220,83

 

 

10.5 Instalação de quadro de comando

C.P.

1312403165639

- Composição

Própria 05/2024

un 1,00 8.233,12 22,23 10.063,34 10.063,34

 

 

10.6 Instalação de quadro de comando e medição ip

C.P.

1312403165608

- Composição

Própria 05/2024

un 1,00 13.051,22 22,23 15.952,51 15.952,51

 

 

10.7
Lançamento de circuito elétrico em infra subterrânea de

iluminação pública (por circuito) 10mm²

C.P.

1312403165640

- Composição

Própria 04/2024

m 1.600,00 65,22 22,23 79,72 127.552,00

 

 

10.8
Lançamento de circuito elétrico em infra subterrânea de

iluminação pública - por circuito 16mm²

C.P.

1312403165641

- Composição

Própria 04/2024

m 225,00 82,50 22,23 100,84 22.689,00

 

 

10.9 Serviço em caixas de passagem

C.P.

1312403165642

- Composição

Própria 04/2024

un 42,00 2.635,95 22,23 3.221,92 135.320,64

 

 

10.10 Instalação de poste com luminária tipo ornamental h=4,00m

C.P.

1312403165567

- Composição

Própria 05/2024

un 2,00 5.075,19 22,23 6.203,40 12.406,80

 

 

10.11
Instalação de poste h= 10,00m com 1 luminária tipo viária

101w até 131w

C.P.

1312403165746

- Composição

Própria 05/2024

un 6,00 8.462,40 22,23 10.343,59 62.061,54

 

 

10.12
Instalação de poste h= 10,00m com 1 luminária tipo viária

161w até 190w

C.P.

1312403165747

- Composição

Própria 05/2024

un 9,00 9.026,26 22,23 11.032,80 99.295,20

 

 

10.13
Instalação de poste h= 10,00m com 2 luminárias tipo viária

(luminárias em mesma altura) 101w até 131w

C.P.

1312403165593

- Composição

Própria 05/2024

un 9,00 9.062,40 22,23 11.076,97 99.692,73

 

 

10.14
Instalação de poste h= 12,00m com luminárias tipo viária

101w até 131w e 191w até 250w

C.P.

1312403165599

- Composição

Própria 05/2024

un 8,00 9.171,99 22,23 11.210,92 89.687,36

 

 

10.15
Instalação de poste h= 10,00m com 1 luminária tipo viária

101w até 130w e 71w até 100w

C.P.

1312403165602

- Composição
un 6,00 9.092,80 22,23 11.114,13 66.684,78
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Própria 05/2024

 
11 MOBILIÁRIO URBANO  (ÍNDICE INCC) 426.062,35

 

 

11.1

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 50x50x45cm (forma em madeira e metálica)

com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm

largura x 50cm comprimento x 3cm espessura) envernizada

e perfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular:

20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u:

30x20mm x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no

concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em

concreto pré-fabricado alinhada ao sóculo. dimensões

40x40x20cm (cxlxh) com tela de 4,2mm em malha de

10x10cm - fornecimento e instalação (c.p. 01417 - 04/2017)

iw

C.P.

1312108116643

- Composição

Própria 04/2024

UN 16,00 581,88 22,23 711,23 11.379,68

 

 

11.2

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 150x50x45cm (forma em madeira e metálica)

com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm

largura x 150cm comprimento x 3cm espessura) envernizada

e perfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular:

20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u:

30x20mm x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no

concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em

concreto pré-fabricado alinhada ao sóculo. dimensões

140x40x20cm (cxlxh) com tela de 4,2mm em malha de

10x10cm - fornecimento e instalação (c.p. 01417 - 04/2017)

iw

C.P.

1312108116663

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 1.855,60 22,23 2.268,10 13.608,60

 

 

11.3
Base p/ fixação (balizadores - poste logradouro - paraciclo) -

ref. orse 2437

C.P.

1312403165262

- Composição

Própria 04/2024

un 74,00 176,03 22,23 215,16 15.921,84

 

 

11.4

Balizador modelo 2 – chumbado (tubo de diâmetro de

60mm, espessura da parede de 3mm, com altura de 116cm,

em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com

flange em chapa de diâmetro de 15cm e espessura de 9mm

em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com

chumbador para fixação, e CAP esférico em ferro fundido

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, total da

altura do balizador de 124cm).

1312211142901

- Cotação

10/2023

un 74,00 806,73 22,23 986,07 72.969,18

 

 

11.5

Defensa modelo 02 (formato x preenchido) – gradil sem os

pilares que são os mesmos que dos balizadores (tubo

retangular de 40x20mm, espessura da parede de 3mm, em

aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com

abas de fixação e parafuso, espessura da parede de 3mm

em aço galvanização a fogo e pintura eletrostática a pó,

chapa recortada com espessura da parede de 3mm (flor) em

aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó,

preenchimento em tubo com diâmetro de 10mm, espessura

da parede de 1,5mm em aço galvanizado a fogo e pintura

eletrostática a pó, dimensões do gradil: 1,48m de largura e

1,02m de altura) - instalado

1312211142894

- Cotação

10/2023

un 72,00 2.809,86 22,23 3.434,49 247.283,28

 

 

11.6
Base p/ fixação (balizadores - poste logradouro - paraciclo) -

ref. orse 2437

C.P.

1312403165262

- Composição

Própria 04/2024

un 3,00 176,03 22,23 215,16 645,48

 

 

11.7

Placa de logradouro – chumbado (mastro: tubo com diâmetro

de 60mm, espessura de 3mm em aço galvanizado a fogo

com pintura eletrostática a pó, chapa de diâmetro de 20cm e

espessura de 9mm e flanges de aço espessura de 6mm

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó, com

chumbador para fixação, CAP esférico em ferro fundido,

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó. placas:

tubo retangular de 25x25mm, espessura da parede de 3mm

em aço galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó,

abas de fixação com parafuso espessura da parede de 3mm

em aço galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó,

chapa recortada espessura da parede de 3mm (flor) em aço

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó,

dimensões: mastro com altura total de 3,00m e placas de

1312309152911

- Cotação

10/2023

un 3,00 1.847,00 22,23 2.257,59 6.772,77
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0,82m de largura e 0,30m de altura).

 

11.8
Base p/ fixação (balizadores - poste logradouro - paraciclo) -

ref. orse 2437

C.P.

1312403165262

- Composição

Própria 04/2024

un 24,00 176,03 22,23 215,16 5.163,84

 

 

11.9

Balizador modelo 2 – chumbado (tubo de diâmetro de

60mm, espessura da parede de 3mm, com altura de 116cm,

em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com

flange em chapa de diâmetro de 15cm e espessura de 9mm

em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com

chumbador para fixação, e CAP esférico em ferro fundido

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, total da

altura do balizador de 124cm).

1312211142901

- Cotação

10/2023

un 24,00 806,73 22,23 986,07 23.665,68

 

 
11.10

Lixeira individual para coleta seletiva com capacidade de 50

litros em polipropileno, sem poste

1312109118557

- Cotação

12/2023

un 24,00 149,54 22,23 182,78 4.386,72

 

 

11.11
Base p/ fixação (balizadores - poste logradouro - paraciclo) -

ref. orse 2437

C.P.

1312403165262

- Composição

Própria 04/2024

un 10,00 176,03 22,23 215,16 2.151,60

 

 

11.12

Paraciclo modelo 03 – formato u – chumbado (tubo com

diâmetro de 60mm, espessura da parede de 3mm em aço

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó, flange em

chapa de diâmetro de 15cm e espessura da parede 9mm

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó, com

chumbador para fixação), dimensões: 0,70m de largura e

0,75m de altura (quadro: tubo retangular de 25x25mm,

espessura da parede de 3mm em aço galvanizado a fogo

com pintura eletrostática a pó, chapa recortada (flor) com

espessura da parede de 3mm em aço galvanizado a fogo

com pintura eletrostática a pó, dimensões do quadro: 0,58m

de largura e 0,20m de altura) - instalado

1312211142897

- Cotação

12/2023

un 5,00 1.635,31 22,23 1.998,84 9.994,20

 

 

11.13

Totem em estrutura metálica galvanizada a fogo com pintura

eletrostática, dimensões 115x180cm, produzido com tubos

de 20x30mm e 30x50mm, revestido em acm branco,

adesivado com impressão digital látex de alta durabilidade e

verniz de proteção, com recorte eletrônico, aplicado nas duas

faces. incluso sapata de concreto dimensões 110x50x20cm,

chumbada em base de 40cm abaixo do solo. fixação com

chumbadores químicos. incluso fornecimento e instalação.

1312403164525

- Cotação

12/2023

un 2,00 4.957,65 22,23 6.059,74 12.119,48

 

 
12 PAISAGISMO (ÍNDICE INCC) 299.314,28

 

 

12.1
Plantio de grama amendoim em mudas - afast. 20cm +

terra vegetal + adubo [ref. SINAPI  103946 - 11/23]

C.P.

1312312161684

- Composição

Própria 04/2024

M2 115,80 79,79 22,23 97,53 11.293,97

 

 

12.2 Capim texas - (ref. comp. mmkm - cp0026 - cais porto)

C.P.

1312402163637

- Composição

Própria 04/2024

m² 65,24 163,16 22,23 199,43 13.010,81

 

 

12.3
Plantio de mosquitinho - (ref. comp. cp0027 - mmkm - cais

porto)

C.P.

1312402163712

- Composição

Própria 04/2024

m² 287,05 272,43 22,23 332,99 95.584,78

 

 

12.4
Plantio de liriope, incluso aplicação de adubo em solo.

af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

C.P.

1312301144843

- Composição

Própria 04/2024

M2 66,11 109,70 22,23 134,09 8.864,69

 

 

12.5
Plantio de ruellia roxa - (ref. comp. cp0035 - mmkm - cais

porto)

C.P.

1312402163718

- Composição

Própria 04/2024

m² 202,91 209,06 22,23 255,53 51.849,59

 

 

12.6 Separador de grama com borda

C.P.

1312206136541

- Composição

Própria 04/2024

M 150,00 5,51 22,23 6,73 1.009,50

 

 

12.7

Grelha de ferro para canteiro de árvore, dimensões entre

100x100cm a 150x150cm - (ref. comp. cp0039 mmkm - cais

C.P.

1312402163724

- Composição
un 3,00 2.361,40 22,23 2.886,34 8.659,02
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porto)
- Composição

Própria 04/2024

 

12.8

Plantio de árvore adulta, quaresmeira, ipê, manacá-açu,

jatobá ou equivalente da região, acima de 3,00m de altura

+ copa formada, dap= acima de 7cm - (ref. SINAPI 98511)

C.P.

1312402164413

- Composição

Própria 04/2024

UN 16,00 4.132,92 22,23 5.051,67 80.826,72

 

 

12.9
Plantio de manacá da serra anão - (ref. comp. cp0037 -

mmkm - cais porto)

C.P.

1312402163721

- Composição

Própria 04/2024

un 6,00 163,54 22,23 199,89 1.199,34

 

 

12.10

Escavacao manual a ceu aberto em material de 1A

categoria, em profundi dade ate 0,50m (ref. SINAPI 78018 -

c.p. 1652208139130)

C.P.

1312305148175

- Composição

Própria 04/2024

M3 151,18 54,19 22,23 66,24 10.014,16

 

 

12.11
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3

(ref. SINAPI 72897)vgl

C.P.

131201080535 -

Composição

Própria 04/2024

M3 151,18 32,28 22,23 39,46 5.965,56

 

 
12.12

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via

urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm).

af_07/2020

97914 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 3.023,60 2,99 22,23 3,65 11.036,14

 

 
13 LIMPEZA FINAL DA OBRA (ÍNDICE INCC) 44.509,18

 

 

13.1

Desmobilização de materiais e equipamentos de obra  (dnit -

manual de custos de infraestrutura de transportes - volume

09 - mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte

formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=30km, k=2

pois pois o veículo precisará retornar, fu=1,0, v=60 km, ch=

conforme custo hora do equipamento.) - csc

C.P.

1312306149038

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 450,40 22,23 550,52 550,52

 

 

13.2 Limpeza final de obra (sinapi 9537)_iw

C.P.

1312311154307

- Composição

Própria 04/2024

m² 8.989,50 4,00 22,23 4,89 43.958,66

 

 TOTAL 4.979.449,63  
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Felipe de Oliveira,
Coordenador(a), em 20/06/2024, às 09:45, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Gabriel Esteves Ribeiro, Gerente , em
20/06/2024, às 09:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
20/06/2024, às 11:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Juliano Nemer Caldeira Brant,
Usuário Externo, em 20/06/2024, às 16:41, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0021766230 e o código CRC FA78E6DC.
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