
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0016664661/2023 - SEINFRA.UNP

 

 

Joinville, 20 de abril de 2023.
             
 
 OBRA: 1080 - Requalificação asfáltica Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harger e São José  
 ENDEREÇO: Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harguer e São José  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 24,03%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 03/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vera Marcia Haufe Gubert - CREA 26.794-2

 

 ART:   
 

 OBRA: 1080 - Requalificação asfáltica Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harger e São José  
 ENDEREÇO: Rua Carlos Lang, Prof. Ana Harguer e São José  
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 RUA DR CARLOS LANG 168.581,46

 

 
1.1 PAVIMENTAÇÃO 160.164,72

 

 

1.1.1 Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação

C.P.

131210890918 -

Composição

Própria 03/2023

m2 1.500,00 2,90 24,03 3,60 5.400,00

 

 

1.1.2
Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (pmq) - DMT 20

km (t)

C.P.

131190831456 -

Composição

Própria 03/2023

t 108,00 590,41 24,03 732,29 79.087,32

 

 

1.1.3 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km

C.P.

131201080527 -

Composição

Própria 03/2023

t 90,00 677,95 24,03 840,86 75.677,40

 

 
1.2 OBRAS COMPLEMENTARES 8.416,74

 

 

1.2.1 Limpeza de caixa coletorA / boca de lobo

C.P.

131200171508 -

Composição

Própria 03/2023

un 8,00 32,22 24,03 39,96 319,68

 

 

1.2.2 Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto

C.P.

131191035122 -

Composição

Própria 03/2023

un 3,00 212,13 24,03 263,10 789,30

 

 

1.2.3
Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso

fornecimento de grelha metálica

C.P.

131191035124 -

Composição
un 8,00 736,49 24,03 913,47 7.307,76
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Própria 03/2023

 
2 RUA PROF. ANA  HARGER 132.114,01

 

 
2.1 PAVIMENTAÇÃO 129.944,05

 

 

2.1.1 Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação

C.P.

131210890918 -

Composição

Própria 03/2023

m2 1.217,00 2,90 24,03 3,60 4.381,20

 

 

2.1.2
Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (pmq) - DMT 20

km (t)

C.P.

131190831456 -

Composição

Própria 03/2023

t 87,62 590,41 24,03 732,29 64.163,25

 

 

2.1.3 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km

C.P.

131201080527 -

Composição

Própria 03/2023

t 73,02 677,95 24,03 840,86 61.399,60

 

 
2.2 OBRAS COMPLEMENTARES 2.169,96

 

 

2.2.1 Limpeza de caixa coletorA / boca de lobo

C.P.

131200171508 -

Composição

Própria 03/2023

un 2,00 32,22 24,03 39,96 79,92

 

 

2.2.2 Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto

C.P.

131191035122 -

Composição

Própria 03/2023

un 1,00 212,13 24,03 263,10 263,10

 

 

2.2.3
Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso

fornecimento de grelha metálica

C.P.

131191035124 -

Composição

Própria 03/2023

un 2,00 736,49 24,03 913,47 1.826,94

 

 
3 RUA SÃO JOSÉ 409.867,35

 

 
3.1 PAVIMENTAÇÂO 400.234,08

 

 

3.1.1 Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação

C.P.

131210890918 -

Composição

Própria 03/2023

m2 3.748,40 2,90 24,03 3,60 13.494,24

 

 

3.1.2
Concreto asfáltico usinado a quente faixa "B" (pmq) - DMT 20

km (t)

C.P.

131190831456 -

Composição

Própria 03/2023

t 269,88 590,41 24,03 732,29 197.630,43

 

 

3.1.3 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km

C.P.

131201080527 -

Composição

Própria 03/2023

t 224,90 677,95 24,03 840,86 189.109,41

 

 
3.2 OBRAS COMPLEMENTARES 9.633,27

 

 

3.2.1 Limpeza de caixa coletorA / boca de lobo

C.P.

131200171508 -

Composição

Própria 03/2023

un 9,00 32,22 24,03 39,96 359,64

 

 

3.2.2 Nivelamento de tampa de poço de visita com asfalto

C.P.

131191035122 -

Composição

Própria 03/2023

un 4,00 212,13 24,03 263,10 1.052,40

 

 

3.2.3
Levantamento de grelha de boca de lobo com asfalto incluso

fornecimento de grelha metálica

C.P.

131191035124 -

Composição

Própria 03/2023

un 9,00 736,49 24,03 913,47 8.221,23

 

 TOTAL 710.562,82  
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Documento assinado eletronicamente por Vera Marcia Haufe Gubert,
Servidor(a) Público(a), em 28/04/2023, às 10:33, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Daniella Mello, Gerente , em
28/04/2023, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0016664661 e o código CRC 58299249.
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