
AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Prédio de Apoio - HMSJ

LOCALIZAÇÃO: Rua Doutor Plácido Gomes, n° 408, Anita Garibaldi

Data de referência dos custos: SINAPI: Setembro de 2017 Não desonerado - ORSE: Agosto/2O17-1

ITEM CC I DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO BDI(%)
20,34% PREÇO UNITÁRIO PREÇO DO SERVIÇO

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 90777 Engenheiro (4 horas por dia, durante 15 dias por mês) h 1.440,00 Rã 83.37 20,34% R$ 100,33 R$ 144.475,20
1.2 95776 Encarregado Geral de Obra h 3.840,00 R$ 38,86 20,34% R$ 46,76 R$ 179.558,40

SUBTOTAL R$ 324.033,60
2.0 SERVIÇOS INICIAIS
2.1 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado rir' 10,50 R$ 301,82 20,34% R$ 363,21 R$ 3.813,71
2.2 73903/001 Limpeza de terreno m' 123,80 Rã 0,34 20,34% R$ 0,41 RO 50,76

2.3 74077/002
Locação de Obra - Locação convencional de obra, através de
gabarito de tábuas corridas ponfaleteadas, com reaproveitamento
de 10 vezes

m' 370,87 R$ 4,34 20,34% R$ 5,22 R$1.935,94

2.4 73847/001
Aluguel container para escritório incl ins) ele) larg=2,20 comp=6,20m
alt=2,50m chapa aco e/nerv tropez forro disol tenho/acustiro
chassis reforç piso

mês 24,00 R$ 480,46 20,34% R$ 578,19 R$ 13.876,56

2.5 74220/001 Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a
cale reaproveitamento de 2X - 2,20m de altura 34,85 R$ 50,63 20,34% R$ 60,93 R$ 2.123,41

2.6 73899/002 Demolição de muro m° 7,53 R$ 92,09 20,34% R$ 110,82 R$ 834,47
2.7 73616 Demolição de rampa m' 6,23 R$ 239,44 20,34% R$ 268,14 R$1.795,11
2.8 85375 Remoção de paver Ii' 18,10 R$ 12,88 20 34% R$ 15,50 R$ 280,55
2.9 85184 Retirada de grama m' 36,10 R$ 4,06 20,34% R$ 4,89 R$ 176,53

SUBTOTAL Rã 24.887,04
9.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
3.1 93358 Escavação manual de valas m' 252,77 R$ 64,28 20 34% R$ 77,35 R$ 19.551,76
3.2 73964/006 Reaterro com material escavado (manualmente) [Tf 227,29 R$ 48,75 20,34% R$ 58,67 R$ 13.335,10
3.3 88549 Lastro de brita, coro 10cm de espessura m' 40,89 R$ 76,82 20,34% R$ 92,20 R$ 3.770,06
3.4 cotação Esfaqueamento Fundação tipo Hélice Continua monitorada -

Estacas O30mm I O40mm / O50mm C=24m und 1,00 R$ 77.425,00 20,34% Rã 93.173,25 Rã 93.173,25

3.5 96536 Formas de tábuas de madeira para peças de concreto armado,
reaproveitamento 4x incluindo montagem e desmontagem rt. 2.735,46 R$ 47,25 20,34% R$ 56,66 R$ 155.539,39

3.6 9653fi Formas de tábuas de madeira para peças de concreto armado,
reaproveitamento 4x incluindo montagem e desmontagem m' 635,98 R$ 47,25 20,34% R§ 56,88 R$ 38.161,82

3.7 92759 Armadura de aço CA-60 diâmetro 5.0, fornecimento corte, dobra e
colocação (Com perda de 10%) kg 4.494,40 R$ 9,10 20,34% R$ 10,95 Rã 49.213,88

3.8 92760 Armadura de aço CA-50 diâmetro 6.3, fornecimento corte, dobra e
colocação (Com perda de 10%) kg 2.657,50 R$ 7,73 20,34% R$ 9,30 R$ 24.714,75

3.9 92781 Armadura de aço CA-50 diâmetro 8.0, (omecimento corte, dobra e
colocação (Com perda de 10%) kg 7.578,00 R$ 7,35 20,34% R$ 8,84 R$ 66.989,52

3.10 92762 Armadura de aço CA-50 diâmetro 10.0, fornecimento corte, dobra e
colocação (Com perda de 10%) kg 16.952,40 R$ 5,92 20,34% R$ 7,12 R$ 120.701,09

3.11 92783 Armadura de aço CA-50 diâmetro 12.5 fornecimento corte, dobra e
colocação (Com perda de 10%) kg 4.434,50 R$ 5,24 20,34% R$ 8,31 R$ 27.981,70

3.12 92764 Armadura de aço CA-50 diâmetro 16.0, fornecimento corte, dobra e
colocação (Com perda de 10%) kg 4.600,80 R$ 4,54 20,34% Rã 5,46 R$ 25.120,37

3.13 92765 Armadura de aço CA-50 diâmetro 20.0, fornecimento corte, dobra e
colocação (Com perda de 10%) kg 3.515,30 R$ 4,19 20,34% R§ 5,04 R$ 17.717,11

3.14 92720 Concreto usinado bombeado fck 25 Mpa, Inclusive lançamento e
adensamento m' 678,80 R$ 344,16 20,34% R$ 414,16 R$ 281.131,81

3.15 Composição Escoramento de Laje - maciça m' 1.958,80 R$ 29,55 20,34% Rã 35,56 R$ 69.654,93

3.16 74106/001 Impermeabilização de fundações/ baldrames/ alicerces e revestem
contato e/solo - utilizando tinta betuminosa tipo neubolin / 2 demãos

730.56 Rã 9,07 20,34% Rã 10,91 Rã 7.970,41

3.17 cotação Tela Q503 - O8.0mm em malha de 10x10cm kg 1.875,20 R$ 4,30 20 34% R$ 5,17 R$ 9.694,78
3.18 Compo6sição Tela O196 - 05.Omm em malha de 10x10cm - 3,11451m° «d 293,89 R$ 15,92 20,34% R$ 19,16 R$ 5.630,93

3.19 742021001

Laje pré-moldada - Casa de Gás - Laje pré-moldada para foro,
sobrecarga 100 kg/m', vãos até 3,50 role=8 cm, com lajotas e Capa
com concreto fck=20 MPa, 3 cm, inter-eixo 38cm, com escoramento
(reaprove0amento.3x) e ferragem negativa

3,45 R$ 60,70 20,34% R$ 73,05 R$ 252,02

SUBTOTAL R$ 1.028.304,48
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4.0 COBERTURA

4.1 92568

Fabricação e instalação de estrutura pontaleteada de madeira não
aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de
fibrocimento, metálica, plástica ou temroacústica, incluso transporte
vertical

355,66 R$ 15,89 20,34% R$ 19,12 R$ 6.800,22

4.2 55960 Imunização da madeira da cobertura m' 355,66 R$ 4,77 20,34% R$ 5,74 Rã 2.041,49

4.3 Composição
30

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 8 mm, com
recobramento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação
máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento

m' 355,66 R$ 103,19 20,34% R$ 124,18 R$ 44.165,86

4.4 00290/ORSE Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm m 129,35 R$ 70,93 20,34% R$ 85,36 R$ 11.041,32
4.5 09101/ORSE Calha em chapa de alumínio desenvolvimento 85 cm m 58,31 R$ 90,45 20,34% R$ 108,85 R$ 6.347,04
4.6 00290/ORSE Pingadeira de alumínio 0,6mm m 229,60 R$ 70,93 20,34% R$ 85,36 RE 19.598,66

4.7 96114 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de
Fixação

m' 1357,80 R$ 50,26 20,34% R$ 60,48 R$ 82.119,74

4 8 Composição
79

Forro em drywall RU, para ambientes comerciais, inclusive estrutura
de fixação rif 36,93 R$ 58,52 20,34% R$ 70,42 R$ 2600,61

SUBTOTAL R$ 174.714,94
5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.1 87525

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de paredes com área
líquida maior ou igual a 6 m' com vãos e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira

mi' 3.009,68 R$ 108,50 20,34% R$ 130,57 R$ 392.973,92

5.2 87494

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de
19x19x39 cm (espessura 19 cm) de paredes com área liquida maior
ou igual a 6 m' com vãos e argamassa de assentamento com
preparo manual

m' 472,37 R$ 65,48 20,34% Rã 78.80 R$ 37.222,76

5.3 96367
Parede com placas de gesso acartonado (dr 310, para uso interno,
com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples, com
vãos - Paredes e Shans em áreas secas

m' 890,33 R$ 111,53 20,34% Rã 134,22 R$ 119.500,09

5.4 96372 Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes dryv¡all m' 890,33 R$ 32,89 20,34% R$ 39,58 R$ 35.239,26
5.5 87508 Alvenaria com tijolo cerâmico, espessura de 9cm - Strafts em áreas

molhadas - conforme proieto arquitetônico m' 52,72 R$ 63,80 20,34% Rã 76,78 R$ 4.047,84

5.6 89470
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14X19X39 cm,
(espessura 14 cm), fck = 4,5 MPa, sem vãos, utilizando colher de
pedreiro - Abrigo de Gás

m' 11,80 R5 75,08 20,34% Rã 90,35 R$ 1.066,13

5.7 Composição
24

Divisória em madeira compensada espessura 6 mm, resvestido com
laminado melaminico liso espessura 0,8 mm, fixado com cola - m' 10,56 RS 302,70 20,34% R$ 364,27 R$ 3.646,89

5.8 03188 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de
vão, com ferro 08 mm m 65,00 Rã 40,80 20,34% R$ 49,10 Rã 3.191,50

5.9 93196 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de
comprimento, com ferro 08 mm m 65,00 R$ 39,98 20,34% R$ 48,11 RS 3.127,15

5.10 93187 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m
de vão, com ferro 08 mm m 112,60 Rã 46,39 20,34% R$ 55,83 R$ 6.286,46

5.11 93197 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5
m de comprimento, com ferro 08 mm m 112,60 R$ 44,17 20,34% R$ 53,15 R$ 5.984,69

5.12 93188 Verga moldada in loco em concreto para podas com até 1,5 m de
vão, com feno e8 mm m 79,70 R$ 37,71 20,34% R$ 45,38 R$ 3.616,79

5.13 93189 Verga moldada ia loco em concreto para portas com mais de 1,5 m
de vão, com ferro 08 mm m 42,30 R$ 40,48 20,34% R$ 55,93 R$ 2.365,64

5.14 Composição
14

Alvenaria de Elemento vazado- Cobogó de Concreto 16 furos rir' 166,78 R$ 117,92 20,34% R$ 141,90 R$ 23.666,08

5.15 07953/ORSE

Bancada em aço inox - dimensóes 2,58 x 0,60m, com 01 cuba de
60x50x30cm, conrsetada, polida ou escovada, assentada,
(exclusive sifão, válvula e torneira) - Bancada Diluição de
Germicidas - Térreo

und 1,00 R$ 2.849,31 20,34% R$ 3.428,86 R$ 3.428,86

5.18 07959/ORSE

Bancada em aço tnox, dimensões 1,50 x 0,60m, com 01 cuba de
60x50x35cm, concretatle, polida ou escovada, assentada,
(exclusive sifão, válvula e torneira) - Bancada - Recepção e
Inspeção de Alimentos e Utenst9os - Térreo

und 1,00 R$ 1.487,02 20,34% R$ 1.789,48 R$ 1.789,48

5.17 10810/ORSE
Bancada em aço inoxidável, dimensões 5,61 x 0,60m /2,70 x 0,60m,
acabamento polido, inclusive rodopia h=7cm - Bancada -
Unitarização de Medicamentos - Mezanino

m' 4,99 R$ 1.017,49 20,34% RO 1.224,45 R$ 6.110,01

5.18 10810/ORSE
Bancada em aço inoxidável, dimensões 3,50x0,60m, acabamento
polido, inclusive rodopia h=7cm- Bancada -Dispensação-
Mezanino

m' 2,10 R$ 1.017,49 20,34% RO 1.224,45 R$ 2.571,35

5.19 08409/ORSE

Bancada em aço inox-304, L=60cm, para cubas 60x50x30cm,
concretada, acabamento lisa e polido, assentada com argamassa
traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e romeira - Bancada
curo cuba - Lavagem de louças e utensílios do refeitório -
Primeiro Pavimento

m 3,50 R$ 1.112,90 20,34% R$ 1.339,26 R$ 4.687,41
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520 10610/ORSE
Bancada em aço inoxidável, dimensões 1,63 x 0,60m, acabamento
polido, inclusive rodopia h=7cm - Bancada sem cuba -Lavagem de
louças e utensílios do refeitório - Primeiro Pavimento

m' 0,98 R$ 1.017,49 20,34% R$ 1.224,45 R$ 1.199,96

5.21 08409/ORSE

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, paro cubas 60x50x30cm,
concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa
traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e lameira - Bancada -
Lavagem de louças e utensílios do porcionamento - Primeiro
Pavimento

m 3,50 R$ 1.112,90 20,34% R$ 1.339,26 R$ 4.687,41

5.22 108101ORSE
Bancada em aço inoxidável, dimensões 1,63 x 0.60m, acabamento
polido, inclusive rodopia h=7cm - Bancada - Lavagem de louças e
utensílios do porcionamento - Primeiro Pavimento

m' 0,98 R$ 1.017,49 20,34% R$ 1.224,45 R$ 1.199,96

523 10810/ORSE

Bancada em aço inoxidável, dimensões 4,00 x 0,60m (2 unidades),
acabamento polido, inclusive rodopia h=7cm - Bancada -
Porcionamento/Distribuição de Dietas Especiais -Primeiro
Pavimento

m' 4,80 R$ 1.017,49 20,34% R$ 1224,45 R$ 5.877,36

5.24 07961/ORSE

Bancada em aço Moo - 304, dimensões 1,90 x 0,60m, com 01 cuba
de 60x50x30cm, concrelada, polida ou escovada, assentada,
(exclusive sifão, válvula e tomeira) -Bancada-
Porcionamento/Distribuição de Dietas Especiais -Primeiro
Pavimento

und 1,00 R$ 2.611,98 20,34% R$ 3.143,26 R$ 3.143,26

5.25 10810/ORSE

Bancada em aço inoxidável, dimensões 3,43 x 0,60m, acabamento
polido, inclusive rodopia h=7cm - Bancada -
Porcionamento/Distribuição de Dietas Normais - Primeiro
Pavimento

gS 2,06 R$ 1.017,49 20,34% R$ 1.224,45 R$ 2.522,37

5.26 10810/ORSE

Bancada em aço inoxidável, dimensões 5,35 x 0,60m, acabamento
polido, inclusive rodopia h=7cm - Bancada -
Porcionamento/Distribuição de Dietas Normais -Primeiro
Pavimento

ira 3,21 R$ 1.017,49 20,34% R$ 1.224,45 R$ 3.930,48

5.27 07961/ORSE

Bancada em aço inox- 304, dimensões 1,90 x 0,60m, com 01 cuba
de 60x50x30cm, concrelada, polida ou escovada, assentada,
(exclusive sifão, válvula e torneira) - Bancada -
Porcionamento/Distribuição de Dietas Normais - Primeiro
Pavimento

und 1,00 R$ 2.611,98 20,34% R$ 3.143,26 R$ 3.143,26

5.26 10810/ORSE
Bancada em aço inoxidável, dimensões 1,80 x 0,60m, acabamento
polido, inclusive rodopia h=7cm - Bancada -Lavagem de Louças e
utensílios de pacientes -Primeiro Pavimento

m' 1,08 R$ 1.017,49 20,34% R$ 1.224,45 R$ 1.322.41

5.29 08409/ORSE

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas 60x50x30cm,
concrelada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa
traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira - Bancada -
Lavagem de Louças e utensílios de pacientes - Primeiro
Pavimento

m 2,83 R$ 1.112,90 20,34% R$ 1.339,26 R$ 3.790,11

5.30 10810/ORBE
Bancada em aço inoxidável, dimensões 2,85 x 0,60m, acabamento
polido, inclusive rodopia h=7cm - Bancada -Cocção de Desjejum e
Lanches - Primeiro Pavimento

m' 1,71 R$ 1.017,49 20,34% RS 1.224,45 R$ 2.093,81

5.31 08409/ORSE

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas 60x50x30cm,
concrelada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa
traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira -Bancada -
Cocção de Desjejum e Lanches -Primeiro Pavimento

m 2,83 R$ 1.112,90 20,34% R$ 1.339,26 R$ 3.790,11

5.32 07959/ORSE

Bancada em aço inox- 304, dimensões 1,55 x 0,60m, com 01 cuba
de 60x50x30cm, concrelada, polida ou escovada, assentada,
(exclusive sifão, válvula e torneira) - Bancada - Refehório para
funcionários -Segunda Pavimento

und 1,00 R$ 1.487,02 20,34% R$ 1.789,48 R$ 1.789,48

5.33 10610/ORBE

Bancada em aço inoxidável, dimensões 2,30 x 0,60m (2 unidades) e
2,40 x 0,60m, acabamento polido, inclusive rodopia h=7cm -
Bancada - Sala de Manipulação e Envase de NE - Segundo
Pavimento

und 4,20 R$ 1.017,49 20,34% R$ 1.224,45 R$ 5.142,69

5.34 10810/ORBE
Bancada em aço inoxidável, dimensões 2,30 x 0,60m, acabamento
polido, inclusive rodopia h=7cm - Bancada - Limpeza e Sanitização
de Insumo - Segundo Pavimento

m' 1,38 RS 1.017,49 20,34% R$ 1.224,45 R$ 1.689,74

5.35 07955/ORSE

Bancada em aço inox - 304, dimensões 2,55 x 0,60m, com 01 cuba
de 80x50x40cm, concrelada, polida ou escovada, assentetla,
(exclusive sifão, válvula e torneira) - Bancada - Sala de Preparo de
Alimentos 'in natura' - Segundo Pavimento

una 1,00 R$ 2.849,31 20,34% R$ 3.428,86 R$ 3.428,86

536 Composição Peitoril em aço inox (largura:16 cm/ espessura:2 cm) m° 1,88 RS 574,13 20,34% R$ 690,91 R$ 1.160,73

5.37 Composição Peitoril em granito cinza andorinha - largura 10cm m 99,60 R$ 115,54 20,34% R$ 139,04 RS 13.848,38

SUBTOTAL R$ 724.482,69
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/ ., 1

6.0 CLIMATIZAÇÃO

6.1 EQUIPAMENTOS

6.1.1 colação Unidade Condensadora VRF 10HP Ref. HITACHI P,AS1OFSNH7E1 und 1,00 R$ 26.700,10 2934% R$ 32.130,90 R$ 32.13990

6.1.2 cotação Conj. Unidade Condensadora VRF 16HP Ref. 2x HITACHI
RAS8FSNH7B

und 1,00 R$ 52.311,22 20,34% R$ 62.951,32 R$ 62.951,32

8.1.3 colação Conj. Unidade Condensadora VRF 20HP Ref. 2x HITACHI
RAS1OFSNH7B imd 1,00 Rb 52.19E22 20,34% R$ 62.816,54 R$ 62.816,54

6.1.4 cotação Evaporadora Cassete VRF 1HP Ref. HITACHI RCII,OFSN3B3 und 2,00 Rb 5.170,16 20,34% R; 6.221,77 R5 12.443,54
6.1.5 cotação Evaporadora Cassete VRF 1,5HP Ref, HITACHI RCI1,5FSN3B3 und 1,00 R$ 5.370,18 20,34% R$ 6.462,45 Rã 6.462,45
6.1.6 cotação Evaporadora Cassete VRF 2HP Ref. HITACHI RCI2,OFSN3B3 und 2,00 R$ 5.630,32 20,34% R$ 6.775,53 R$ 13.551,06
6.1.7 colação Evaporadora Cassete VRF 3HP Rel. HITACHI RC13,0FSN3B3 und 1,00 R$ 5.800,53 20,34% R$ 6.980,36 R$ 6.980,36
6.1E cotação Evaporadora Cassete VRF 4HP Ref. HITACHI RC14,0FSN3B3 und 5,00 R$ 5.211,11 20,34% R$ 6.271,05 Rã 31.355,25
6.1.9 colação Evaporadora Hi-Wall VRF 1HP Ref. HITACHI RPK-1,OFSNSM3 und 10,00 R$ 2.750,59 20,34% R$ 3.31096 R$ 33.100,60
6.1.10 colação Evaporadora Hi-Wall VRF 1,5HP Ref. HITACHI RPK-1,SFSNSM3 und 4,00 RE 3.894,64 20,34% R$ 4.446,13 R$ 17.784,52
6.1.11 cotação Evaporadora Hi-Wall VRF 2HP Ref. HITACHI RPK-2,OFSNSM3 und 3,00 R$ 3.459,71 20,34% R; 4.163,42 F4 12.490,26
6.1.12 colação Evaporadora Built-In VRF 1HP Ref. HITACHI RPI-1,OFSN2 und 3,00 R$ 3.656,37 20,34% R$ 4.400,08 R$ 13.200,24

6.1.13 colação Controle remoto com tio para evaporadoras VRF Ref. HITACHI PC-
ARFV

und 7,00 Rã 486,66 20,34% Rã 585,65 R$ 4.099,55

6.1.14 cotação Controle remoto sem fio para evaporadoras VRF Ref. HITACHI PC-
LH3B

und 14,00 R$ 306,23 20,34% R$ 368,52 Rã 5.159,28

6.1.15 colação Kit Renovação de ar Ref. SICFLUX ACI125+FILBOXRED125 und 1,00 R$ 1.424,81 20,34% R$ 1.714,38 R$ 1.714,38
6.1.16 colação Kit Renovação de ar Ref. SICFLUX MAX100+FILBOXRED100 und 4,00 R$ 1.089,61 20,34% R$ 1.311,24 R$ 5.244,98
6.1.17 cotação Kit Renovação de ar Ref. SICFLUX MAX125+FILBOXRED125 und 1,00 R$ 1.214,61 20,34% Rã 1.481,66 Rã 1.461,66
6.1.18 cotação Kit Renovação de ar Ref. SICFLUX ACI100+FILBOXRED100 und 3,00 R$ 1.349,61 20,34% R; 1.624,12 R$ 4.872,36
6.1.19 cotação Ventilador In-une Ref. SICFLUX MAX 150 und 3,00 R$ 1.024,11 20,34% Rã 1.232,41 R$ 3.697,23
6.1.20 colação Exaustor de Teto Ref. SICFLUX BANHO 100 und 4,00 R$ 311,41 20,34% RS 374,75 R$ 1.499,00
6.1.21 colação Exaustor de Teto Ref. SICFLUX BANHO 170 und 1,00 R$ 416,41 20,34% Rã 501,11 R$ 501,11
8.122 cotação Bancada de resistência de Aquecimento 800W und 2,00 R$ 1.844,06 20,34% R$ 2.219,14 R$ 4.438,28

6.1.23 colação Gabinete de Ventilação 1200rn'ib, 15mrnCA Ref. BERLINERLUFT
BBT160

und 1,00 R$ 3.389,65 20,34% Rã 4.079,10 Rã 4.079,10
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6.2 INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS CLIMATIZAÇÃO
6.2.1 colação Adaptação 0125x150mm. und 4,00 R$ 41,78 20,34% R$ 50,28 R$ 201,12
6.2.2 cotação Caixa de passagem com dreno para Split, Ref. Polar CPP0051.1 und 17,00 R$ 45,40 20,34% R$ 54,63 Rã 928,71
6.23 colação Chapa de Aço Galvanizado Bitola #24 kg 60,00 R$ 30,62 20,34% R$ 36,85 R$ 2.211,00
6.2.4 cotação Colarinho ei regulagem de vazão 0100mm. und 2,00 R$ 16,32 20,34% RE 19,64 R$ 39,28
6.2.5 colação Colarinho e/ regulagem de vazão 0150mm. und 1,00 R$ 24,57 20,34% Rã 29,57 R$ 29,57
6.2.6 cotação Colarinho s/ regulagem de vazão 0150mm. und 4,00 R$ 13,32 20,34% R$ 16,03 R$ 64,12

62.7 Composição Curva Longa 45' PVC 0100mm. und 3,00 R$ 28,55 20,34% R$ 34,36 R$ 103,08

6.2.8 07099/ORSE Curva Longa 45' PVC 0150mm. und 3,00 Rã 77,92 20,34% R$ 93,77 R$ 281,31
6.2.9 89750 Curva Longa 90° PVC 0100mm. und 10,00 R$ 38,98 20,34% R$ 46,91 R$ 469,10
6.2.10 10696/ORSE Curva Longa 90° PVC 0150mm. und 5,00 R$ 78,46 20,34% R$ 94,42 R$ 472,10
6.2.11 cotação Curva Longa 90° PVC 0200mm. und 1,00 R$ 318,93 20,34% R$ 383,80 R$ 383,80
6.2.12 colação Difusor de Insufamento Ref. TROX ADLO-A-5 und 1,00 R$ 310,28 20,34% RO 373,39 R$ 373,39
6.2.13 coleção Difusor de Insufamento Ref. TROX ADQ-32-471x264 und 2,00 R$ 27728 20,34% R$ 333,68 R$ 667,36
6.2.14 cotação Dolo Flexível Não Isolado 0100mm. m 9,00 R$ 18,25 20,34% R$ 21,96 R$ 197,64
6.2.15 colação Dolo Flexível Não Isolado 0150mm. m 6,00 RI 21,25 20,34% R$ 25,57 R$ 153,42
6.2.16 colação Grelha de Retomo Ref. TROX AH-15/A425x325 und 3,00 Rã 297,78 20,34% R$ 358,35 R$ 1.075,05
6,2.17 cotação Grelha de Salda Auto Fechante 100mm Ref. SICFLUX GVAF100 und 5,00 R$ 57,50 20,34% Rã 69,20 Rã 346,00
6,2.18 cotação Grelha de Sairia Auto Fechante 150mm Ref. SICFLUX GVAFI50 und 4,00 R$ 75,00 20,34% R$ 90,26 R$ 361,04
6.2.19 cotação Grelha Redonda Fixa c/ Colarinho 100mm Ref. SICFLUX 5100 und 9,00 R$ 74,00 20,34% R$ 89,05 Rã 801,45
6.2.20 colação Grelha Redonda Fixa c/Colarinho 150mm Ref. SICFLUX 5150 und 5,00 RI 104,00 20,34% R$ 125,15 R$ 825,75
6.2.21 89861 Junção Simples PVC 0100mm und 7,00 RI 29,86 20,34% R$ 35,93 R$ 251,51
6.2.22 89863 Junção Simples PVC 0150mm. und 2,00 RE 111,60 20,34% RS 134,30 R$ 268,60
6.2.23 cotação Junção Simples PVC 0200mm. und 1,00 R$ 225,63 20,34% R$ 271,52 R$. 271,52

6.2.24 colação Junta Flexível de aço galvanizado e lona de vinil - Ref. Mullroac
D04 032 1 045 100

m 8,00 R$ 57,63 20,34% R$ 69,35 Rã 554,80

6.2.25 cotação Manta de espuma elastomérica esp. 25mm m' 13,00 R$ 24,59 20,34% R$ 29,59 Rã 384,67
6.2.26 cotação Ramificação para rede frigorínena Ref. HITACHI E-102SN und 22,00 R$ 16,01 20,34% R$ 19,27 R$ 423,94
6.2.27 cotação Ramificação para rede frigorigena Ref. HITACHI E-162SN und 4,00 RI 825.16 20,34% Rã 993,00 R$ 3.972,00
6.2.28 cotação Ramificação para rede frigorígena Ref. HITACHI E-242SN und 1,00 R$ 866,50 20,34% R$ 1.042,75 R$ 1.042,75
6.2.29 89681 Redução Excêntrica PVC 0150x100mm. und 4,00 R$ 45,79 20,34% R$ 55,10 R$ 220,40

6.2.30 Composição Redução Excêntrica PVC 0200x150mm. und 2,00 R$ 92,97 20,34% R$ 111,88 R$ 223,76

6.2.31 cotação Refrigerante R410A kg 13,00 RI 44,29 20,34% R$ 53,30 R$ 692,90

6.2.32 cotação Regulador de Vazão de ar redondo 100mm Ref. SICFLUX RVA 100 und 19,00 RE 77,00 20,34% R$ 92,66 R$ 1.760,54

6.2.33 cotação Regulador de Vazão de ar redondo 150mm Ref. SICFLUX RVA 150 und 7,00 R$ 98,50 20,34% R$ 118,53 R$ 829,71

6.2.34 89714 Tubo PVC Branco 0100mm. m 83,00 RI 41,88 20,34% R$ 50,40 R$ 4.183,20
6.2.35 89849 Tubo PVC Branco 0150mm. m 49,00 R$ 38,20 20,34% Rã 45,97 R$ 2.252,53
6,236 08473/ORSE Tubo PVC Branco 0200mm. m 3,00 R$ 64,72 20,34% Rã 77,88 R$ 233,64

6.237 colação Tubulação de cobre 0 1' + Isolamento em borracha elastornérica m 7,00 Rã 74,69 20,34% RS 89,88 R$ 629,16

6.2.38 colação Tubulação de cobre 0 1.1/8" + Isolamento em borracha
elastamérica m 34,00 R$ 109,99 20,34% R$ 132,36 R$ 4.500,24

6.2.39 cotação Tubulação de cobre 01/2"+ Isolamento em borracha elastamérica m 122,00 R$ 39,44 20,34% R$ 47,46 R$ 5.790,12

6.2.40 cotação Tubulação de cobre 01/4"+ Isolamento em borracha elastamérica m 98,00 R$ 28,04 20,34% R$ 33,74 R$ 3.306,52

6.2.41 cotação Tubulação de cobre 03/4" + Isolamento em borracha elastamérica m 16,00 R$ 76,90 20,34% Rã 92,54 R$ 1.480,64

6.2.42 cotação Tubulação de cobre 0 3/8" + Isolamento em borracha elastamérica m 83,00 RI 33,97 20,34% R$ 40,88 R$ 3.393,04

6.2.43 cotação Tubulação de cobre 0518"+ Isolamento em borracha elastomérica m 81,00 R$ 44,98 20,34% R$ 54,13 R$ 4.384,53

6.2.44 cotação Tubulação de cobre 0 7/8" + Isolamento em borracha elastamérica m 3,00 RI 89,51 20,34% Rã 107,72 R$ 323,16

SUBTOTAL RS 393.192,12
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7.0 ELETRICIDADE

Cabo de cobre unipolar isolado para 16V, Isolação com Composto
Termofuo em Dupla Camada de Borracha (EPR). Não Propagaste

71 de FOGO, Auto-Extinguível, Encordoamento Classe 5, NBR-13248,
com enchimento em Composto Poliolefinlco Não Halogenado, com
cobertura com Composto Termoplástico com base Potiolefinica não
Hatogenado, correctores. terminais, etc

7.1.1 92996 Seção 15000 mm' m 980,00 R$ 67,13 20,34% R$ 80,78 Rã 79.164,40
7.1.2 92992 Seção 95,00 mm' m 260,00 R$ 42,40 20,34% R$ 51,02 R$ 13.265,20
7.1.3 92986 Seção 35,00 min m 60,00 R$ 17,28 20,34% RE 20,79 R$ 1.247,40
7.1.4 92984 Seção 25,00 mm' m 270,00 R$ 13,04 20,34% R$ 15,69 R$ 4.238,30
7.1.5 92982 Seção 16,00 mm' m 270,00 R$ 7,32 20,34% R$ 8,81 R$ 2.378,70
7.1.6 92980 Seção 10,00 mm' m 300,00 R$ 4,80 20,34% R$ 5,78 R$ 1.734,00

Cabo de cobre unipolar isolado pena 450/750V, Não Propagaste de

7.2 FOGO, Auto-Exlinguivet, Encordoamento Classe 5, NBR-13248,
com Isolamento em Dupla Camada Pollolefínico Não Hatogenado,
conectores, terminais, etc

7.2.1 91926 Seção 2,50mm' m 13.660,00 R$ 2,46 20,34% R$ 2,96 R$ 40.433,60
7.2.2 91928 Seção 4,OOmm' m 3.950,00 R$ 3,77 20,34% Rã 4,54 R$ 17.933,00
7.2.3 91930 Seção 6,00mrn' m 480,00 R$ 5,11 20,34% R$ 6,15 R$ 2.952,00
7.2.4 91932 Seção 10,00mm' m 130,00 R$ 8,18 20,34% R$ 9,84 R$ 1.279,20
7.2.5 91934 Seção 16,O0mm' m 450,00 R$ 12,43 20,34% Rã 14,96 R$ 6.732,00

Eletroduto fexivel de PVC. anti-chama, atende a Norma de
7.3 Segurança NBR-15465, Com resistência de compressão de

320N/5cm
7.3.1 91834 Diâmetro 314' m 1.385,00 R$ 6,71 20,34% R$ 8,07 Rã 11.176,95
7.3.2 91836 Diâmetro 1' m 50,00 R5 8,56 20,34% R$ 10,30 R$ 515,00

7.3.3 93009 Diâmetro 2' - Eletroduto rígido roscava', PVC, dn 60 mm (2') -
Fornecimento e Instalação m 250,00 R$ 15,44 20,34% R$ 18,58 R$ 4.645,00

7.3.4 93008 Diãmenlm'11!2" - Eletroduto rigido mscãael, PVC, dn 50 mm (1
1/2')- Fornecimento e Instalação

m 50,00 R$ 10,94 20,34% R$ 13,17 R$ 658,50

Disjuntores temromagrréticos, trilho din 35mm - Classe de isolação
7.4 440Vca - Norma DIN - Cerscados Conforme Norma NBR NM

60698:2004

7.4.1 74130/001 Unipolar 127/220V Corrente nominal 18A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 90,00 R$ 17,15 20,34% RI 20,64 R$ 1.857,60

7.4.2 74130/001 Unipolar 127/220V Corrente nominal 20A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 1,00 R$ 17,15 20,34% R$ 20,64 R$ 20,64

7.4.3 74130/002 Unipolar 127/220V Corrente nominal 32A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 6,00 R$ 26,60 20,34% R$ 32,01 R$ 192,06

7.4.4 74130/004 Tripolar 220/380V Corrente nominal 16A - Faixa de ajuste 5 a 101n und 1,00 R$ 111,85 20,34% R$ 134,60 R$ 134,60

7.4.5 74130/004 Tripolar220/380V Corrente nominal 20A - Faixa de ajuste 5 a 101n und 6,00 R$ 111,85 20,34% Rã 134,60 R$ 807,60

7.4.6 74130/004 Tripolar220/380V Corrente nominal 25A - Faixa de ajuste 5 a 101n und 1,00. Rã 111,85 20,34% Rã 134,60 R$ 134,60

7.4.7 74130/004 Tripolar 220/380V Corrente nominal 32A -Faixa de ajuste 5 a 10 In und 1,00 R$ 111,85 20,34% Rã 134,60 R$ 134,60

7.4.8 74130/004 Tripolar220/380V Corrente nominal 40A - Faixa de ajuste 5 a 101n und 5,00 R$ 111,85 20,34% R$ 134,60 R$ 673,00

7.4.9 74130/005 Tripolar 220/380V Corrente nominal 63A- Faixa de ajuste 5 0 101n und 5,00 R$ 150,14 20,34% R$ 180,68 R$ 903,40

7.4.10 74130/005 Tripolar 220/300V Corrente nominal 90A - Faixa de ajuste 5 a 10 In und 2,00 R$ 150,14 20,34% Rã 180,68 R$ 361,35

7.4.11 74130/008 Tripolar 220/380V Corrente nominal 350A - Faixa de ajuste 5 a 101n
(Caixa Moldada) und 2,00 R$ 1.529,34 20,34% R$ 1.840,41 R$ 3.680,82

7S Disjuntores diferencial ternomagnéãcos, tipo curva 'C', trilho din
35mm, Norma IEC - 61008-2-1

7.5.1 cotação Bipolar220/380VCormnte nominal 25A-3OmA und 11,00 R$ 28,26 20,34% R$ 34,01 R$ 374,11
7.5.2 11563/ORSE Blpolar 220/380V Corrente Nominal 40A - 30mA und 6,00 R$ 89,95 20,34% R$ 108,25 R$ 649,50
7.5.3 cotação Tetrapolar220/380V Corrente nominal 25A - 30mA und 1,00 Rã 159,00 20,34% R$ 191,34 R$ 191,34
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7.6 Dispositivo de Proteção Contra Surto - DPS
7.6.1 cotação Protetor de surto unipolar 275V - SkA, UP 1,2kV TIPO 1-2 und 20,00 R$ 42,49 20,34% R$ 51,13 R$ 1.022,60
7.6.2 cotação Protetor de surto unipolar 275V - SOkA, UP 1,2kV TIPO 1-2 uno 4,00 R$ 127,81 20,34% R$ 153,81 R$ 615,24
7.7 Luminárias

7.7.1 73953/001

Luminária de embutir lâmpada Tubular T5 1x18W, alumínio, branca,
refletor parabólico, alojamento para reatar, com aletas trasnversais
planas na cor branca 600x127x45mm, com 2 Terminais 0-13 com
Lãmpadas - Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida
rápida e lâmpada fluorescente 1020W, completa, Fornecimento e
Instalação

und 15,00 R$ 60,63 20,34% R$ 72,96 05 1.094,40

7.7.2 73953/006

Luminária de embutir Iãmpada Tubular T5 2x38W, alumínio, branca,
refletor parabólico, com V central, alojamento para reator, com
aletas Irasnversais planas na cor branca 1200x245x45mm, com 4
Terminais 0-13 com Lâmpadas -Luminária tipo calha, de sobrepor,
com reator de partida rápida e lâmpada Fluorescente 2x4OW,
completa, Fornecimento e Instalação

und 378,00 R$ 103,27 20,34% R$ 124,28 R$ 46.977,84

7.7.3 74041/001
Luminária de sobrepor 1x26W Compacta, Metálica, branca, fechada
com vidro jaleado, base E-27, com Lâmpada - Luminária globo vidro
leitoso/plafonierlboca9lámpada Fluorescente 20W

und 29,00 R$ 72,81 20,34% R$ 87,62 R$ 2.540,98

7.8 Interruptores com espelhos e demais acessórios
7.8.1 91955 Interruptor Paralelo - 1 Tecla 10A, com espelho und 10,00 R$ 29,27 20,34% R$ 35,22 R$ 352,20
7.8.2 91961 Interruplor Paralelo - 2 Teclas 10A, com espelho und 1,00 R$ 48,80 20,34% R$ 58,49 R$ 58,49
7.8.3 91953 Interruptor Simples - 1 Tecla 10A, com espelho uno 46,00 R$ 23,61 20,34% R$ 28,41 R$ 1.306,86
7.8.4 91959 Interruptor Simples- 2 Teclas 10A, com espelho und 15,00 R$ 37,32 20,34% R$ 44,91 R$ 673,65
7.8.5 91967 Interruptor Simples - 3 Teclas 10A, com espelho und 8,00 R$ 51,04 20,34% R$ 61,42 R$ 49136

7 8 6 Composição Espelho plástico 4" x 2" - Fornecimento e Instalação und 393,00 R$ 4,76 20,34% R$ 5,73 R$ 2.251,89

787 Composição Espelho plástico 4"x4"- Fornecimento e Instalação und 10,00 R$ 7,20 20,34% R$ 8,66 R$ 86,60

7.8.8 92023 Conjunto Interruptor Simples -1 Tecla 10A-1 Tomada Hexagonal -1
Função 10A, com espelho uno 18,00 R$ 41,92 20,34% R$ 50,45 R$ 908,10

7.8.9 92027 Conjunto Interruptor Simples - 2 Teclas 10A I. Tomada hexagonal 1
Função 10A, com espelho -Total 3 Funções und 2,00 R$ 55,63 20,34% R$ 88,95 R$ 133,90

7.8.10 83399 Rale Fotoeletrónico, 1000VA, 220V, com Base, para uso externo und 3,00 R$ 30,58 20,34% R$ 36,80 R$ 110,40

7.8.11 cotação Interruptor Automático por Presença, 220V, 10A und 20,00 R$ 51,31 20,34% R$ 61,75 R$ 1.235,00
7.9 Tomadas com espelhos e demais acessórios NBR-14136

7.9.1 91997 Tornada Hexagonal- 1 Função 20A - com espelho und 360,00 R$ 30,22 20,34% R$ 36,37 R$ 13.093,20

792 91996 Tomada Hexagonal -1 Função tOA - com espelho (Alimentação
Balizamento) und 40,00 R$ 28,25 20,34% R$ 34,00 R$ 1.360,00

7 9 3 Composição
37

Corrector Cerâmico de Emenda para Ligação de equipamentos de
aquecimento (Chuveiros/iomeiras) und 30,00 R$ 8,19 20,34% R$ 9,86 R$ 354.96

7,10 Caixa de Passagem para Interruptores e Tomadas
7.10.1 91941 Cauta de PVC 2x4 und 500,00 R$ 8,54 20,34% Rã 10,28 R$ 5.140,00
7.10.2 91944 Caixa de PVC 4x4 und 10,00 R$ 11,18 20,34% R$ 13,45 R$ 134,50
7.11 Caixa de Passagem

7.11.1 83370 Caixa Passagem Telefone 40z40x12cm und 1,00 R$ 181,45 20,34% R$ 218,36 R$ 218,36
7.11.2 91937 3'x3' Octogonal de teto und 10,00 R$ 9,31 20,34% R$ 11,20 R$ 112,00
7.11.3 83450 85x65x80cm Alvenaria Embutida no Piso und 9,00 R$ 427,01 20,34% R$ 513,86 R$ 4.624,74

7.11.4 83446 35x33z40cm Alvenaria Embutida no Piso - Caixa de passagem
30x30x40 com tampa und 2,00 R$ 155,34 20,34% R$ 188,94 R$ 373,88

7.11.5 cotação Tampa Ferro Nodular90x70cm com ARO para caixa de Passagem
85x65x80cm - 400kN

und 9,00 R$ 947,50 20,34% R$ 1.140,22 RS 10.261,98_
7.12 Quadro de Distribuição

7.12.1 74131/004 Quadro de distribuição embutir para 18 Disjuntores und 3,00 R$ 400,85 20,34% R$ 462,38 R$ 1.447,14
7.12.2 74131/008 Quadro de Distribuição Sobrepor para 50 Disjuntores und 5,00 R$ 1.104,83 20,34% R$ 1.329,55 R$ 6.647,75
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7,13 Terminais Elétricos
7.13.1 72265 Terminal Olhai de Compressão 95,00mm' und 4,00 R$ 26,08 20,34% R$ 31,38 R$ 125,52
7.13.2 72259 Terminal Olhai de Compressão 10,00mm. und 3,00 R$ 16,14 20,34% Rã 19,42 Rã 58,26
7.13.3 72260 Terminal Olhai de Compressão 16,O0mm. und 26,00 R$ 16,10 20,34% Rã 19,37 Rã 503,62
7.13.4 72261 Terminal Olhai de Compressão 25,00mm' und 16,00 R$ 16,81 2634% R$ 20,23 R$ 323,68
7.13.5 72262 Terminal Olhai de Compressão 35,00mm' und 8,00 R$ 16,81 20,34% RO 20,23 R§ 161,84
7.13.6 72267 Terminal Olhai de Compressão 150,OOmrrr' und 40,00 R$ 34,68 20,34% R$ 41,73 Rã 1.669,20

7137 Composição
41 Terminal Olhai de Compressão 2,50mm` und 285,00 R$ 14,11 20,34% R$ 18,98 R$ 4.839,30

7.13.8 Composição
42

Terminal Olhai de Compressão 4,00ren' und 35,00 Rã 14,25 20,34% RE 17,15 Rã 600,25

7139 Composição
43 Terminal Olhai de Compressão 6,00mm' und 23,00 R$ 16,15 20,34% R$ 19,43 Rã 446,89

7.14 Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórias com
Galavanizaçãa Eletrolitica NBR-10476, Chapa 18

7.14.1 08664/ORSE Eletrocalha Perfurada Tipo C 100x100mm, barra 3000mm und 110,00 R$ 63,97 20,34% R$ 76,98 Rã 8.467,80
7.14.2 cotação Tampa Eletrocalha Perfurada Tipo C 200x5Omm, barra 3000mm und 110,00 R$ 13,08 20,34% R$ 15,74 Rã 1.731,40
7.14.3 08688/ORSE Curva Horizontal 100x100mm- Raio Seccionado und 3,00 R$ 19,71 20,34% Rã 23,72 Rã 71,16
7.14.4 cotação Curva Horizontal 45` - 100x-100mm - Raio Seccionado und 2,00 Rã 13,00 20,34% Rã 15,64 Rã 31,28
7.14.5 08687/ORBE TE Horizontal 90°- 100x100mm - Raio Seccionado und 14,00 R$ 45,51 20,34% R$ 54,77 R$ 766,78
7.14.6 07142/ORSE Emenda Interna "I' 200x5Omm und 110,00 R$ 8,35 20,34% R$ 10,05 Rã 1.105,50
7.14.7 07144/ORSE Tampa Curva Horizontal 200x5Omm - Raio Seccionado und 3,00 R$ 23,41 20,34% RE 28,17 R$ 84,51
7.14.8 cotação Tampa Curva Horizontal 45"- 100x100mm- Raio Seccionado und 2,00 R$ 7,33 20,34% R$ 8,82 R$ 17,64
7.14.9 cotação Tampa TE Horizontal 90" - 100x100mm - Raio Seccionado und 14,00 R$ 6,80 20,34% R$ 8,18 Rã 114,52

7.14.10 09533/ORSE Flange para Quadro de Distribuição 100mm und 9,00 Rã 12,83 20,34% R$ 15,44 Rã 138,98
7.14.11 10649/ORBE Curva Inversão Externa 90"- 200x5Omm - Raio Seccionado und 5,00 R$ 40,51 20,34% R$ 40,75 R$ 243,75
7.14.12 07819/ORSE Suporte Vertical Simples und 360,00 R$ 14,68 20,34% R$ 17,67 R$ 6.361,20
7.14.13 08188/ORBE Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm m 660,00 R$ 20,65 20,34% R$ 24,85 Rã 16.401,00
7.14.14 09527/ORSE Tampa Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm m 660,00 R$ 11,40 20,34% R$ 13,72 R$ 9.055,20
7.14.15 09528/ORSE Gancho Curto para Perfilado 38mm und 350,00 R$ 7,21 20,34% R$ 8,68 R$ 3.038,00
7.14,16 10850/ORBE Acoplamento Perfilado Eletrocalha und 80,00 R$ 8,28 20,34% R$ 9,96 Rã 796,80
7.14.17 cotação Junção "X" Interna 38x38 und 22,00 R$ 4,72 20,34% R$ 5,88 Rã 124,96
7.14.18 09985/ORSE Junção 'P' Interna 38x38mm und 81,00 R$ 8,17 20,34% R$ 9,83 Rã 796,23
7.14.19 11405/ORBE Junção 1" Interna 38x38mm und 230,00 R$ 7,41 20,34% R$ 8,92 R$ 2.051,80
7.14.20 cotação Junção "L" Interna 38x38mm und 24,00 R$ 3,07 20,34% R$ 3,69 R$ 88,56
7.14.21 09868/ORSE Sapata Externa 4 furos para perfilado 38mm und 95,00 Rã 8,47 20,34% R$ 10,19 Rã 968,05
7.14.22 00723/ORSE Saída Horizontal de Perfilado para Elelroduto 03/4' und 310,00 R$ 3,51 20,34% R$ 4,22 R$ 1.308,20

7.14.23 Composição
44 Bucha e Arruela Aluminio 03/4' cj 310,00 Rã 1,42 20,34% R$ 1,71 Rã 530,10

7.14.24 Composição Chumbador Rosca interna 01/4' und 1.360,00 R$ 1,11 20,34% Rã 1,34 R$ 1.822,40

7.14.25 07384/ORSE Vergalhão Galvanizado Rosca Total 01/4' x 1000mm und 350,00 R$ 14,83 20,34% Rã 17,85 Rã 6.247,50
7.14.26 cotação Cantoneira 'ZT para Vergalhão und 700,00 R$ 1,45 20,34% R$ 1,74 Rã 1.218,00

714 27 Composição
46

Bucha Nylon 0-8 C/ Parai Rosca Soberba Aço Zincada C. Chata
Fenda Simples 4,8 X 75mm

und 1.780,00 R§ 0,80 20,34% RE 0,96 RE 1.708,80

714 26 Composição Poma Sextavada 1/4' und 1.170,00 R$ 1,43 20,34% Rã 1,72 Rã 2.012,40

7.14.29 09816/ORSE Arruela Lisa 1/4' und 2.340,00 R$ 0,35 20,34% R$ 0,42 R$ 982,80
7.14.30 00428/ORSE Arvela Pressao 1/4' und 1.170,00 R$ 0,48 20,34% R$ 0,58 Rã 678,60
7.14.31 cotação Parafuso Cabeça Lentilha 1/4' x 3/4' Rosca Total com Porca und 470,00 Rã 0,20 20,34% Rã 0,24 Rã 112,80
7.14.32 cotação Parafuso Cabeça Lentilha 3/8' x 1/2' Rosca Total com Porca cj 700,00 R$ 0,35 20,34% R$ 0,42 R$ 294,00

7.15 Abraçadeiras
7.15.1 10327/ORSE Abraçadeira Metálica 3/4' Tipo O und 250,00 Rã 3,33 20,34% R$ 4,01 R$ 1.002,50
7.16 Grupo Motor - Gerador

7.16.1 cotação

Grupo Motor Gerador 230kVA, 300/220V, Altemador Trifásico,
Regime de Funcienamenlo PRIME, Sistema de Transferência
ISOLADA com Intertravamento Elétrico e Mecânico; Carcaça em
Conteiner com Isolamento Acústico Aita;Tanque de Combustível de
400 litros; Entrada de Abastecimento Automático por Válvula
Solenóide; Conjunto de Apois Elásticos;Desumidificação para
painel;Caixa de Comando e Transferência Incorporado a Carnaça do
Gerador

und 1,00 R$ 199.274,80 20,34% Rã 239.807.29 Rã 239.807,29

SUBTOTAL RS 621.003,35
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9.0 PARA RAIO

9.1 Condutor Elétrico - Sem Isolação ou Cobertura

9.1.1 72254 Cabo de Cobre Seção 5Omm' m 129,00 R$ 33,74 20,34% R$ 40,60 RO 5.237,40
9.1.2 72253 Caba de Cobre Seção 35mm" m 30,00 R$ 23,64 20,34% R$ 28,45 R$ 853,50
9.1.3 colação Barra Alumínio 7/8' x1/8' x 6000mm pç 67,00 R$ 29,10 20,34% R$ 35,02 R$ 2.346,34
9.2 Dispositivos de Alerramerdo e Acessórias

9.2.1 69069 Haste de Ateramento 05/8'x 2400mm - Haste copperweltl 5/8 x 3,0
m com corrector

pç 29,00 R$ 48,20 20,34% R$ 58,00 R$ 1.682,00

922 83446 Caixa de Passagem de Concreto 330x350x400mm com Tampa de
Concreto - Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita pç 9.00 R$ 155,34 20,34% R$ 186,94 R$ 1.682,46

9.3 Condores e Acessórios
9.3.1 72262 Conector Duplo de Aterramento 35mm. pç 7.00 R$ 16,81 20,34% R$ 20,23 RS 141,81
9.3.2 72283 Conector Duplo de Ateramento 5ormP pç 29,00 R$ 22,54 20,34% R$ 27,12 R$ 786,48
9.3.3 72272 Terminal "Parafuso Fendido com Sapata" 35mm'-Latão pç 7,00 R$ 13,73 20,34% R$ 16,52 R$ 115,64
9.3.4 72266 Terminal "Parafuso Fendido sem Sapata" 120mm. - Latão pç 7,00 R$ 34,44 20,34% R$ 41,45 R$ 290,15
9.4 Equipamentos Ativos da Central de Alarme

9.4.1 cotação Central de Alarme Endereçável Classe B - 10 Laços - 220V pç 1,00 R$ 1.407,00 20,34% R$ 1.693,18 R$ 1.693,18
9.4.2 07861/ORSE Acionador Quebra-Vidro Endereçava' 24Vcc pç 7,00 R$ 109,02 20,34% R$ 131,19 R$ 918,33
9.4.3 12018/ORSE Detector de Fumaça óptico Endereçável 24Vcc pç 22,00 R$ 190,72 20,34% R$ 229,51 R$ 5.049,22
9.4.4 11824/ORSE Anunciador Audio Visual 24Vcc pç 7,00 R$ 166,01 20,34% R$ 199,78 R$ 1.398,46
9.5 Dispositivos de Fixação

9.5.1 Composição
46

'Bucha Nylon 0-8 C/ Pamf Rosca Soberba Aço Zincado C. Chata
Fende Simples 4,8 X 75mm und 460,00 R$ 0,80 20,34% R$ 0,96 R$ 441,60

9.6 Terminais Aéreos de Captação

9.6.1 72315 Terminal Aéreo em Aço Galvanizado com Base de Fixação H =
30cm pç 27,00 R§ 29,47 20,34% R$ 35,46 R$ 957.42

9 7 Eletroduto PVC Rígido, arai-chama, atende a Norma NBR-6150 e
Acessórios de Fixação

9.7.1 93009 Eletmduto PVC Rígido, anti-chama, atende a Norma NBR-6150 2' m 24,00 R$ 15,44 20,34% R$ 18,58 R$ 445,92

9.7.2 91872 Eletmduto PVC Rígido, anti-chama, atende a Norma NBR-6150 1' m 225,00 R$ 12,52 20,34% R$ 15,07 R$ 3.390,75

9.7.3 92869 Contlulete 472' Alumínio -Casta retangular 4"x2", metálica -
Fornecimento e Instalação

pç 70,00 RS 12,78 20,34% R$ 15,38 R$ 1.076,80

9.7.4 11819/ORSE Abraçadeira Metálica 2' pç 32,00 R$ 2,90 20,34% R$ 3,49 R$ 111,68
9.7.5 04176/ORSE Abraçadeira Metálica 1' pç 225,00 R$ 0,70 20,34% R$ 0,84 RS 189,00

978 Composição
46

Bucha Nylon 5-8 C/ Parai Rosca Soberba Aço Zincado C. Chata
Fenda Simples 4,8 X 75mm und 225,00 R$ 0,80 20,34% R$ 0,96 R$ 216,00

Eletroduto flexível de PVC, antichama, atende a Norma de
9.8 Segurança NBR-15485, Com resistência de compressão de

320N/5cm
9.8.t 1 91836 (Diâmetro 1" 1 m 1 70,00 1 R$ 8,56 1 20,34%! R$ 10,30 Í R$ 721,00

Cabo Blindado, Isolado, Antichama, 750V, VERMELHO, Tempera

99 mole, Blindagem cem fita de poliésteraluminizada + condutor dreno
estanhado (secção 0,50mrn'1, Cobertura em PVC /E cresse 105"C
anil-chama na cor vermelha

9.9.1 1 colação 1Seção 2x0,75 mm' +2x1,50 mm" 1 m 1 560,00 Í R$ 5,881 20,34% R$ 7,08 R$ 3.984,80
SUBTOTAL R$ 33.709,54
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8.0 COMUNICAÇÃO

Eletieduto flexivel de PVC, anti-chama, atende a Norma de
8.1 Segurança NBR-15465, Com resistência de compressão de

320N/5cm
8.1.1 1 91834 'Diâmetro 3/4 1 m 1 300001 R$ 6,71 1 20,34%1 R$ 8,07 i R$ 2.421,00
8.2 Tomadas com espelhos e demais acessórios NBR-14136

8.2.1 07817/ORSE Tomada 2a RJ-45 para Telefonia/Dados com Espelho und 26,00 R$ 62,61 20,34% R$ 75,34 R$ 1.958,84
8.2.2 11418/ORSE Tomada 1 x RJ-45 para Telefonia/Dados com Espelho und 6,00 R$ 28,99 20,34% R$ 34,89 RE 209,34
8.3 Tomadas com espelhas e demais acessórios NBR-14136

8.3.1 1 91941 [Caixa de PVC 2x4 und 64,00 R$ 8,54 1 20,34% R$ 10,28 i R$ 657,92
8.4 Cabo para Telefonia e Acessórios

84.1 Composição
83

Cabo UTP 4 Pares - CAT5e m 3.000,00 R$ 7,32 20,34% Rã 8,81 Es 26.430,00

8.4.2 Composição
84 Conetor RJ-45 Fêmea und 472,00 R$ 11,55 20,34% Rã 13,90 R$ 6.560,80

8.4.3 Composição
48 Tampa Cega com Furo Central und 32,00 R$ 6,11 20,34% R$ 7,35 RO 235,20

8.4.4 00761/ORSE Patch Panei 24 posições Cal 5e und 17,00 R$ 391,65 20,34% R$ 471,31 RO 8.012,27

8.4.5 Composição
85

Conetor RJ-45 Macho und 32,00 R$ 4,52 20,34% R$ 5,44 R$ 174,08

8.4.6 08682/ORSE RACK 12U Fechado com Porta Translúclda und 1,06 R$ 592,93 20,34% R$ 713,53 R$ 713,53
8.4.7 06460/ORSE RACK 16U Fechado com Porta Translúcida und 6,00 R$ 735,83 20,34% R$ 885,50 ES 5.313,00

8.4.8 73686 Cabo telefônico CTP-APL-50, 30 pares (uso extemo) - Fornecimento
e Instalação

m 90,00 R$ 18,22 20,34% R$ 21,93 R$ 1.973,70

85 Eletrocathas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com
Galavanização Eletrolitica NBR-10476, Chapa 18

8.5.1 cotação Tampa Junção "T' Interna 50x5Ornm und 10,00 R$ 5,34 20,34% R$ 6,43 R$ 64,30
8.5.2 colação Junção "-r« Interna 50x5Omm anã 10,00 R$ 7,59 20,34% R$ 9,13 R$ 91,30
8.5.3 cotação Saída Horizontal para Elelroduto 03/4' und 51,00 R$ 1,81 20,34% Rã 2,18 R$ 111,18

8.5.4 Cm1P'siç5°44 Bucha e Arruela em Alumínio 0314' und 51,00 Rã 1,42 20,34% R$ 1,71 R$ 87,21

8.5.5 00765/ORSE Eletrocalha Perfurada Tipo C 50x5Omm, barra 3000mm und 94,00 R$ 29,41 20,34% R$ 35,39 R$ 3.326,66
8.5.6 cotação Cantoneira 'ZZ para Vergalhão und 282,00 R$ 1,45 20,34% R$ 1,74 R$ 490,68
8.5.7 cotação Vergalhão Rosca Total 3/8', barra 1m und 141,00 R$ 5,72 20,34% Rã 6,08 R$ 970,08
8.5.8 cotação Porca Sextavacla 318' und 846,00 Rã 0,15 20,34% RE 0,18 R$ 152,28
8.5.9 00428/ORSE Arruela Lisa de pressão 3/8' und 282,00 R$ 0,48 20,34% Rã 0,58 R$ 163,56

8.5.11 Composição
46

Bucha Nylon 5-8 C/ Parai Rosca Soberba Aço Zncado C. Chata
Fenda Simples 4,8 X 75mm

und 282,00 Rã 0,80 20,34% Rã 0,96 R$ 270,72

8.5.12 cotação Parafuso Cabeça Lentilha 1/4' x 3/4' Rosca Total com Porca und 654,00 R$ 0,20 20,34% R$ 0,24 R$ 156,96
8.5.13 09816/ORSE Arruela Lisa 1/4' und 654,00 Rã 0,35 20,34% R$ 0,42 Rã 274,68
8.5.14 00428/ORSE Arruela Pressa° 1/4' und 654,00 R$ 0,48 20,34% R$ 0,58 R$ 379,32
8.5.15 00752/ORSE Emenda Interna "r 50x5Omm und 94,00 R$ 4,64 20,34% R$ 5,58 Rã 524,52
8.5.16 07819/ORSE Suporte Vertical Simples und 282,00 R$ 14,68 20,34% R$ 17,67 R$ 4.982,94
8.5.17 colação Tampa para Eletrocalha 50mm, barra 3m und 94,00 R$ 11,38 20,34% R$ 13,69 Rã 1.286,86

8.6 Abraçadeiras
8.6.1 10327/ORSE [Abracadeira Plástica 3/4' Tipo O und 1,00 Rã 3,33 20,34% Rã 4,01 Rã 4,01
8.7 Eletroduto PEAD

8.7.1 73798/001 Diâmetro 2' m 40,00 R$ 28,27 20,34% R$ 34,02 R$ 1.360,80

8.7.2 Composição
49

Diâmetro 1'1/2" m 90,00 Rã 26,60 20,34% R$ 32,01 R$ 2.880,90

8.8 Caixa de Passagem

8.8.1 83370

Caixa de Passagem 20x20x12cm Embutir Metálica-- Quadro de
distribuição para telefone N.3, 40x40x12 amem chapa metálica, de
embutir, sem acessórios, padrão telebras - Fornecimento e
Instalação

und 5,00 R$ 181,45 20,34% RO 218,36 R$ 1.091,80

8.8.2 83446 Caixa de Passagem Subterrânea 25x33x40cm (Alvenada) - Caixa
de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita und 5,00 R$ 155,34 20,34% R$ 186,94 R$ 934,70

SUBTOTAL RS 74.265,14
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10.0 PREVENTIVO DE INCÉNDIO

10.1 72554 Extintor de CO2 6 kg - Fornecimento e instalação und 10,00 R$ 361,78 20,34% RS 435,38 R$ 4.35380
10.2 83635 Extintor incêndio tp pó quimico 6kg - fornecimento e instalação und 7,00 R$ 135,66 20,34% R$ 163,25 R$ 1.142,75

10.3 73775/002 Extintor incêndio água-pmssurfzada 10L incluso suporte parede,
cama completa - fornecimento e colocação

und 7,00 R$ 121,07 20,34% R$ 145,70 RO 1.019,90

10.4 83633 Hidrante subterrâneo ferro fundido ei curva lonta de caixa dn=75mm und 1,00 R$ 2.243,05 20,34% R$ 2.699,29 R$ 2.899,29

10.5 92336 Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (85mm), inclusive
çonexões - fomecimentoeinstalação

m 120,00 R$ 56,57 20,34% R$ 70,48 R$ 8.457,60

10.6 72283
Abrigo para hidrante, 75X45X17cm, com registro globo angular 45°
2.1/2, adaptador storz 2.1/2, mangueira de incêndio 15m, redução
2.112X1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação

und 6,00 R$ 649,78 20,34% R$ 781,95 R$ 4.691,70

10.7 71516
Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de
poliester pura, com 1.1/2", revestida internamente, com 2 lances de
15m cada.

und 6,00 R$ 325,00 20,34% R$ 391,11 R$ 2.346,68

10.8 92353 Cotovelo de aço galvanizado 2.1/2"- fornecimento e instalação und 20,00 R$ 93,42 20,34% R$ 112,42 R$ 2.248,40
10.9 92357 Te de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação und 9,00 R$ 127,49 20,34% R$ 153,42 R$ 1.380,78

10.10 73795/013 Válvula de retenção hoenontal 0 ehmm (2.1/2") - fomecimentoe
instalação

und 2,00 R$ 280,61 20,34% R$ 347,31 R$ 694,62

10.11 94499 Registro gaveta 2.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação und 4 00 R$ 152,84 20,34% R$ 183,93 R$ 735,72

10.12 Composição Range sextavado ferro galvanizado rosca ref. 2 112' und 2,00 R$ 69,67 20,34% R$ 83,84 R$ 167,68

10.13 cotação Junta de expansão com 'longe 2.1/2" und 2,00 R$ 39,35 20,34% R$ 47,35 R$ 94,70
10.14 cotação Fluxostato und 1,00 R$ 192,00 20,34% R$ 231,05 R$ 231,05

10.15 07860/ORBE Bloco autónomo lamp 2X55W -127l220V(CA) com bateria
automotiva 12V/40Ah chave seletora- fornecimento e instalação

und 14,00 R$ 488,43 20,34% R$ 563,71 R$ 7.891,94

10.16 10300/ORSE Bloco autónomo PL5W - com soquete-220V-fomecimentoe
instalação

und 43,00 RS 73,14 20,34% R$ 88,02 R$ 3.784,86

10.17 11867/ORBE Placa de saída de emergência autônoma LED 127-220V -
fornecimento e instalação

und 11,00 RS 129,60 20,34% R$ 155,96 R$ 1.715,58

10.18 11867/ORBE Placa de sarda de emergência autônoma LED 127-220V - dupla
face - fornecimento e instalação

und 18,00 R$ 129,60 20,34% R$ 155,96 R$ 2.807,28

10.19 11867/ORBE Placa de salda de emergência autônoma LED 127-220V - com seta
indicativa - fornecimento e instalação

und 16,00 R$ 129,80 20,34% R$ 155,96 R$ 2.495,36

10.20 06612/ORSE Bomba p/ incêndio -4 CV und 1,00 R$ 3.048,42 20,34% R$ 3.668,06 R$ 3.668,06

10.21 73976/004 Tubo de aço galvanizado com costura 1" (25mm), inclusive
conexões - fornecimento e instalação

m 39,00 R$ 65,83 20,34% R$ 79,22 R$ 3.089,58

10.22 21009 Tubo de aço galvanizado com costura 314", inclusive conexões -
fornecimento e Instalação

m 30,00 R$ 11,63 20,34% R$ 14,00 R$ 420,00

10.23 92382 Cotovelo de aço galvanizado 1"- fornecimento e instalação und 7,00 R$ 37,43 20,34% R$ 45,04 R$ 315,28

10.24 3451 Cotovelo 90 graus de ferra galvanizado, com rosca BSP
macho/femea, de 3/4"

und 8,00 R$ 6,72 20,34% R$ 8,09 R$ 84,72

10.25 6323 Tê de aço galvanizado 1"- Fornecimento e Instalação und 1,00 R$ 12,52 20,34% R$ 15,07 R$ 15,07
10.28 92920 Luva redução aço galvanizado 1X3/4"- fornecimento e instalação und 2,00 R$ 26,81 20,34% R$ 32,26 R$ 84,52
10_27 95249 Válvula de esfera em bronze 0 3/4" • fornecimento e instalação und 3,00 R$ 55,17 20,34% R$ 66,39 R$ 199,17
10.28 92905 União de aço galvanizado 3/4"- fornecimento e instalação und 1,00 R$ 30,19 20,34% R$ 36,33 R$ 38,33
10.29 92894 Niple de aço galvanizado 3/4'- fornecimento e instalação und 4,00 R$ 18,09 20,34% R$ 19,36 R$ 77,44

10.30 12410 Luva de redução aço galvanizado 3/4X112"-fomecimentoe
instalação

und 1,00 R$ 7,61 20,34% R$ 9,40 R$ 9,40

10.31 07838/ORBE Pig-tail de cobre 1/4'x800mm rosca esquerda - fomecimentoe
instalação

und 1,00 R$ 43,22 20,34% R$ 52,01 R$ 52,01

10.32 10886/ORSE Vaivula de retenção latão para coletor 1/2" X 7/16" NPT-
fornecimento e instalação

und 1,00 R$ 16,54 20,34% R$ 19,90 R$ 19,90

10.33 cotação Te redução aço 314" X 1/2" NPT 300LBS - fornecimento e instalação und 1,00 R$ 24,00 20,34% R$ 28,88 R$ 28,88

10.34 Composição
52 Plug ferro maleável 300LBS 1/2" NPT - fornecimento e instalação und 1,00 R$ 9,95 20,34% R$ 11,97 R$ 11,97

10.35 Composição
51

Niple redução latão 3/4" NPT X 112" NPT - Fenecimento e
instalação

und 2,00 R$ 12,77 20,34% R$ 15,37 R$ 30,74

10.36 cotação manoelro 80 KG/H (C82350) - fomecimentoRegulador APZ 400 G m
e instalação

und 1.00 R$ 185,60 20,34% R$ 223,35 R$ 223,35

10.37 09306/ORSE Fita teflon - fornecimento e instalação und 5,00 R$ 12,42 20,34% R$ 14,95 R$ 74,75

10.38 098151ORSE Caixa de alumínio para válvula de gás 32x80x20 - fornecimento e
instalação

und 1,00 R$ 268,66 20,34% R$ 323,31 R$ 323,31

SUBTOTAL R$ 57.682,13
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11.0 HIDROSANITARIO

11.1 ESGOTO E PLUVIAL

11.1.1 Composição
53

Bucha de Redução Longa Séne Normal 50x40mm und 17,00 RS 4,73 20,34% R$ 5,69 R$ 96,73

11.1.2 72295 Cap Série Normal 100mm und 9,00 RS 10,32 20,34% R$ 12,42 R$ 111,78
11.1.3 09383/ORSE Corpo Caixa Sifonada 100x150x5Omm und 18,00 R5 27,54 20,34% RS 33.14 RS 596,52

11.1.4 Composição
54 Corpo Caixa Sifonada 150x150x5Omm und 4,00 RS 29,34 20,34% RE 35,31 R$ 141,24

11.1.5 89710 Ralo seco, PVC, DN 100 X 40 mm und 8,00 RE 7,15 20,34% RS 8,60 R$ 68,80
11.1.6 89748 Curva 90' Curta Série Normal 100mm und 42,00 R$ 23,76 20,34% RS 28,59 R$ 1.200,78
11.1.7 89733 Curva 90° Curta Série Normal 50mm und 13,00 R$ 11,73 20,34% R$ 14,12 RE 183,58
11.1.6 89742 Curva 90' Curta Série Normal 75mmn und 18 00 R$ 20,16 20,34% R$ 24,26 R$ 438,68
11.1.9 89750 Curva 90° Longa Série Normal 100mm und 14,00 R$ 38,98 20,34% RS 46,91 R$ 656,74
11.1.10 89735 Curva 90° Longa Série Normal 50mm und 2,00 AS 11,65 20.34% R$ 14,02 RO 28,04
11.1.11 89743 Curva 90° Longa Série Normal 75mm und 9,00 R$ 25,96 20,34% R$ 31,24 R$ 281,18
11.1.12 89746 Joelho 450 Série Normal 100mm und 39,00 R$ 16,93 20,34% R$ 20,37 RS 794,43
11.1.13 89726 Joelho 45' Série Normal 40mm com Bolsas Lisas und 26,00 AS 6,39 20,34% RS 7,69 R$ 199,94
11.1.14 89732 Joelho 45' Série Normal 50mm und 49,00 RS 8,14 20,34% RS 9,80 AS 480,20
11.1.15 89739 Joelho 45° Série Normal 75mm und 17,00 RS 13,42 20,34% AS 16,15 R$ 274,55
11.1.16 89744 Joelho 90° Série Normal 100mm und 4,00 R$ 16,87 20,34% R$ 20,30 R$ 81,20
11.1.17 89724 Joelho 90° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas und 61,00 RE 5,79 20,34% AS 6,97 R$ 425,17
11.1.18 89731 Joelho 90° Série Normal 50mm und 44,00 R$ 7,70 20,34% R$ 9,27 RS 407,88
11.1.19 89737 Joelho 90° Série Normal 75mm und 5,00 R$ 12,79 20,34% AS 15,39 AS 76,95

11.1.20 Composição
55 Junção Invertida Série Normal 75mm x 75mm und 1,00 RS 19,51 20,34% RE 23,48 RS 23,48

11121 Composição Junção Simples Série Normal 150x100mm und 3,00 RE 104,28 20,34% RE 125,49 RS 376,47

11.1.22 89834 Junção Simples Série Normal 100mm und 14,00 R$ 23,71 20 34% RS 28,53 RS 399,42

11.1.23 Composição
57

Junção Simples Série Normal 100x50mm und 15,00 R$ 18,30 20,34% AS 22,02 R$ 330,30

11.1.24 Composição Junção Simples Série Normal 100x75mm und 5,00 R$ 22,04 20,34% R$ 28,52 AS 132,60

11.1.25 89783 Junção Simples Série Normal 40mm com Bolsas Lisas und 4,00 AS 8,83 20,34% R$ 10,39 R$ 41,58
11.1.26 89785 Junção Simples Série Normal 50mm und 9,00 RS 13,83 20,34% RS 16,64 AS 149,76
11.1.27 89795 Junção Simples Série Normal 75mm und 4,00 RS 22,25 20,34% RS 26,78 RS 107,12

11.1,26 Composição Junção Simples Série Normal 75x50mm und 6,00 RS 15,82 20,34% RS 19,04 RS 114,24

11.1.29 89778 Luva Simples Série Normal 100mm und 1,00 AS 13,04 20,34% R$ 15,69 R$ 15,69
11.1.30 89753 Luva Simples Série Normal 50mm und 2,00 AS 6,22 20.34% R$ 7,49 R$ 14,98

11.1.31 89752 Luva Simples Série Normal 40min com Bolsas Lisas und 2,00 A$ 4,49 20,34% AS 5,40 RS 10,80

11,1.32 Composição Redução Excêntrica Série Normal 100x75mm und 5,00 R$ 8,80 20,34% AS 10,59 R$ 52,95

11.1.33 Composição Redução Excêntrica Série Normal 100x50mm und 9,00 RS 8,14 20,34% R$ 9,80 RS 86,20

11.1.34 Composiçãoó Redução Excêntrica Série Normal 75x50mm und 10,00 RE 7,54 20,34% RS 9,07 RS 90,70

11.1.35 89782 Té Série Normal 40mm com Bolsas Lisas und 1,00 RS 8,32 20,34% R$ 10,01 AS 10,01
11.1.36 89784 Té Série Normal 50mm und 16,00 RS 13,15 20,34% AS 15,82 AS 253,12

11.1.37 89786 Té Série Normal 75mm und 8,00 AS 21,31 20,34% RE 25,64 A$ 205,12

11.1.38 89706 Té Série Normal 100mm und 7,00 R$ 26,71 20,34% RE 32,14 RO 224,98

11.1.39 Composição Té redução 100x50 mm und 2,00 AS 25,01 20,34% RO 30,10 RS 80,20

11.1.40 Com ósição Terminal de Ventilação Série Normal 50mm und 2,00 RS 6,85 20,34% RS 8,24 RE 16,48

11,1.41 Composição Terminal de Ventilação Série Normal 75mm und 3,00 AS 7,51 20,34% RS 9,04 R$ 27,12

11.1.42 89714 Tubo de PVC Série Normal 100mm m 474,00 R$ 41,88 20,34% R$ 50,40 RS 23.889,60

11.1.43 89849 Tubo de PVC Série Normal 150mm m 38,00 RS 38,20 20,34% RS 45,97 AS 1.654,92
11.1.44 09711 Tubo de PVC Série Normal 40mm m 90,00 RS 15,18 20,34% R$ 18,27 RE 1.644,30
11.1.45 89712 Tubo de PVC Série Normal 50mm m 180,00 RS 21,88 20,34% R$ 28,33 RS 4.739,40

11.1.46 89713 Tubo de PVC Série Normal 75mm m 234,00 RS 32,47 20,34% R$ 39,07 R$ 9.142,38
11.1.47 cotação Grelha DN 100 p/ pedestre m 15,00 AS 195,00 20,34% AS 234,68 R$ 3.519,90
11.1.48 cotação Calha DN 100 d pedestre m 15,00 RS 221,85 20,34% RS 266,73 R$ 4.000,95
11.1.49 cotação Grelha DN 100 p/ caminhão m 10,00 R$ 305,00 20,34% RS 367,04 R$ 3.670,40

11.1.50 cotação Calha DN 100 p/ caminhão m 10,00 R$ 185,00 20,34% AS 222,63 R$ 2.226,30
11.1.51 83651 Tubo p/ drenagem 100mm m 18,70 RE 30,54 20,34% RS 36,75 RS 687.23
11.1.52 73881/003 Execução de dreno c/ manta geotexlil rir' 64,05 RS 7,85 20,34% RS 9,45 AO 605,27

11.1.53 88549 Bola n° 1 e 2- Fomecimento e assomamento de brita 2 - Drenos e
filtros

na' 0,64 R$ 76,62 20,34% RO 92,20 R$ 59,01

11.1.54 73902/001 Bola n° 3 m° 3,00 AS 103,87 20,34% RS 125,00 RS 375,00

11.1.55 74051/002 Caixa gordura 40x40cm -Calca de gamara simples em concreto pré-
moldado (In 40 mm com tampa - Fomecimento e Instalação

und 3,00 R$ 118,80 20,34% AO 142,98 AS 428,88

11 158 Com ósição Caixa gordura 60x60cm und 1,00 AS 473,60 20,34% AS 569,93 RS 569,93

11.1.57 72285 Caixa de areia 40x40cm und 8,00 RS 83,25 20,34% R$ 100,18 RS 601,08
11.1.58 72286 Caixa de areia 60x60cm und 5,00 AS 166,52 20,34% RS 200,39 RS 1.001,95

11.1.59 C°m73mçã° Grelha40x40cm und 2,00 R$ 124,85 20,34% RS 150,24 R$ 300,48

11.1.60 03199/ORSE Grelha60x60cm und 2,00 RS 91,70 20,34% RS 110,35 R$ 220,70
11.1.61 74104/001 Caixa inspeção 60x60 und 9,00 R$ 145,32 20,34% R$ 174,88 RS 1.573,92

11.1.62 Composição
82 Ralo hemisférico em P P, tipo abacaxi 0 100mm und 9,00 RE 31,94 20,34% R$ 38,44 AS 345,96

11.1.63 Composição Ralo hemisférico em P P, tipo abacaxi 0 75mm und 1,00 RS 28,68 20,34% RE 34,51 RS 34,51
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11.2 AGUA

11.2.1 Alimentação - Aparelho

11.2.1.1 83650 Conjunto bomba de recalque d'água - conforme projeto
hidrosanitárro - 2 und

und 1,00 RI 3.337,17 20,34% RI 4.015,95 RI 4.015,95

11.2.2 Almentação - Meteis

11.2.2.1 94792
Registro de gaveta bailo, latão, roscável, 1, com acabamento e
canopla cromados - Fomecimento e Instalação und 6,00 R$ 75,95 20,34% R$ 91,40 RE 548,40

11.2.2.2 90371 Registro de esfera - 3/4" und 1,00 R$ 16,88 20 34% R$ 20,31 R$ 20,31

11.2.3 Alimentação -PVC misto soldável

11.2.3.1 89412 Joelho 90 soldável cl rosca -25mm- 3/4" und 100 R$ 5,90 20,34% RI 7,10 RS 7,10
11.2.3.2 89534 Luva soldável c/ rosca -25mm -3/4" und 2,00 R$ 3,07 20,34% R$ _ 3,69 R$ _ 7,38

11.2.4 Alimentação - PVC rígido soldável

11.2.4.1 94709 Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água - 32 mm - 1" und 2,00 R$ 20,40 20,34% R$ 24,55 RI 49,10
11.2.4.2 94785 Adapt sold. longo 0/ flange p/cx. d' agua - 32 mm - r und 6,00 R$ 24,00 20 34% RE 28,88 R$ 17328
11.2.4.3 89393 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 25 mm - 3/4" und 1,00 R$ 5.09 20 34% RE 6,13 RI 6,13
11.2.4.4 89391 Adapt sold.curto Abolsa-rosca p registro - 32 mm - 1" und 8,00 RE 6,59 20,34% R$ 7,93 R$ 63,44
11.2.4.5 89493 Joelho 45 soldável - 32 mm und 7 00 RI 5,84 20,34% RS 7,03 RI 49,21
11.2.4.6 89481 Joelho 90° soldável -25mm und 2,00 R$ 3,38 20,34% R$ 4,07 R$ 8,14
11.2.4.7 89492 Joelho 90° soldável - 32 mm und 900 R5 4,92 20,34% RI 5,80 R$ 52,20

11.2.4.8 Composição
ea Joelho de redução 90 soldável -32 mm-25mm und 1,00 R$ 5,57 20,34% RI 6,70 Rã 6,70

11.2.4.9 89541 luva soldável - 32 mm und 6,00 R$ 3,77 20,34% RE 4,54 R$ 27,24
11.2.4.10 89446 Tubos - 25 mm m 6,00 R$ 3,63 20,34% R$ 4,37 R$ 26,22
11.2.4.11 89447 Tubos - 32 mm m 72,00 R$ 7,25 20,34% R$ 8,72 R5 627,84
11.2.4.12 89443 Té 90 soldável - 32 mm und 3,00 R$ 8,75 20,34% R$ 10,53 R$ 31,59

11.2.6 Água fria - Metais

11.2.5.1 94794
Registro bruto de gaveta indusldal -1.1/2" - Registro de gaveta
bruto, latão, roscável, 1 1/2, com acabamento e canopla cromados -
Fomecimento e Instalação

und 2,00 R$ 97,51 20,34% R$ 117,34 R5 234,68

11.2.5.2 94793
Registro de gavela bruto ABNT- 1.1/4" - Registro de gavela bruto,
latão mscável, 1 1/4, com acabamento e canopla cromados -
Fomecimento e Instalação

und 2,00 R5 94,56 20,34% RI 113,79 R$ 227,58

11.2.5.3 89353 Registro de gavela bruto ABNT - 3/4' und 47,00 RI 23,20 20,34% R$ 27,92 R$ 1.312,24
11.2.5.4 89985 Registro de pressão cl canopla cromada- 3/4" _ und 2,00 R$ 45,96 20,34% RI _ 55,31 RI 110,62

11.2.6 Água fria - PVC Acessórios

11.2.6.1 Composição
65

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário - 1.1/2" und 13,00 RI 7,99 20,34% RI 9,62 RI 125,06

11.2.8.2 86886 Engate flexível cobre cromado com canopla - 1/2 - 30cm und 13,00 R$ 38,35 20,34% R5 46,15 R$ 599,95
11.2.6.3 86684 Engate flexível plástico - 1/2 - 30cm und 40,00 R$ 6,61 20,34% RI 7,95 RI 318,00

11.2.7 Água fria - PVC misto soldável

11.2.7.1 90373 Joelho de redução soldável G rosca - 25 mm - 1/2" und 13,00 RI 10,,02 20,34% R$ 12,06 RI 156,78
11.2.7.2 89534 Luva soldável c/ rosca -25mm -3/4" und 3,00 RI 3,07 20,34% R$ _ 3,69 RI   7,38

11.2.6 Água fria - PVC rígido soldável

11.2.8.1 94710 Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água - 40 mm - 1.114" und 8,00 R$ 25,43 20,34% R$ 30,80 R$ 244,80
11.2.8.2 94711 Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água -50 mm- 1.1/2" und 2,00 RI 34,23 20,34% R$ 41,19 R$ 82,38
11.2.8.3 89383 Adapt sold.curlo c/bolsa-rosca p registro -25mm - 3/4" und 92,00 RI 5,09 20,34% RI 6,13 RI 583,96
11.2.8.4 89572 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro -40 mm - 1.1/4" und 4,00 RI 5,39 20,34% RI 8,49 RI 25,96
11.2.8.5 89598 Adapl sold.curto c/bolsa-msca p registro - 50 mm - 1.1/2" und 4,00 RI 6,93 20,34% R$ 8,34 R$ 33,36

11.2.8.6 Composição
74

Adapl. sold. U registro p/ cx. d'água - 40 mm und 2,00 RI 119,63 20,34% RS 143,96 R$ 287,92

11.2.8.7 Composição
66

Bucha de redução sold. Curta - 32 mm - 25 mm und 7,00 R$ 6,04 20,34% RI 7,27 R$ 50,89

11.2.8.8 90375 Bucha de redução sold. Curta - 40 mm - 32 mm und 2,00 R$ 6,68 20,34% RI 8,04 R$ 16,08

11.2.8.9 Composição Bucha de redução sold. Coda - 50 mm - 40 mm und 1,00 R$ 7,63 20,34% R5 9,18 R$ 9,18

11.2.8.10 89499 Curva 90 soldável -40 mm und 1,00 RI 10,76 20,34% RI 12,95 R$ 12,95
11.2.8.11 89485 Joelho 45° soldável -25mm und 1,00 RI 3,74 20,34% RI 4,50 R$ 4,50
11.2.8.12 89481 Joelho 90° soldável - 25 mm und 107,00 RI 3,38 20,34% R$ 4,07 RI 435,49
11.2.8.13 89492 Joelho 90° soldável - 32 mm und 10,00 R$ 4,82 20,34% RI 5,80 RI 58,00
11.2.8.14 89497 Joelho 90° soldável -40 mm und 10,00 RI 7,44 20,34% RI 8,95 RI 89,50
11.2.8.15 89501 Joelho 90° soldável - 50 mm und 5,00 R$ 9,07 20,34% RI 10,91 RO 54,55

11.2.8.16 Cores sição Joelho de redução 90 soldável -32 mm-25mm und 5,00 R$ 5,57 20,34% RI 6,70 RI 33,50

11.2.8.17 89379 Luva de correr p/ tubo -25mm und 1,00 R$ 12,17 20,34% R$ 14,65 RI 14,65
11.2.8.18 89541 Luva soldável -32 mm und 11,00 R$ 3,77 20,34% R$ 4,54 R$ 49,94
11.2.8.19 89558 Luva soldável -40 mm und 4,00 RI 5,73 20,34% RI 8,90 R$ 27,60
11.2.8.20 89575 Luva soldável - 50 mm und 1,00 RI 7,22 20,34% R$ 8,69 RI 8,69
11.2.8.21 89446 Tubos - 25 mm m 308,00 R$ 3,63 20,34% R$ 4,37 R$ 1.337,22
11.2.8.22 89447 Tubos - 32 mm m 66,00 R$ 7,25 20,34% RI 8,72 R$ 575,52
11.2.8.23 89448 Tubos - 40 mm m 36,00 RI 10,39 20,34% R$ 12,50 R$ 450,00
11.2.8.24 89449 Tubos - 50 mm m 18,00 R$ 12,85 20,34% R$ 15,46 RI 278,28
11.2.8.25 89440 Tê 90 soldável - 25 mm und 53,00 RI 6,37 20,34% RI 7,87 RE 406,51
11.2.8.26 89443 Té 90 soldável - 32 mm und 7,00 RI 8,75 20,34% R$ 10,53 R$ 73,71
11.2.8.27 89623 T®90 soldável -40 mm und 3,00 R$ 11,22 20,34% RI 13,50 R$ 40,50
11.2.8.28 89625 Tê 90 soldável -50 mm und 1,00 R$ 13,84 20,34% R$ 16,41 R$ 16,41
11.2.8.29 89622 Tê de redução 90 soldável - 32 mm - 25 mm und 10,00 RI 8,88 20,34% R$ 10,42 R$ 104,20
11.2.8.30 89624 Tê de redução 90 soldável - 40 mm- 32 mm und 1,00 RI 11,13 20,34% R$ 13,39 RI 13,39

11.2.8.31 Composição 'fé de redução 90 soldável - 50 mm- 32 mm und 1,00 RE 13,47 20,34% R$ 16,21 R$ 16,21

11.2.8.32 89628 TB de redução 90 soldável - 50 mm - 40 mm und 1,00 RI 16,52 20,34% RI 19,88 RI 19,88
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11.2.9 Água fria - PVC soldável azul U bucha latão

11.2.9.1 89366 Joelho 90° soldável com bucha de latão - 25 mm - 3/4" und 19,00 R$ 10,71 20,34% R$ 12,89 R$ 244,91

11.2.9.2 90373 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão - 25 mm-112" und 37,00 RO 10,02 20,34% R$ 12,08 R$ 446,22

11.2.9.3 Com
68 

de red. sold cl bucha latão - 25 mm - 1/2" und 3,00 R$ 6,49 20,34% R$ 7,81 R$ 23,4311.2.9.4Luva

11.2.9.4 89427 Luva de red. sold c/ bucha latão -25 mm - 3/4" und 2,00 R$ 7,37 20,34% R$ 8,87 R$ 17,74

11.2.9.5 89441 Té red.90 sold cJ bucha latão B central - 25 mm -112" und 2,00 RO 11,50 20,34% RO 13,84 R$ 27,68

11.2.9.6 90374 Té sold cl bucha latão bolsa central - 25 mm- 3/4" und 1,00 RO 14,79 20,34% R$ 17,80 R$ 17,80

11.2.9.7 Composição39 Reservatório de água em polietileno, 2500 litros, com acessórios und 2,00 R$ 1.668,74 20,34% R$ 2.006,16 R$ 4.018,32

11.3 DRENAGEM AR CONDICIONADO

11.3.1 Com 9sição Bucha de Redução Longa 40 x 25mm und 1,00 RO 7,57 20,34% R$ 9,11 R$ 9,11

11.3.2 89364 Curva 90°25mm und 18,00 RO 8,14 20,34% R$ 9,80 R$ 176,40

11.3.3 89369 Curva 90° 32mm und 11,00 R$ 11,21 20,34% R$ 13,49 RO 148,39

11.3.4 89485 Joelho 45° 25mm und 14,00 R$ 3,74 20,34% R$ 4,50 R$ 63,00

11.3.5 89493 Joelho 45' 32mm und 3,00 R$ 5,84 20,34% R$ 7,03 R$ 21,09

11.3.6 89481 Joelho 90" 25mm und 26,00 RO 3.38 20,34% R$ 4,07 R$ 105,82

11.3.7 89492 Joelho 90° 32mm und 13 00 RS 4,82 20,34% R$ 5,80 R$ 75,40

11.3.8 89497 Joelho 90° 40mm und 1,00 R$ 7,44 20,34% R$ 8,95 R$ 8,95

11.3.9 89380 Luva de Redução 32 x 25mm und 4,00 RO 6,46 20,34% RO 7,77 R$ 31,08

11.3.10 89440 Té 25mm und 11,00 R$ 6,37 20,34% RO 7,87 R$ 84,37

11.3.11 89443 Té 32mm und 10,00 R5 8,75 20,34% R$ 10,53 R$ 105,30

11.3.12 89622 Te de Redução 32 x 25mm und 6,00 R$ 8,68 20,34% R$ 10,42 R$ 82,52

11.3.13 03147/ORSE Té de Redução 40 x 25mm und 2,00 R$ 14,28 20,34% RO 17,18 R$ 34,36

11.3.14 89624 Té de Redução 40 x 32mm und 2,00 R$ 11,13 20,34% R$ 13,39 R$ 26,78

11.3.15 89446 Tubo 25mm m 150,00 R$ 3,63 20,34% R$ 4,37 RO 655,50

11.3.16 89447 Tubo 32mm m 342,00 R$ 7,25 20,34% R$ 8,72 R$ 2.982,24

11.3.17 89448 Tubo40mm m 21,00 R$ 10,39 20,34% R$ 12,50 R$ 282,50

11.3.18 90373 Joelho 90° com Bucha de Latão 25 x 112" und 1.00 R$ 10,02 20,34% R$ 12,06 R$ 12,06
SUBTOTAL RO 94.486,94

12.0 PAVIMENTAÇÃO

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

12.1.1 73991/004
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso
espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa incluso aditivo
impenneabilizanle - Código (º)

m' 71,54 RO 45,53 20,34% R$ 54,79 RO 3.919,88

121 2 Composição
02

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

mx 1.833,49 RO 18,03 20,34% RO 19,29 RS 35.368,02

12.1.3 83738
Impermeabilização de superlicie com manta asfaltica (com
polimeros ripo APP), e=4mm - Terraços descobertos, canteiros e
raies impermeabilizadas

RI' 186,68 R$ 66,08 20,34% R$ 79,52 R$ 14.844,79

12.1.4 Composição
02

Proteção mecânica em argamassa traço 1:3 (cimento e areia),
espessura 2 cm -Laico impermeabilizadas

(TI 100,43 R$ 16,03 20,34% R$ 19,29 R$ 1.937,29

32.1.5 Composição
03

Piso porcelenato assentado sobre argamassa de cimento colante e
rejuntado epoxi - Código (0)

m, 1.755,69 R$ 87,87 20,34% R$ 105,74 RO 185.648,66

12.1.6 Composição Rodapé porcelanato, 7cm, com rejunte epoxi m 706,43 R$ 14,42 20,34% RO 17,35 RO 12.256,56

111'7 Composição
70

Piso Cerâmico anliderrapante U absorção máx de 4% e rejume
epoxi - Revestimento cerâmico anti-derrapante para piso com placas
tipo grés de dimensões 45x45 cm, aplicada com [ajunte epóxi -
Código (5)

m' 77,80 R$ 41,07 20,34% R$ 49,42 R$ 3.844,88

12.1.8 88649 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grés de
dimensões 45X45 cm

m 69,16 R$ 5,00 20,34% R$ 6,02 RO 416,34

12.1.9 72186 Piso vinilico Hospitalar soldado -3,2 mm -Código 7Q m' 30,54 R$ 109,97 20,34% R$ 132,34 RO 4.041,66

12.1.10 84188 Rodapé Vinilico Hospitalar m 32,02 R$ 16,11 20,34% RO 19,39 RO 620,87

122 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

12.2.1 68053 Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização m' 57,61 R$ 5,65 20,34% R$ 6,80 R$ 391,75

12.2.2 Composição
38 Regularização e compactação manual de terreno com saqueie m' 57,61 RO 5,36 20,34% R$ 6,45 R$ 371,58

12.2.3 96396
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive
compactação - esp.: 15cm - Execução e compactação de base e ou
sub base com brita graduada simples - Exclusive carga e transporte

m' 8,64 R$ 102,22 20,34% R$123,01 R$1.082,81

12.2.4 92399 Pavimentação em blocos de concreto intedravado retangular,
espessura 8cm, fula 35mpa - Código (4)

p' 57,61 R$ 55,10 20,34% R$ 66,31 R$ 3.820,12

12.2.5 72183 Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 7cm, com
armação e tela soldada - Base piso Folgai

m' 98,60 RO 72,97 20,34% R$ 87,81 RS 8.656,07

12.2.6 Composição
22

Contrapiso em argamassa traço 1:5 (cimento e areia média),
preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secasm.
maiores que 10 m' sobre laje, não aderido, espessura 4cm,
acabamento não reforçado, Base piso Fulget

98,60 RO 26,79 20,34% R$ 32,24 RO 3.178,86

12.2.7 colaçãoPiso Fulget - Circulação Potente - Fornecimento e Instalação -
Código (3)

m 98,80 R$ 80,00 20,34% R$ 96,27 R$ 9.492,22

12 2 8 Composição
28

Acabamento e Alisamento manual de piso de concreto, incluso
queima - Código (

202,85 R$ 20,92 20,34% R$ 25,18 R$ 5.107,78

12.2.9 94275

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento
x base inferior x base superior x altura), para urbanização Intima de
empreendimentos

m 24,05 R$ 31,41 20,34% R$ 37,80 R$ 909,09

SUBTOTAL R$ 295.889,01
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13.0 ACABAMENTOS

13.1 87879 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) «P 7.093,14 R$ 3,16 20,34% R$ 3,80 R$ 26.953,93

13.2 87548

Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) - Massa única, para recebimento
de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente em paredes, espessura de 10 mm, com execução de
taliscas

rn= 7.093,14 R$ 18,90 20,34% R$ 22,74 R$ 161.298,00

13.3 Composição
03

Piso porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e
mjuntado epoxi

881,02 Rã 87,87 20,34% R$ 105,74 RE 93.159,05

13.4 Composição
21

Porcelanalo com textura e cor de concreto ripado (20,2x86,5cm)-
Fachada Guarita

26,26 Rã 112,83 20,34% R$ 135,78 R$ 3.565,58

SUBTOTAL Rã 284.976,56

14.0 ESQUADRIAS

14.1 PORTAS

14.1.1

90823
Poda de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210
cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - Fornecimento e
Instalação - P1

und 22,00 R$ 269,74 20,34% Rã 324,61 Rã 7.141,42

90818 Aduela / marco I batente para puna de 90x210cm ,fixação com
argamassa - fornecimento e fixação

und 22,00 R$ 270,06 20,34% RE 324,99 Rã 7.149,78

90829 Alizar/ guarnição de 5x1,5cm para porta de 90x210cm fixado com
pregos, padrão médio - Fornecimento e Instalação

und 22,00 Rã 29,23 20,34% RE 35,18 RE 773,96

91306 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento
padrão médio, com execução de Cum - Fornecimento e Instalação und 22,00 R$ 74,33 20,34% R$ 89,45 Rã 1.967,90

Composição
31

Barra de apoio para porta - 40 cm - Portas Sanitário Acessível und 4,00 R$ 397,64 20,34% R$ 478,52 R$ 1.914,08

Composição
71 Chapa de aço inox 40x90 cm - Portas Sanitário Acessível m° 1,44 R$ 619,04 20,34% R$ 745,92 R$ 1.074,12

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivetatlor-duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m' 103,95 RE 22,51 20,34% Rã 27,09 Rã 2.816,01

14.1.2

90822
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210
cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - Fornecimento e
Instalação - P2

und 22,00 Rã 257,48 20,34% R$ 309,83 R$ 6.816,26

90816 Aduela/ marco / batente para porta de 80 210cm para poda ,fixação
com argamassa -fornecimento e fixação

und 22,00 R$ 257,10 20,34% Rã 309,39 Rã 6.806,58

90828 Alizar ( guarnição de 5x1,5 cm para porta de 80x210 cm fixado com
pregos, padrão médio - Fornecimento e Instalação

und 22,00 Rã 27,80 20,34% R$ 33,45 R$ 735,90

91306 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento
padrão médio, com execução de furo - Fornecimento e Instalação und 22,00 R$ 74,33 20,34% R$ 89,45 R$ 1.967,90

74085/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba m' 92,40 Rã 22,51 20,34% R$ 27,09 R$ 2.503,12

14.1.3

Composição
72

Porta de madeira para pintura, semi-oca (l),
160x210x3,5 cm, 2 folhas, incluso aduela 

eve
, alizaour 

emédia 
dobradiças -

Fornecimento e Instalação - P3
und 1,00 RE 574,40 20,34% Rã 691,23 Rã 691,23

91306 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento
padrão médio, com execução de furo - Fornecimento e Instalação und 2,00 R$ 74,33 20,34% R$ 89,45 RE 178,90

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m, 8,40 Rã 22,51 20,34% R$ 27,09 Rã 227,56

14.1.4

08374/ORSE
Parta em madeira compensada (canela), lisa, semi-rca,
1,60x2,10m, duas folhas, com visor 80x80cm, inclusive batentes e
ferragem, exclusive vidros - P3-V

und 15,00 Rã 898,62 20,34% R$ 1.081,40 R$ 16.221,00

72118 Vidro temperado incolor, espessura 6 mm, Fornecimento e
Instalação, Inclusive massa para vedação

m' 7,20 122,27 20,34% R$ 147,14 R$ 1.059,41

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m' 126,00 Rã 22,51 20,34% R$ 27,09 R$ 3.413,34

14.1.5 74136/003
Poda de aço chapa 24, de enrolar, raiada, fechada, larga com
acabamento galvanizado na cor preta, dimensões 2,50 x 2,50 m- 3
unidades - P4

m. 18,75 RO 223,07 20,34% Rã 268,44 R$ 5.033,25

14.1.6

90821
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70,210
cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - Fornecimento e
Instalação - P6

und 1,00 Rã 258,43 20,34% R$ 310,99 Rã 310,99

90807 Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com
argamassa

vvd 1,00 Rã 69,56 20,34% R$ 82,51 R$ 82,51

90827 Alizar / guamição de 5x1,5 cm para porta de 70x210 cm fixado com
pregos, padrão médio - Fornecimento e instalação

und 1.00 Rã 26,39 20,34% R$ 31,76 Rã 31,76

91306 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento
padrão médio, com execução de furo - Fomecimento e Instalação und 1,00 RE 74,33 20,34% Rã 89,45 RE 89,45

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba rre 3.88 RE 22,51 20,34% RE 27,09 Rã 99,69
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14.1.7

Composição
76

Porte em laminado estrutural TS, de abrir, 70x190 cm, incluso marco
-P6

und 5,00 8$ 319,61 20,34% R$ 3e4,62 R$ 1.923,10

74046/002 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro und 5,00 R$ 32,06 20,34% R$ 38,58 R$ 192,90

14.1.8

90823
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210
cm, espessura de 3,5 cm, incluso dobradiças - Fomecimento e
Instalação - P7

und 1,00 R$ 289,74 20,34% R$ 324,61 R$ 324,61

90818 Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, função com
argamassa

054 1,00 R$ 270,06 20,34% R$ 324,99 R$ 324,99

72120 Vidro temperado fixo, 60 x 75cm, espessura 10mm, Fomecimento e
instalação, inclusive massa para vedação

m, 104 R$ 190,49 20,34% R$ 229,24 R$ 238,41

90829 Alizar/ guamição de 5x1,5 cm para porta de 90x210 cm fixado com
pregos, padrão médio - Fornecimento e Instalação

m 1,00 R$ 29,23 20,34% R$ 35,18 R$ 35,18

91306 Fechadura de embutir para podas internas, completa, acabamento
padrão médio, com execução de furo - Fornecimento e Instalação

und 1,00 R$ 74,33 20,34% R$ 89,45 R$ 89,45

14.1.9

Composição
29

Porta de vidro temperado de correr, 100x2110cm, inclusive
acessórios -P8

und 1,00 R$ 1.663,24 20,34% R$ 2.001,54 R$ 2.001,54

03532/ORSE Trilho para fixação (parte inferior) de porta de correr em perfil "u',
inclusive roldanas

m 4,00 R$ 32,87 20,34% R$ 39,56 R$ 158,24

03533/ORSE Trilho para locação (parte superior) de poda de correr em perfil 'u',
inclusive roldanas

und 4,00 R$ 73,69 20,34% R$ 88,68 R$ 354,72

14.1.10

Composição
29

Poria de vidro temperado de abrir, 140x260cm, Inclusive acessórios -
P9

und 2.00 R$ 1.683,24 20,34% R$ 2.001,54 R$ 4.003,08

72120 Vidro temperado foco, 40 x 260cm, espessura 10mm, fornecimento e
instalação, inclusive massa para vedação

2,08 R$ 190,49 20,34% R$ 229,24 R$ 478,82

84885
Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma
folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura,
contra fechadura com capuchinho e puxador

und 2,00 R$ 591,62 20,34% R$ 711,98 R$ 1.423,92

84886 Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado und 2,00 R5 990,20 20,34% R$ 1.191,81 R$ 2.383.22

14.1.11 91341
Porta de abrirem aluminio tipo veneziana, com guamição,
e0x180cm - P10

m, 2,88 R$ 857,79 20,34% R$ 1.032,28 R$ 2.972,91

14 1 12 91341 (Porta de abarem aluminio tipo veneziana, com guarnição,
80x165cm- P11

m 0,99 R$ 857,79 20,34% R$ 1.032,28 R$ 1.021,94

14.2 PORTÕES

14.2.1 742381002

Portão de aço galvanizado DIN 2440/NBR 5580, inclusive cadeado,
2 folhas de abrir. 200x250cm- PO 01 - Portão em tela de arame
galvanizado n° 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas
folhas de abrir, incluso ferragens

m, 5,00 R$ 925,97 20,34% R$ 1.114,31 R$ 5.571,55

14.2.2 74238/002

Portão de aço galvanizado DIN 2440/NBR 5580, inclusive cadeado,
1 folha de abrir, 90x180cm - PO 02 - Portão em tela de arame
galvanizado n° 12 malha 7 e moldura em tubos de aço com duas
folhas de abrir, incluso ferragens

m, 1,62 R$ 925,97 20,34% R$ 1.114,31 R$ 1.805,18

14.2.3 740641002 Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão nt, 6,62 R$ 12,38 20,34% R$ 14,90 R$ 98,64

14.2.4 79498/001 Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão
incluso uma demão de fundo anticorrosivo

rif 6,62 RO 15,50 20,34% R$ 18,65 R$ 123,48

14.2.5 cotação Portão de Elevação em Aço Galvanizado - conforme Projeto
Argulletônico

und 1,00 R$ 20.980,00 20,34% R$ 25.247,33 R$ 25.247,33
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14.3 JANELAS

14.3 1 Composição
77

Janela de alumínio morim-ar, fixação com argamassa, com vidro
liso incolor, padronizada - (0,80mx0,80m) - J1 -19 und

m' 12,16 RS 647,36 20,34% RS 779,03 R$ 9.473,00

14.3.2 94582 Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com
vidros, padronizada - (0.80=2,00m)- J2 -19 und

m' 30,40 RS 547,75 20,34% R$ 859,18 R$ 20.038,46

14.3.3 11948/ORSE Janela de aluminio veneziana. fixa - (0,80mx2,00m) - J3 -3 und m' 4,80 RS 308,37 20,34% R$ 371,09 R$ 1.781,23

14.3.4 (1,

Composição
78

Janela de alumínio morim-ar, fixação com argamassa, sem vidros,
padronizada, 1,3m x1,Om,instalada -J4-(1,00 x 3,10m)-3 und

3,90 RS 588,02 20,34% R$ 683,58 R$ 2.685,88

85010 Janela de aluminio, 1 caixilho foro, Instalada -
Omx1,30m•1,Onux0,5m )-3 und

m° 5,40 R$ 497,94 20,34% RS 599,22 RE 3.235,79

34391/Insumo Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura 101218 mm
(cada camada de 4 mm) - colocado - (1,0=1,30m) - 3 und

m' 3,90 R5 325,48 20,34% RS 391,68 R$ 1.527,55

84957 Vidro liso comum 5mm - (1,Omx1,30m+1,Omx0,5m )-3 und ir? 5,40 RS 110,17 20,34% RS 132,58 R$ 715,93

14.3.5

Composição
78

Janela de alumínio maximar, fixação com argamassa, sem vidros,
padronizada - 1,Om'1,O1m -J4-A-(1,00m x 2,52m)

m' 1,01 R$ 568,02 20,34% RO 683,58 R$ 690,40

85010 Janela de aluminio fixa (11,01+1.0,5) -1 und m' 1,51 R$ 497,94 20,34% RS 599,22 R$ 904,82

343911Insumo Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm
(cada camada de 4 mm) - colocado - (1,0mx1 ,01m)

m 1,01 R$ 325,48 20,34% RS 391,68 R$ 395,60

84957 Vidro liso comum 5mm-(1,01x1,00m+1,00x0,50m) e? 1,51 RS 110,17 20,34% R$ 132,58 R$ 200,20

14.3.6

Composição
78

Janela de aluminio, 2 folhas maximar, fixação com argamassa, sem
vidros - (1,25m x 1,50m) - J5 -(1,5m x 2,10m)-2 unidades

m, 3,75 R$ 560,02 20,34% R$ 683,56 R$ 2.563,35

85010 Janela de aluminio fixa (0,85mx1,58m) - 2 und or. 2,55 RS 497,94 20,34% R$ 599,22 R$ 1.528,01

34391/Insumo Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm
(cada camada de 4 mm) - colocado - (0,85mx1,50m) - 2 und

2,55 RO 325,48 20,34% RS 391,68 RE 998,78

72120 Vidro temperado incolor 10mm - (1,25mx1,50m) -2 und m' 3,75 RE 190,49 20,34% R$ 229,24 R$ 859,65

14.3.7 94585
Janela de correr em aluminio, 2 folhas fixas e 2 folhas de correr,
incluso guarnição, vidro liso incolor, fixação com argamassa -
(4.00mx1.50m) - J6 - 3 unidades

m' 18,00 R$ 533,00 20,34% R$ 641,41 RS 11.545,38

14.3.8 94582
Janela correr em alumínio anodizado com ferragens, fixação com
argamassa, com vidro liso incolor incluso- (2,00mx1,50m) -J7

m' 2,50 R$ 547,75 20,34% RS 659,16 RS 1.647,90

14.3.9

Composição
78

Janela de aluminlo, 2 folhas maximar, fixação com argamassa -
(1,25mx2,00m) - J8 (2,Om x 2,10m)- 6 und

m. 15,00 R$ 568,02 20,34% R$ 683,56 R$ 10.253,40

85010 Janela de aluminio fixa (0,85mx2,Om) - 6 und m' 10,20 R$ 497,94 20,34% RS 599,22 RE 6.112,04

34391/Insumo Vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm of
(cada camada de 4 mm) - colocado - (0,85mx2,00m) - 6 und

10,20 R$ 325,48 20,34% RS 391,68 R$ 3.995,14

72120 Vidro temperado incolor lomm - (1,25maQ,0Dm) -6 und m' 15,00 RS 190,49 20,34% R$ 229,24 R$ 3.438,60

14.3.10 94585
Janela de tomar em alurninio, 2 folhas fixas e 2 folhas de correr,
incluso guarnição, vidro liso incolor, fixação com argamassa -
(3,20mx0,80m) -J9

m' 15,36 RS 533,00 20,34% R$ 641,41 RS 9.852,06

14.3.11
94582

Janela de aluminio, 2 tolhas de verter, fixação com argamassa
(1,5m x 0,80m)- (2,55mx1,50m) -J10

n? 2,70 RS 547,75 20,34% R$ 659,16 R$ 1.779,73

85010 Janela de aluminio fixa (0,7m x 1,50m)-1 und m' 1,05 RS 497,94 20,34% R$ 599,22 R$ 629,18

72120 Vidra temperado incolor 10mm m' 3,83 R$ 190,49 20,34% RS 229,24 R$ 877,99

14.3.12 85010
Janela de aluminio, l folha foro, instalada -(1,50mx1,20m)- VISOR -
2 und

m' 3,60 RE 497,94 20,34% RS 599,22 RS 2.157,19

72120 Vidro temperado incolor 10mm ar' 3,60 R$ 190,49 20,34% R$ 229,24 RO 825,26

14.3.14 01842/ORSE Janela da aluminio, 1 falha fixa e 1 folha guilhotina, Instalada
exclusive vidros - (1,20mx1,20m)- GUIC 01 -8 und

ar' 11,52 R$ 249,01 20,34% R$ 299,66 RO 3.452,08

84957 Vidro liso comum 5mm m' 11,52 R$ 110,17 20,34% R$ 132,58 RS 1.527,32

14.3.15 01842/ORSE
Janela de aluminio, 1 folha fixa e 1 folhe guilhotine, instalada
exclusive vidros - (0,90nml,20m) - GUIC 02

rir' 1,08 R$ 249,01 20,34% RS 299,66 RS 323,63

84957 Vidro liso comum 5mm mo 1,08 R$ 110,17 20,34% R$ 132,58 R5 143,19

14.3.18 cola o
Janela de aluminio, 1 folha fixa e 1 folha guilhotina, instalada e com
vidro - (1,20mx1,00m) - GUICHÊ E PASS TROUGH

und 4,00 R$ 11.404,13 20,34% RS 13.723,73 RS 54.884,92

14.3.17 85010 Caildlho fixo de alumínio - fechamento terraço m' 17,55 R$ 497,94 20,34% RS 599,22 R$ 10.516,31

72120 Vidro temperado incolor 10mm ri' 17,55 R$ 190,49 20,34% RS 229,24 RS 4.023,16

14.3.18 Composição
06

Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado
natural - Conforme projeto arquilelOnico

24,72 RS 107,69 20,34% RS 129,59 R$ 3.203,46

14.3.19 cotação Película preta nas janelas J4, J4A, J10 e J1 (guarita) m' 16,21 R$ 60,23 20,34% RS 72,48 RE 1.174,90
SUBTOTAL R$ 299.828 90
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PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Prédio de Apoio - HMSJ

LOCALIZAÇÃO: Rua Doutor Plácido Gomes, n° 408, Anita Garibaldi

Data de referência dos custos: SINAPI: Setembro de 2017 Não desonerado - ORSE: Asto/2017-1

ITEM (UNAM /Mc6OI DISCRIMINAÇÃO UNID. QUART. CUSTO UNITÁRIO BOI (%I
20,34%

PREÇO UNITÁRIO PREÇO DO SERVIÇO

16.0 APARELHOS SANITÁRIOS

15.1 86904 Lavatodo de louça branco, suspenso, colocado cl acessorios und 30,00 R$ 113,07 20,34% R$ 136,07 R$ 4.082,10

15.2 Composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 26,00 R$ 221,54 20,34% R$ 266,60 R$ 6.931,60

15.3 Composição
08

Torneira de alavanca pressmalic- para portadoras de necessidades
especiais

und 4,00 R$ 487,70 20,34% R$ 586,90 R$ 2.347,60

15.4 86874 Tanque de louça branca suspenso, 18L ou equivalente -
Fornecimento e instalação

und 7,00 R$ 400,31 20,34% RS 481,73 R$ 3.372,11

15.5 86914 Torneira cromada 12" ou 314" para tanque, padrão médio -
Fornecimento e Instalação

und 7,00 R$ 33,25 20,34% R$ 40,01 R$ 280,07

15.6 86931
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão
médio, incluso engate flexível, 12" X 40cm - Fornecimento e
instalação

und 13,00 R$ 396,60 20,34% R$ 477,27 R$ 6.204 51

15.7 Composição Assento Sanitário und 9,00 R$ 34,85 20,34% R$ 41,94 R$ 377,46

15.8 Composição Assento Sanitário PNE und 4,00 R$ 153,48 20,34% R$ 184,70 R$ 738,80

15.9 88910 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 112" ou 3/4", para pia de
cozinha, padrão médio - Fornecimento e Instalação

und 18,00 R$ 81,33 20,34% R$ 97,87 R$ 1.565,92

15.10 Composição
23

Torneira elétrica und 2,00 R$ 104,88 20,34% RS 126,21 R$ 252,42

15.11 9535 Chuveiro aletria) tipo ducha und 2,00 R$ 55,97 20,34% R$ 67,35 R$ 134,70

15.12 74234/001
Mictório oitavado de louça branca com pertences, com registro de
pressão 12" com canopla cromada acabamento simples e conjunto
para fixação - Fornecimento e Instalação

und 4,00 R$ 494,02 20,34% R$ 594,50 R$ 2.378,00

15.13 Composição
32

Barra de apoio rela, em alumínio, comprimento 80 cm. diâmetro 3cm
- Banheiro adaptado

und 6,00 R$ 142,41 20,34% R$ 171,38 R$ 1.026,28

15.14 Composição31 Barra de apoio, em aço Moo, para lavatório - Banheiro adaptado und 4,00 R$ 397,64 20,34% R$ 478,52 RO 1.914,08

15.15 Composição
09

Toalheiro para papel toalha plástico und 30,00 R$ 62,08 20,34% R$ 74,71 R$ 2.241,30

15.16 95547 Saboneteira plástica tipo dispensar para sabonete líquido com
reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação

und 30,00 R$ 63,66 20,34% R$ 76,61 R$ 2.298,30

15.17 Composição
11

Dispensar para papel higiénico, colocado und 13,00 R$ 56,08 20,34% R$ 67,49 R$ 877,37

15.18 74125/002 Espelho com moldura em alumínio anodizado m' 7,96 R$ 325,80 20,34% R$ 392,07 R$ 3.120,88

15.19 Composiçãoó 
1

SUBTOTAL
Torneira cromada para jardim com chave para de uso restrito und 4,00 R$ 121,71 20,34% R$ 148,47 R$ 585,88

RS 40.731,38

16.0 PINTURA

18.1 PINTURA INTERNA

16.1.1 88497 Aplicação e lixamenlo de massa látex PVA em paredes, duas
demãos

m' 2.888,25 RE 12,24 20,34% R$ 14,73 R$ 42.543,92

10.1.2 Composição Aplicação e fixamente de massa aerifica em paredes, duas demãos m' 1.419,00 R$ 14,24 20,34% RS 17,14 R$ 24.321,66

16.1.3 88497 Aplicação e lixamenlo massa látex 2 demãos, forro de gesso
acartonado

rtF 1.736,59 R$ 12,24 20,34% R$ 14,73 R$ 25.579,97

16.1.4 79514/001 Pintura epóxi, Crés demãos, acabamento brilhante m' 1.357,80 R$ 56,05 20,34% R$ 67,45 R$ 91.583,61

16.1.5 88415 Fundo SeladorAcrilico em Forro de Gesso Acartonado ma 1.736,59 R$ 2,18 20,34% RE 2,62 R$ 4.549,87

18.1.6 84647 Pintura epóxì incluso emassamento e fundo preparador em forro de
Gesso Acartonado

m' 30,54 R$ 131,85 20,34% R$ 158,67 R$ 4.845,78

16.1.7 88488 Pintura Acrílica em forro de Gesso Acartonado, acabamento
semibrilho

1,736,59 R$ 12,40 20,34% R$ 14,92 RS 25.909,92

16.1.8 88485 Aplicação de fundo selador andino em paredes, uma demão m' 3.527,63 R$ 1,86 20,34% R$ 2,24 R$ 7.901,89

16.1.9 88489 Aplicação manual de pintura com tinta late%acrilica emparedes,
duas demãos

rna 3.527,63 R$ 10,85 20,34% R$ 13,06 R$ 46.070,85

16.1.10 88484 Aplicação de fundo selador acn1ico em teto, uma demão ma 174,61 R$ 2,20 20,34% R$ 2,65 R$ 462,72

16 i 11 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acalca em teto, duas
demãos

ma 174,61 R$ 12,40 20,34% R$ 14,92 R$ 2.605,18

16.2 PINTURA EXTERNA

16.2.1 88412 Aplicação de fundo selador acrílico na fachada nr' 2.396,70 R$ 1,42 20,34% R$ 1,71 R$ 4.098,36

16.2.2 88417 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica na
fachada

m' 2.398,70 R$ 12,15 20,34% R$ 14,62 R$ 35.039,75

16.2.3 88485 Aplicação de fundo selador aerifico em paredes, uma demão m' 2.396,70 R$ 1,86 20,34% R$ 2,24 R$ 5.368,61
SUBTOTAL R$ 320.882,09
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PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE
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ITEM Cónico/ DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO 201 %
,34

PREÇO UNITÁRIO PREÇO DO SERVIÇO

17.0 EQUIPAMENTOS

17.1 73665
Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2"-14 degraus
- Escada tipo marinheira em aço CA-50 9,52 mm incluso pintura
com fundo anticorrosivo tipo zarcão

m 4,80 R$ 62,07 20,34% R$ 74,70 R$ 358,56

17.2
Composição

34

Alçapão em compensado de madeira cedro/virola, 80x80x2 cm, com
marco 7x3 cm, alizar de 2a, dobradiças em latão cromado e tarjeta
cromada

und 3,00 RO 207,67 20,34% RO 249,91 R$ 749,73

17.3 fde -06.03.001 Tampa em aço galvanizado com gancho und 2,00 RO 579,54 20,34% RO 697,42 RO 1.394,84

17.4 cotação Elevador de passageiros -12 passageiros, elétrico, sem casa de
máquinas

und 1,00 R$ 111.700,00 20,34% RO 134.419,78 RO 134.419,78

17.5 colação Elevador de carga - 2.000 Kg, com casa de máquinas, elétrico und 1,00 R$ 155.750,00 20,34% R$ 187.429,55 R$ 187.429,55

17.6 cotação Lixeira - 50 Litros em polipropileno com suporte und 1,00 R$ 188,08 20,34% RO 226,34 RO 226,34

17.7 cotação Banco de concreto und 2,00 R$ 580,00 20,34% RS 697,97 RO 1.395,94

17.8 10769/ORSE Logo em Chapa galvanizada de 3mm com pintura automotiva,
conforme projeto arquitetônico

und 1,00 R$ 13.490,00 20,34% R$ 16.233.87 R$ 16.233,87

17.8 GUARDA CORPO E CORRIMÃO- ESCADAS INTERNAS

17.8.1 73631
Guarda corpo em aço galvanizado pré pintado na cor branco,
5=1,10m- Escadas internas -Guarde-corpo em tubo de aço
galvanizado 1 1/2"

m' 51,92 R$ 313,78 20,34% RO 377,60 R$ 19.604,99

17.8.2 74072/003
Corrimão em aço galvanizado pré pintado na cor branco - Escadas
internas - Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4" com
braçadeira

m 88,10 R$ 79,74 20,34% R$ 95,96 RO 8.454,08

17.8.3 73865/001 Fundo preparador primar a base de epóxi, para estrutura metálica,
uma demão, espessura 25 micra

103,84 RO 8,71 20,34% R$ 10,48 R$ 1.088,24

17.8.4 73924/001 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie metálica 01' 103,84 RO 24,74 20,34% RO 29,77 R$ 3.091,32

17.8.5 02228/ORBE Revestimento anil-derrapante fria adesiva tipo lixa- duas faixas em
cada degrau - Fita anederrapante L=5cm

m 226,80 R$ 8,90 20,34% R$ 8,30 RO 1.882,44

17.9 GUARDA CORPO E CORRIMÃO - ESCADAS EXTERNAS

17.9.1 73631
Guarda corpo em aço galvanizado pré pintado na cor preta,
h=1,10m - Escadas externas e divisa lote - Guarda-corpo em tubo
de aço galvanizado 1 1/2"

m' 29,99 RO 313,78 20,34% RO 377,60 R$ 11.324,22

17.9.2 74072/003
Corrimão em aço galvanizado pré pintado na cor preta - Escadas
externas - Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4" com
braçadeira

m 21,25 R$ 79,74 20,34% RO 95,96 RO 2.039,15

17.9.3 73865/001 Fundo preparador primar a base de epéxi, para estrutura metálica, rtr'59,98
uma demão, espessura 25 micra

R$ 8,71 20,34% RO 10,48 R$ 628,59

17.9.4 73924/001 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie metálica m' 59,98 R$ 24,74 20,34% R$ 29,77 R$ 1.785,60

17.10 PASSARELA

17.10.1 73899/002 Demolição de parede existente para chegada passarela te' 2,40 R$ 92,09 20,34% RO 110,82 RO 265,97

17.10.2 85334 Retirada de esquadrias m' 1,21 R$ 16,25 20,34% RO 19,56 RO 23,67

17.10.3 87494

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de
19o19x39 cm (espessura 19 cm) de paredes com área liquida maior
ou igual a 8 m' com vãos e argamassa de assentamento com
preparo manual

m' 1,21 R$ 65,48 20,34% RO 78,80 RO 95,35

17.10.4 87879 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) rrm' 2,42 RO 3,16 20,34% RO 3,80 R$ 9,20

17.10.5 87548
Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) - Massa única, para recebimento
de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente em paredes, espessura de 10 mm, com execução de
taliscas

Irl. 2,42 RO 18,90 20,34% RO 22,74 R$ 55,03

17.10.6 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m' 2,42 R$ 1,86 20,34% R$ 2,24 R$ 5,42

17.10.7 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acética em paredes,
duas demãos

m' 2,42 RO 10,85 20,34% R$ 13,06 RO 31,61

17.10.8 72120 Vidro temperado incolor 10mm m' 54,00 RO 190,49 20,34% RE 229,24 RO 12.378,98

17.10., Composição
03

Piso porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colanle e
reiuntado epoxi

rm 18,00 RO 87,87 20,34% R$ 105,74 Rã 1.903,32

17.10.10 96114 Forro em tlrywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de
fixação

m' 18,00 R$ 50,26 20,34% RO 80,48 RO 1.088,64

17.10.11 88415 Fundo Selador Aerifico em Forro de Gesso Acartonado m' 18,00 RO 2,18 20,34% RO 2,62 RS 47,18

17.10.12 88488
Pintura Acrílica em forro de Gesso Acartonado, acabamento
semibrilho - Aplicação manual de pintura látex acrílica em teto, duas
demãos

m' 18,00 R$ 12,40 20,34% RO 14,92 RO 268,56

17.10.13 09101/ORSE Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm m 8,80 R$ 90,45 20,34% Ro 108,85 RO 957,88

17.10.14 94216 Talhamento com telha metálica tennoacústica e = 30 mm, com até 2
águas, incluso içamento

m' 15,84 R$ 99,91 20,34% RO 120,23 RO 1.904,44

17.10.15 05052/ORSE Painel Wall nr' 18,00 RO 110,72 20,34% R$ 133,24 R$ 2.398,32

~~`
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PREÇO UNITÁRIO PREÇO DO SERVIÇO

Estrutura Metálica Passarela

17.11.1 73970/001 Perfil H - W360-110 - Estrutura metálica em aço estrutural perfil 112
x 5 1/4

kg 3.828,00 R$ 9,85 20,34% R$ 11,85 R$ 45.361,80

17.11.2 73970/001 Perfil C (soldado) - 360x100015 mm - Estrutura metálica em aço
kg

estrutural perfil 1 12 x 5 1/4
149,20 R$ 9,85 20,34% R$ 11,85 R$ 1.768,02

17.11.3 73970/001 Perfil C (soldado) - 420x100x10 mm - Estrutura metálica em aço
estrutural perfil 112 x 5 1/4

kg 110,10 R$ 9,85 20,34% R$ 11,85 R$ 1.304,69

17.11.4 73970/001 Perfil C (dobrado) - 420x100x5 mm -Estrutura metálica em aço
estrutural perfil 1 12 x 5 1/4

kg 958,10 R$ 9,85 20,34% R$ 11,85 RO 11.329,79

17.11.5 73970/001 Perfil C (dobrado) - 360x100x5 mm - Estrutura metálica em aço
estrutural peml 112 x 5 1/4

kg 149,20 RS 9,85 20,34% R$ 11,85 R$ 1.788,02

17.11.6 73970/001 Perfil C (dobrado) - 120x100x5 mm - Estrutura metálica em aço
estrutural perfil l 12 x51/4

kg 387,60 6$ 9,85 20,34% R$ 11,85 R$ 4.593,08

17.11.7 73970/001 Perfil C (dobrado) - 12005003 mm - Estrutura metálica em aço
estrutural perfil 112 x51/4

kg 48,00 R$ 9,85 20,34% R$ 11,85 R$ 568,80

17.11.8 73970/001 Perfil C (dobrado) - 70x50x5 mm -Estrutura metálica em aço
estrutural perfil 1 12 x 5 1/4

kg 226,50 R$ 9,85 20,34% R$ 11,85 R$ 2.684,03

17.11.9 73970/001 Cantoneira (laminada) - 3" x 3/18" - Estrutura metálica em aço
estrutural perfil 1 12 x 5 1/4

kg 49,70 R$ 9,85 20,34% R$ 11,85 R$ 588,95

17.11.10 73970/001 Chapa (reforço) - 856x200012.7 mm - Estrutura metálica em aço
estrutural perfil 1 12 x 5 1/4

k9 1710 R$ 9,85 20,34% R$ 11,85 R$ 202,64

17.11.11 73970/001 Chapa (placa de apoio) - 550x450x19 mm - Estrutura metálica em
aço estrutural perfil 112 x 5 1/4

kg 74,20 R$ 9,85 20,34% R$ 11,85 R$ 879,27

17.11.12 04189/ORSE Chumbado r020 mm und 4,00 R$ 9,43 20,34% R$ 11,35 R$ 45,40

17.11.13 cotação Parabolt CBE - 4 1/2' x 5/8' und 19,00 R$ 4,43 20,34% R$ 533 R$ 101,27
SUBTOTAL RS 484.736,51

13.0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

18.1 73808/001 Limpeza mura de contenção (fundos) m' 15,48 R$ 1,68 20,34% R$ 2,00 R$ 30,96

18.2 85179 Plantio de grama São Carlos em leiva m' 18,78 R3 12,99 20,34% R$ 15,83 R$ 293,53

183 85178 Plantio de arbusto com altura de 100cm und 23,00 R$ 46,03 20,34% R$ 55,39 R$ 1.273,97

18.4 88549 Lastro de brita- espessura 5 cm m' 0,76 R$ 76,82 20,34% R$ 92,20 R$ 70,07

18.5 9537 Limpeza Geral da Edificação rn. 2314,71 R8 2,41 20,34% R$ 2,90 R$ 6.712,66
SUBTOTAL RS 8.301,19

VALOR TOTAL R$ RS 3.386.187,91

DATA: Abside 2018 NOME: Nadia Wemer

N° CREA : 086.016-4 ART N°: 5522387-6

ASSINATURA:

, Ar `
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BOI: 20,34%- Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013

Encargos Sociais Não Desonerados: 114,22% (hora) 72,14% (mês)


