

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo  
#00

Nº do CT	Proponente/Tomador <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	Município/UF <b>Joinville/SC</b>	Empreendimento (nome/apelido) <b>Prédio de Apoio - Hospital Municipal São José</b>	Aprovação (data) <b>05/10/2017</b>
----------	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------

Operação	<input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Repasse	Programa/Modalidade/Ação <b>SICONV</b>
----------	--	---

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Repassse		Próprios (R\$)	Outros (R\$)	Total % (%)	Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
			R\$	%						
1	Serviços Técnicos		320.918,11	99,04%	3.115,49	-	0,96%	324.033,60	EF	FIN
2	Serviços Iniciais		24.647,76	99,04%	239,28	-	0,96%	24.887,04	EF	FIN
3	Estrutura de Concreto Armado		1.018.417,63	99,04%	9.886,85	-	0,96%	1.028.304,48	EF	FIN
4	Cobertura		173.035,11	99,04%	1.679,83	-	0,96%	174.714,94	EF	FIN
5	Alvenaria de vedação		717.517,00	99,04%	6.965,69	-	0,96%	724.482,69	EF	FIN
6	Climatização		389.411,69	99,04%	3.780,43	-	0,96%	393.192,12	EF	FIN
7	Eleticidade		615.032,58	99,04%	5.970,77	-	0,96%	621.003,35	EF	FIN
8	Comunicação		73.651,10	99,04%	714,04	-	0,96%	74.365,14	EF	FIN
9	Para Raio		33.385,43	99,04%	324,11	-	0,96%	33.709,54	EF	FIN
10	Preventivo de Incêndio		57.127,53	99,04%	554,60	-	0,96%	57.682,13	EF	FIN
11	Hidrossanitário		93.578,48	99,04%	908,46	-	0,96%	94.486,94	EF	FIN
12	Pavimentação		293.044,12	99,04%	2.844,89	-	0,96%	295.889,01	EF	FIN
13	Acabamentos		282.236,59	99,04%	2.739,97	-	0,96%	284.976,56	EF	FIN
14	Esquadrias		296.946,03	99,04%	2.882,77	-	0,96%	299.828,80	EF	FIN
15	Aparelho Sanitário		40.339,76	99,04%	391,62	-	0,96%	40.731,38	EF	FIN
16	Pintura		317.796,90	99,04%	3.085,19	-	0,96%	320.882,09	EF	FIN
17	Equipamentos		480.075,91	99,04%	4.660,60	-	0,96%	484.736,51	EF	FIN
18	Serviços Finais e Paisagismo		8.300,61	99,04%	80,58	-	0,96%	8.381,19	EF	FIN
			5.235.362,33	99,04%	50.825,18	-	0,00%	5.286.187,51		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador  
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

JOINVILLE, 23/04/2018

Local/Data

Secretário de Saúde Jean Rodrigues da Silva  
Joinville/SC