



AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

AMBIENTES				PISO					PAREDE					TETO					
Área	Perímetro	Altura	1 - Porcelanato	Rodapé em porcelanato	2 - Concreto com acabamento alisado/queimado	3 - Piso Fulget	4 - Paver e=8cm	5 - Piso cerâmico	6- Concreto Armado	7- piso vinílico hospitalar	Reboco	Massa PVA	Pintura Acrílica	Porcelanato	Massa Acrílica	Pintura Epóxi	Gesso Acartonado c/ Pintura Epoxi	Laje	Gesso Acartonado RU
TERREO																			
escada externa	3,36	15,16	2,10	20,04	18,36		3,36				31,84	31,84						14,51	
Escada	13,74	35,24				27,51													
Calçada	27,51	35,24									35,42	35,42				9,17			
Circulação	9,17	12,14	3,00	9,17	12,14														
Área de distribuição da Farmácia 01																			
Circulação	16,50	19,69	3,00	16,50	19,69						63,84	63,84	63,84				16,50		
Circulação	44,53	47,21	4,10	44,53	47,21						193,56	193,56	193,56				44,53		
Armazenagem e Controle																			
Distribuição de	101,61	54,01	3,00	101,61	54,01						162,03	162,03	162,03				101,61		
Germicida	9,06	12,20	3,00	9,06	12,20					9,06	35,60			35,60			9,06		
DMIL	3,00	7,40	4,10	3,00							30,34			22,94			3,00		
Depósito de																			
Cilindros	6,12	10,00	3,00			6,12					30,00		30,00					6,12	
San. Func. Masc.	6,23	10,00	4,10	6,23							41,00			33,05			6,23		
San. Func. Fem.	6,23	10,00	4,10	6,23							41,00			31,00			6,23		
Circulação	42,36	44,98	4,10	42,36							184,42	184,42	184,42				42,36		
Circulação Externa	36,73	30,08	4,10			36,73					123,33	123,33	123,33						
Escada	10,27	13,36	2,10	15,31	15,16						28,06	28,06	28,06					12,26	
Recepção e Inspeção de Medicamentos																			
Recepção, Inspeção e Registro	12,39	14,26	3,00	12,39	14,26						42,76			44,07		44,07	12,39		
Recepção e Inspeção de Alimentos																			
Recepção, Inspeção e Registro	30,38	22,27	3,00	30,38	22,27						66,81	66,81	66,81				30,38		
Circulação																			
Alimentos	23,00	22,38	3,00	23,00	22,38						67,14		67,14	67,14		67,14	23,00		15,00
Circulação Externa	15,00	18,79	3,00			24,70			15,00		56,37		56,37						
Doca 1	48,65										0,00		0,00						49,85
Doca 2	46,00										0,00		0,00						46,00
Doca 3	33,00										0,00		0,00						46,00
Sanitário - Guarita																			
Sanitário - Guarita	2,10	5,88	3,00	2,10							17,64			18,23					
Guarita	3,17	7,13	3,00	3,17	7,13				59,00		21,39	21,39	21,39					2,10	
Rampa de Acesso																			
Rampa de Acesso	59,00																	3,17	
Escada Externa																			
Escada Externa	6,30	10,05				6,30													
Calçada Externa																			
Calçada Externa	57,61																		
GLP	1,70	5,22	2,00			1,70					10,44		10,44					1,70	

and



San Mateo College 55423 • America • CDP 00202-0025 • Jamaica • Puerto Rico
Phone: (407) 563-5527 • Fax: (407) 562-1576 • CDP 00 712 CDR 00207 33
Amateur - The Harris on first • CDR 00 712 CDR 00207 33
Jamaica • The Harris on first • CDR 00 712 CDR 00207 33
Jamaica • The Harris on first • CDR 00 712 CDR 00207 33

मा

AMBIENTES	Área	Perímetro	Altura	PISO				PAREDE				TETO									
				1 - Porcelanato	Rodapé em porcelanato	2 - Concreto com acabamento alisado/queimado	3 - Piso Fulget	4 - Paver e=8cm	5 - Piso cerâmico	6 - Concreto Armado	7 - piso vinílico hospitalar	Reboco	Massa PVA	Pintura Acrílica	Porcelanato	Massa Acrílica	Pintura Epóxi	Gesso Acartonado e/ Pintura Epoxi	Laje	Gesso Acartonado RU	
SEGUNDO PAVIMENTO																					
Escada	12,90	14,50	3,60	18,30	15,20						52,20	52,20	52,20				17,67		12,68		
Circulação	17,67	20,44	3,00	17,67	20,44						61,32	61,32	61,32				19,55				
Sala Administrativa	19,55	23,35	3,00	19,55	23,35						70,05	70,05	70,05								
Sala de Recebimento de Prescrições	8,48	13,20	3,00	8,48	13,20						39,60						8,48				
Refeitório	23,42	23,60	3,00	23,42	23,60						70,80						23,42				
Sala de Manipulação e Envase	8,28	11,90	3,00	8,28							35,70						8,28				
Vestibário de Barreira	4,46	8,50	3,00	4,46							25,50						4,46				
sala de preparo de alimentos "in natura"	6,00	10,00	3,10	6,00																	
Sanitização	8,06	14,00	3,00	8,06							31,00						8,00				
DMIL NUTRIÇÃO	3,00	7,40	3,10	3,00							42,00						8,06				
San. Fun. Fem.	3,37	7,70	3,10	3,37							22,94						3,00				
San. Fun. Masc.	3,37	7,70	3,10	3,37							23,87						23,87				
Circulação	45,12	47,50	3,00	45,12							142,50	144,57	144,57				3,37				
DMIL	3,00	7,40	3,00	3,00							22,20						45,12				
Armazenagem de INE	10,67	14,50	3,00	10,67							43,50						3,00				
Área de distribuição - CAM 01	15,00	15,80	3,00	15,00													10,67				
Armazenamento - CAM 01	150,58	81,30	3,00	150,58							47,40	47,40	47,40				15,00				
Escada	10,39	13,48	3,60	14,71	14,66						243,90	243,90	243,90				150,58				
TERCEIRO PAVIMENTO																					
Escada	12,90	14,60	3,00								43,80	43,80	43,80				12,90				
Circulação	15,03	15,80	3,00	15,03	15,80						47,40	47,40	47,40				15,03				
Área de distribuição - CAM	25,36	24,50	3,00	25,36	24,50						73,50	73,50	73,50				25,36				
Sala Administrativa - Padronização	11,34	13,50	3,00	11,34	13,50						40,50	40,50	40,50				11,34				
Armazenamento temporário de resíduos	3,00	7,40	3,00	3,00							22,20						3,00				
San. Fun. Fem.	3,37	7,70	3,00	3,37							23,10						22,94				
San. Fun. Masc.	3,37	7,70	3,00	3,37							23,10						23,87				
DMIL	3,00	7,40	3,00	3,00							22,20						23,87				
Sala Administrativa - Coordenação	16,24	16,40	3,00	16,24							49,20	49,20	49,20				3,00				
Circulação	7,80	11,62	3,00	7,80							34,86	34,86	34,86				16,24				
Escada	9,28	12,54	3,00								37,62	37,62	37,62				7,80				
Armazenamento - CAM 02	249,30	130,72	3,00	249,30							392,16	394,23	394,23				9,28				
Barrilete 01	17,00	19,26	3,65								321,42						249,30				
Barrilete 02	22,95	21,30	2,50								62,05										
Reservatório	9,45	12,30	3,10								57,38						17,00				
TOTAL				1.755,69	706,43	71,54	98,60	57,61	77,60	202,85	30,54	5.500,03	2.888,23	3.527,60	880,99	1.419,00	1.357,80	1.625,74	30,54	174,60	110,65

rodia blumen



AMUNESC

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

	Parede e=15 cm	Parede e=20 cm	Paredes h=1,20m	Paredes em Gesso	Muro e=15cm	Shaft Gesso acartonado	Shaft Alvenaria e=9cm	Bloco de Concreto
TÉRREO	511,65	222,48		179,58	72,14	34,51	32,76	11,80
Mezanino	539,31	178,59		196,00		41,30	8,58	
Primeiro Pavimento	633,12	71,30	17,136			28,14	11,38	
Segundo Pavimento	498,87			181,30		33,15		
Terceiro Pavimento	437,58			167,30		29,05		
Barriletes	176,76							
Reservatório Superior	39,03							
Telhado	156,11							
Total	2992,43	472,37	17,136	724,18	72,14	166,14	52,71	11,80

Descontos Esquadrias			
Esquadrias	m²	Quantidade	Total
J4	1,6	2	3,2
J5	1,15	2	2,3
J6	4	3	12
J7	1	1	1
J8	2,2	6	13,2
J10	1,82	1	1,82
P3	1,36	1	1,36
P3-V	1,36	14	19,04
P4	4,25	3	12,75
P9	2,68	2	5,36
			72,03

Pintura Externa	
TÉRREO	374,09
Mezanino	489,61
Primeiro Pavimento	509,80
Segundo Pavimento	371,52
Terceiro Pavimento	371,52
Barriletes	190,52
Reservatório Superior	89,64
Telhado	
Total	2396,69

rodia Wlmer



AMUNESC

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

	Escavação	Lastro de Brita	Impermeabilização
B2=B10	16,13	23,04	43,20
B3	5,97	8,53	16,70
B4=B5=B8=B14 =B25=B35=B38 =B43=B47=B50	21,78	48,40	88,00
B9=B45	6,34	11,52	22,08
B11=B17=B30= B42=B46	23,66	33,80	88,40
B12	3,17	5,76	11,04
B15=B23=B31= B59	40,77	58,24	104,16
B16=B24=B32= B41=B49	31,68	57,60	97,20
B18=B21	12,32	17,60	34,96
B53=B55=B58= B60	28,16	51,20	82,88
B28=B40	8,06	11,52	24,96
B33	2,66	4,84	9,68
B1=B22=B36	14,52	26,40	46,86
B39	4,06	6,76	13,00
B48	8,74	14,56	24,40
B29=B54	24,75	29,12	23,04
Total	252,76	408,89	730,56

Escoramento das Lajes	
Pavimento	Área
Mezanino	350,65
1º pavto	450,16
2º Pavto	354,59
3º Pavto	345,93
Pavto Cobertura	375,67
Pavto Reservatório	32
Pavto Cobertura Reservatório	49,8
Total	1958,8

Nadia Werner



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

	Lavatório de louça branca sem coluna	Cuba de aço inox 60x50x30cm de embutir em bancada de aço inox	Tanque de louça branca	Vaso Sanitário com caixa acoplada	W.C. mictório	Chuveiro	Torneira de Fechamento automático	Torneira de alavanca pressmatic – para portadores de necessidades especiais	Assento Sanitário PNE	Barra de apoio para caixa acoplada	Toalheiro para papel toalha plástico	Saboneteira Líquida plástica	Papeleira de louça	Torneira de Bica Móvel Alta de mesa	Torneira Elétrica
TERREO	8,00		1,00	3,00		2,00	8		3,00		8,00	8,00	3,00		3,00
Mezanino	5,00		1,00	2,00	1,00		5		2,00		5,00	5,00	2,00		1,00
Primeiro Pavimento	8,00			4,00	1,00		4	4,00	0,00	2,00	8,00	8,00	4,00	6,00	2,00
Segundo Pavimento	7,00			2,00	1,00		7,00		2,00		7,00	7,00	2,00	5,00	
Terceiro Pavimento	2,00		1,00	2,00	1,00		2,00		2,00		2,00	2,00	2,00	1,00	
Total	30,00	0,00	7,00	13,00	4,00	2,00	26	4,00	9,00	2,00	30,00	30,00	13,00	16,00	2,00

Rua Mau Collis, 1843 - América - CEP 01004-015 - Jorowillo - Santa Catarina
Fone: (47) 3423-2927 - Fax: (47) 3423-1370 - CNPJ 04.712.666/0001-32
Arquiteto - Rui Barreto dos Santos - Engenheiro - Gervasio - Kapela
Jornalista - Rito Megreiros - São Bento do Sul - São Francisco do Sul