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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP SEI N° 0021733127/2024 - SEINFRA.UAR

1-DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

1.1. Necessita-se da contratagdo de empresa prestadora de servigos com disponibilidade de
méo-de-obra qualificada, ferramentas, maquinas e equipamentos, para execugéo de servigos de
reparos em redes de drenagem. Os servigos serdo executados sem dedicagéo exclusiva de méao
de obra. A prestacéo dos servigcos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragéo, sendo vedada qualquer relagéo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

1.2. Trata-se da execugado de servigos comuns de engenharia, onde os padrées de desempenho
e qualidade podem ser objetivamente definidos no Memorial Descritivo, por meio de
especificagdes usuais de mercado.

2 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nido preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

2.1. A presente contratacdo esta prevista no Plano de Contratacdes Anual para 2024, conforme
consta no processo SEI23.0.066733-3.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO
De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

3.1. Para a presente contratagédo, devem ser atendidos os seguintes requisitos minimos:

Formacao de 1 (uma) equipes para atender a unidade UROE;

Formagao de 2 (duas) equipes para trabalhos simultaneos para cada uma das unidades
URSO, URSE, URNE, URS e URP;

Formagao de 3 (trés) equipes para trabalhos simultaneos para a URL;

Formagao de 4 (quatro) equipes para trabalhos simultaneos para a URCN;
Fornecimento de materiais sob responsabilidade da Contratante, através de outros
contratos;

Transporte dos insumos sob responsabilidade da Contratada;

Profissionais com experiéncia comprovada neste tipo de servico;

Possibilidade de atender demandas fora da area de abrangéncia da Unidade Regional;
Possibilidade de eventualmente atender demandas fora do horério comercial.

3.2. Os demais requisitos especificos estdo dispostos no Memorial Descritivo.

4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

4.1. Os quantitativos foram estimados a partir da andlise das demandas de exercicios anteriores e
constam na Meméria de Célculo 0021769102, considerando que a contratagéo se dara por Ata de
Registro de Pregos, com validade prorrogavel para mais um ano.

Registro de pregos para contratagio eventual de servigos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abr

ia da Unidade Reg|

QTDE QTDE QTDE

2024-2025 2024-2025 2024-2025

ITEM |DESCRIGAO UN. SOLICITADA SOLICITADA SOLICITADA

QTDE
SOLICITADA
2024-2025

QTDE
SOLICITADA
2024-2025

QTDE
SOLICITADA
2024-2025

QTDE
SOLICITADA
2024-2025

QTDE
SOLICITADA
2024-2025

TOTAL
SOLICITADO

UNIDADE REGIONAL| URL UROE URSO

URSE

URP

URS

URNE

URCN

QTDE DE EQUIPES] 3 1 2

2

2

2

2

4

18,00

Limpeza manual de caixa

visita (ref. 4915712)

il de passagem ou poco de m* 15,50 20,00 70,00

30,00

20,00

30,00

20,00

15,00

220,50

Remaocdo de tubos de

0,40 ma 1,00 m em valas e

bueiros

5 concreto com didmetro de m 8.077.00 4.000,00 7.000.00|

4.000,00

2.000,00

4.900,00

4.000,00

17.280,00

51.257,00

Remagdo de tubos de

1.20 ma 1,50 m em valas e

bueiros

3 concrete com didmetro de i £0,00 50,00 400,00

50,00

50,00

650,00

200,00

50,00

1.510,00

Caixa para boca de lobo
simples retangular, em

macicos de concreto. ref.
97949

4 alvenaria com tijolos UN 466,00 400,00 300,00

700,00

500,00

600,00

500,00

640,00

4.106,00

Base para poco de
visita/caixa de inspecdo
retangular para drenagem.

concreto, parede simples,
excluindo tampdo. ref.
99259

[ em alvenaria com blacos de UN 238,00 20,00 100,00}

50,00

15,00

44,00

200,00

280,00

947,00

Base para poco de
visita/caixa de inspecdo
retangular para drenagem

concreto, parede dupla
excluindo tampdo. ref.
9256

3 em alvenaria com blocos de UN 82,00, 54,00 200,00

50,00

50,00

30,00

200,00

120,00]

786,00

Caixa de
ligagdo/passagem,

em alvenaria com blocos de
concreto, excluindo

tampao. ref. 99290

7 retangular para drenagem, UN 136,00 0,00 100,00

100,00

80,00

457,00

800,00

300,00

2.053,00

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem,
digmetro de 200 ou 300
mm, até 1,50m de
profundidade. inclui

preparo de fundo de vala
assentamento,
rejuntamento e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 102276, 101623
92820, 93375)

8 lacagha;escavagin M 2.799,00 2.500,00 2.000,00

5.000,00

3.000,00

5.500,00

4.000,00

4.000,00

28.799,00

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem,
didmetro de 400 mm, até
1.50m de profundidade.




inclui locagdo, escavagdo
preparo de fundo de vala
assentamento.

e reaterro.

né‘n inclui materiais (sinapi
99063, 102276, 101623,
92621, 93375)

6.556,00

2.470,00

4.000,00

8.000,00

4.000,00

3.380,00

2.000,00

10.000,00

40.406,00

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem,
diametro de 400mm, prof.
1,5 23,0 m. inclui locagdo,
escavacdo, escoramento,
preparo de fundo de vala,
assentamento,
rejuntamento e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 90084, 101602,
101623, 92821, 93361)

1.407,00)

160,00

500,00

800,00

800,00

3.500,00

2.000,00

6.000,00

15.157,00

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem
diametro de 400mm, prof.
3.0 a4.5 m inclui locagdo
escavago, escoramanta,
preparo de fundo de vala
assentamento.
rejuntamento e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 900687, 101605,
101624, 92621, 93364)

80,00

10,00

100,004

50,00]

20,00

0,00

300,00

200,00

760,00

Assentamento de tubo de

cancreto para drenagem,

didmetro de 600mm até
fundidade de 1,50m.

inclui locacdo, escavacdo
preparo de fundo de vala
assentamento,
rejuntamento e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 102276, 101623
92824, 93375)

2644,00

1.700,00]

900,00

6.000,00

2.000,00

3.380,00

2.500,00

2.000,00

21.124,00

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem
didmetro de 600mm, prof.
de 1.5 23,0 m_inclui
locacéo, escavagdo
escoramento, preparo de
fundo de vala
assentamento.
rejuntamento e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 102278, 101603,
101624, 92624, 93362)

1.513,00

500,00

350,00

800,00

1.300,00

800,00

2.500,00

250,00

8.013,00

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem
didmetro de 600mm, prof.
de3.0a4.5m inclui
locacdo, escavagdo
escoramento, preparo de
fundo de vala
assentamento,
rejuntamento e reaterro
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 102278, 101603,
101624, 92824, 93362)

80,00

150,00

100,00

50,00

100,00

100,00

300,00

50,00

930,00

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem
diametro de 800mm até
profundidade de 1,50m.
inclui locacdo, escavacdo
preparo de fundo de vala
assentamento,
rejuntamento e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 90082, 101624
92826, 93360)

480,00

800,00

350,00

2.000,00

350,00

250,00

600,00

100,00]

4.930,00

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem
diametro de 800mm. prof.
de 1.5 2 3.0 m. inclui
locacéo. escavagdo,
escoramento, preparo de
fundo de vala
assentamento,
rejuntamento e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 101603, 102278,
101624, 92826, 93362)

510,00

400,00

1.500,00

100,00

1.500,00

1.500,00

1.200,00

100,00

6.810,00

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem,
didmetro de 800mm, prof
de3.0a456m inclui
locacéo, escavacdo
escoramento, prepara de
fundo de vala,

rejuntamento e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 101603, 102278,
101624, 92526, 93362)

200,00

200,00

300,00

50,00

300,00

100,00

200,00

100,00

1.450,00

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem,
diametro de 1000 mm, junta
rigida, prof. maior que 1,50
maté 3,0 m. inclui locacdo,
escavagdo, escoramento,
preparo de fundo de vala,
assentamento,
rejuntamento e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 102278, 101603
101624, 92828, 93362)

440,00

500,00

550,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

600,00

80,00

7.670,00

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem
diametro de 1000mm. prof.
3.0 a4.5 m inclui locagdo
escavacdo, escoramento
preparo de fundo de vala
assentamento,

3| e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 90087, 101605,
101624, 92828, 93364)

400,00

250,00

300,00

100,00

300,00

100,00

200,00

40,00

1.690,00

20

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem,
diametro de 1200 mm, prof.
maior que 1,50 m até 3,0
m. inclui locacdo,
escavago, escoramento,
preparo de fundo de vala
assentamento,

& reaterro.

ndo inclui materiais (sinapi
99063, 102278, 101603
101624, 92830, 93362)

60,00

500,00

450,00

800,00

800,00

800,00

200,00

80,00

3.690,00




21

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem
diametro de 1200mm, prof.
3.0 a4.5 m. inclui locagdo
escavacdo, escoramento,
preparo de fundo de vala,
assentamento,

]l e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 90087, 101605,
101624, 92830, 93364)

60,00

250,00

500,00

30,00

500,00

100,00

100,00

40,00

1.580,00

22

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem,
diametro de 1500 mm, prof.
maior que 1,50 m até 3,0
m. inclui locagao,
escavacgdo, escoramento,
preparo de funda de vala
assentamento,
rejuntamento e reaterro
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 102278, 101603,
101624, 92832, 93362)

200,00

800,00

400,00

300,00

400,00

420,00

100,00

20,00

2.640,00

23

Assentamento de tubo de
concreto para drenagem
diametro de 1500mm. prof.
3.0 a4.5 m. inclui locagso,
escavacio, escoramento,
preparo de fundo de vala
assentamento.
rejuntamento e reaterro.
ndo inclui materiais (sinapi
99063, 90087, 101605
101624, 92632, 93364)

200,00

250,00

50,00

30,00

50,00

0,00

100,00,

10,00

690,00

24

25

Demaolicio parcial de
pavimento asfaltico, de
forma mecanizada, sem
reaproveitamento

af_12/2017

M2

1.120,00]

2.500,00

2.500,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.600,00]

18.000,00]

31.720,00

Retirada & recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos.,
rejuntamento com po de
pedra, para o fechamento
de valas. (ref. 101817)

M2

7.272,00

100,00

4.000,00

700,00

4.000,00

300,00

1.000,00

4.000,00

21.372,00

26

27

Retirada e reassentamento
de bloco de concreto para
piso intertravado
(lajota’/paver). com
reaproveitamento dos

blocos. ref 101865

M2

6.094,00

1.000,00|

2.500,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

1.600,00|

5.000,00

26.194,00

Demolicdo e recomposicdo
de calgada de concreto (ref.
94992+1600436+91283)

M2

2.200,00

2.500,00

2.500,00

3.000,00

2.500,00

1.500,00)

1.600,00

2.500,00

18.300,00

25

Transporte com caminhdo
basculante de 10 m* em
via urbana pavimentada
DMT até 30 km (ref. SINAPI
95878)

21.522,60

5.775,00

16.000,00]

7.000,00

7.000,00

6.600,00

8.000,00

16.000,00]

87.897,60

29

Destinac&o final de
residuos da construgdo civil
(reparos em drenagem)

21.522,60

5.775,00

16.000,00]

7.000,00

7.000,00

6.600,00

4.000,00

16.000,00]

83.897,60

Esgotamento de vala com
bomba (ref sicro 2003863)

42,00

800,00

240,00

800,00

800,00

130,00

200,00

100,00]

3.112,00

Mobilizagdo/desmobilizacd
o0 de equipamento com
b (ref sicro

5914640)

70,00

20,00

60,00

40,00

20,00

130,00

12,00]

12,00

364,00

Reparo de erosdo em tubos
de drenagem com didmetro
até 1,00m, sem
substituicdn da tubulagdo
inclui mobilizagda,
sinalizago, escavacio,
reparo, reaterro e
compactacdo. (ref. SINAPI
90064, 93366, 92628
sicro 5914640, 5213383)

un

400,00

120,00

400,00

800,00

400,00

1.370,00]

600,00

500,00

4.590,00

Reparo de erosdo em tubos
de drenagem com didmetro
de 1.20m a 1,50m, sem
substituicdo da tubulagdo
inclui mobilizacdo,
sinalizacdo. escavacdo,
reparo, reaterro e
compactacdo. (ref. SINAPI
102278, 93362, 92832 ¢
sicro 5914640 e 5213383)

un

50,00

20,00

30,00

30,00

30,00

52,00

50,00

50,00

312,00

Fabricagdo, montagem e
desmontagem de forma
para cortina de contencdo,
em chapa de madeira
compensada plastificada, E
=18 mm. 10 utilizagdes.
AF_07/2019 - 100341 -
SINAPI/SC 01/2023

370,00

350,00

370,00

370,00

370,00

150,00

200,00

100,00

2.280,00

Armacéo de cortina de
contengdo em concreto
armado, com aco CA-50 de
8 mm - montagem
AF_07/2019 - 100343 -
SINAPI/SC 01/2023

Kg

1.560,00

1.500,00]

1.560,00]

1.560,00

1.560,00)

230,00

600,00

450,00

9.020,00

Armacéo de cortina de
contengdo em concreto
armado, com ago CA-50 de
10 mm - montagen.
AF_07/2019 - 100344 -
SINAPI/SC 01/2023

Kg

3192,00

3.100,00

3.192,00

3192,00

3192,00

230,00

1.200,00

925,00

18.223,00

Concretagem de cortina de
contencao, através de
bomba - langamento.
adensamento e
acabamento. Af_07/2019 -
100348 - SINAPISC
0172023

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

300,00

60,00

60,00

1.420,00

Forma para estruturas de
concreto (pilar, viga e laje)
em chapa de madeira

p da plastificada,
de 1.10 x 2,20, espessura
=17 mm, 03 utilizacoes
(fabricacao. montagem e
desmontagem - exclusive
escaramento) (composicdo
sinapi_ago/2015 84222u) -
C.P. 1312302145736 -
Composicdo Prapria
01/2023

370,00

370,00

370,00

370,00

370,00

150,00

100,00,

100,00

2.200,00

Substituicdo de
Tampa/Grelha de Boca de

un

1.200,00

900,00

960,00

960,00

960,00

5.000,00

600,00

1.300,00

11.880,00




Luuy

Reassentamento de guia
40 (meio-fio) em trecho reto,
para vias urbanas {uso
vidrio)

un 5.452,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

600,00

4.000,00

11.852,00

5-LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

5.1. As solugdes disponiveis no mercado para atender a necessidade da Administragéo sé&o:

o CONTRATACAO DA EXECUCAO COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL: A
empresa contratada fornece materiais, mao de obra e equipamentos para a execugéo do
servigo. Nesta solugéo, a contratada deveria contar com estoque disponivel de todos os
materiais necessarios (materiais granulares, tubos de bitolas diversas, meios-fios, tabuas,
mantas, etc.). Como os servigos séo por demanda, ndo ha como prever quais os materiais
serdo necessarios, nem as quantidades a serem utilizadas, o que requer um estoque
razoavelmente grande de materiais. Além disso, como se tratam de reparos, torna-se
invidvel economicamente a aquisi¢ao de pequenas quantidades, prejudicando o
fornecimento dos insumos no local de execug&o (por exemplo: adquirir com fabricante duas
pecas de tubo de 60cm para realizar um reparo, € muito mais oneroso do que adquirir uma
carga fechada). -
CONTRATACAO DA EXECUCAO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL: Para a
contratagé@o neste formato, os materiais s@o fornecidos integralmente pela contratante. Para
os servigos mais frequentes, que sédo os de assentamento de tubo, esta seria a melhor
solugdo. No entanto, para os servicos mais esporadicos, como a execugédo de concreto
armado em contengdes de terra (ex. saida de um ramal de tubulagéo em rio/vala/corrego),
ndo é viavel para a contratante dispor do material para fornecimento. Neste caso, o
fornecimento do material pela contratada, para estes que s&o utilizados com menor
frequéncia e menor quantidade, € a solugdo mais adequada.
CONTRATAGAO DA EXECUGAO COM FORNECIMENTO PARCIAL DO MATERIAL:
Neste formato, a empresa contratada fornece mao-de-obra, equipamentos e caminhdes, e
os materiais menos recorrentes para a execugdo dos servigos, porém os materiais
principais séo disponibilizados pela contratante. Os materiais principais séo os artefatos de
cimento (tampas, grelhas, tubos) e materiais granulares (areias, britas). Entende-se que os
itens 34, 35, 36, 37 e 38 s&o servicos com menor recorréncia, portanto, ndo é vantajoso para
o municipio manter estoque destes materiais:

o Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina de contengdo, em
chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm, 10 utilizagdes.
Armacao de cortina de contengdo em concreto armado, com ago CA-50 de 8 mm -
montagem.
Armagao de cortina de contengdo em concreto armado, com ago CA-50 de 10 mm -
montagem.
Concretagem de cortina de contengéo, através de bomba — langamento, adensamento
e acabamento.
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira
compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 17 mm, 03 utilizacoes.
(fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento).

o

o

°

°

Desta forma, € possivel adquirir os materiais principais ao melhor preco e disponibiliza-los
para a execugdo dos servigos, com ganhos de economia de escala. Apenas para servigos
menos frequentes (listados acima), é conveniente o fornecimento de materiais pela
contratada, tendo em vista que a aquisicdo destes materiais complementares ndo é tdo
frequente e haveria a necessidade de dispor dos mesmos continuamente, o que poderia
gerar desperdicios. O memorial descritivo devera descrever com clareza os itens que terdo
fornecimento de material.

5.2. CONCLUSAO - MELHOR SOLUGAO

Considerando as solugdes de mercado supra elencadas, considerando os elementos tragos em
cada opgéo, demonstra-se como a melhor solugédo para atendimento ao interesse publico
envolvido a contratagio de CONTRATAGAO DA EXECUGAO COM FORNECIMENTO PARCIAL
DO MATERIAL.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

6.1. Os valores definidos a partir de contratagdes anteriores, atualizadas pelas tabelas
homologadas SICRO/SC e SINAPIFloriandpolis.

6.2. O valor estimado é de R$ 68.391.779,80 (sessenta e oito milhdes, trezentos e noventa e um
mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)

7 -DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

7.1. Ap6s andlise das solugdes de mercado supra elencadas, considerando os elementos
dispostos em cada opgéo, demonstra-se como a melhor solugéo para atendimento ao interesse
publico envolvido a contratagéo eventual de servigos de reparos em redes de drenagem, com
equipes simultaneas para atender as Unidades Regionais.

7.2. A contratagao por Registro de Pregos é adequada, pois ndo é necessario contratar todo o
quantitativo da Ata de uma s6 vez, e, portanto, ndo ha necessidade de bloqueio orgamentario de
todo o montante previsto na Ata.

7.3. O critério de julgamento da licitagéo ideal é o maior desconto, visto que as contratagdes
muitas vezes ndo abrangem todos os itens e é fundamental que o desconto ofertado pela licitante
seja linear para garantir a vantajosidade da contratagdo. As contratagdes ocorrem de acordo com
ademanda, ou seja, s6 sdo contratados os itens necessarios para atender aquelas
necessidades, portanto, é fundamental que os pregos estejam com desconto linear, de modo a
inibir o “jogo de planilha” e garantir que o desconto dado no grupo de itens se reflete em qualquer
combinagao de itens no momento da contratagéo.

7.4. A Unidade Regional se responsabiliza pelo fornecimento de materiais, necessarios e
suficientes, para a execugdo dos servigos.

7.5. O transporte dos insumos da sede da Unidade Regional para o local de execugéo devera ser
realizado pela contratada.

7.6. A Unidade Regional recebera as demandas, realizara vistoria no local e elaborara um
cronograma de atendimento, acionando a contratada para a execugéo do reparo e providenciando

os materiais necessarios. Apos a conclusdo, os fiscais do contrato realizam o recebimento do
servigo e a medigéo.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

8.1. A contratagé@o abrange uma gama de servigos que combinados entre si produzem os
resultados esperados.

8.2. Necessita-se que a contratacéo se dé por agrupamento dos itens, tendo em vista que os
servigos sao fortemente interligados. No momento em que a demanda surge, ndo é possivel




prever quais servigos exatamente serdo demandados. Para que a demanda seja rapidamente
atendida, é necessario que uma mesma empresa atenda ao grupo de servigos, de modo a ndo
suscitar dividas quanto ao executor.

8.3. Para exemplificar, na grande maioria dos casos, a demanda surge na Unidade Regional de
Obras como um "problema de eros&o no pavimento". Numa primeira vistoria, & possivel apenas
constatar que o pavimento encontra-se cedido e rompido. A executora é entdo acionada para
escavar o local e verificar qual a tubulag&o ou caixa apresenta o rompimento que gera o
escoamento do material granular (eros&o), a qual precisa ser substituida/consertada. Ato continuo,
& providenciado o reparo da tubulagéo ou caixa, para entdo ser recomposto o pavimento. Desta
forma, no inicio da execugéo ha uma imprevisibilidade de itens que serdo demandados, de modo
que é fundamental que todos os itens sejam executados pela mesma empresa.

8.4. Por outro lado, ndo é viavel tecnicamente que os itens sejam unificados num item tnico, com a
denominacgéo de "reparos em redes de drenagem", por exemplo, devido as particularidades de
cada senvigo (bitola, profundidade de escavagéo, tipo de pavimento), que interfere no
equipamento a ser utilizado, necessidade ou ndo de escoramento de valas, entre outros fatores.
Sendo assim, ressaltamos a importancia da contratacdo por grupo de itens, cada lote com seu
grupo de itens.

8.5. As demandas foram levantadas pelos gestores de cada Unidade Regional, sendo que a
contratagdo também devera levar em consideragéo a localizagédo, de modo a garantir o
atendimento equitativo das demandas dos municipes.

8.6. Por todo o exposto, justifica-se 0 PARCELAMENTO DA SOLUGAO em 8 (oito) lotes distintos,
cada qual com um grupo de itens a ser contratado.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

9.1. O presente processo visa 0 atendimento as demandas de reparos em redes de drenagem do
municipio de Joinville.

9.2. Pretende-se dar agilidade na solug&o de problemas relacionados a drenagem urbana, de
modo a minimizar os impactos negativos de eventuais obstrugdes ou perda de capacidade de
escoamento das aguas pluviais, como transbordamentos, inundagdes, interrupgdes de transito,
etc.

9.3. A contratagéo contempla eventual trabalho em horario noturno, garantindo maior eficiéncia no
atendimento das emergéncias.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRAGAO DO CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

10.1. Quanto a equipe técnica de fiscalizagéo, essa Secretaria possui servidores com
experiéncia técnica e conhecimento acerca do servigo a ser contratado. Os membros da
comissao de acompanhamento e fiscalizagao do contrato ndo atuardo na fase preparatéria.

10.2. As Unidades Regionais dispdem de area de estocagem suficiente para guarda dos insumos
mais variados para atender as ocorréncias em drenagem, contando, inclusive com os
equipamentos necessarios para executar a carga, transporte e descarga dos materiais, em
especial, dos tubos de concreto.

10.3. Sendo assim, ndo ha providéncias a serem adotadas previamente a celebragéo do contrato.
11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

11.1. Em consulta as plataformas CINCATARINA e CIM AMUNESC, nao foi possivel obter
contratagdes correlatas, com viabilidade para atender as demandas.

11.2. N&o ha contratagdes correlatas vigentes com o objeto desta contratagéo.

11.3. Para a plena satisfagdo da necessidade da Administragdo, héa a necessidade de dispor dos
materiais exigidos para a execugéo, quais sejam: tubos de concreto (armados e ndo armados) de
bitolas diversas, materiais granulares (areia, brita, pé de brita), manta geotéxtil, blocos de concreto
(para fabricagdo de caixas), cimento, tampas de concreto, e grelhas de concreto ou ago. No
momento, todos estes materiais contam com Atas de Registro de Pregos vigentes e contratos
ativos. Quando necessario, deverao as Atas serem renovadas para que nao haja interrupgéo dos
servigos.

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

12.1. Nio se vislumbra impacto ambiental para a contratagdo. No entanto, a contratada devera observar a
destinagdo adequada dos residuos decorrentes da contratagdo.

13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatéria, devem ser
abordados os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagcdo e a boa execugao
contratual

13.1. Analisando os Riscos da Contratagéo, podemos indicar os seguintes elementos:

IAnali Avaliaca
Identificagao Cc>nseque‘=m.im‘| na |se. - H va |aga~o - ‘lTratamento Conduta
[Probabilidade]Impacto|Pontuagéo|Risco |
PLANEJAMENTO/LICITAGAO
Necessidade Revisar as
I de realizagao . - . clausulas do
Licitagdo deserta de novo Rara Médio |3 Médio [Aceitar Memorial
certame Descritivo
Necessidade Revisar as
Licitag&o fracassada ge realizagdo Provavel Baixo |6 Médio [Aceitar clausulas do
© novos Edital
certames
Necessidade Revisar as
Impugnag&o do Edital ge realizagdo Rara Baixo |2 Baixo [Mitigar clausulas do
© rovos Edital
certames
Necessidade
de alteragdo
Previsao de quantitativos contratual Pouco Muito Rever as
insuficientes/excessivamente jpara rovavel baixo 2 Baixo |Mitigar uantidades
elevados acréscimo ou [P a
supressao de
quantidades
. . Licitagdo O_S pregos
Pregos incompativeis como | 2 |Pouco Medio |6 MédiolMitigar s@o
mercado provavel 9 continuamente
fracassada atualizados




CONTRATAGAO

Descumprimento dos prazos |Atrasos na

= . Atrasos na Prever
g)nr:t:tgado nao assina o lexecugdo Raro Médio |3 Médio [Mitigar/transferirpenalidades
contratual no Edital
Prever
" . Atrasos na i
Execugao do servigo fora = . . - . |[penalidades
das especificacdes execucdo Raro Baixo |2 Baixo |Mitigar/transferir em caso de
contratual L
reincidéncia
Checar os
meios de

comunicagao
com o

de execugdo sem pedido de |execugdo Pougo Mu,lto 2 Baixo [Mitigar Contratado.
- " provavel baixo

prorrogagao formalizado contratual Prever
penalidades
lem caso de
reincidéncia

Contratado nao disponibiliza |Atrasos no |Aplicar as

as equipes requeridas no atendimento  |Provavel Baixo |6 Médio (Transferir penalidades

contrato as demandas previstas

~ ~ |Aplicar as
Con?ratado nao executa o Inexecucao Raro Alto 4 Médio (Transferir penalidades
servigo contratual brevistas

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

14.1. Para proceder a andlise da viabilidade da contratagéo, esta deve atender positivamente os
seguintes critérios:

Parametro considerado Sim|Nao |Observagao/Comentario

1. O modelo adotado para a contratagdo é o mais
vantajoso

para a Administragéo, tanto pelo aspecto técnico como
pelo econdmico?

2. O modelo adotado para a contratagéo esta em
conformidade com o praticado no mercado?

3. O valor estimado da contratagdo esta em conformidade X
com a previsdo orgamentaria?

4. Os resultados pretendidos com a contratagdo
compensam os investimentos realizados pela X
IAdministragdo, em curto, médio e longo prazo?

5. De acordo com a andlise dos riscos para a contratagéo,
a contratacdo é viavel e ndo possui risco de dano ao
erario? (moderado/médio a grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagéo e
da execugdo, considerando os fatos ocorridos em
contratagdes anteriores do mesmo objeto ou similares.

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas X
necessarias para mitigar os riscos?

14.2. Conclus&o: Com base nas informagdes levantadas durante este estudo, a Equipe/Comisséo
de Planejamento entende ser vidvel a solugdo descrita no presente Estudo Técnico Preliminar
para a presente contratagéo, vez que se mostrou tecnicamente a mais adequada a necessidade e
fundamentadamente atendendo ao interesse publico.

14.3. A melhor solugéo é a contratagéo eventual por registro de pregos para servigos de reparos
em drenagem, para as Unidades Regionais de Obras.

seil o

assinatura
eletranica

D assinado eletroni por Elisa Kassulke Engel, Servidor(a)
Publico(a), em 20/06/2024, as 14:23, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov. br/
informando o codigo verificador 0021733127 e o codigo CRC 10B2755A.
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