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Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N? 29877217/2026 - SEINFRA.UOE

Joinville, 18 de junho de 2026.

OBRA:

1425 - Ponte Alfonso Altrak - SEM DESONERADO

ENDERECO:

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI:

24,03%

BDI Equipamentos:

15,28%

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

SINAPI/SC 02/2026, Composigdo Propria 02/2026, SICRO/SC 01/2026, Cotagéo 02/2026

RESPONSAVEL TECNICO:

Paulo Henrique Bueno da Silva - CREA CREA-SC: 209593-9

ART:

ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) | BDI(%) [ PRECO(R$) PRECO TOTAL(RS)
1 SERVIGOS INICIAIS ( INDICE DNIT INCC) 114.727,19
1.1 CANTEIRO DE OBRA 108.737,69
Fornecimento e instalagao 103689 -
1.1.1 de placa de obra com chapa | g\, py/sc M2 12,00 470,71 24,03 583,82 7.005,84
galvanizada e estrutura de 02/2026
madeira. af 03/2022 ps
Locacao de container 2,30 x
6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 10775 -
1.1.2 sanitario, para escritorio, | ¢\ py/gc MES 12,00 928,75(24,03| 1.151,93| 13.823,16
completo, sem divisorias
. . : 02/2026
internas (nao inclui
mobilizacao/desmobilizacao)
C.P.
Deposito e almoxarifado 1312409173122
1.1.3 (ponte alfonso altrack) - Composicéo un 1,00| 11.400,96|24,03| 14.140,61 14.140,61
Prépria 02/2026
Galpao aberto em canteiro
de obra, com estrutura em
madeira (reaproveitamento
3x) e telha ondulada 6mm, |C.P. 01859 -
1.1.4 incluindo piso cimentado Composigao M2 12,00 385,90 (24,03 478,63 5.743,56
com preparo do terreno Prépria 02/2026
(composicao
sinapi_fev/2016 85253u)
[central de carpintaria]
Locacgéao de banheiro C.P.
1.1.5 quimico, com 2 (duas) _1?:})?1;5}?:521;;335 més 12,00 1.050,00 (24,03 1.302,32 15.627,84
limpezas semanal Propria 02/2026
Entrada provisoria de agua
padrao aguas de joinville,
incluso mureta em alvenaria
de 1,20 x 0,80 m, chapisco, |C.P.
emboco, instalacdo de 131200675040
1.1.6 acesserios hidraulicos, * Composicdo UN 1,00 638,78(24,03 792,28 792,28
instalada sobre lastro de Prépria 02/2026
concreto - materiais e
instalacdo (sinapi 97741 e
90459 abril/2020)vgl
Tapume com telha metdlica 98459 -
1.1.7 p * | SINAPI/SC M2 343,00 94,30(24,03 116,96 40.117,28
af 03/2024
- 02/2026
Galpao aberto em canteiro
de obra, com estrutura em
madeira (reaproveitamento
3x) e telha ondulada 6mm, (13311’2507228637
1.1.8 incluindo piso cimentado pa - M2 24,00 385,90 (24,03 478,63 11.487,12
com preparo do terreno - Lomposicdao

(composicao
sinapi fev/2016 85253u)

Prépria 02/2026




[area de armadura] - uoe.pb |

1.2 SINALIZAGAO E SEGURANGA 3.942,00
Barreira de sinalizagao tipo [5213385 -
1.2.1 I de direcionamento ou SICRO/SC un 4,00 388,21 (24,03 481,50 1.926,00
bloqueio - confecgao 01/2026
Luz de adverténcia e
bateria para dispositivos de
RS R 5213848 -
sinalizacao - utilizacdo de :
1.2.2 200 ciclos - fornecimento, (S)i?zftg/gc un.dia 1.440,00 1,13(24,03 1,40 2.016,00
01 implantacdo e retirada
didria
1.3 LIMPEZA MECANIZADA 2.047,50
Limpeza mecanizada de
camada vegetal, vegetacao 08525 -
e pequenas arvores
1.3.1 (diametro de tronco menor S;I/\Iz/?)I;IéSC M2 2.250,00 0,73 (24,03 0,91 2.047,50
que 0,20 m), com trator de
esteiras. af 03/2024
2 INFRAESTRUTURA 2.513.957,84
2.1 MOVIMENTACAO DE TERRA (INDICE DNIT - TERRAPLENAGEM) 8.484,60
Escavacao, carga e
transporte de material de 12
categoria - DMT de 50 a 200 [ 5502161 -
2.1.1 m - caminho de servico SICRO/SC m?3 620,00 5,95(24,03 7,38 4.575,60
pavimentado - com 01/2026
escavadeira e caminh&o
basculante de 14 m3
Reat tac 4815671 -
2.1.2 eaterro e compaclagao SICRO/SC m? 150,00 21,01 24,03 26,06 3.909,00
com soquete vibratorio 01/2026
2.2 CANTEIRO DE OBRA 413.941,09
Sub-base estabilizada
granulometricamente com [4011228 -
2.2.1 mistura de solos na pista SICRO/SC m?3 1.569,84 17,86 (24,03 22,15 34.771,96
com material de jazida - 01/2026
100% Proctor intermediério
M1097 -
2.2.2 Pedra de mé&o ou rachao SICRO/SC m3 1.569,84 123,56 (15,28 142,44 223.608,01
01/2026
Bt e B b 011276
2.2.3 . o SICRO/SC m3 470,95 235,26 (24,03 291,79 137.418,50
comercial - 100% Proctor
s 01/2026
modificado
Transporte com caminhéo
2.2.4 basculante de 10 m? - g?clﬁgéé tk 14.285,53 1,02 24,03 1,27| 18.142,62
o rodovia em revestimento m : ’ ’ ’ ’ : ’
o 01/2026
primario
2.3 ATERRO DE CABECEIRA OAE 1.639.709,47
Sub-base estabilizada
granulometricamente com [4011228 -
2.3.1 mistura de solos na pista SICRO/SC m?3 3.543,55 17,86 (24,03 22,15 78.489,63
com material de jazida - 01/2026
100% Proctor intermediério
M1097 -
2.3.2 Pedra de mao ou rachao SICRO/SC m3 3.543,55 123,56 15,28 142,44 | 504.743,26
01/2026
2.3.3 gﬁ:glg&asuc};—;aﬁz&e o é(l)éfl{%;/gc 3 930,00 235,26 (24,03 291,79 271.364,70
" comercial - 100% Proctor m ’ ’ ’ ’ : ’
s 01/2026
modificado
Escavacao das camadas de |C.P.
solo existentes (com 131181124237
2.3.4 transporte e destinacio) - - Composico M3 2.157,30 82,97 24,03 102,91 222.007,74
SINAPI 83338 Prépria 02/2026
Camada drenante com 5502806 -
2.3.5 conformacdo de trator de SICRO/SC m?3 2.157,30 152,51124,03 189,16| 408.074,87
esteira - areia comercial 01/2026
Transporte com caminhao
basculante de 10 m?, em via | 95875 -
2.3.6 urbana pavimentada, DMT |SINAPI/SC M3XKM |46.415,95 2,69(24,03 3,34| 155.029,27
até 30 km (unidade: 02/2026
m3xkm). af 07/2020
2.4 ESTACA RAIZ D-410 EM SOLO E 305 EM ROCHA (INDICE DNIT - OBRA DE ARTE ESPECIAIS) 354.547,92
Estaca raiz perfurada no 2306066 -
2.4.1 solo com D = 40 cm - SICRO/SC m 96,00 298,67 (24,03 370,44 35.562,24
confecgao 01/2026
Estaca raiz perfurada na 2306070 -
2.4.2 rocha com D = 31 cm - SICRO/SC m 128,00 1.606,10|24,03 1.992,05| 254.982,40
confecgao 01/2026
Arrasamento de estacas de |2306247 -
concreto com secéo de até | SICRO/SC




2.4.3 900 cm? 01/2026 m3 2,01 279,76 (24,03 346,99 697,45
Armacae-em-aco-CA-50 0407819 -
24.4 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 3.917,44 13,03|24,03 16,16 63.305,83
colocacao 01/2026
2.3 BLOCO DE FUNDAGAO (INDICE DNIT - OBRA DE ARTE ESPECIAIS) 88.763,02
to fck = 15 MPa -
2.5.1 gg‘?fcer‘igo em betoneira o é}g;\?ﬁgé 3 1,92|  460,58|24,03| 571,26  1.096,82
o langamento manual - areia e m ’ ’ ’ ’ : ’
bri L 01/2026
rita comerciais
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
2.5.2 geral - utilizacdo de 2 vezes | SICRO/SC m? 57,60 103,55|24,03 128,43 7.397,57
- confeccgao, instalacao e 01/2026
retirada
Armacgao em ago CA-50 - 0407819 -
2.5.3 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 2.775,60 13,03|24,03 16,16 44.853,70
colocagao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia ¢30, brita O e 1,
slump = 100 +/- 20 mm 1525 -
2.5.4 ’ SINAPI/SC M3 43,20 654,44 (15,28 754,44 32.591,81
com bombeamento 02/2026
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
Lancamento com uso de
bomba, adensamento e 103673 -
2.5.5 ! SINAPI/SC M3 43,20 52,69 (24,03 65,35 2.823,12
acabamento de concreto em 02/2026
estruturas. af 02/2022
2.6 BALDRAME DE FUNDACAO (INDICE DNIT - OBRA DE ARTE ESPECIAIS) 8.511,74
Foérmas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
2.6.1 geral - utilizacdo de 2 vezes | SICRO/SC m? 16,00 103,55|24,03 128,43 2.054,88
- confeccdo, instalacao e 01/2026
retirada
Armacao em ago CA-50 - 0407819 -
2.6.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 196,64 13,03(24,03 16,16 3.177,70
colocagao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia c30, brita O e 1, 1525 -
slump = 100 +/- 20 mm,
2.6.3 com bombeamento (S);I/\IZ/?)F%SC M3 4,00 654,44 (15,28 754,44 3.017,76
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
2.6.4 Il;igfba;’lgggzgggeistg 26 é%?l%?/sc M3 4,00 52,69 (24,03 65,35 261,40
o acabamento de concreto em 02/2026 ’ ’ ’ ’ ’
estruturas. af 02/2022
3 MESOESTRUTURA (INDICE DNIT - OBRA DE ARTE ESPECIAIS) 212.612,12
3.1 PILAR CIRCULAR 32.991,65
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
3.1.1 geral - utilizacdo de 2 vezes | SICRO/SC m? 45,23 103,55 (24,03 128,43 5.808,89
- confecgao, instalacdo e 01/2026
retirada
Armacao em ago CA-50 - 0407819 -
3.1.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 796,40 13,03 24,03 16,16 12.869,82
colocacgao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia ¢30, britaO e 1, 1525
slump = 100 +/- 20 mm, -
3.1.3 com bombeamento SINAPI/SC M3 13,57 654,44 (15,28 754,44 10.237,75
: s 02/2026
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
3.1.4 Iﬂﬁ?yf}?;?ggz%sgge%ig ge é?liiﬁ/sc M3 13,57 52,69 (24,03 65,35 886,80
T acabamento de concreto em 02/2026 ’ ’ ’ ’ ’
estruturas. af 02/2022
Escoramento com
pontaletes D = 10 cm - 2108165 -
3.1.5 utilizagdo de 1 vez - SICRO/SC m3 73,72 34,87 (24,03 43,25 3.188,39
confecgao, instalagdo e 01/2026
retirada
3.2 VIGA TRAVESSA APOIO 01 E 02 146.589,74
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
3.2.1 geral - utiliza(;éo de 2 vezes | SICRO/SC m? 86,40 103,55(24.03 128 43 11.096,35
- confeccdo, instalagao e 01/2026 ! ! ! ! !




retirada

Armagao em ago CA-50 - 0407819 -
3.2.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 6.923,48 13,03 24,03 16,16| 111.883,44
colocacgao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia c30, brita O e 1, 1525 -
slump = 100 +/- 20 mm,
3.2.3 com bombeamento (S);I/\;AOIZIéSC M3 28,80 654,44 (15,28 754,44 21.727,87
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
Langcamento com uso de 103673
bomba, adensamento e ;
3.2.4 acabamento de concreto em (S);I/\;/?)F;Iésc M3 28,80 52,69 (24,03 65,35 1.882,08
estruturas. af 02/2022
3.3 CALCO DE APOIO 5.166,41
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
3.3.1 geral - utilizacéo de 2 vezes | SICRO/SC m? 2,20 103,55 (24,03 128,43 282,55
- confecgao, instalacgdo e 01/2026
retirada
Armacao em ago CA-50 - 0407819 -
3.3.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 287,00 13,03 24,03 16,16 4.637,92
colocacao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia c30, britaO e 1, 1525
slump = 100 +/- 20 mm, -
3.3.3 com bombeamento SINAPI/SC M3 0,30 654,44 (15,28 754,44 226,33
. s 02/2026
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
Lancamento com uso de 103673 -
3.34 bomba, adensamento e SINAPI/SC M3 0,30 52,69 |24,03 65,35 19,61
acabamento de concreto em 02/2026
estruturas. af 02/2022
3.4 PAREDE DE FECHAMENTO 4.770,04
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
3.4.1 geral - utilizacgéo de 2 vezes | SICRO/SC m? 15,50 103,55(24,03 128,43 1.990,67
- confeccgdo, instalagao e 01/2026
retirada
Armagao em ago CA-50 - 0407819 -
3.4.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 93,36 13,03|24,03 16,16 1.508,70
colocacao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia ¢30, brita O e 1,
3.4.3 stlump = 100 +/- 20 mm, é?lgusxf_’l/sc M3 1,55 654,44 | 15,28 754,44 1.169,38
o com bombeamento 02/2026 ’ ’ ’ ’ : ’
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
L
3.4.4 bggsﬁzﬁzﬁlggﬁeﬁiﬁ; ge é?IiSIﬁAQ/SC M3 1,55 52,69 (24,03 65,35 101,29
o acabamento de concreto em 02/2026 ’ ’ ’ ’ ’
estruturas. af 02/2022
3.5 APARELHO DE APOIO FRETADO 23.094,28
nboprene fretadopara | 0307732 -
3
3.5.1 estruturas pré-moldadas - SICRO/SC dm 146,00 127,53|24,03 158,18 23.094,28
. . M 01/2026
fornecimento e instalacao
4 SUPERESTRUTURA ( INDICE DNIT - OBRA DE ARTE ESPECIAIS) 1.752.501,92
4.1 VIGAS LONGARINA - VAO CENTRAL 916.830,03
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
4.1.1 geral - utilizacdo de 2 vezes | SICRO/SC m? 1.440,20 103,55|24,03 128,43 | 184.964,89
- confeccao, instalacao e 01/2026
retirada
Armacao em ago CA-50 - 0407819 -
4.1.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 21.798,85 13,03 24,03 16,16| 352.269,42
colocacao 01/2026
Armacao em ago CA-60 - 0407820 -
4.1.3 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 171,60 14,15|24,03 17,55 3.011,58
colocagao 01/2026
Concreto, usinado, c.p
bombeado e autoadensével o
414 com silicato de aluminio fck | 1512603244658 5 96,25 1.015,06(15,28| 1.170,16| 112.627,90
- Composicao

= 50 mpa- areia e brita
comerciais

Prépria 02/2026

Lancamento com uso de

103673 -




4.1.5 bomba, adensamento e SINAPI/SC M3 96,25 52,69 (24,03 65,35 6.289,94
acabamento de concreto em | 02/2026
estruturas. af 02/2022
o e b= |4307757

4.1.6 . - SICRO/SC un 30,00 1.539,54 24,03 1.909,49 57.284,70
12,7 mm - fornecimento e 01/2026
instalacdo
Bainha metélica redonda D
= 70 mm para 15 4507837 -

4.1.7 cordoalhas D = 12,7 mm - SICRO/SC m 548,10 42,24124,03 52,39 28.714,96
fornecimento, instalacdo e [01/2026
injegdo de nata de cimento
Cordoalha CP 190 RBD = 4507956 -

4.1.8 12,7 mm - fornecimento e SICRO/SC kg 6.807,32 9,12(24,03 11,31 76.990,79
instalagdo 01/2026
Carga, descarga e manobra
deymsprimoliadas o | sp15001

4.1.9 mecanico com dollys de 3 e gi?zl’zg/gc un 5,00 5.591,12 24,03 6.934,67 34.673,35
4 eixos com capacidade de
77t
Lancamento de viga pré- 3806421 -

4.1.10 moldada de 500 a 750 kN SICRO/SC un 10,00 4.837,74 (24,03 6.000,25 60.002,50
com utilizacao de guindaste [01/2026

4.2 VIGAS LONGARINAS - BALANCO 168.805,05
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -

421 geral - utilizacéo de 2 vezes | SICRO/SC m? 153,20 103,55 (24,03 128,43 19.675,48
- confecgdo, instalacgdo e 01/2026
retirada
Armacgdo em ago CA-50 - 0407819 -

4.2.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 3.022,40 13,03 24,03 16,16 48.841,98
colocacgao 01/2026
Concreto, usinado, C.P
bombeado e autoadensével b

423 com silicato de aluminio fck 13&})?35’;3;258 m? 23,20 1.015,06(15,28| 1.170,16| 27.147,71
= 50 mpa- areia e brita I
comerciais Proépria 02/2026
Lancamento com uso de

424 bomba, adensamento é?IZ\SIGAQ/_SC M3 23,20 52,69 | 24,03 65,35 1.516,12

o acabamento de concreto em 02/2026 ’ ’ ’ ’ : ’

estruturas. af 02/2022
Carga, manobra e descarga

425 Ss‘;?zg%aclzﬁgce‘:;?deemw t g?clﬁgs/:s;é t 58,00 34,89(24,03 43,27 2.509,66

e - carga e descarga com 01/2026 ! ’ ’ ’ : ’

caminhdo guindauto de 20
t.m
Lancamento de viga pré- 3806421 -

4.2.6 moldada de 500 a 750 kN SICRO/SC un 10,00 4.837,74 124,03 6.000,25 60.002,50
com utilizagdo de guindaste |01/2026
Escoramento com
pontaletes D = 15 cm - 2108170 -

4.2.7 utilizagao de 2 vezes - SICRO/SC m3 180,00 40,81 (24,03 50,62 9.111,60
confecgdo, instalagao e 01/2026
retirada

4.3 CORTINA DE CONTENGAO 60.467,74
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -

4.3.1 geral - utilizagéo de 2 vezes | SICRO/SC m? 119,64 103,55(24,03 128,43 15.365,37
- confecgdo, instalacgao e 01/2026
retirada
Armagao em ago CA-50 - 0407819 -

4.3.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 2.380,92 13,03|24,03 16,16 38.475,67
colocacao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia c30, brita O e 1, 1525
slump = 100 +/- 20 mm, -

4.3.3 com bombeamento 8;1/\12/?)1;1{/58C M3 7,93 654,44 (15,28 754,44 5.982,71
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
Langcamento com uso de 103673
bomba, adensamento e ;

4.3.4 acabamento de concreto em 8;1/\12/?)1;1{/58C M3 7,93 52,69 (24,03 65,35 518,23
estruturas. af 02/2022
Nimbrone plastics selante lao153s

4.3.5 SICRO/SC m? 48,00 2,11(24,03 2,62 125,76
espessura de 0,2 mm - 01/2026
fornecimento e instalagédo

4.4 ALA DE CONTENGAO 19.883,41
Foérmas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -




4.4.1 geral - utilizacdo de 2 vezes | SICRO/SC m? 35,20 103,55|24,03 128,43 4.520,74
- confeccao, instalacao e 01/2026
retirada
Armacao em ago CA-50 - 0407819 -
4.4.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 732,00 13,03|24,03 16,16 11.829,12
colocagao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia c¢30, britaOe 1, 1525
slump = 100 +/- 20 mm, -
4.4.3 com bombeamento SINAPI/SC M3 4,24 654,44 (15,28 754,44 3.198,83
: s 02/2026
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
Langamento com uso de 103673
bomba, adensamento e -
444 acabamento de concreto em (S);I/\IZ%IZIéSC M3 4,24 52,69 (24,03 65,35 277,08
estruturas. af 02/2022
M lastica isol
445 ° mg;ﬁ:aiﬁf;;ﬁf&zlte é(l)érl{?)?;gé 2 22,00 2,1124,03 2,62 57,64
o espessura de 0,2 mm - 01/2026 m ’ ’ ’ ’ ’
fornecimento e instalagdo
4.5 TRANSVERSINA DE APOIO 20.162,79
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
4.5.1 geral - utilizagdo de 2 vezes | SICRO/SC m? 26,50 103,55|24,03 128,43 3.403,40
- confeccao, instalacao e 01/2026
retirada
Armacdo em ago CA-50 - 0407819 -
4.5.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 716,48 13,03 24,03 16,16 11.578,32
colocacgao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia ¢30, britaO e 1, 1525 -
453 slump = 100 +/- 20 mm, | g1\ apy/SC M3 6,32 654,44 |1528|  754,44|  4.768,06
com bombeamento
. s 02/2026
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
Lancamento com uso de 103673 -
454 bomba, adensamento e SINAPI/SC M3 6,32 52,69 |24,03 65,35 413,01
acabamento de concreto em 02/2026
estruturas. af 02/2022
4.6 TRANSVERSINA CENTRAL 17.751,46
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
4.6.1 geral - utilizagéo de 2 vezes | SICRO/SC m? 34,74 103,55(24,03 128,43 4.461,66
- confeccgao, instalagao e 01/2026
retirada
Armagao em ago CA-50 - 0407819 -
4.6.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 595,12 13,03 24,03 16,16 9.617,14
colocacgao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia ¢30, brita O e 1, 1525
slump = 100 +/- 20 mm, -
4.6.3 com bombeamento g;l/\lzl?)I;IG/SC M3 4,48 654,44 (15,28 754,44 3.379,89
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
Langcamento com uso de 103673 -
464 bomba, adensamento SINAPI/SC M3 4,48 52,69 | 24,03 65,35 292,77
o acabamento de concreto em 02/2026 ’ ’ ’ ’ ’
estruturas. af 02/2022
4.7 PRE-LAJE 131.238,99
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
4.7.1 geral - utilizacao de 2 vezes | SICRO/SC m? 144,18 103,55|24,03 128,43 18.517,04
- confeccdo, instalacao e 01/2026
retirada
Armacao em ago CA-50 - 0407819 -
4.7.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 5.201,16 13,03|24,03 16,16 84.050,75
colocagao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia c¢30, brita O e 1, 1525
slump = 100 +/- 20 mm, -
4.7.3 com bombeamento g;l/\lz/?)l;%sc M3 28,03 654,44 (15,28 754,44 21.146,95
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
Langamento com uso de 103673 -
bomba, adensamento e SINAPI/SC
4.7.4 acabamento de concreto em | 02,2026 M3 28,03 52,69 (24,03 65,35 1.831,76

estruturas. af 02/2022




Langamento de pré-laje com

3806426 -

4.7.5 tilivacio de quindauto SICRO/SC t 70,07 65,50 (24,03 81,24 5.692,49
utilizag gui u 01/2026
4.8 LAJE DO TABULEIRO 298.522,34
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
4.8.1 geral - utilizacédo de 2 vezes |SICRO/SC m? 94,76 103,55(24,03 128,43 12.170,03
- confeccao, instalagao e 01/2026
retirada
Armagao em ago CA-50 - 0407819 -
4.8.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 11.427,57 13,03 24,03 16,16| 184.669,53
colocacao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia ¢30, brita O e 1,
483 slump = 100 +/- 20 mm, é?lglif_’llsc M3 122,90 654,44 | 15,28 754,44|  92.720,68
o com bombeamento 02/2026 ’ ’ ’ ’ : ’
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
Lancamento com uso de
484 bomba, adensamento é?lélGAQ/_SC M3 122,90 52,69 | 24,03 65,35 8.031,52
o acabamento de concreto em 02/2026 ’ ’ ’ ’ : ’
estruturas. af 02/2022
Fresagem de piso de 1600414 -
4.8.5 gt P SICRO/SC m? 578,00 1,30(24,03 1,61 930,58
concreto 01/2026
4.9 LAJE DE APROXIMACAO 56.045,62
Concreto fck = 15 MPa -
o . 1107888 -
confeccao em betoneira e
4.9.1 langamento manual - areia e SICRO/SC m3 4,60 460,58 24,03 571,26 2.627,80
bri LG 01/2026
rita comerciais
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
4.9.2 geral - utilizagdo de 2 vezes | SICRO/SC m? 18,60 103,55(24,03 128,43 2.388,80
- confeccao, instalacao e 01/2026
retirada
Armacao em aco CA-50 - 0407819 -
493 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 1.757,60 13,03|24,03 16,16 28.402,82
colocacao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia ¢30, brita O e 1,
slump = 100 +/- 20 mm 1525 -
4.9.4 ’ SINAPI/SC M3 27,60 654,44 (15,28 754,44 20.822,54
com bombeamento
. s 02/2026
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
Langamento com uso de
bomba, adensamento e 103673 -
4.9.5 ! SINAPI/SC M3 27,60 52,69 (24,03 65,35 1.803,66
acabamento de concreto em 02/2026
estruturas. af 02/2022
4.10 BARREIRA NEW JERSEY 62.794,49
Formas de compensado
plastificado 14 mm - uso 3108016 -
4.10.1 geral - utilizagéo de 2 vezes | SICRO/SC m? 160,08 103,55(24,03 128,43 20.559,07
- confecgao, instalagao e 01/2026
retirada
Armacao em ago CA-50 - 0407819 -
4.10.2 fornecimento, preparo e SICRO/SC kg 1.534,56 13,03 24,03 16,16 24.798,49
colocacgao 01/2026
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia c30, brita O e 1, 1525 -
slump = 100 +/- 20 mm,
4.10.3 com bombeamento (S);I/\IZAOF;IéSC M3 21,27 654,44 (15,28 754,44 16.046,94
(disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento
(NBR 8953)
Langamento com uso de 103673 -
bomba, adensamento e
4.10.4 acabamento de concreto em (S);I/\IZ/?)F;%SC M3 21,27 52,69 (24,03 65,35 1.389,99
estruturas. af 02/2022
5 ACABAMENTO (INDICE DNIT- INCC) 618.240,66
5.1 TUBO DRENO 4.194,05
Dreno de PVC D = 100 mm |[2007971 -
5.1.1 para OAE - fornecimento e | SICRO/SC m 38,40 88,06 (24,03 109,22 4.194,05
instalacao 01/2026
5.2 GUARDA CORPO METALICO 255.880,87
Guarda corpo metalico em
aco inox, altura de 1,10m, 1312602242475
5.2.1 fornecimento, transporte e |- Cotagéo M 107,00 2.074,44 15,28 2.391,41| 255.880,87




instalagéo 02/2026 ‘
5.3 PORTICO E TOTEM METALICO - ACO CORTEN 329.318,07
Pértico, 200x470x380cm,
material ago corten,
acabamento natural
5.3.1 (fabricac8o, montagem, ! 5352&20243129 un 1,00235.516,00 | 15,28 | 271.502,84| 271.502,84
o transporte e instalacao de 02/2026 ’ : ’ ’ : ’ : ’
toten metélico em chapa de
acgo corten, referente a 04
unidades)
Toten, 50x165x50cm,
material aco corten
(fabricacao, montagem, 1312602243130
5.3.2 transporte e instalagédo de - Cotacgao un 1,00| 50.152,00(15,28| 57.815,23 57.815,23
toten metélico em chapa de |02/2026
aco corten, referente a 08
unidades)
5.4 INSTALAGCAO ELETRICA 28.847,67
Kit poste (padrao celesc) C.P.
para entrada de energia 2982505212796
5.4.1 elétrica - aérea, monofésica |- Composicao UN 1,00 3.213,85|24,03 3.986,14 3.986,14
- fornecimento e instalagdo |Prépria 02/2026
Luminéria tipo plafon
quadrada, de embutir, cp
30x30 cm, com LED de 24 o
5.4.2 W, cobertura com acrilico e | | 312002243149 5y 4,00 40,58 24,03 50,33 201,32
corpo em aluminio com p omp 08129/3%2 6
acabamento branco - ropria
fornecimento e instalagao
Caixa de passagem eletrica
de parede, de sobrepor, em 43098
termoplastico / PVC, com -
5.4.3 tampa aparafusada, g;l;lzl?)lzlésc UN 6,00 120,79|24,03 149,82 898,92
dimensoes 200 x 200 x
*100* mm
Quadro de distribuicao com
barramento trifasico, de 39756 -
5.4.4 sobrepor, em chapa de aco |SINAPI/SC UN 1,00 347,71 (24,03 431,26 431,26
galvanizado, para 12 02/2026
disjuntores DIN, 100 a
Cabo de cobre flexivel
isolado, 2,5 mm?, anti- 91927
chama 0,6/1,0 kV, para -
5.4.5 circuitos terminais - g;l;lzl?)lzlésc M 675,00 6,17(24,03 7,65 5.163,75
fornecimento e instalagdo.
af 03/2023
Eletroduto em aco
galvanizado eletrolitico, %3112 508228769
5.4.6 leve, diametro 1", parede de C . M 225,00 14,99 124,03 18,59 4.182,75
0,90 mm - fornecimento e -P omp 03129/‘;%2 6
instalacdo ropria
Curva 90 graus para
eletroduto, em aco 2633 -
galvanizado eletrolitico,
5.4.7 com rosca, diametro de 20 g;l;lzl?)lzlésc UN 4,00 8,03(24,03 9,96 39,84
mm (3/4"), espessura de
1,50 mm
Caixa de aterramento em
concreto pre-moldado, 34641 -
5.4.8 diametro de 0,30 m e altura | SINAPI/SC UN 1,00 124,93|24,03 154,95 154,95
de 0,35 m, sem fundo e com |02/2026
tampa
Conector grampo metdlico
tipo olhal, para spda, para
5.4.9 haste de aterramento de é?ﬁlﬁfso UN 1,00 23,45 24,03 29,09 29,09
o 3/4" e cabos de 10 a 50 02/2026 ’ ’ ’ ’ ’
mm?2 - fornecimento e
instalacdo. af 08/2023
Haste de aterramento,
5.4.10 diametro 3/4", com 3 metros g?I?ISA%I_/SC UN 1,00 119,46 | 24,03 148,17 148,17
o - fornecimento e instalacao. 02/2026 ’ ’ ’ ’ ’
af 08/2023
Poste artistico em fibra de
vidro - incluso brago de 60 CcPp
cm - altura de 8,00m, o
5.4.11 fixagdo através de flange - _1(331)?1*13007521258356 UN 2,00| 2.803,86|24,03| 3.477,63|  6.955,26
fornecimento e instalagdo. Pro riI; 029/202 6
ref sinapi/sc 100622 - P
uoe.pb
Base para flange (fixacdo do
poste de iluminagdo) em C.P.
concreto nas dimensoes 1312501200214
5.4.12 40x40x80cm - ponte sobre |- Composic&o un 2,00 363,52 (24,03 450,87 901,74

rio comprido - rua agostinho
dos santos

Prépria 02/2026




Relé fotoelétrico para

comando de iluminagdo 101632 -
5.4.13 externa 1000 W - SINAPI/SC UN 4,00 31,44 124,03 39,00 156,00
fornecimento e instalacao. 02/2026
af 08/2020
Cabo de cobre flexivel
isolado, 6 mm?, anti-chama [91931 -
5.4.14 0,6/1,0 kV, para circuitos SINAPI/SC M 25,00 12,66 24,03 15,70 392,50
terminais - fornecimento e |02/2026
instalacdo. af 03/2023
Eletroduto flexivel, em fita
5.4.15 de aco galvanizado, sem é?lgﬁA;I-/sc M 25,00 52,51 (24,03 65,13 1.628,25
o revestimento, diametro ’ ’ ’ ’ . ’
: W 02/2026
nominal 2
Caixa de passagem eletrica, {43104 -
5.4.16 para piso, em PVC, SINAPI/SC UN 2,00 846,51 (24,03 1.049,93 2.099,86
dimensoes de 3/4" a 4" 02/2026
Luminéria de LED para 101657
iluminacéao publica, de 98 W -
5.4.17 até 137 W - fornecimento e (S);l/\lzf?)l;IéSC UN 2,00 427,73124,03 530,51 1.061,02
instalacdo. af 02/2025 ps
Dispositivo DPS classe II, 1 39469 -
polo, tensao maxima de 275
5.4.18 V., corrente maxima de *20% (S);I/\IZ/?)F%SC UN 2,00 65,91 (24,03 81,75 163,50
KA (tipo AC)
Interruptor diferencial C.P.
5.4.19 residual (idr), sensibilidade _1%13113}?013113;0366 UN 1,00 163,67 24,03 203,00 203,00
de 30ma - 25A bipolar Propria 02/2026
Disjuntor monopolar tipo
DIN, corrente nominal de 93653 -
5.4.20 ! . SINAPI/SC UN 2,00 12,04 24,03 14,93 29,86
10A - fornecimento e 02/2026
instalacdo. af 07/2025
Disjuntor monopolar tipo 93657
DIN, corrente nominal de -
5.4.21 32A - fornecimento e (S);l/\lzf?)l;IéSC UN 1,00 16,52 24,03 20,49 20,49
instalacdo. af 07/2025
6 DRENAGEM 100.196,63
Tubo de concreto para
redes coletoras de aguas
pluviais, didametro de 400
6.1 mm, junta rigida, instalado ES)?I%I}%(I)DI-/SC M 30,60  181,83(24,03|  22552|  6.900,91
: em local com baixo nivel de ’ ’ ’ ’ : ’
) e 02/2026
interferéncias -
fornecimento e
assentamento. af 03/2024
Tubo de concreto para
redes coletoras de dguas
pluviais, diametro de 600
mm, junta rigida, instalado 92212 -
6.2 ’ M ! SINAPI/SC M 143,20 338,32 (24,03 419,62 60.089,58
em local com baixo nivel de
) P 02/2026
interferéncias -
fornecimento e
assentamento. af 03/2024
Execucgdo de sarjeta de
concreto usinado, moldada |94283 -
6.3 in loco em trecho reto, 45 |SINAPI/SC M 238,00 70,01 (24,03 86,83 20.665,54
cm base x 15 cm altura. 02/2026
af 01/2024
Caixa com grelha simples
retangular, em concreto 97933 -
6.4 pré-moldado, dimensdes SINAPI/SC UN 4,00 1.269,85|24,03 1.574,99 6.299,96
internas: 0,6x1,0x1,0 m. 02/2026
af 12/2020
Boca para bueiro simples
bilarD SS0emem | 10a73g
6.5 hyed o SINAPI/SC UN 2,00 2.515,78 24,03 3.120,32 6.240,64
esconsidade de 0°,
: ; N 02/2026
incluindo férmas e
materiais. af 07/2021
7 ADMINISTRACAO DE OBRA ( INDICE DNIT) 180.727,83
C.P.
Administragao local - ponte |1312409173127
7.1 alfonso altrak - Composigéo un 1,00|145.713,00|24,03|180.727,83| 180.727,83
Prépria 02/2026
8 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO ( INDICE DNIT) 36.137,23
Mobilizacao e C.P.
desmobilizacdo de 1312409173221
8.1 equipamentos de obra - - Composicio UN 1,00| 29.135,88|24,03| 36.137,23 36.137,23
ponte alfondo altrak Prépria 02/2026
TOTAL 5.529.101,42
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OBRA:

1425 - Ponte Alfonso Altrak - SEM DESONERADO

ENDEREGCO:

Demonstrativo BDI Padrao

RESPONSAVEL TECNICO:

Paulo Henrique Bueno da Silva - CREA CREA-SC: 209593-9

FORMULA

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-100)}-1} x 100

REFERENCIA

Construgio de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24 23%

Férmula e pelo Acorddo 2622/2013-TCU-Plenario
[item 1° quartil 3° quartil Proposto Descricio
AC 3,80% 4,67% 4,6T% Administragio Central
5G 0,32% 0,74% 0,74% Seguro + Gararntia
R 0,50% 0,97% 0,97% Risco
DF 1,02% 121% 1,21% Despesa Financeira
L 6,64% 8,69% B,69% Lucro
T 5,65% Impostos
TOTAL 24,03%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Confribuigio Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de descneragao na folha)
IS5 2,00%
Total 5,B5%
Declaramos que, tributaria ici a base de calculo do 1SS é de 100,00%:
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio & de << (limitado a 5.00%)

OBRA:

1425 - Ponte Alfonso Altrak - SEM DESONERADO

ENDERECO:

Demonstrativo BDI Equipamentos

RESPONSAVEL TECNICO:

Paulo Henrique Bueno da Silva - CREA CREA-SC: 209553-9

FORMULA

BDI={[1+AC/100+SGM100+RM00) x (1+DFM00) x (1+L7100) / (1-11100)]-1} x 100 |

REFERENCIA
BDI para hens de Mero Fomecimento de Materiais @ Equipamentos - 11,10% a 16.80% |
Referéncia, Farmula e parametres estabelecidos pelo Acrdao 2622/2013-TCU-Plendrio
Tlem T quartil T quartil Froposio Descrigan
AC 1,50% 4AT% 3,45% i Central
IES 0.30% 082% | 048% |Sequro+ Garania
R 0.56% 0,89% 0,85%  |Risco
DF 0.85% 1.11% 0.85% Despesa Financeira
L T50% 6.27% 511% Lo
[ 3,65% | Imposios
IMPOSTOS %
PIS 0.65%
cormns | anow
CPRB 0.00% (Contribuicao Previdencidria sobre a receita bruta, no caso de desoneracaoc na folha)
155 | noow
Towl [ 385% |
Declaramos gue, conforme legislagao ributdria municipal, a base de calculo do 1SS € de
sobre o valor da obra e a aliquota do 1SS aplicavel no Municipio & de <« (limitado a 5,00%)
Sei] . _ Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Bueno da Silva, Coordenador(a), em 18/06/2026, as 16:28, conforme
- e ﬁ a Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de

eletrénica 30/01/2014.

2 c6digo CRC OCB3BESE.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo verificador 29877217 e o
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