
  PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Estimativa de Custo das Obras out/13

  SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA/SECRETARIA DE HABITAÇÃO Pavimentação Projeto Urbanistico José Loureiro II

  Unidade de Pavimentação/Unidade de Engenharia Extensão : 828,00,00m      Larg.: 8,00m

PREÇO PREÇO

ORDEM UNIDADE SINAPI QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

1

1.1 m² 74209/001 2,50 240,00 600,00

2

2.1 m³ 4x72874 745,20 12,50 9.315,00

2.2 m³ 2.688,00 0,00 0,00

9.915,00

3

3.1 m² 72961 7.452,00 1,50 11.178,00

3.2

3.2.1 m³ 73766/001 2.525,40 120,00 303.048,00

3.3

3.3.1 m³ 73710 854,50 140,00 119.629,44

3.4 m² 72945 7.452,00 3,00 22.356,00

3.5 m² 72943 7.452,00 1,00 7.452,00

3.6 m³
72965 *2,4

218,59 550,00 120.225,60

583.889,04

 Imprimação

 Forn., transp., execução de base de brita graduada ou bica-corrida

Concreto Betum. Usinado a Quente  (forn., transp. e aplicação da massa, faixa 
C/DNER) esp. 3 cm  

TOTAL  DO  ÍTEM  PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Forn. transp., execução de Reforço/Sub-base com macadame seco

4746 + 72836 + 
(9X)72881 + 
74034/001

TOTAL DO ÍTEM TERRAPLENAGEM

Pintura de Ligação

DISCRIMINAÇÃO  DOS  SERVIÇOS

Reforço de bordo e sub-leito/sub-base                                                                       

Regularização e compactação sub-leito 100% P.N.

Forn. transp., execução de ensaibramento nas ruas não pavimentadas 

Escavação, carga e transporte material 1ª categoria até 1000 m

Base de brita graduada ou bica corrida

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa de aço galvanizado ( 2,00m X 1,25m )



  PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Estimativa de Custo das Obras out/13

  SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA/SECRETARIA DE HABITAÇÃO Pavimentação Projeto Urbanistico José Loureiro II

  Unidade de Pavimentação/Unidade de Engenharia Extensão : 828,00,00m      Larg.: 8,00m

4

4.1 m 74223/001 1.656,00 30,00 49.680,00
4.2 m³ Orçamento 496,80 16,50 8.197,20
4.3 44.286,28

4.3.1

4.3.1.1 Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos (LOB + MCI) m² *Orçamento 300,69 17,18 5.165,13
4.3.1.2 Pintura setas e zebrado  - tinta base acrílica p/ 2 anos(PEM + FTP) m² *Orçamento 783,20 23,36 18.295,55
4.3.1.3 Fornecimento e colocação de tachão reflexivo monodirecional un.. *Orçamento 135,00 28,16 3.801,60
4.3.2 Sinalização Vertical - R1

4.3.2.1 un..
*Orçamento

20,00 184,32 3.686,40

4.3.2.2 un..
*Orçamento

20,00 119,04 2.380,80
4.3.2.3 Instalação un.. *Orçamento 20,00 33,28 665,60
4.3.3 Sinalização Vertical - R34/r6/A30b

4.3.3.1 un..
*Orçamento

40,00 69,12 2.764,80

4.3.3.2 un..
*Orçamento

40,00 119,04 4.761,60
4.3.3.3 Confecção un.. *Orçamento 40,00 35,84 1.433,60
4.3.3.4 Instalação un.. *Orçamento 40,00 33,28 1.331,20

102.163,48
695.967,52     

 
Garantia 0,42

Risco 2,00
Garantia+Risco (MI) 2,42 (1+AC) 1,07

Despesas Financeiras (DF) 1,20 (1+DF) 1,012
Administração Central (AC) 7,00 (1+MI) 1,0242

Lucro (L) 8,91 (1+L) 1,0891
**Tributos (i) 5,65 (1-i) 0,9435

**Tributos (ISS - 2%; CONFINS - 3,00%; PIS - 0,65%) BDI (%) 28,00
BDI (%)=

Eng. Juliano de Sant Anna - CREA-SC 49.431-5 -ART
Eng. Adilson Gorniack - CREA -SC 027.947-3

Composição do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)

Material Chapa (cfe. Sinlização vertical de regulamentação/CONTRA-DETRAN, 
2° Ediçao Brasilia, 2007) 
Material Chapa (cfe. Sinlização vertical de regulamentação/CONTRA-DETRAN, 
2° Ediçao Brasilia, 2007) 

Material Chapa (cfe. Sinlização vertical de regulamentação/CONTRA-DETRAN, 
2° Ediçao Brasilia, 2007) 
Material Chapa (cfe. Sinlização vertical de regulamentação/CONTRA-DETRAN, 
2° Ediçao Brasilia, 2007) 

Meio-fio

TOTAL ITEM OBRAS COMPLEMENTARES

Barro no passeio
Sinalização Viária (Total)
Sinalização Horizontal

3917550-0

OBRAS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL  (1+2+3)
* Orçamento detalhado anexo 

4864707-0


