
PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	27025377/2025	-	SESPORTE.UPE.ASU

Joinville,	03	de	outubro	de	2025.

OBRA:
1606	-	Contratação	de	empresa	especializada	para	fornecimento	e	instalação	de	campo	de	grama
sintética,

ENDEREÇO: Rua	Inácio	Bastos,	1084

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%
BDI
Equipamentos:
BDI	Diferenciado:
BASE	DO
ORÇAMENTO:

SINAPI/SC	07/2025,	Composição	Própria	07/2025,	Cotação	07/2025

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Franciele	Souza	-	CREA	162071-4

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 SERVIÇOS	PRELIMINARES 9.915,18

1.1

Fornecimento	e	instalação

de	placa	de	obra	com	chapa

galvanizada	e	estrutura	de

madeira.	af_03/2022_ps

103689	-

SINAPI/SC

07/2025

M2 2,00 467,47 22,23 571,39 1.142,78

1.2

Locacao	de	container	2,30	x

6,00	m,	alt.	2,50	m,	com	1

sanitario,	para	escritorio,

completo,	sem	divisorias

internas	(nao	inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

10775	-

SINAPI/SC

07/2025

MES 4,00 847,50 22,23 1.035,90 4.143,60

1.3
Tapume	com	telha	metálica.

af_03/2024

98459	-

SINAPI/SC

07/2025

M2 40,00 94,67 22,23 115,72 4.628,80

2 MOVIMENTO	DE	TERRA 420.595,97

2.1

Limpeza	mecanizada	de

camada	vegetal,	vegetação

e	pequenas	árvores

(diâmetro	de	tronco	menor

que	0,20	m),	com	trator	de

esteiras.	af_03/2024

98525	-

SINAPI/SC

07/2025

M2 9.391,87 0,68 22,23 0,83 7.795,25

2.2

Escavação	das	camadas	de

solo	existentes	(com

transporte	e	destinação)

(pmj)	-	DMT	de	14,5	km	-

csc

C.P.

1312507228286

-	Composição

Própria	07/2025

m³ 2.817,56 110,37 22,23 134,91 380.117,02

2.3

Compactação	mecânica	c/

controle	do	gc>=95%	do	PN

(áreas)	(c/motoniveladora

140	HP	e	rolo	compressor

vibratório	80	hp)	(sinapi

74005/2)

C.P.

1312509231334

-	Composição

Própria	07/2025

m3 2.817,56 9,49 22,23 11,60 32.683,70

3 DRENAGEM 426.496,12

3.1

Marcação	de	pontos	em

gabarito	ou	cavalete.

af_03/2024

99062	-

SINAPI/SC

07/2025

UN 132,00 2,50 22,23 3,06 403,92

3.2
Caixa	de	passagem

60x60x40cm

C.P.

1312112122951

-	Composição

Própria	07/2025

UN 14,00 554,74 22,23 678,06 9.492,84
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3.3

Dreno	com	tubo	de	PEAD

corrugado	perfurado,	DN

150	mm,	enchimento	com

brita,	envolvido	com	manta

geotêxtil	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

102666

C.P.

1312509230347

-	Composição

Própria	07/2025

M 1.508,00 59,68 22,23 72,95 110.008,60

3.4

Dreno	com	tubo	de	PVC,	DN

300mm,	pluvial,	enchimento

com	brita,	envolvido	com

manta	geotêxtil		-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2021

C.P.

1312509230353

-	Composição

Própria	07/2025

M 360,00 124,97 22,23 152,75 54.990,00

3.5

Geotextil	nao	tecido

agulhado	de	filamentos

continuos	100%	poliester,

resitencia	a	tracao	=	14

kN/m

4021	-

SINAPI/SC

07/2025

M2 10.331,06 9,92 22,23 12,13 125.315,76

3.6

Execução	de	canaleta	de

concreto	moldado	in	loco,

com	grelha	de	concreto;

	geometria	retangular,	com

dimensões	internas:	L	=0,4

m;	h=*0,3*m	E	=0,05m.	ref

106011		af_05/2025

C.P.

1312509230544

-	Composição

Própria	07/2025

M 300,00 344,39 22,23 420,95 126.285,00

4 BASE 403.263,99

4.1

Execução	de	colchão

drenante	(base)	brita	1	-

fornecimento	e	execução

incluso	transporte

C.P.

1312509230499

-	Composição

Própria	07/2025

M³ 1.222,00 158,37 22,23 193,58 236.554,76

4.2

Execução	de	colchão

drenante	(base)	brita	0	-

fornecimento	e	execução

C.P.

1312509230500

-	Composição

Própria	07/2025

M³ 611,00 174,52 22,23 213,32 130.338,52

4.3

Execução	de	pintura	de

ligação	com	emulsão

asfáltica	rr-2c.

C.P.

1312509231336

-	Composição

Própria	07/2025

M2 9.391,87 2,32 22,23 2,84 26.672,91

4.4

Impermeabilização	de

superfície	com	argamassa

poliméricA	/	membrana

acrílica,	3	demãos.

af_09/2023

C.P.

1312509231335

-	Composição

Própria	07/2025

M2 90,00 35,69 22,23 43,62 3.925,80

4.5

Limpeza	e	pintura	da

mureta	perimetral	existente

no	campo

C.P.

1312509230501

-	Composição

Própria	07/2025

M 300,00 15,74 22,23 19,24 5.772,00

5 SISTEMA	DE	IRRIGAÇÃO	E	RESFRIAMENTO 586.716,48

5.1

Fornecimento	e	instalação

de	sistema	de	anéis

fechados	de	resfriamento	do

gramado	sintético	com

aspersores,	automatizado,

incluso	serviços	de

escavação,	tubulações,

conexões,	bombas,

eletroválvulas	e

controladores,	completo,

conforme	memorial	e

projeto	de	layout

1312507220462

-	Cotação

07/2025

m² 7.848,00 61,16 22,23 74,76 586.716,48

6 GRAMADO	DE	JOGO 4.279.528,74

Fornecimento	e	instalação

de	sistema	de	gramado

sintético	para	jogo	padrão

fifa	quality	pro

contemplando	os	seguintes

serviços:	fornecimento	e

instalação	de	manta

amortecedora	(shockpad)

espessura	mínima	10mm,

fabricado	em	espuma	a

base	de	polietileno	de	baixa
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6.1

densidade	expandido,

conforme	memorial	e

projeto,	instalação	de	grama

sintética	cor	verde,	material

100%	virgemm	altura

mínima	do	fio	48mm	e

máxima	55mm	tipo

monofilamento	de

polietileno	título	dos	fios

mínimo	de	14.000	dtex	ou

misto	título	dos	fios	mínimo

18.700	dtex	com

especificações	conforme

memorial	descrito,	incluso

linhas	demarcatórias,

instalação	de	traves	e;

execução	de	lastro	em	areia

sílica	seca	(mínimo	de

23kg/m2)	conforme

especificações	do

fabricante;	preenchimento

com	infill	em	cortiça	natural

grãos	mínimo	de	1,25mm	a

2,5mm	conforme

especificações	do	fabricante

e	memorial	descritivo

1312507220464

-	Cotação

07/2025

m² 7.848,00 437,65 22,23 534,94 4.198.209,12

6.2

Homologação	e

apresentação	de	certificado

fifa	qualit	pro,	incluso

testes,	despesas,	encargos

e	demais	custos

1312507220466

-	Cotação

07/2025

Un 1,00 66.530,00 22,23 81.319,62 81.319,62

7 GRAMADO	ÁREA	DE	AQUECIMENTO	E	ENTORNO	DO	CAMPO 179.573,39

7.1

Execução	de	gramado

sintético,	tipo	paisagismo,

aparência	similar	a	grama

natural,	fios	de	polietileno

alta	densidade,	tipo

monofilamento	(minimo	130

pontos/m,	6	fios/ponto,	3/8,

altura	mínima	32mm)	ou

fibrilada	(minimo	27mm

altura,	5/8,	8800	dtex,

minimo	240	pontos/m)	ou

similar,	incluso

preenchimento	com	areia

sílica	(minimo	23kg/m2),

emenda	colada	sobre	faixa

mínima	de	25cm,	com

proteção	uv,	base	dupla

polipropileno+latex,

instalada	(entorno	e	área	de

aquecimento)

1312507220468

-	Cotação

07/2025

m² 1.553,00 94,60 22,23 115,63 179.573,39

8 SERVIÇOS	FINAIS 5.975,47

8.1

As	built	dos	projetos	de

execução	do	sistema	de

gramado	sintético

C.P.

1312509230335

-	Composição

Própria	07/2025

UN 1,00 2.554,88 22,23 3.122,83 3.122,83

8.2 Limpeza	final	da	obra

C.P.

1312204133323

-	Composição

Própria	07/2025

m² 1.132,00 2,06 22,23 2,52 2.852,64

9 ADMINISTRAÇÃO	LOCAL	DE	OBRA 128.616,66

9.1 Administração	local	de	obra

C.P.

1312509231339

-	Composição

Própria	07/2025

un 1,00 105.225,12 22,23 128.616,66 128.616,66

TOTAL 6.440.682,00

18526_v187	-	Aprovado	Emissão	em	03/10/2025	08:20:45 Página	1	de	1

Documento	assinado	eletronicamente	por	Franciele	Souza,	Coordenador(a),	em	03/10/2025,	àsPlanilha Orçamentária Sintética 27025377         SEI 24.0.245466-5 / pg. 3



08:23,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de
08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Karla	Borges	Ghisi,	Coordenador(a),	em	03/10/2025,	às
08:24,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de
08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Fernando	Jose	Izidoro,	Gerente,	em	03/10/2025,	às	08:29,
conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o
Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Douglas	Korbes	Steffen,	Secretário	(a),	em	03/10/2025,
às	09:09,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de
08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	27025377	e	o	código	CRC	6F20F888.

Rua	Inácio	Bastos,	1084	-	Bairro	Bucarein	-	CEP	89202-406	-	Joinville	-	SC	-	www.joinville.sc.gov.br
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