LISTA DE CABOS PARA VIGA 2V03—03
ACO DURO CP — 190 RB — 15,2
CABO ) Q C T
6615,2mm C1 1 21,41 21,4
4¢15,2mm | C2 e C3 2 21,41 42,8
RESUMO PARA VIGA 2V03—03
CABO | COMP. (m) | PESO (kg)
6615,2mm 21,4 141,6
4615,2mm 42,8 188,8
PESO TOTAL =  330,4 (kg)

RESUMO DAS ANCORAGENS FARA 7 WIGA

ANCORAGENS ATIVAS (6 ¢ 15,2mm) = 2 unid.
ANCORAGENS ATIVAS (4 ¢ 15,2mm) = 4 unid.

PLANO DE

PROTENSAO

a) Forgca de protensdo aplicada no cabo
P max. = 1178 kN para 6815,2mm.

P max. =

b) Tabela de alongamentos :

785 kN para 4915,2mm.

ALONGAMENTOS PARA VIGA 2V03-03
Etapa de Alongamento teérico (mm)
Cabo N’
Protensdo Lado esquerdo| Lado direito
Cc1 64 64
19 Etapa c 2 64 64
c 3 65 65

c) Os alongamentos tedricos acima reférem—se a

situagdo final do cabo antes da cravagdo de cones.

d) Sequencia de protenséo
Na tabela de alongamento os cabos estdo
ordenados segundo a sequéncia em que serdo
protendidos.

e) Mddulo de deformagdo longitudinal do ago.

200GPa

f) Coeficiente atrito :

g) As perdas de alongamento devido ao deslizamento
das cordoalhas durante o encunhamento foram

cabo/bainha =

estimadas em 6mm.

0,20

h) Bainhas metdlicas, corrugadas, semi—rigidas,

galvanizadas diGdmetro 60mm. Para pds—enfiagdo

utilizar uma bainha com um didmetro acima.

i) Apbés a operaglo de protenso e antes de cortar
as pontas dos cabos de protens8o, antes da inje—
¢do das bainhas, os resultados dos alongamentos
obtidos deverdo ser submetidos a fiscalizagdo
para aprovagdo.

j) |dade da aplicagdo da protensdo.
A 1° Etapa de protensdo deverd ser aplicada
aproximadamente 4 dias apds a concretagem
da viga desde que fcj 4 dias > 25MPa.

k) A injecSo de nata de cimento nas bainhas metali—
cas deve ser realizada no maximo 30 dias apds

a aplicagdo da protens@o nos cabos.
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NOTAS GERAIS

NOTAS :

1_ DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO ONDE INDICADO;
2_ VER NOTAS GERAIS NO DESENHO N*® |-OAESV—-X—RO/16-70—lv;

3_ CONCRETO ESTRUTURAL:
fck=40 MPa - FATOR AGUA/CIMENTO < 0.45;
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