DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ESCALA=1:50 ESCALA=1:25

ACO DE PROTENSAO DAS VIGAS PRE—MOLDADAS — V5 — ENTRE EIXOS 3A/4A — ELEVACAO DETALHE DAS EXTREMIDADES
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CABO | COMP. (m) | PESO (kg) N’ g 9’ 2T B - 3_ CONCRETO ESTRUTURAL:
6815.2mm 198 1310 fck=40 MPa - FATOR AGUA/CIMENTO < 0.45;
4615,2mm 39,6 174,6 3
PESO TOTAL = 3056 (kg) — -
RESUMO DAS ANCORAGENS PARA 1 VIGA PLANTA
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ANCORAGENS ATIVAS (6 ¢ 15,2mm) = 2 unid.
ANCORAGENS ATIVAS (4 ¢ 15,2mm) = 4 unid.

PLANO DE PROTENSAO
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a) Forgca de protensdo aplicada no cabo
P max. = 1178 kN para 6815,2mm.

P max. = 785 kN para 4915,2mm. T =
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b) Tabela de alongamentos :
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ALONGAMENTOS PARA VIGA 2V03-05

Alongamento teérico (mm)

Etapa de

15[15, 40.2

Cabo N’
Protensdo Lado esquerdo| Lado direito

30

C 1 58 58
19 Etapa Cc 2 59 59
c3 59 59

LEGENDAS

10.3

c) Os alongamentos tedricos acima reférem—se a
situagdo final do cabo antes da cravagdo de cones.

d) Sequencia de protenséo

Na tabela de alongamento os cabos estdo SEQOES TRANSVERSAIS

ordenados segundo a sequéncia em que serdo .
protendidos. ESCALA=1:25

e) Mddulo de deformagdo longitudinal do ago.
200GPa

f) Coeficiente atrito : cabo/bainha = 0,20

g) As perdas de alongamento devido ao deslizamento SO=S1 O S1 =Sg 82=88 SS=S7 S4=36 S

das cordoalhas durante o encunhamento foram
estimadas em 6mm.

h) Bainhas metdlicas, corrugadas, semi—rigidas,
galvanizadas diGdmetro 60mm. Para pds—enfiagdo
utilizar uma bainha com um diGgmetro acima.

i) Apbés a operaglo de protenso e antes de cortar 120 120 120 120 120 120
as pontas c!os cabos de protens8o, antes da inje— 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 ) 60
¢do das bainhas, os resultados dos alongamentos
obtidos deverdo ser submetidos a fiscalizagdo
para aprovagdo.
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j) |dade da aplicagdo da protensdo.
A 1° Etapa de protensdo deverd ser aplicada C1
aproximadamente 4 dias apds a concretagem
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85.3

da viga desde que fcj 4 dias > 25MPa.
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k) A injecSo de nata de cimento nas bainhas metali—
cas deve ser realizada no maximo 30 dias apds
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

EMPREENDIMENTO:

OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAGAO DO SISTEMA VIARIO

TuLe: PROJETO EXECUTIVO — OBRA DE ARTE ESPECIAL
ARMADURA ATIVA
VIGA PRE—MOLDADA V5 DO VAO ENTRE AP3A — AP4A (2V03) — RAMO 2000
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