DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ACO DE PROTENSAO DAS VIGAS PRE—MOLDADAS — V5 — ENTRE EIXOS 2A/3A — ELEVAGAO DETALHE DAS EXTREMIDADES

ESCALA=1:50 ESCALA=1:25

Assinado de forma digital por

ROd ri g O Rodrigo Meirelles Sigaud

DN: cn=Rodrigo Meirelles Sigaud,

M o=Planave s.a Estudos e Projetos de

CORTE Mel rel Ies Engenharia, ou,

—— . email=rodrigosigaud@planave.com,

c=BR
@ @ @ S I g a u d Dados: 2020.07.14 10:36:12 -03'00'
0 1 2
150 X
SRR

, 100 40 295 295 295 295

LISTA DE CABOS PARA VIGA 2V02-05 } . ) )
AQO DURO CP — 190 RB — 15,2 ﬂ: ] ~ PS-ab-fs ':__T::T___:‘ =z Z -z i —— i -z — =z = i = = nbniing S —

NOTAS GERAIS

115.4

' 2 0 t o
CABO & Q C T a= L O

e 3
6915,2mm | C1 a C5 5 29,87 149,4 S:F:

5.4

143.4
156.8

158

NOTAS :
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1_ DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO ONDE INDICADO;

35.41

RESUMO PARA VIGA 2V02-05

CABO | COMP. (m) | PESO (kg)
6615,2mm 149,4 987,5

PESO TOTAL 987,5 (kg)

2_ VER NOTAS GERAIS NO DESENHO N*® |-OAESV—-X—RO/16-70—lv;

3_ CONCRETO ESTRUTURAL:
fck=40 MPa - FATOR AGUA/CIMENTO < 0.45;
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RESUMO DAS ANCORAGENS FARA 7 WIGA

ANCORAGENS ATIVAS (6 ¢ 15,2mm) = 10 unid.
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a) Forga de protensdo aplicada no cabo
P méax. = 1178 kN para 6815,2mm.

b) Tabela de alongamentos :
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ALONGAMENTOS PARA VIGA 2V02-05
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c) Os alongamentos tedricos acima reférem—se a
situagdo final do cabo antes da cravagdo de cones.

d) Sequencia de protensédo
Na tabela de alongamento os cabos estdo

;:2?::;;32;69%do a sequéncia em que serdo SEQOES TRANSVERSAIS
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e) Médulo de deformagdo longitudinal do ago.
200GPa

f) Coeficiente atrito : cabo/bainha = 0,20

g) As perdas de alongamento devido ao deslizamento
das cordoalhas durante o encunhamento foram

estimadas em 6mm. S0=S10 S1=S9 S2=S8 S3=S7 S4=S6

h) Bainhas metédlicas, corrugadas, semi—rigidas,
galvanizadas diGmetro 60mm. Para pds—enfiagdo
utilizar uma bainha com um didmetro acima.
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i) Apds a operaglo de protens@o e antes de cortar
as pontas dos cabos de protens@o, antes da inje—
cdo das bainhas, os resultados dos alongamentos 120 120 120 120 120 120
obtidos deverdo ser submetidos a fiscalizagdo 60 60 60 60 60 60 60 60 60 L 60 60 L 60
para aprovagdo.
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j) |dade da aplicagdo da protensdo.
A 1° Etapa de protensdo deverd ser aplicada
aproximadamente 4 dias apds a concretagem
da viga desde que fcj 4 dias > 25MPa.
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A 2° Etapa de protensdo deverd ser aplicada

115.4

aproximadamente 7 dias apds a concretagem c2
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da viga desde que fcj 7 dias > 28MPa.
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k) A inje¢gdo de nata de cimento nas bainhas metdli— c3

cas deve ser realizada no maximo 30 dias apds
a aplicagdo da protens@o nos cabos.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

EMPREENDIMENTO:

OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAGAO DO SISTEMA VIARIO

TuLe: PROJETO EXECUTIVO — OBRA DE ARTE ESPECIAL
ARMADURA ATIVA
VIGA PRE—MOLDADA V5 DO VAO DE AP2A a AP3A (2V02) — RAMO 2000

ESCALA: NOMERO CLIENTE: REV.:
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