LISTA DE CABOS PARA VIGA 2V02-04

AGO DURO CP — 190 RB — 15,2

CABO @ Q C T
6815,2mm | C1 a C5 5 30,62 153,1

RESUMO PARA VIGA 2V02-04

CABO | COMP. (m) | PESO (kg)
6615,2mm 153,1 1.012,3
PESO TOTAL =  1.012,3 (kg)

RESUMO DAS ANCORAGENS FARA 7 WIGA

ANCORAGENS ATIVAS (6 ¢ 15,2mm) = 10 unid.

PLANO DE PROTENSAO

a) Forga de protensdo aplicada no cabo
P méax. = 1178 kN para 6815,2mm.

b) Tabela de alongamentos :

ALONGAMENTOS PARA VIGA 2V02-04
Etapa de Alongamento tedrico (mm)
Cabo N’
Protensdo Lado esquerdo| Lado direito
Cc1 95 95
19 Etapa c2 95 95
c 3 95 95
q C 4 95 95
2= Etapa
C5 95 95

c) Os alongamentos tedricos acima reférem—se a
situagdo final do cabo antes da cravagdo de cones.

d) Sequencia de protensédo
Na tabela de alongamento os cabos estdo
ordenados segundo a sequéncia em que serdo
protendidos.

e) Médulo de deformagdo longitudinal do ago.
200GPa

f) Coeficiente atrito : cabo/bainha = 0,20
g) As perdas de alongamento devido ao deslizamento

das cordoalhas durante o encunhamento foram
estimadas em 6mm.

h) Bainhas metédlicas, corrugadas, semi—rigidas,
galvanizadas diGmetro 60mm. Para pds—enfiagdo
utilizar uma bainha com um didmetro acima.

i) Apds a operaglo de protens@o e antes de cortar
as pontas dos cabos de protens@o, antes da inje—
¢do das bainhas, os resultados dos alongamentos
obtidos deverdo ser submetidos a fiscalizagdo
para aprovagdo.

j) |dade da aplicagdo da protensdo.
A 1° Etapa de protensdo deverd ser aplicada
aproximadamente 4 dias apds a concretagem
da viga desde que fcj 4 dias > 25MPa.

A 2° Etapa de protensdo deverd ser aplicada
aproximadamente 7 dias apds a concretagem
da viga desde que fcj 7 dias > 28MPa.

k) A injegSo de nata de cimento nas bainhas metdli—
cas deve ser realizada no maximo 30 dias apds
a aplicagdo da protens@o nos cabos.
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NOTAS GERAIS

NOTAS :

1_ DIMENSOES EM CENTIMETROS EXCETO ONDE INDICADO;

2_ VER NOTAS GERAIS NO DESENHO N*® |-OAESV—-X—RO/16-70—lv;

3_ CONCRETO ESTRUTURAL:
fck=40 MPa - FATOR AGUA/CIMENTO < 0.45;
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