
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0018285256/2023 - SEPUR.UPL.APE

 

 

Joinville, 06 de setembro de 2023.
             
 
 OBRA: 1211 - Porto Cachoeira - Processo 2  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 07/2023, SINAPI/SC 07/2023, Cotação 06/2023, SICRO/SC 04/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

 

 ART:   
 

 OBRA: 1211 - Porto Cachoeira - Processo 2  
 ENDEREÇO:   
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT) 562.250,62

 

 

1.1
Administração local porto cachoeira - medição conforme

percentual físico de execução da obra

C.P.

1312308151600

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 459.993,96 22,23 562.250,62 562.250,62

 

 
2 SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) 483.543,20

 

 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 935,74

 

 

2.1.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( ref. SINAPI

74209/1 01/2020)_jfc

C.P.

131200574802 -

Composição

Própria 07/2023

M2 2,00 382,78 22,23 467,87 935,74

 

 
2.2 CANTEIRO DE OBRA 479.307,25

 

 

2.2.1

Entrada provisória de água padrão águas de joinville, incluso

mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, emboço,

instalação de acessórios hidráulicos, instalada sobre lastro de

concreto - materiais e instalação (sinapi 97741 e 90459

abril/2020)vgl

C.P.

131200675040 -

Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 590,10 22,23 721,28 721,28

 

 

2.2.2

Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para

canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão

concessionária local)  - fornecimento e instalação

C.P.

1312209141258

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 2.351,04 22,23 2.873,68 2.873,68

 

 
2.2.3

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas

(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10775 -

SINAPI/SC

07/2023

MES 9,00 895,00 22,23 1.093,96 9.845,64

 

 Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para 10776 -  
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2.2.4 escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

SINAPI/SC

07/2023

MES 9,00 699,21 22,23 854,64 7.691,76

 
2.2.5

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para

escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

10776 -

SINAPI/SC

07/2023

MES 9,00 699,21 22,23 854,64 7.691,76

 

 
2.2.6

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para

sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio

(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10777 -

SINAPI/SC

07/2023

MES 9,00 1.016,19 22,23 1.242,09 11.178,81

 

 

2.2.7

Mobilização, desmobilização, carga, manobra e descarga de

container padrão 20'(peso de tara de 3000kg) com acessórios

para a instalação, distancia até 100 km.rbr-sir-pmb-csc

C.P.

1312305148361

- Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 1.014,72 22,23 1.240,29 4.961,16

 

 

2.2.8
Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20. (ref. orse

04554 - 07/2021) iw

C.P.

1312109119626

- Composição

Própria 07/2023

M 1.803,92 23,08 22,23 28,21 50.888,58

 

 
2.2.9

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

07/2023

M 3.848,40 81,52 22,23 99,64 383.454,58

 

 
2.3 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA 3.300,21

 

 
2.3.1

Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³

para entulho de  construção civil (madeira ,plástico

,papelão,ferro)

131191071972 -

Cotação 06/2023
UN 9,00 300,00 22,23 366,69 3.300,21

 

 
3 SUPRESSÃO / REPOSIÇÃO FLORESTAL (ÍNDICE INCC) 136.974,56

 

 

3.1

Remoção de árvore grande porte compreendendo o emprego

de caminhão carroceria fixa, elevador equipado com caçamba

atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra,

escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga,

descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe

mínima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de

moto-serra e 1 encarregado, para obra, obs: moto-serra

deverá estar registrada no ibama. (ref. sco rio pj

19.10.0153)_jfc

C.P.

1312303146889

- Composição

Própria 07/2023

un 106,00 414,21 22,23 506,29 53.666,74

 

 

3.2
Doação de muda nativa a unidade de parques e praças ( ref.

sicro 4413946 07/2022)_jfc

C.P.

1312301144389

- Composição

Própria 07/2023

un 979,00 69,39 22,23 84,82 83.038,78

 

 
3.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020

93588 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 76,00 2,90 22,23 3,54 269,04

 

 
4 ARQUITETÔNICO 5.153.170,96

 

 
4.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (ÍNDICE INCC) 206.955,70

 

 
4.1.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras.af_05/2018

98525 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 8.178,50 0,41 22,23 0,50 4.089,25

 

 
4.1.2

Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento. af_12/2017

97635 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 1.163,13 17,89 22,23 21,87 25.437,65

 

 

4.1.3

Demolicao de pavimentacao asfaltica com utilizacao de

martelo perfurador, espessura ate 15 cm, exclusive carga e

transporte - (atualização ref. SINAPI 92970 - 02/2020)

C.P.

1312303146976

- Composição

Própria 07/2023

M2 2.293,94 17,46 22,23 21,34 48.952,68

 

 

4.1.4
Retira ou demolição de meio-fio de concreto.- ( mg-arq-351

magnus pc )

C.P.

1312303145942

- Composição

Própria 07/2023

M² 3.941,25 12,97 22,23 15,85 62.468,81

 

 
4.1.5 Demolição de concreto simples com martelete

1600989 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 29,60 396,59 22,23 484,75 14.348,60

 

 
4.1.6 Remoção de grades e alambrado, sem reaproveitamento.

97637 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 635,81 2,86 22,23 3,50 2.225,34

 

 
4.1.7

Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e

suportes em madeira

1600898 -

SICRO/SC

04/2023

m² 33,40 12,64 22,23 15,45 516,03
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4.1.8 Remoção de bicicletário de estrutura metálica.

3713705 -

SICRO/SC

04/2023

m 1,80 23,13 22,23 28,27 50,89

 

 

4.1.9

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica

 (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100984 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 565,00 8,13 22,23 9,94 5.616,10

 

 
4.1.10

Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95877 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 11.300,00 1,69 22,23 2,07 23.391,00

 

 

4.1.11
Remoção de lixeiras, bancos e placas de sinalização

chumbados - (mg-arq-042 magnus pc)

C.P.

1312303146148

- Composição

Própria 07/2023

un 97,00 45,60 22,23 55,74 5.406,78

 

 
4.1.12 Remoção de defensa metálica

3713705 -

SICRO/SC

04/2023

m 20,00 23,13 22,23 28,27 565,40

 

 
4.1.13 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico

4915667 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 919,68 12,35 22,23 15,10 13.887,17

 

 
4.2 PISOS  (ÍNDICE DNIT) 3.239.187,53

 

 

4.2.1
Piso emborrachado 50 x 50 color, incluso argamassa - (mg-arq-

312 magnus pc )

C.P.

1312303145946

- Composição

Própria 07/2023

m² 644,89 390,89 22,23 477,78 308.115,54

 

 

4.2.2

Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, 25 x 25 cm,

vermelho/amarelo - fornecimento e intalação - ( mg-arq-314

 magnus pc )

C.P.

1312303145950

- Composição

Própria 07/2023

m² 545,14 139,58 22,23 170,61 93.006,34

 

 

4.2.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 12 cm, armado. af_08/2022 - ( mg-

arq-315 magnus pc )

C.P.

1312303145953

- Composição

Própria 07/2023

m² 1.121,70 142,47 22,23 174,14 195.332,84

 

 

4.2.4

Execução piso de concreto pigmentado com concreto moldado

in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12

cm, armado. af_08/2022 - (mg-arq-317 magnus pc)

C.P.

1312303145954

- Composição

Própria 07/2023

m² 152,37 230,22 22,23 281,40 42.876,92

 

 
4.2.5

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 3.302,19 73,08 22,23 89,33 294.984,63

 

 

4.2.6

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco drenante

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - (mg-

arq-316 magnus pc)

C.P.

1312303145955

- Composição

Própria 07/2023

m² 550,11 126,14 22,23 154,18 84.815,96

 

 

4.2.7

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,

confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

94273 -

SINAPI/SC

07/2023

M 3.848,40 54,12 22,23 66,15 254.571,66

 

 
4.2.8

Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, E = 10 cm,

aplicação manual. af_05/2021

102507 -

SINAPI/SC

07/2023

M 1.021,40 6,63 22,23 8,10 8.273,34

 

 
4.2.9

Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho reto com

extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016

94265 -

SINAPI/SC

07/2023

M 4.400,90 47,36 22,23 57,89 254.768,10

 

 
4.2.10

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16

faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92404 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 5.909,76 74,04 22,23 90,50 534.833,28

 

 
4.2.11

Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa,

espessura de 15,0 cm. af_04/2022

103915 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 3.074,73 157,95 22,23 193,06 593.607,37

 

 

4.2.12

Execução de piso industrial de concreto pigmentado armado,

fck = 20 MPa, espessura de 15,0 cm. - (mg-arq-369 magnus

pc)

C.P.

1312303146924

- Composição

Própria 07/2023

m² 1.778,24 245,75 22,23 300,38 534.147,73

 

 

4.2.13

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular podotátil colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm -

direcional. af_10/2022 - (mg-arq- 392 magnus pc)

C.P.

1312305148161

- Composição
m² 407,42 80,03 22,23 97,82 39.853,82
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direcional. af_10/2022 - (mg-arq- 392 magnus pc)
Própria 07/2023

 
4.3 PLAYGROUNDS (ÍNDICE INCC) 120.989,14

 

 
4.3.1 PLAYGROUND 01 16.277,67

 

 

4.3.1.1
Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01

escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc)

C.P.

1312303145962

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 13.317,25 22,23 16.277,67 16.277,67

 

 
4.3.2 PLAYGROUND 02 16.277,67

 

 

4.3.2.1
Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01

escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc)

C.P.

1312303145962

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 13.317,25 22,23 16.277,67 16.277,67

 

 
4.3.3 PLAYGROUND 03 16.277,67

 

 

4.3.3.1
Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01

escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc)

C.P.

1312303145962

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 13.317,25 22,23 16.277,67 16.277,67

 

 
4.3.4 PLAYGROUND 04 41.539,95

 

 

4.3.4.1
Playground modelo 01 - 02 balanços, 01 escorregador, 01

escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arq-346 magnus pc)

C.P.

1312303145962

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 13.317,25 22,23 16.277,67 16.277,67

 

 

4.3.4.2

Playground modelo 02 - 02 torres, 01 escada, 01 escalada, 01

passarela tubo, 01 tobogã e 01 coqueiro. - ( mg-arq-347

magnus pc )

C.P.

1312303145965

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 20.667,82 22,23 25.262,28 25.262,28

 

 
4.3.5 PLAYGROUND PET 30.616,18

 

 

4.3.5.1

Casinha pet com rampa, estrutura principal confeccionada em

colunas de madeira plástica 9x9cm, dimensões mínimas: altura

180cm e largura 125cm , composto por: 01 plataforma com

cobertura, 02 rampas de acesso, 02 cercas de proteção -

fornecimento e instalação. - ( mg-arq-338 magnus pc )

C.P.

1312303146016

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 6.850,00 22,23 8.372,76 16.745,52

 

 

4.3.5.2 Playground pet salto com pneu - (mg-arq-339 magnus pc )

C.P.

1312303146159

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 909,50 22,23 1.111,68 2.223,36

 

 

4.3.5.3

Passarela com rampa para pet, cavaletes (dimensões mínimas:

50 cm de altura e 30 cm de largura), três pranchas (dimensões

mínimas: 150 cm de comprimento e 30 cm de largura),

confeccionado em aço galvanizado a fogo e madeira plástica

maciça - fornecimento e instalação.- ( mg-arq-340 magnus pc )

C.P.

1312303146020

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 2.997,00 22,23 3.663,23 7.326,46

 

 

4.3.5.4

Playground pet salto simples, confeccionado em aço

galvanizado a fogo, com pintura eletrostática, comprimento

mínimo da barra de salto de 120cm. fornecimento e instalação

- (mg-arq-342 magnus pc )

C.P.

1312303146022

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 750,00 22,23 916,73 1.833,46

 

 

4.3.5.5

Playground pet slalom, confeccionado em aço galvanizado a

fogo, com pintura eletrostática, comprimento mínimo

1296mm, intervalo entre barras mínimo de 558mm.

 fornecimento e instalação. -  mg-arq-343 - (mg-arq-343

magnus pc )

C.P.

1312303146156

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 1.017,50 22,23 1.243,69 2.487,38

 

 
4.4 ACADEMIA POPULAR (ÍNDICE INCC) 55.951,93

 

 

4.4.1

Instalação de abdominal duplo - equipamento de ginastica para

academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati,

instalado sobre solo. - (  mg-arq-329  magnus pc )

C.P.

1312303145982

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 3.040,70 22,23 3.716,65 3.716,65

 

 

4.4.2

Instalação de esqui duplo - equipamento de ginástica para

academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati,

instalado sobre piso de concreto existente- (mg-arq-330

magnus pc)

C.P.

1312303145985

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 5.627,86 22,23 6.878,93 13.757,86

 

 

4.4.3

Instalação de esqui individual - equipamento de ginástica para

academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati,

instalado sobre piso de concreto existente - (  mg-arq-331

C.P.

1312303145983

- Composição
un 2,00 2.423,56 22,23 2.962,32 5.924,64
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magnus pc ) Própria 07/2023

 

4.4.4

Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de

aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar

livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de

concreto existente. af_10/2021

103186 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 6.493,02 22,23 7.936,42 15.872,84

 

 

4.4.5

Instalação de abdominal individual - equipamento de ginastica

para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati,

instalado sobre solo. - ( mg-arq-332 magnus pc )

C.P.

1312303145986

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 2.263,87 22,23 2.767,13 2.767,13

 

 

4.4.6

Instalação de pressão de pernas duplo - equipamento de

ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira

idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente - (mg-

arq-333 magnus pc )

C.P.

1312303145987

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 3.385,14 22,23 4.137,66 8.275,32

 

 

4.4.7

Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aco carbono -

equipamento de ginastica para academia ao ar livre /

academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de

concreto existente. af_10/2021

103208 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 1.978,59 22,23 2.418,43 2.418,43

 

 

4.4.8

Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço

carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre

/ academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de

concreto existente. af_10/2021

103189 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 2.633,61 22,23 3.219,06 3.219,06

 

 
4.5 MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC) 1.480.231,45

 

 

4.5.1 Lixeira plástica 50 l. - (   mg-arq-327 magnus pc )

C.P.

1312303146076

- Composição

Própria 07/2023

un 42,00 246,59 22,23 301,41 12.659,22

 

 

4.5.2

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 50x50x45cm (forma em madeira e

metálica)com assento em réguas de madeira itaúba tratada

(9,5cm largura x 50cm comprimento x 3cm espessura)

envernizada eperfil galvanizado a fogo com pintura a pó

(retangular: 20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil

u: 30x20mm xespessura da parede de 3mm), flor esculpida no

concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto

pré-fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 40x40x20cm

(cxlxh) com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm -

fornecimento e instalação - (mg-pai-027 magnus pc)

C.P.

1312303146152

- Composição

Própria 07/2023

UN 138,00 608,17 22,23 743,37 102.585,06

 

 

4.5.3

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 150x50x45cm (forma em madeira e metálica)

com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm

largura x 150cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e

perfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular:

20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm

x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto

(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-

fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 140x40x20cm (cxlxh)

com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e

instalação - (mg-pai-028 magnus pc)

C.P.

1312303146153

- Composição

Própria 07/2023

UN 108,00 1.956,25 22,23 2.391,12 258.240,96

 

 

4.5.4

Bebedouro em formato retangular composto por uma coluna

onde é posicionada uma torneira temporizada,  em aço

galvanizado  - (mg-arq-334 magnus pc )

C.P.

1312303146079

- Composição

Própria 07/2023

un 10,00 2.857,78 22,23 3.493,06 34.930,60

 

 

4.5.5

Mesa de concreto 100 x 100 x 75 cm, com tabuleiro de xadrez

em granito - fornecimento e instalação - ( mg-pai-029  magnus

pc )

C.P.

1312303146081

- Composição

Própria 07/2023

un 6,00 1.848,79 22,23 2.259,78 13.558,68

 

 

4.5.6

Balizador em tubo de aço galvanizado 2.1/2" x 64 cm, com

CAP esférico em ferro fundido galvanizado - modelo 01. - (

mg-pai-030 magnus pc )

C.P.

1312303146082

- Composição

Própria 07/2023

un 36,00 284,82 22,23 348,14 12.533,04

 

 

4.5.7

Balizador em tubo de aço galvanizado 2.1/2" x 124 cm, com

CAP esférico em ferro fundido galvanizado - modelo 02. - (

mg-pai-031 magnus pc )

C.P.

1312303146083

- Composição

Própria 07/2023

un 866,00 344,99 22,23 421,68 365.174,88

 

 

4.5.8

Defensa 148 x 102 cm em aço galvanizado com barras

externas de 1.1/4". com duas barras cruzadas em diagonais e

uma chapa central com detalhe - fornecimento e instalação,

excluso suporte vertical de fixação - defensa modelo 01. ( mg-

C.P.

1312303146084

- Composição
un 394,00 527,41 22,23 644,65 253.992,10
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excluso suporte vertical de fixação - defensa modelo 01. ( mg-

arq-341 magnus pc )
Própria 07/2023

 

4.5.9

Defensa 148 x 102 cm em aço galvanizado com barras de

1.1/4", com barras na vetical com distância de 10 cm, duas

barras cruzadas em diagonais  e uma chapa central com

detalhe - fornecimento e instalação, excluso suporte vertical de

fixação - defensa modelo 02. (mg-arq-344  magnus pc)

C.P.

1312303146085

- Composição

Própria 07/2023

un 386,00 769,28 22,23 940,29 362.951,94

 

 

4.5.10

Defensa 148 x 102 cm em aço galvanizado com barras de

1.1/4", com barras na vetical com distância de 10 cm, com

duas chapas retangulares nas extremidades superiores com

detalhe e uma chapa central lisa para publicidade -

fornecimento e instalação, excluso suporte vertical de fixação.

( mg-arq-345 magnus pc )

C.P.

1312303146086

- Composição

Própria 07/2023

un 11,00 798,52 22,23 976,03 10.736,33

 

 

4.5.11

Defensa em aço galvanizado com barras de 1.1/4" x 102 cm,

na vetical com distância de 10 cm, duas barras cruzadas em

diagonais e uma chapa central com detalhe - fornecimento e

instalação, excluso suporte vertical de fixação.( mg-arq-350

magnus pc )

C.P.

1312303146088

- Composição

Própria 07/2023

un 32,40 511,54 22,23 625,26 20.258,42

 

 

4.5.12

Bicicletário em tubo aço galvanizado, D = 3" , dimensão H =

75 cm, L = 70 cm,  com chapa de aço  H = 20 cm , l = 58

cm, fixado com chumbador, pintado com esmalte sintético

com fundo e acabamento.( mg-arq-348 magnus pc )

C.P.

1312303146087

- Composição

Própria 07/2023

un 18,00 469,55 22,23 573,93 10.330,74

 

 

4.5.13

Bicicletário em tubo aço galvanizado, D = 3" , dimensão H =

90cm, L = 70 cm,  com chapa de aço  H = 20 cm , l = 58 cm,

fixação lateral, pintado com esmalte sintético com fundo e

acabamento. ( mg-arq-349 magnus pc )

C.P.

1312303146089

- Composição

Própria 07/2023

un 20,00 475,18 22,23 580,81 11.616,20

 

 

4.5.14

Corrimão duplo, diâmetro externo = 2.1/2", em aço

galvanizado, com fundo anticorrosivo e pintura esmalte

sintético brilhante 2 demãos, pulverizada sobre perfil metálico -

 - (mg-esq-139 magnus pc)

C.P.

1312303146154

- Composição

Própria 07/2023

M 4,00 303,38 22,23 370,82 1.483,28

 

 

4.5.15
Bloco em concreto bate-roda 50x12x10 - (mg-arq-368 magnus

po)

C.P.

1312303146927

- Composição

Própria 07/2023

un 340,00 22,09 22,23 27,00 9.180,00

 

 
4.6 OUTROS (ÍNDICE INCC) 49.855,21

 

 

4.6.1

Abrigo para hidrômetro em  alvenaria (100 x 120 x 35 cm)

com laje maciça, incluso porta de alumínio tipo veneziana. (

mg-arq-336 magnus pc )

C.P.

1312303146090

- Composição

Própria 07/2023

un 13,00 1.336,06 22,23 1.633,07 21.229,91

 

 

4.6.2
Mureta em alvenaria para instalação quadros elétricos, com

pingadeira. (  mg-ele-129  magnus pc )

C.P.

1312303146091

- Composição

Própria 07/2023

m² 26,04 421,68 22,23 515,42 13.421,54

 

 
4.6.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e

argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

103331 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 1,90 103,13 22,23 126,06 239,51

 

 

4.6.4
Abrigo para medidor de elétrica em  alvenaria (100 x 120 x 35

cm) com laje maciça - (mg-arq-337 magnus po)

C.P.

1312303146925

- Composição

Própria 07/2023

un 7,00 962,45 22,23 1.176,40 8.234,80

 

 

4.6.5

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa

traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, espessura de

20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

87529 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 3,10 41,46 22,23 50,68 157,11

 

 

4.6.6

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 3,10 8,83 22,23 10,79 33,45

 

 
4.6.7

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 3,10 3,93 22,23 4,80 14,88

 

 
4.6.8

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, duas demãos. af_06/2014

88489 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 3,10 12,72 22,23 15,55 48,21

 

 

4.6.9

Portão de ferro 100 x 1,53 cm, de abrir, tipo grade, com

guarnições e pintura de acabamento. - ( mg-esq-137 magnus

po)

C.P.

1312303146926

- Composição

Própria 07/2023

m² 3,06 678,18 22,23 828,94 2.536,56
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4.6.10

Tela eletrosoldada revestida em PVC, quadrangular /

losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), bitola finaL = *2,8* mm,

malha *8 x 8* cm, H = 2 m - (mg-arq-284 magnus po)

C.P.

1312302145340

- Composição

Própria 07/2023

m² 112,84 28,56 22,23 34,91 3.939,24

 

 
5 DRENAGEM PLUVIAL (ÍNDICE DNIT) 1.115.874,01

 

 
5.1 CONDUTORES 813.387,11

 

 

5.1.1

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m

(média montante e jusante/uma composição por trecho),

retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de

1A categoria, locais com baixo nível de interferência.

af_02/2021

90106 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 2.788,22 7,33 22,23 8,96 24.982,45

 

 

5.1.2
Escoramento de vala com chapa e perfis metalicos ( mg-hid-

277 magnus pc)

C.P.

1312303145758

- Composição

Própria 07/2023

M2 2.657,19 15,25 22,23 18,64 49.530,02

 

 
5.1.3

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório -

espalhamento manual

2003850 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 132,08 144,12 22,23 176,16 23.267,21

 

 

5.1.4

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares

em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100974 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 171,71 8,50 22,23 10,39 1.784,07

 

 
5.1.5

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 5.151,12 2,29 22,23 2,80 14.423,14

 

 

5.1.6

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes

coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm (pa2), junta

rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (

mg-hid-272 magnus pc)

C.P.

1312303145761

- Composição

Própria 07/2023

M 379,00 265,06 22,23 323,98 122.788,42

 

 

5.1.7

Fornecimento e instalação de tabua de madeira não

aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou

equivalente da regiao - bruta ( mg-hid-275 magnus pc)

C.P.

1312303145759

- Composição

Própria 07/2023

M 1.779,00 62,77 22,23 76,72 136.484,88

 

 

5.1.8

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes

coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm (pa1), junta

rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (

mg-hid-274 magnus pc)

C.P.

1312303145760

- Composição

Própria 07/2023

M 1.400,00 165,18 22,23 201,90 282.660,00

 

 
5.1.9 Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial

2003611 -

SICRO/SC

04/2023

m 1.307,50 61,76 22,23 75,49 98.703,18

 

 

5.1.10

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura

até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, em locais com baixo

nível de interferência, material de empréstimo ( mg-hid-271

magnus pc)

C.P.

1312303145762

- Composição

Própria 07/2023

M3 43,85 84,55 22,23 103,35 4.531,90

 

 

5.1.11
Viga envoltória a rede de gás 35x40cm ( mg-est-129 magnus

pc)

C.P.

1312303145763

- Composição

Própria 07/2023

M 103,68 218,55 22,23 267,13 27.696,04

 

 

5.1.12

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo

(sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível

de interferência. af_04/2016

93381 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 2.050,68 10,59 22,23 12,94 26.535,80

 

 
5.2 DISPOSITIVO DE DRENAGEM 271.595,23

 

 
5.2.1 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais

2003678 -

SICRO/SC

04/2023

un 11,00 2.104,34 22,23 2.572,13 28.293,43

 

 
5.2.2 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

2003680 -

SICRO/SC

04/2023

un 5,00 2.072,60 22,23 2.533,34 12.666,70

 

 
5.2.3

Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita

comerciais

2003642 -

SICRO/SC

04/2023

un 24,00 1.555,54 22,23 1.901,34 45.632,16

 

 
5.2.4

Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita
2003644 -

SICRO/SC un 20,00 1.528,34 22,23 1.868,09 37.361,80
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5.2.4
comerciais

SICRO/SC

04/2023

un 20,00 1.528,34 22,23 1.868,09 37.361,80

 
5.2.5

Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-

moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020

97935 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 70,00 875,27 22,23 1.069,84 74.888,80

 

 
5.2.6 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais

2003714 -

SICRO/SC

04/2023

un 11,00 1.458,80 22,23 1.783,09 19.613,99

 

 

5.2.7

Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-

moldado, dimensões 1,10 x 0,65 x 1,00 m. tipo 02 ( mg-hid-

279 magnus pc)

C.P.

1312303145764

- Composição

Própria 07/2023

UN 30,00 746,97 22,23 913,02 27.390,60

 

 
5.2.8 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais

2003716 -

SICRO/SC

04/2023

un 5,00 1.696,67 22,23 2.073,84 10.369,20

 

 
5.2.9

Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804061 -

SICRO/SC

04/2023

un 17,00 357,06 22,23 436,43 7.419,31

 

 
5.2.10

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804081 -

SICRO/SC

04/2023

un 9,00 723,52 22,23 884,36 7.959,24

 

 
5.3 INTERVENÇÃO NO PAVIMENTO 30.891,67

 

 
5.3.1

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97636 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 128,37 18,50 22,23 22,61 2.902,45

 

 

5.3.2

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares

em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100974 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 16,68 8,50 22,23 10,39 173,31

 

 
5.3.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 500,64 2,29 22,23 2,80 1.401,79

 

 
5.3.4

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e

transporte. af_11/2019

96396 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 19,26 181,48 22,23 221,82 4.272,25

 

 

5.3.5

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares

em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100974 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 25,04 8,50 22,23 10,39 260,17

 

 
5.3.6

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 751,14 2,29 22,23 2,80 2.103,19

 

 
5.3.7

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de pedra rachão  - exclusive carga e transporte.

af_11/2019

96399 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 32,09 123,87 22,23 151,41 4.858,75

 

 

5.3.8

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares

em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100974 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 41,72 8,50 22,23 10,39 433,47

 

 
5.3.9

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 1.251,51 2,29 22,23 2,80 3.504,23

 

 

5.3.10
Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 -

(composição magnus cp-pav-001)

C.P.

1312308151601

- Composição

Própria 07/2023

m² 128,37 15,40 22,23 18,82 2.415,92

 

 

5.3.11
Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica -

(composição magnus cp-pav-002)

C.P.

1312308151604

- Composição

Própria 07/2023

m² 128,37 4,59 22,23 5,61 720,16

 

 

5.3.12 Demolição de boca de lobo - ( mg-hid-292 magnus pc)

C.P.

1312303146160

- Composição

Própria 07/2023

UN 83,00 48,06 22,23 58,74 4.875,42

 

 
5.3.13

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico,

camada de rolamento - exclusive carga e transporte.

af_11/2019

95995 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 1,60 1.515,20 22,23 1.852,03 2.963,25

 

 95878 -  
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5.3.14

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

95878 -

SINAPI/SC

07/2023

TXKM 3,89 1,54 22,23 1,88 7,31

 

 
6 ESTRUTURA DE CONCRETO (ÍNDICE INCC) 8.921.476,62

 

 
6.1 ARQUIBANCADA 1.672.990,28

 

 
6.1.1 LOCAÇÃO DE OBRA 807,99

 

 
6.1.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 69,00 9,58 22,23 11,71 807,99

 

 
6.1.2 ESTACAS 397.987,59

 

 

6.1.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução

de estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01

 

 

6.1.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e

desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc)

C.P.

1312303145897

- Composição

Própria 07/2023

M 429,00 289,43 22,23 353,77 151.767,33

 

 

6.1.2.3

Estaca hélice contínua , diâmetro de 50 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização,

desmobilização) - (mg-est-010 magnus pc)

C.P.

1312303145898

- Composição

Própria 07/2023

M 450,00 425,19 22,23 519,71 233.869,50

 

 
6.1.2.4

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 39,00 17,63 22,23 21,55 840,45

 

 
6.1.2.5

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021

95602 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 30,00 28,23 22,23 34,51 1.035,30

 

 
6.1.3 BLOCOS E CÁLICES 137.604,42

 

 
6.1.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 51,02 45,38 22,23 55,47 2.830,08

 

 

6.1.3.2

Execução de bloco de fundação e calices (incluindo fabricação,

montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem

com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130

magnus pc)

C.P.

1312303145899

- Composição

Própria 07/2023

M³ 37,79 2.872,04 22,23 3.510,49 132.661,42

 

 

6.1.3.3

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com alto nível de interferência.

af_04/2016

93375 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 13,23 20,84 22,23 25,47 336,97

 

 
6.1.3.4

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 736,91 1,97 22,23 2,41 1.775,95

 

 
6.1.4 VIGAS, BANCOS E CONSOLOS 875.002,05

 

 

6.1.4.1

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (va), incluso carga,

transporte e montagem -  (sinapi 97734-01/2023 - mg-est-134

magnus pc)

C.P.

1312308151723

- Composição

Própria 07/2023

M³ 41,59 7.394,45 22,23 9.038,24 375.900,40

 

 

6.1.4.2

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vp), incluso carga,

transporte e montagem - (sinapi 97733-01/2023 - mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312308151725

- Composição

Própria 07/2023

M³ 12,37 7.803,84 22,23 9.538,63 117.992,85

 

 

6.1.4.3
Bancos, concreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e

montagem - (sinapi 104488-012023 - mg-est-139 magnus pc)

C.P.

1312308151727

- Composição

Própria 07/2023

M³ 35,85 8.697,25 22,23 10.630,65 381.108,80

 

 
6.1.5 LAJE PRÉ-MOLDADA 261.588,23

 

 

6.1.5.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto

40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923

- Composição

Própria 07/2023

M² 294,61 557,11 22,23 680,96 200.617,63

 

 C.P.  
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6.1.5.2

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131

magnus pc)

C.P.

1312303145924

- Composição

Própria 07/2023

M³ 24,27 841,92 22,23 1.029,08 24.975,77

 

 
6.1.5.3

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 1.091,78 15,24 22,23 18,63 20.339,86

 

 
6.1.5.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 342,26 37,42 22,23 45,74 15.654,97

 

 
6.2 CABECEIRAS 1.006.319,03

 

 
6.2.1 LOCAÇÃO DE OBRA 562,08

 

 
6.2.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 48,00 9,58 22,23 11,71 562,08

 

 
6.2.2 ESTACAS 223.771,41

 

 

6.2.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução

de estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01

 

 

6.2.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e

desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc)

C.P.

1312303145897

- Composição

Própria 07/2023

M 600,00 289,43 22,23 353,77 212.262,00

 

 
6.2.2.3

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 48,00 17,63 22,23 21,55 1.034,40

 

 
6.2.3 BLOCOS E CÁLICES 110.621,97

 

 
6.2.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 41,01 45,38 22,23 55,47 2.274,82

 

 

6.2.3.2

Execução de bloco de fundação e calices (incluindo fabricação,

montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem

com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130

magnus pc)

C.P.

1312303145899

- Composição

Própria 07/2023

M³ 30,38 2.872,04 22,23 3.510,49 106.648,69

 

 

6.2.3.3

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com alto nível de interferência.

af_04/2016

93375 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 10,63 20,84 22,23 25,47 270,75

 

 
6.2.3.4

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 592,41 1,97 22,23 2,41 1.427,71

 

 
6.2.4 VIGAS E CONSOLOS 376.288,92

 

 

6.2.4.1

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vp), incluso carga,

transporte e montagem - (sinapi 97733-01/2023 - mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312308151725

- Composição

Própria 07/2023

M³ 30,76 7.803,84 22,23 9.538,63 293.408,26

 

 

6.2.4.2

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (va), incluso carga,

transporte e montagem -  (sinapi 97734-01/2023 - mg-est-134

magnus pc)

C.P.

1312308151723

- Composição

Própria 07/2023

M³ 9,17 7.394,45 22,23 9.038,24 82.880,66

 

 
6.2.5 LAJE PRÉ-MOLDADALAJE PRÉ-MOLDADA 170.789,48

 

 

6.2.5.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto

40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923

- Composição

Própria 07/2023

M² 191,14 557,11 22,23 680,96 130.158,69

 

 

6.2.5.2

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131

magnus pc)

C.P.

1312303145924

- Composição

Própria 07/2023

M³ 15,04 841,92 22,23 1.029,08 15.477,36

 

 
6.2.5.3

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 -

SINAPI/SC KG 839,48 15,24 22,23 18,63 15.639,51
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sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021
07/2023

 
6.2.5.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 208,00 37,42 22,23 45,74 9.513,92

 

 
6.2.6 LAJE MACIÇA DAS TRAVESSIAS T1 E T2 124.285,17

 

 
6.2.6.1

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 385,00 15,00 22,23 18,33 7.057,05

 

 
6.2.6.2

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 372,60 14,12 22,23 17,26 6.431,08

 

 
6.2.6.3

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 959,00 13,24 22,23 16,18 15.516,62

 

 
6.2.6.4

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 178,60 11,82 22,23 14,45 2.580,77

 

 
6.2.6.5

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4

utilizações. af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 235,00 171,32 22,23 209,40 49.209,00

 

 

6.2.6.6

Concretagem de enchimento, fck 40 MPa, com uso de bomba

– lançamento, adensamento e acabamento - (mg-est-136

magnus pc)

C.P.

1312303145937

- Composição

Própria 07/2023

M3 35,32 695,55 22,23 850,17 30.028,00

 

 
6.2.6.7

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 294,33 37,42 22,23 45,74 13.462,65

 

 
6.3 CAU HANSEN 1.744.246,48

 

 
6.3.1 LOCAÇÃO DE OBRA 1.007,06

 

 
6.3.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 86,00 9,58 22,23 11,71 1.007,06

 

 
6.3.2 ESTACAS 506.954,83

 

 

6.3.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução

de estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01

 

 

6.3.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização,

desmobilização) - (mg-est-138 magnus pc)

C.P.

1312303145925

- Composição

Própria 07/2023

M 96,00 215,88 22,23 263,87 25.331,52

 

 

6.3.2.3

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e

desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc)

C.P.

1312303145897

- Composição

Própria 07/2023

M 420,00 289,43 22,23 353,77 148.583,40

 

 

6.3.2.4

Estaca hélice contínua , diâmetro de 50 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização,

desmobilização) - (mg-est-010 magnus pc)

C.P.

1312303145898

- Composição

Própria 07/2023

M 616,00 425,19 22,23 519,71 320.141,36

 

 
6.3.2.5

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 42,00 17,63 22,23 21,55 905,10

 

 
6.3.2.6

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021

95602 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 44,00 28,23 22,23 34,51 1.518,44

 

 
6.3.3 BLOCOS E CÁLICES 282.928,16

 

 
6.3.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 104,90 45,38 22,23 55,47 5.818,80

 

 

6.3.3.2

Execução de bloco de fundação e calices (incluindo fabricação,

montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem

com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130

magnus pc)

C.P.

1312303145899

- Composição

Própria 07/2023

M³ 77,70 2.872,04 22,23 3.510,49 272.765,07

 

 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira  
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6.3.3.3

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com alto nível de interferência.

af_04/2016

93375 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 27,20 20,84 22,23 25,47 692,78

 
6.3.3.4

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 1.515,15 1,97 22,23 2,41 3.651,51

 

 
6.3.4 VIGAS E CONSOLOS 374.221,69

 

 

6.3.4.1

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (va), incluso carga,

transporte e montagem -  (sinapi 97734-01/2023 - mg-est-134

magnus pc)

C.P.

1312308151723

- Composição

Própria 07/2023

M³ 9,87 7.394,45 22,23 9.038,24 89.207,43

 

 

6.3.4.2

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vp), incluso carga,

transporte e montagem - (sinapi 97733-01/2023 - mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312308151725

- Composição

Própria 07/2023

M³ 29,88 7.803,84 22,23 9.538,63 285.014,26

 

 
6.3.5 LAJE PRÉ-MOLDADA 579.134,74

 

 

6.3.5.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto

40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923

- Composição

Própria 07/2023

M² 636,21 557,11 22,23 680,96 433.233,56

 

 

6.3.5.2

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131

magnus pc)

C.P.

1312303145924

- Composição

Própria 07/2023

M³ 49,76 841,92 22,23 1.029,08 51.207,02

 

 
6.3.5.3

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 2.281,17 15,24 22,23 18,63 42.498,20

 

 
6.3.5.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 696,80 37,42 22,23 45,74 31.871,63

 

 

6.3.5.5

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131

magnus pc)

C.P.

1312303145924

- Composição

Própria 07/2023

M³ 19,75 841,92 22,23 1.029,08 20.324,33

 

 
6.4 PASSEIOS 1.915.409,41

 

 
6.4.1 LOCAÇÃO DE OBRA 1.709,66

 

 
6.4.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 146,00 9,58 22,23 11,71 1.709,66

 

 
6.4.2 ESTACAS 321.821,47

 

 

6.4.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução

de estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01

 

 

6.4.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização,

desmobilização) - (mg-est-138 magnus pc)

C.P.

1312303145925

- Composição

Própria 07/2023

M 1.168,00 215,88 22,23 263,87 308.200,16

 

 
6.4.2.3

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 146,00 17,63 22,23 21,55 3.146,30

 

 
6.4.3 BLOCOS E CÁLICES 143.612,73

 

 
6.4.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 53,25 45,38 22,23 55,47 2.953,78

 

 

6.4.3.2

Execução de bloco de fundação e calices (incluindo fabricação,

montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem

com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130

magnus pc)

C.P.

1312303145899

- Composição

Própria 07/2023

M³ 39,44 2.872,04 22,23 3.510,49 138.453,73

 

 

6.4.3.3

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

93375 -

SINAPI/SC M3 13,81 20,84 22,23 25,47 351,74
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1ª categoria em locais com alto nível de interferência.

af_04/2016

07/2023

 
6.4.3.4

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 769,08 1,97 22,23 2,41 1.853,48

 

 
6.4.4 LAJE PRÉ-MOLDADA 1.448.265,55

 

 

6.4.4.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto

40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923

- Composição

Própria 07/2023

M² 1.627,16 557,11 22,23 680,96 1.108.030,87

 

 

6.4.4.2

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131

magnus pc)

C.P.

1312303145924

- Composição

Própria 07/2023

M³ 128,96 841,92 22,23 1.029,08 132.710,16

 

 
6.4.4.3

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 4.858,11 15,24 22,23 18,63 90.506,59

 

 
6.4.4.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 1.732,43 37,42 22,23 45,74 79.241,35

 

 
6.4.4.5

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 1.132,90 14,12 22,23 17,26 19.553,85

 

 
6.4.4.6

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 1.025,60 13,24 22,23 16,18 16.594,21

 

 
6.4.4.7

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 112,70 11,82 22,23 14,45 1.628,52

 

 
6.5 VARANDA 1 752.002,33

 

 
6.5.1 LOCAÇÃO DE OBRA 468,40

 

 
6.5.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 40,00 9,58 22,23 11,71 468,40

 

 
6.5.2 ESTACAS 166.995,81

 

 

6.5.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução

de estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01

 

 

6.5.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e

desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc)

C.P.

1312303145897

- Composição

Própria 07/2023

M 440,00 289,43 22,23 353,77 155.658,80

 

 
6.5.2.3

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 40,00 17,63 22,23 21,55 862,00

 

 
6.5.3 BLOCOS E CÁLICES 78.724,24

 

 
6.5.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 29,18 45,38 22,23 55,47 1.618,61

 

 

6.5.3.2

Execução de bloco de fundação e calices (incluindo fabricação,

montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem

com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130

magnus pc)

C.P.

1312303145899

- Composição

Própria 07/2023

M³ 21,62 2.872,04 22,23 3.510,49 75.896,79

 

 

6.5.3.3

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com alto nível de interferência.

af_04/2016

93375 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 7,57 20,84 22,23 25,47 192,81

 

 
6.5.3.4

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 421,59 1,97 22,23 2,41 1.016,03

 

 
6.5.4 VIGAS E CONSOLOS 369.903,37
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6.5.4.1

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vp), incluso carga,

transporte e montagem - (sinapi 97733-01/2023 - mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312308151725

- Composição

Própria 07/2023

M³ 35,70 7.803,84 22,23 9.538,63 340.529,09

 

 

6.5.4.2

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (va), incluso carga,

transporte e montagem -  (sinapi 97734-01/2023 - mg-est-134

magnus pc)

C.P.

1312308151723

- Composição

Própria 07/2023

M³ 3,25 7.394,45 22,23 9.038,24 29.374,28

 

 
6.5.5 LAJE PRÉ-MOLDADA 135.910,51

 

 

6.5.5.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto

40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923

- Composição

Própria 07/2023

M² 152,00 557,11 22,23 680,96 103.505,92

 

 
6.5.5.2

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 679,57 15,24 22,23 18,63 12.660,39

 

 

6.5.5.3

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131

magnus pc)

C.P.

1312303145924

- Composição

Própria 07/2023

M³ 12,10 841,92 22,23 1.029,08 12.451,87

 

 
6.5.5.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 159,43 37,42 22,23 45,74 7.292,33

 

 
6.6 VARANDA 2 1.830.509,09

 

 
6.6.1 LOCAÇÃO DE OBRA 1.475,46

 

 
6.6.1.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 126,00 9,58 22,23 11,71 1.475,46

 

 
6.6.2 ESTACAS 503.515,53

 

 

6.6.2.1
Mobilização e desmobilização do equipamento para execução

de estacas ( mg-est-116 magnus po)

C.P.

1312301144689

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01

 

 

6.6.2.2

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura mínima (exclusive mobilização e

desmobilização) - (mg-est-103 magnus pc)

C.P.

1312303145897

- Composição

Própria 07/2023

M 1.386,00 289,43 22,23 353,77 490.325,22

 

 
6.6.2.3

Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 126,00 17,63 22,23 21,55 2.715,30

 

 
6.6.3 BLOCOS E CÁLICES 279.359,15

 

 
6.6.3.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 103,57 45,38 22,23 55,47 5.745,03

 

 

6.6.3.2

Execução de bloco de fundação e calices (incluindo fabricação,

montagem e desmontagem de fôrma, armação e concretagem

com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130

magnus pc)

C.P.

1312303145899

- Composição

Própria 07/2023

M³ 76,72 2.872,04 22,23 3.510,49 269.324,79

 

 

6.6.3.3

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com alto nível de interferência.

af_04/2016

93375 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 26,85 20,84 22,23 25,47 683,87

 

 
6.6.3.4

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 1.496,04 1,97 22,23 2,41 3.605,46

 

 
6.6.4 VIGAS E CONSOLOS 625.613,69

 

 

6.6.4.1

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vp), incluso carga,

transporte e montagem - (sinapi 97733-01/2023 - mg-est-133

magnus pc)

C.P.

1312308151725

- Composição

Própria 07/2023

M³ 53,98 7.803,84 22,23 9.538,63 514.895,25

 

 
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (va), incluso carga,

C.P.

1312308151723
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6.6.4.2 transporte e montagem -  (sinapi 97734-01/2023 - mg-est-134

magnus pc)

1312308151723

- Composição

Própria 07/2023

M³ 12,25 7.394,45 22,23 9.038,24 110.718,44

 
6.6.5 LAJES PRÉ-MOLDADAS 420.545,26

 

 

6.6.5.1
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto

40 MPa, incluso içamento - (mg-est-132 magnus pc)

C.P.

1312303145923

- Composição

Própria 07/2023

M² 468,36 557,11 22,23 680,96 318.934,43

 

 

6.6.5.2

Execução de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131

magnus pc)

C.P.

1312303145924

- Composição

Própria 07/2023

M³ 38,52 841,92 22,23 1.029,08 39.640,16

 

 
6.6.5.3

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 2.053,97 15,24 22,23 18,63 38.265,46

 

 
6.6.5.4

Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 518,26 37,42 22,23 45,74 23.705,21

 

 
7 ESTRUTURA METÁLICA (ÍNDICE INCC) 1.084.925,96

 

 

7.1

Estrutura metalica em perfil laminado - bitola w250x22,3.

galvanizado - inclusos mão de obra, pintura de acabamento,

transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e

instalação. - (mg-met-022 magnus pc)

C.P.

1312303145828

- Composição

Própria 07/2023

KG 3.078,00 27,65 22,23 33,80 104.036,40

 

 

7.2

Estrutura metalica em aço galvanizado - perfil H soldado,

incluso mão-de-obra, pintura de acabamento, transporte e

içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. -

(mg-met-025 magnus pc)

C.P.

1312303145829

- Composição

Própria 07/2023

KG 27.330,00 25,80 22,23 31,54 861.988,20

 

 

7.3

Estrutura metalica em perfil laminado - bitola w200x71.

galvanizado -  inclusos mão de obra, pintura de acabamento,

transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e

instalação. - (mg-met-023 magnus pc)

C.P.

1312303145830

- Composição

Própria 07/2023

KG 852,00 27,53 22,23 33,65 28.669,80

 

 

7.4

Estrutura metalica galvanizada em cantoneira de aço - perfil l,

espessura entre 1/8'' e 1/4'' - incluso mão de obra, pintura de

acabamento, fornecimento e instalação. - (mg-met-024

magnus pc)

C.P.

1312303145831

- Composição

Própria 07/2023

KG 2.684,00 25,07 22,23 30,64 82.237,76

 

 
7.5

Tratamento de junta de dilatação com perfil elastomérico,

incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_06/2018

98575 -

SINAPI/SC

07/2023

M 12,00 115,33 22,23 140,97 1.691,64

 

 

7.6
Chumbador soldado pino 3/4" h=105mm com barra de aço

20mm - fornecimento e instalação - (mg-met-027 magnus pc)

C.P.

1312303145834

- Composição

Própria 07/2023

KG 404,00 10,23 22,23 12,50 5.050,00

 

 

7.7
Base em elastômero de borracha de policloropreno para apoio

de estruturas 280 x 150 x 30 mm. - ( mg-sed-143  magnus pc)

C.P.

1312303145835

- Composição

Própria 07/2023

un 8,00 128,05 22,23 156,52 1.252,16

 

 
8 PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT) 1.929.532,16

 

 

8.1 Fresagem do pavimento asfáltico DMT 8,0 km

C.P.

131190831993 -

Composição

Própria 07/2023

m3 393,50 179,92 22,23 219,92 86.538,52

 

 

8.2
Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e

destinação)

C.P.

1312303146517

- Composição

Própria 07/2023

M3 2.393,40 128,03 22,23 156,49 374.543,17

 

 

8.3
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131200775832 -

Composição

Própria 07/2023

M2 4.090,00 2,05 22,23 2,51 10.265,90

 

 

8.4 Sub-base em rachão

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 07/2023

M³ 1.431,50 183,41 22,23 224,18 320.913,67

 

 

8.5 Base em brita graduada

C.P.

131181124186 -

Composição
M³ 693,90 241,02 22,23 294,60 204.422,94
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Própria 07/2023

 

8.6 Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação

C.P.

131210890918 -

Composição

Própria 07/2023

m2 7.870,00 2,76 22,23 3,37 26.521,90

 

 

8.7 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km

C.P.

131201080527 -

Composição

Própria 07/2023

t 944,40 656,19 22,23 802,06 757.465,46

 

 

8.8
Dreno cego em brita envolvida por geotextil e coberta com

base (larg. 40cm / prof. 50 cm) v5

C.P.

1312208139899

- Composição

Própria 07/2023

m 1.340,00 90,89 22,23 111,09 148.860,60

 

 
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÍNDICE INCC) 49.597,93

 

 
9.1 AGUA FRIA 46.165,29

 

 
9.1.1

Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  25 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94489 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 57,00 32,14 22,23 39,28 2.238,96

 

 
9.1.2

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 112,00 10,27 22,23 12,55 1.405,60

 

 
9.1.3

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 39,00 14,15 22,23 17,30 674,70

 

 
9.1.4

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

07/2023

M 558,58 25,71 22,23 31,43 17.556,17

 

 

9.1.5
Colar de tomada, PVC, com travas, de 50 mm x 1/2" ou 50

mm x 3/4", para ligação de água - (mg-hid-283 magnus pc)

C.P.

1312303145826

- Composição

Própria 07/2023

UN 10,00 19,81 22,23 24,21 242,10

 

 
9.1.6

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89366 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 49,00 17,60 22,23 21,51 1.053,99

 

 
9.1.7

Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.

af_11/2016

95675 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 61,00 214,23 22,23 261,85 15.972,85

 

 

9.1.8
Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro

com DN 25 (½”) – fornecimento e instalação. af_11/2016

C.P.

1312305148411

- Composição

Própria 07/2023

UN 13,00 122,00 22,23 149,12 1.938,56

 

 
9.1.9

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC,

soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89429 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 10,00 6,57 22,23 8,03 80,30

 

 
9.1.10

Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89425 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 110,00 19,68 22,23 24,05 2.645,50

 

 
9.1.11

Tubo, PEAD, pe-80, dE = 20 mm x 2,3 mm, para ligação

predial de água. af_06/2022

104060 -

SINAPI/SC

07/2023

M 80,00 9,40 22,23 11,49 919,20

 

 
9.1.12

Adaptador, polipropileno, para tubos em PEAD, 20 mm x 1/2",

para ligação predial de água. af_06/2022

104043 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 8,42 22,23 10,29 61,74

 

 
9.1.13

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"),

para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91847 -

SINAPI/SC

07/2023

M 60,00 13,87 22,23 16,95 1.017,00

 

 
9.1.14

Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros

menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida

tipo  D  1/2" , fixada diretamente na laje. af_05/2015

91179 -

SINAPI/SC

07/2023

M 30,00 8,00 22,23 9,78 293,40

 

 

9.1.15

Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 ,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação - (mg-hid-301 magnus pc)

C.P.

1312304148101

- Composição

Própria 07/2023

UN 6,00 8,89 22,23 10,87 65,22

 

 
9.2 INFRAESTRUTURA 3.432,64

 

 4915667 -  
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9.2.1 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico SICRO/SC

04/2023

m³ 2,40 12,35 22,23 15,10 36,24

 

9.2.2

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira

(0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em

locais com alto nível de interferência. af_02/2021

102276 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 15,00 12,19 22,23 14,90 223,50

 

 

9.2.3

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93379 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 15,00 19,55 22,23 23,90 358,50

 

 
9.2.4

Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído -

demolição mecânica e corte com serra

4915746 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 2,40 276,29 22,23 337,71 810,50

 

 
9.2.5

Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa

C - areia e brita comerciais

6416230 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 2,40 250,33 22,23 305,98 734,35

 

 
9.2.6

Transporte com caminhão tanque de transporte de material

asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional

para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

102333 -

SINAPI/SC

07/2023

TXKM 288,00 0,68 22,23 0,83 239,04

 

 

9.2.7

Execucao de "tapa-buraco",utilizando mistura betuminosa,medi

do na cacamba do caminhao,exclusive materiais e transporte.s

e for medido no local,apos a execucao,multiplicar este custo

por 1,35 - (mg-hid-281 magnus pc)

C.P.

1312303145825

- Composição

Própria 07/2023

M³ 2,40 351,29 22,23 429,38 1.030,51

 

 
10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  (ÍNDICE DNIT) 479.741,80

 

 
10.1

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura

de 1,5 mm

5213408 -

SICRO/SC

04/2023

m² 1.021,53 48,51 22,23 59,29 60.566,51

 

 
10.2

Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão -

espessura de 3,0 mm

5213409 -

SICRO/SC

04/2023

m² 1.103,90 93,40 22,23 114,16 126.021,22

 

 
10.3

Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de

resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0

mm

5214010 -

SICRO/SC

04/2023

m² 608,46 204,55 22,23 250,02 152.127,17

 

 
10.4

Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional -

fornecimento e colocação

5219643 -

SICRO/SC

04/2023

un 166,00 75,19 22,23 91,90 15.255,40

 

 
10.5

Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional -

fornecimento e colocação

5219644 -

SICRO/SC

04/2023

un 589,00 73,24 22,23 89,52 52.727,28

 

 

10.6
Placa de sinalização D= 50 cm, chapa aço nº 18, com película

tipo I + IV

C.P.

131181125016 -

Composição

Própria 07/2023

unidade 56,00 111,87 22,23 136,74 7.657,44

 

 

10.7
Placa de sinalização L = 0,31 m, chapa aço nº 18, com película

tipo I

C.P.

131181125418 -

Composição

Própria 07/2023

unidade 3,00 209,33 22,23 255,86 767,58

 

 

10.8
Placa de sinalização 60 x 80 cm, chapa aço nº 18, película tipo

I + IV

C.P.

131181125145 -

Composição

Própria 07/2023

unidade 51,00 225,13 22,23 275,18 14.034,18

 

 

10.9

Placa de logradouro com mastro (fixação com flange no chão)

de 3m de altura, diâmetro de 60mm, espessura da parede de

3mm, CAP esférica em ferro, galvanizado a fogo, duas placas

de 0,85 x 0,30cm, tubo do quadro da placa de 25x25mm,

espessura da parede de 3mm, chapa recortada espessura de

3mm e abas de fixação com parafuso espessura da chapa de

3mm, incluso: solda, pintura, flange, chumbador prabolt e

galvanização a fogo em todas as peças (ref. sicro 5219544

01/2020)_iw  ( ref. sicro 5219544 01/2020)_iw

C.P.

1312203131008

- Composição

Própria 07/2023

un 4,00 1.140,83 22,23 1.394,44 5.577,76

 

 

10.10
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado

para placa de sinalização - C=3,00 m

C.P.

131190228279 -

Composição

Própria 07/2023

unid. 85,00 172,17 22,23 210,44 17.887,40

 

 

10.11
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado

C.P.

131190228313 -
unid. 16,00 199,02 22,23 243,26 3.892,16
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10.11
para placa de sinalização - C=3,50 m Composição

Própria 07/2023

unid. 16,00 199,02 22,23 243,26 3.892,16

 

10.12
Placa de sinalização L = 0,45 m, chapa aço nº 18, com película

tipo I e IV

C.P.

131190629853 -

Composição

Própria 07/2023

unidade 18,00 112,86 22,23 137,95 2.483,10

 

 

10.13

Instalação de dutos, cabos e caixa de passagem para

recolocação de semáforo semipórtico. (ref.  c.p.

1312304147887 - 02/2023)

C.P.

1312305148345

- Composição

Própria 07/2023

un 5,00 1.563,92 22,23 1.911,58 9.557,90

 

 

10.14

Instalação de dutos, cabos e caixa de passagem para

recolocação de coluna para semáforo. (ref.  c.p.

1312304147887 - 02/2023)

C.P.

1312305148347

- Composição

Própria 07/2023

un 6,00 1.525,36 22,23 1.864,45 11.186,70

 

 
11 MOBILIÁRIO URBANO (ÍNDICE INCC) 55.147,35

 

 

11.1

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento

mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada (comp.

SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)

C.P.

131181023737 -

Composição

Própria 07/2023

M2 27,00 117,69 22,23 143,85 3.883,95

 

 

11.2
Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021)vgl

C.P.

1312210142356

- Composição

Própria 07/2023

M 5,80 49,19 22,23 60,12 348,70

 

 

11.3
Abrigo de passageiros em estrutura metálica e vidro (fundação,

abrigo, banco e lixeira).

C.P.

131181124233 -

Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 29.979,11 22,23 36.643,47 36.643,47

 

 

11.4

Fabricacão de forma para pilares e estruturas similares, em

madeira compensada resinada, E =17 mm reaproveitamento 4

vezes. (atualização composição 165210586005)

C.P.

1312301144456

- Composição

Própria 07/2023

M2 31,84 59,11 22,23 72,25 2.300,44

 

 

11.5

Escavação manual com trado concha para execução de estaca

broca de concreto, diâmetro de 20 cm (ref. SINAPI 101173

maio/2020) vgl

C.P.

131200675699 -

Composição

Própria 07/2023

M 199,00 30,43 22,23 37,19 7.400,81

 

 

11.6

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares

em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100974 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 1,63 8,50 22,23 10,39 16,94

 

 
11.7

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 32,60 2,29 22,23 2,80 91,28

 

 
11.8

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_05/2021

94965 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 1,60 538,63 22,23 658,37 1.053,39

 

 
11.9

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 45,97 13,80 22,23 16,87 775,51

 

 
11.10

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 146,27 14,73 22,23 18,00 2.632,86

 

 
12 PAISAGISMO (ÍNDICE INCC) 1.756.628,10

 

 

12.1

Escavacao manual a ceu aberto em material de 1A categoria,

em profundi dade ate 0,50m (ref. SINAPI 78018 - c.p.

1652208139130)

C.P.

1312305148175

- Composição

Própria 07/2023

M3 1.466,94 54,72 22,23 66,88 98.108,95

 

 

12.2
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 (ref.

SINAPI 72897 agosto/2020)vgl

C.P.

131201080535 -

Composição

Própria 07/2023

M3 1.466,94 31,65 22,23 38,69 56.755,91

 

 
12.3

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

97914 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 29.338,80 2,80 22,23 3,42 100.338,70

 

 

12.4
Fornecimento e espalhamento de argila (ref. SINAPI 94319

abril/2021)vgl

C.P.

131210689106 -

Composição
M3 751,31 78,93 22,23 96,48 72.486,39
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12.5 Substrato para jardim (comp. SINAPI 94319 fev/2021)vgl

C.P.

131210485389 -

Composição

Própria 07/2023

M³ 715,63 173,60 22,23 212,19 151.849,53

 

 

12.6
Instalação limitador/separador de grama e afins - ref. c.p.

1652301144405

C.P.

1312301144849

- Composição

Própria 07/2023

m 1.192,12 4,20 22,23 5,13 6.115,58

 

 
12.7

Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em

placas. af_05/2022

103946 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 544,16 16,48 22,23 20,14 10.959,38

 

 

12.8 Plantio de grama amendoim- ref. SINAPI 98504 - bha

C.P.

1312110120045

- Composição

Própria 07/2023

M2 1.899,77 34,49 22,23 42,16 80.094,30

 

 

12.9
Plantio de capim do texas. af_05/2018 (ref. SINAPI 98509 -

09/2021) iw

C.P.

1312303145751

- Composição

Própria 07/2023

UN 920,55 15,10 22,23 18,46 16.993,35

 

 

12.10 Plantio de flor mosquitinho (ref. SINAPI 98505 06/2020)

C.P.

1312303146239

- Composição

Própria 07/2023

M2 868,07 41,86 22,23 51,17 44.419,14

 

 

12.11 Plantio de flor ruélia roxa (ref. SINAPI 98505 06/2020)

C.P.

1312303146240

- Composição

Própria 07/2023

M2 1.038,97 151,81 22,23 185,56 192.791,27

 

 

12.12

Plantio de árvore adulta, quaresmeira, ipê, manacá-açu, jatobá

ou equivalente da região, acima de 5,00m de altura + copa

formada, dap= acima de 20cm - (ref. SINAPI 98511)

C.P.

1312303146277

- Composição

Própria 07/2023

UN 150,00 4.589,73 22,23 5.610,03 841.504,50

 

 

12.13

Seixo rolado n.2, incluindo transporte até 10km e

espalhamento - (ref. c.p. 1652205134697 - sicro: 2003868-

10/2022)

C.P.

1312303146278

- Composição

Própria 07/2023

M3 19,31 379,78 22,23 464,21 8.963,90

 

 
12.14

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 26.874,00 2,29 22,23 2,80 75.247,20

 

 
13 SERVIÇOS FINAIS (ÍNDICE INCC) 8.162,20

 

 

13.1 Limpeza final de obra (ref. SINAPI 99802)

C.P.

131210690013 -

Composição

Própria 07/2023

M2 11.660,29 0,57 22,23 0,70 8.162,20

 

 TOTAL 21.737.025,47  
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