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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0018285256/2023 - SEPUR.UPL.APE

Jomville, 06 de setembro de 2023.

OBRA:

1211 - Porto Cachoeira - Processo 2

ENDERECO:

PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI:

22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

Composicao Prépria 07/2023, SINAPI/SC 07/2023, Cotagdo 06/2023, SICRO/SC 04/2023

RESPONSAVEL TECNICO:

ART:
OBRA: 1211 - Porto Cachoeira - Processo 2
ENDERECO:
_ R CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL (iNDICE DNIT) 562.250,62
C.P.
Administragéo local porto cachoeira - medicéo conforme 1312308151600
1.1 UN 1,00 459.993,96 22,23 562.250,62 562.250,62
percentual fisico de execugdo da obra - Composigéo
Propria 07/2023
2 SERVICOS INICIAIS (iNDICE INCC) 483.543,20
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 935,74
C.P.
Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( ref. SINAPI 131200574802 -
2.1.1 M2 2,00 382,78 22,23 467,87 935,74
74209/1 01/2020)_jfc Composicédo
Prépria 07/2023
2.2 CANTEIRO DE OBRA 479.307,25
Entrada proviséria de dgua padréo &guas de joinville, incluso
C.P.
mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, embogo,
131200675040 -
2.2.1 instalagéo de acessdrios hidraulicos, instalada sobre lastro de UN 1,00 590,10 22,23 721,28 721,28
Composicao
concreto - materiais e instalagdo (sinapi 97741 e 90459
Prépria 07/2023
abril/2020)vgl
C.P.
Ligagdo proviséria de energia elétrica em baixa tensdo para
1312209141258
2.2.2 canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrao un 1,00 2.351,04 22,23 2.873,68 2.873,68
- Composigéo
concessionaria local) - fornecimento e instalagéo
Prépria 07/2023
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 10775 -
2.2.3 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas SINAPI/SC MES 9,00 895,00 22,23 1.093,96 9.845,64
(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) 07/2023
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para 10776 -




2.2.4 escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui SINAPI/SC MES 9,00 699,21 22,23 854,64 7.691,76
mobilizacao/desmobilizacao) 07/2023
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para 10776 -
2.2.5 escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui SINAPI/SC MES 9,00 699,21 22,23 854,64 7.691,76
mobilizacao/desmobilizacao) 07/2023
Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para 10777 -
2.2.6 sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio SINAPI/SC MES 9,00 1.016,19 22,23 1.242,09 11.178,81
(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) 07/2023
C.P.
Mobilizagdo, desmobilizagdo, carga, manobra e descarga de
1312305148361
2.2.7 container padrao 20'(peso de tara de 3000kg) com acessérios UN 4,00 1.014,72 22,23 1.240,29 4.961,16
- Composigéo
para a instalagdo, distancia até 100 km.rbr-sir-pmb-csc
Propria 07/2023
C.P.
Tapume de protecdo em tela de polietileno h=1,20. (ref. orse 1312109119626
2.2.8 M 1.803,92 23,08 22,23 28,21 50.888,58
04554 - 07/2021) iw - Composicdo
Prépria 07/2023
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tdbuas
2.2.9 SINAPI/SC M 3.848,40 81,52 22,23 99,64 383.454,58
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
07/2023
2.3 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA 3.300,21
Locagéo de cagamba estacionaria com capacidade de 5 m?
131191071972 -
2.3.1 para entulho de construgdo civil (madeira ,plastico UN 9,00 300,00 22,23 366,69 3.300,21
Cotagao 06/2023
,papeldo,ferro)
3 SUPRESSAO / REPOSICAO FLORESTAL (INDICE INCC) 136.974,56
Remogao de arvore grande porte compreendendo o emprego
de caminh&o carroceria fixa, elevador equipado com cagamba
atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra,
C.P.
escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga,
1312303146889
3.1 descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe un 106,00 414,21 22,23 506,29 53.666,74
- Composicado
minima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de
Prépria 07/2023
moto-serra e 1 encarregado, para obra, obs: moto-serra
deverd estar registrada no ibama. (ref. sco rio pj
19.10.0153)_jfc
C.P.
Doagdo de muda nativa a unidade de parques e pracas ( ref. 1312301144389
3.2 un 979,00 69,39 22,23 84,82 83.038,78
sicro 4413946 07/2022)_jfc - Composicdo
Prépria 07/2023
93588 -
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana
3.3 SINAPI/SC M3XKM 76,00 2,90 22,23 3,54 269,04
em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
4 ARQUITETONICO 5.153.170,96
4.1 DEMOLICOES E RETIRADAS (INDICE INCC) 206.955,70
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagao e 98525 -
4.1.1 pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), SINAPI/SC M2 8.178,50 0,41 22,23 0,50 4.089,25
com trator de esteiras.af_05/2018 07/2023
97635 -
Demolicdo de pavimento intertravado, de forma manual, com
4.1.2 SINAPI/SC M2 1.163,13 17,89 22,23 21,87 25.437,65
reaproveitamento. af_12/2017
07/2023
C.P.
Demolicao de pavimentacao asfaltica com utilizacao de
1312303146976
4.1.3 martelo perfurador, espessura ate 15 cm, exclusive carga e M2 2.293,94 17,46 22,23 21,34 48.952,68
- Composicdo
transporte - (atualizagéo ref. SINAPI 92970 - 02/2020)
Prépria 07/2023
C.P.
Retira ou demolicdo de meio-fio de concreto.- ( mg-arg-351 1312303145942
4.1.4 M2 3.941,25 12,97 22,23 15,85 62.468,81
magnus pc ) - Composicao
Prépria 07/2023
1600989 -
4.1.5 Demolicdo de concreto simples com martelete SICRO/SC m3 29,60 396,59 22,23 484,75 14.348,60
04/2023
97637 -
4.1.6 Remocao de grades e alambrado, sem reaproveitamento. SINAPI/SC M2 635,81 2,86 22,23 3,50 2.225,34
07/2023
1600898 -
Remogao de painel publicitério, tipo outdoor, com estrutura e
4.1.7 SICRO/SC m? 33,40 12,64 22,23 15,45 516,03

suportes em madeira

04/2023




3713705 -

4.1.8 Remogao de bicicletdrio de estrutura metalica. SICRO/SC m 1,80 23,13 22,23 28,27 50,89
04/2023
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhédo
100984 -
basculante 18 m? - carga com escavadeira hidraulica
4.1.9 SINAPI/SC M3 565,00 8,13 22,23 9,94 5.616,10
(cagamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade:
07/2023
m3). af_07/2020
95877 -
Transporte com caminh&o basculante de 18 m3, em via urbana
4.1.10 SINAPI/SC M3XKM 11.300,00 1,69 22,23 2,07 23.391,00
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
C.P.
Remogao de lixeiras, bancos e placas de sinalizagdo 1312303146148
4.1.11 un 97,00 45,60 22,23 55,74 5.406,78
chumbados - (mg-arg-042 magnus pc) - Composicao
Prépria 07/2023
3713705 -
4,1.12 Remogao de defensa metdlica SICRO/SC m 20,00 23,13 22,23 28,27 565,40
04/2023
4915667 -
4.1.13 Remogao mecanizada de revestimento asfaltico SICRO/SC m?3 919,68 12,35 22,23 15,10 13.887,17
04/2023
4.2 PISOS (iNDICE DNIT) 3.239.187,53
C.P.
Piso emborrachado 50 x 50 color, incluso argamassa - (mg-arg- | 1312303145946
4.2.1 m? 644,89 390,89 22,23 477,78 308.115,54
312 magnus pc ) - Composicao
Prépria 07/2023
C.P.
Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, 25 x 25 cm,
1312303145950
4.2.2 vermelho/amarelo - fornecimento e intalagéo - ( mg-arg-314 m?2 545,14 139,58 22,23 170,61 93.006,34
- Composigéo
magnus pc )
Prépria 07/2023
Execucgao de passeio (calgada) ou piso de concreto com C.P.
concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 1312303145953
4.2.3 m? 1.121,70 142,47 22,23 174,14 195.332,84
convencional, espessura 12 cm, armado. af_08/2022 - ( mg- - Composicao
arg-315 magnus pc ) Prépria 07/2023
C.P.
Execucao piso de concreto pigmentado com concreto moldado
1312303145954
4.2.4 in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 m?2 152,37 230,22 22,23 281,40 42.876,92
- Composigéo
cm, armado. af_08/2022 - (mg-arg-317 magnus pc)
Propria 07/2023
Execucgdo de passeio em piso intertravado, com bloco 92396 -
4.2.5 retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. SINAPI/SC M2 3.302,19 73,08 22,23 89,33 294.984,63
af_10/2022 07/2023
C.P.
Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco drenante
1312303145955
4.2.6 retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - (mg- m2 550,11 126,14 22,23 154,18 84.815,96
- Composigédo
arg-316 magnus pc)
Prépria 07/2023
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
94273 -
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
4.2.7 SINAPI/SC M 3.848,40 54,12 22,23 66,15 254.571,66
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
07/2023
superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
102507 -
Pintura de demarcagéo de vaga com tinta epdxi, E = 10 cm,
4.2.8 SINAPI/SC M 1.021,40 6,63 22,23 8,10 8.273,34
aplicagdo manual. af_05/2021
07/2023
94265 -
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com
4.2.9 SINAPI/SC M 4.400,90 47,36 22,23 57,89 254.768,10
extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016
07/2023
92404 -
Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16
4.2.10 SINAPI/SC M2 5.909,76 74,04 22,23 90,50 534.833,28
faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022
07/2023
103915 -
Execugao de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa,
4.2.11 SINAPI/SC M2 3.074,73 157,95 22,23 193,06 593.607,37
espessura de 15,0 cm. af_04/2022
07/2023
C.P.
Execugao de piso industrial de concreto pigmentado armado,
1312303146924
4.2.12 fck = 20 MPa, espessura de 15,0 cm. - (mg-arg-369 magnus m?2 1.778,24 245,75 22,23 300,38 534.147,73
- Composigéo
po)
Prépria 07/2023
C.P.
Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco
1312305148161
4.2.13 retangular podotatil colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - m? 407,42 80,03 22,23 97,82 39.853,82

- Composicao




direcional. ar_Lu/2022 - (mg-arg- 392 magnus pc)

Prépria 07/2023 |

4.3 PLAYGROUNDS (iNDICE INCC) 120.989,14
4.3.1 PLAYGROUND 01 16.277,67
C.P.
Playground modelo 01 - 02 balancgos, 01 escorregador, 01 1312303145962
4.3.1.1 un 1,00 13.317,25 22,23 16.277,67 16.277,67
escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arg-346 magnus pc) - Composicado
Prépria 07/2023
4.3.2 PLAYGROUND 02 16.277,67
C.P.
Playground modelo 01 - 02 balancgos, 01 escorregador, 01 1312303145962
4.3.2.1 un 1,00 13.317,25 22,23 16.277,67 16.277,67
escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arg-346 magnus pc) - Composicado
Prépria 07/2023
4.3.3 PLAYGROUND 03 16.277,67
C.P.
Playground modelo 01 - 02 balancgos, 01 escorregador, 01 1312303145962
4.3.3.1 un 1,00 13.317,25 22,23 16.277,67 16.277,67
escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arg-346 magnus pc) - Composicao
Prépria 07/2023
4.3.4 PLAYGROUND 04 41.539,95
C.P.
Playground modelo 01 - 02 balancgos, 01 escorregador, 01 1312303145962
4.3.4.1 un 1,00 13.317,25 22,23 16.277,67 16.277,67
escada, 01 escalada e 01 torre - (mg-arg-346 magnus pc) - Composicao
Prépria 07/2023
C.P.
Playground modelo 02 - 02 torres, 01 escada, 01 escalada, 01
1312303145965
4.3.4.2 passarela tubo, 01 toboga e 01 coqueiro. - ( mg-arg-347 un 1,00 20.667,82 22,23 25.262,28 25.262,28
- Composigéo
magnus pc )
Propria 07/2023
4.3.5 PLAYGROUND PET 30.616,18
Casinha pet com rampa, estrutura principal confeccionada em
C.P.
colunas de madeira plastica 9x9cm, dimensdes minimas: altura
1312303146016
4.3.5.1 180cm e largura 125cm , composto por: 01 plataforma com un 2,00 6.850,00 22,23 8.372,76 16.745,52
- Composicao
cobertura, 02 rampas de acesso, 02 cercas de protecéo -
Prépria 07/2023
fornecimento e instalagdo. - ( mg-arg-338 magnus pc )
C.P.
1312303146159
4.3.5.2 Playground pet salto com pneu - (mg-arg-339 magnus pc ) un 2,00 909,50 22,23 1.111,68 2.223,36
- Composicado
Prépria 07/2023
Passarela com rampa para pet, cavaletes (dimensdes minimas:
C.P.
50 cm de altura e 30 cm de largura), trés pranchas (dimensées
1312303146020
4.3.5.3 minimas: 150 cm de comprimento e 30 cm de largura), un 2,00 2.997,00 22,23 3.663,23 7.326,46
- Composicdo
confeccionado em ago galvanizado a fogo e madeira plastica
Prépria 07/2023
macica - fornecimento e instalagdo.- ( mg-arg-340 magnus pc )
Playground pet salto simples, confeccionado em ago C.P.
galvanizado a fogo, com pintura eletrostatica, comprimento 1312303146022
4.3.5.4 un 2,00 750,00 22,23 916,73 1.833,46
minimo da barra de salto de 120cm. fornecimento e instalagdo | - Composigao
- (mg-arg-342 magnus pc ) Prépria 07/2023
Playground pet slalom, confeccionado em ago galvanizado a
C.P.
fogo, com pintura eletrostéatica, comprimento minimo
1312303146156
4.3.5.5 1296mm, intervalo entre barras minimo de 558mm. un 2,00 1.017,50 22,23 1.243,69 2.487,38
- Composigéo
fornecimento e instalagdo. - mg-arg-343 - (mg-arg-343
Prépria 07/2023
magnus pc )
4.4 ACADEMIA POPULAR (iNDICE INCC) 55.951,93
C.P.
Instalacdo de abdominal duplo - equipamento de ginastica para
1312303145982
4.4.1 academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, un 1,00 3.040,70 22,23 3.716,65 3.716,65
- Composigéo
instalado sobre solo. - ( mg-arg-329 magnus pc )
Prépria 07/2023
Instalacdo de esqui duplo - equipamento de ginastica para C.P.
academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, 1312303145985
4.4.2 un 2,00 5.627,86 22,23 6.878,93 13.757,86
instalado sobre piso de concreto existente- (mg-arg-330 - Composigéo
magnus pc) Prépria 07/2023
Instalagéo de esqui individual - equipamento de ginastica para C.P.
academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, 1312303145983
4.4.3 un 2,00 2.423,56 22,23 2.962,32 5.924,64
instalado sobre piso de concreto existente - ( mg-arg-331 - Composicao




magnus pc )

Prépria 07/2023

Instalacdo de multiexercitador com seis fungdes, em tubo de

103186 -
ago carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar
4.4.4 SINAPI/SC UN 2,00 6.493,02 22,23 7.936,42 15.872,84
livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de
07/2023
concreto existente. af_10/2021
C.P.
Instalagéo de abdominal individual - equipamento de ginastica
1312303145986
4.4.5 para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, un 1,00 2.263,87 22,23 2.767,13 2.767,13
- Composicao
instalado sobre solo. - ( mg-arg-332 magnus pc )
Prépria 07/2023
Instalagéo de pressdo de pernas duplo - equipamento de C.P.
ginéstica para academia ao ar livre / academia da terceira 1312303145987
4.4.6 un 2,00 3.385,14 22,23 4.137,66 8.275,32
idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente - (mg- - Composicéo
arg-333 magnus pc ) Prépria 07/2023
Instalacdo de rotagao vertical duplo, em tubo de aco carbono -
103208 -
equipamento de ginastica para academia ao ar livre /
4.4.7 SINAPI/SC UN 1,00 1.978,59 22,23 2.418,43 2.418,43
academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de
07/2023
concreto existente. af_10/2021
Instalagéo de simulador de remo individual, em tubo de ago
103189 -
carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar livre
4.4.8 SINAPI/SC UN 1,00 2.633,61 22,23 3.219,06 3.219,06
/ academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de
07/2023
concreto existente. af_10/2021
4.5 MOBILIARIO URBANO (iNDICE INCC) 1.480.231,45
C.P.
1312303146076
4.5.1 Lixeira plastica 50 I. - ( mg-arg-327 magnus pc ) un 42,00 246,59 22,23 301,41 12.659,22
- Composigéo
Propria 07/2023
Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,
dimensbes de 50x50x45cm (forma em madeira e
metalica)com assento em réguas de madeira itatiba tratada
(9,5cm largura x 50cm comprimento x 3cm espessura)
C.P.
envernizada eperfil galvanizado a fogo com pintura a pé
1312303146152
4.5.2 (retangular: 20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil UN 138,00 608,17 22,23 743,37 102.585,06
- Composigéo
u: 30x20mm xespessura da parede de 3mm), flor esculpida no
Prépria 07/2023
concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto
pré-fabricado alinhada ao século. dimensbes 40x40x20cm
(cxIxh) com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm -
fornecimento e instalacéo - (mg-pai-027 magnus pc)
Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,
dimensdes de 150x50x45cm (forma em madeira e metalica)
com assento em réguas de madeira itatlba tratada (9,5cm
largura x 150cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e
C.P.
perfil galvanizado a fogo com pintura a pé (retangular:
1312303146153
4.5.3 20x20mm), espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm UN 108,00 1.956,25 22,23 2.391,12 258.240,96
- Composicédo
x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto
Prépria 07/2023
(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-
fabricado alinhada ao século. dimensées 140x40x20cm (cxIxh)
com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e
instalagdo - (mg-pai-028 magnus pc)
C.P.
Bebedouro em formato retangular composto por uma coluna
1312303146079
4.5.4 onde é posicionada uma torneira temporizada, em ago un 10,00 2.857,78 22,23 3.493,06 34.930,60
- Composicédo
galvanizado - (mg-arg-334 magnus pc )
Prépria 07/2023
C.P.
Mesa de concreto 100 x 100 x 75 cm, com tabuleiro de xadrez
1312303146081
4.5.5 em granito - fornecimento e instalagéo - ( mg-pai-029 magnus un 6,00 1.848,79 22,23 2.259,78 13.558,68
- Composigéo
pc)
Prépria 07/2023
C.P.
Balizador em tubo de ago galvanizado 2.1/2" x 64 cm, com
1312303146082
4.5.6 CAP esférico em ferro fundido galvanizado - modelo 01. - ( un 36,00 284,82 22,23 348,14 12.533,04
- Composigéo
mg-pai-030 magnus pc )
Prépria 07/2023
C.P.
Balizador em tubo de aco galvanizado 2.1/2" x 124 cm, com
1312303146083
4.5.7 CAP esférico em ferro fundido galvanizado - modelo 02. - ( un 866,00 344,99 22,23 421,68 365.174,88
- Composicao
mg-pai-031 magnus pc )
Prépria 07/2023
Defensa 148 x 102 cm em ago galvanizado com barras
C.P.
externas de 1.1/4". com duas barras cruzadas em diagonais e
1312303146084
4.5.8 uma chapa central com detalhe - fornecimento e instalagéo, un 394,00 527,41 22,23 644,65 253.992,10

- Composicdo




excluso suporte vertical de tfixagao - defensa modelo ULl. ( mg-

arg-341 magnus pc )

Prépria 07/2023

Defensa 148 x 102 cm em ago galvanizado com barras de

C.P.
1.1/4", com barras na vetical com distancia de 10 cm, duas
1312303146085
4.5.9 barras cruzadas em diagonais e uma chapa central com un 386,00 769,28 22,23 940,29 362.951,94
- Composigéo
detalhe - fornecimento e instalagdo, excluso suporte vertical de
Prépria 07/2023
fixagdo - defensa modelo 02. (mg-arg-344 magnus pc)
Defensa 148 x 102 cm em aco galvanizado com barras de
1.1/4", com barras na vetical com distancia de 10 cm, com C.P.
duas chapas retangulares nas extremidades superiores com 1312303146086
4.5.10 un 11,00 798,52 22,23 976,03 10.736,33
detalhe e uma chapa central lisa para publicidade - - Composigéo
fornecimento e instalagdo, excluso suporte vertical de fixac&o. Prépria 07/2023
( mg-arg-345 magnus pc )
Defensa em ago galvanizado com barras de 1.1/4" x 102 cm,
C.P.
na vetical com distancia de 10 cm, duas barras cruzadas em
1312303146088
4.5.11 diagonais e uma chapa central com detalhe - fornecimento e un 32,40 511,54 22,23 625,26 20.258,42
- Composicéo
instalagdo, excluso suporte vertical de fixagdo.( mg-arg-350
Propria 07/2023
magnus pc )
Bicicletario em tubo ago galvanizado, D = 3", dimenséo H = C.P.
75 cm, L= 70 cm, com chapa de ago H=20cm, | =58 1312303146087
4.5.12 un 18,00 469,55 22,23 573,93 10.330,74
cm, fixado com chumbador, pintado com esmalte sintético - Composigéo
com fundo e acabamento.( mg-arg-348 magnus pc ) Prépria 07/2023
Bicicletario em tubo ago galvanizado, D = 3", dimensédo H = C.P.
90cm, L = 70 cm, com chapa de ago H=20cm, | =58 cm, | 1312303146089
4.5.13 un 20,00 475,18 22,23 580,81 11.616,20
fixagdo lateral, pintado com esmalte sintético com fundo e - Composicdo
acabamento. ( mg-arg-349 magnus pc ) Prépria 07/2023
Corrimé&o duplo, didmetro externo = 2.1/2", em ago C.P.
galvanizado, com fundo anticorrosivo e pintura esmalte 1312303146154
4.5.14 M 4,00 303,38 22,23 370,82 1.483,28
sintético brilhante 2 demaéos, pulverizada sobre perfil metalico - | - Composicdo
- (mg-esg-139 magnus pc) Prépria 07/2023
C.P.
Bloco em concreto bate-roda 50x12x10 - (mg-arg-368 magnus | 1312303146927
4.5.15 un 340,00 22,09 22,23 27,00 9.180,00
po) - Composigéo
Prépria 07/2023
4.6 OUTROS (iNDICE INCC) 49.855,21
C.P.
Abrigo para hidrometro em alvenaria (100 x 120 x 35 cm)
1312303146090
4.6.1 com laje maciga, incluso porta de aluminio tipo veneziana. ( un 13,00 1.336,06 22,23 1.633,07 21.229,91
- Composicédo
mg-arg-336 magnus pc )
Prépria 07/2023
C.P.
Mureta em alvenaria para instalagdo quadros elétricos, com 1312303146091
4.6.2 m? 26,04 421,68 22,23 515,42 13.421,54
pingadeira. ( mg-ele-129 magnus pc ) - Composicao
Prépria 07/2023
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na 103331 -
4.6.3 horizontal de 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e SINAPI/SC M2 1,90 103,13 22,23 126,06 239,51
argamassa de assentamento com preparo manual. af 12/2021 | 07/2023
C.P.
Abrigo para medidor de elétrica em alvenaria (100 x 120 x 35 | 1312303146925
4.6.4 un 7,00 962,45 22,23 1.176,40 8.234,80
cm) com laje macica - (mg-arg-337 magnus po) - Composicao
Prépria 07/2023
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa
87529 -
trago 1:2:8, preparo mecénico com betoneira 400, aplicada
4.6.5 SINAPI/SC M2 3,10 41,46 22,23 50,68 157,11
manualmente em faces internas de paredes, espessura de
07/2023
20mm, com execucgéo de taliscas. af_06/2014
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de v&os) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
4.6.6 SINAPI/SC M2 3,10 8,83 22,23 10,79 33,45
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
07/2023
af_10/2022
88485 -
Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao.
4.6.7 SINAPI/SC M2 3,10 3,93 22,23 4,80 14,88
af_06/2014
07/2023
88489 -
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em
4.6.8 SINAPI/SC M2 3,10 12,72 22,23 15,55 48,21
paredes, duas demaos. af_06/2014
07/2023
C.P.
Portéo de ferro 100 x 1,53 c¢cm, de abrir, tipo grade, com
1312303146926
4.6.9 guarnigdes e pintura de acabamento. - ( mg-esq-137 magnus m?2 3,06 678,18 22,23 828,94 2.536,56
- Composicao

po)

Prépria 07/2023




Tela eletrosoldada revestida em PVC, quadrangular /

C.P.

1312302145340
4.6.10 losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), bitola finaL = *2,8* mm, m?2 112,84 28,56 22,23 34,91 3.939,24
- Composigéo
malha *8 x 8% cm, H = 2 m - (mg-arg-284 magnus po)
Prépria 07/2023
5 DRENAGEM PLUVIAL (iNDICE DNIT) 1.115.874,01
5.1 CONDUTORES 813.387,11
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m
(média montante e jusante/uma composicdo por trecho), 90106 -
5.1.1 retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de SINAPI/SC M3 2.788,22 7,33 22,23 8,96 24.982,45
1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. 07/2023
af_02/2021
C.P.
Escoramento de vala com chapa e perfis metalicos ( mg-hid- 1312303145758
5.1.2 M2 2.657,19 15,25 22,23 18,64 49.530,02
277 magnus pc) - Composicéo
Prépria 07/2023
2003850 -
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério -
5.1.3 SICRO/SC m?3 132,08 144,12 22,23 176,16 23.267,21
espalhamento manual
04/2023
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares
100974 -
em caminhdo basculante 10 m? - carga com péa carregadeira
5.1.4 SINAPI/SC M3 171,71 8,50 22,23 10,39 1.784,07
(cagamba de 1,7 a 2,8 m*/ 128 hp) e descarga livre (unidade:
07/2023
m3). af_07/2020
95875 -
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
5.1.5 SINAPI/SC M3XKM 5.151,12 2,29 22,23 2,80 14.423,14
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes C.P.
coletoras de &guas pluviais, didmetro de 600 mm (pa2), junta 1312303145761
5.1.6 M 379,00 265,06 22,23 323,98 122.788,42
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias ( - Composicao
mg-hid-272 magnus pc) Prépria 07/2023
C.P.
Fornecimento e instalagdo de tabua de madeira ndo
1312303145759
5.1.7 aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou M 1.779,00 62,77 22,23 76,72 136.484,88
- Composigéo
equivalente da regiao - bruta ( mg-hid-275 magnus pc)
Propria 07/2023
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes C.P.
coletoras de aguas pluviais, didametro de 400 mm (pal), junta 1312303145760
5.1.8 M 1.400,00 165,18 22,23 201,90 282.660,00
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias ( - Composicdo
mg-hid-274 magnus pc) Prépria 07/2023
2003611 -
5.1.9 Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial SICRO/SC m 1.307,50 61,76 22,23 75,49 98.703,18
04/2023
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidrulica
C.P.
(capacidade da cagamba: 0,8 m3 / poténcia: 111 hp), largura
1312303145762
5.1.10 até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, em locais com baixo M3 43,85 84,55 22,23 103,35 4.531,90
- Composigéo
nivel de interferéncia, material de empréstimo ( mg-hid-271
Prépria 07/2023
magnus pc)
C.P.
Viga envoltéria a rede de gas 35x40cm ( mg-est-129 magnus 1312303145763
5.1.11 M 103,68 218,55 22,23 267,13 27.696,04
pc) - Composigao
Prépria 07/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3/ poténcia: 88 hp), 93381 -
5.1.12 largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo | SINAPI/SC M3 2.050,68 10,59 22,23 12,94 26.535,80
(sem substituicdo) de 12 categoria em locais com baixo nivel 07/2023
de interferéncia. af_04/2016
5.2 DISPOSITIVO DE DRENAGEM 271.595,23
2003678 -
5.2.1 Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 11,00 2.104,34 22,23 2.572,13 28.293,43
04/2023
2003680 -
5.2.2 Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 5,00 2.072,60 22,23 2.533,34 12.666,70
04/2023
2003642 -
Caixa de ligagao e passagem - CLP 01 - areia e brita
5.2.3 SICRO/SC un 24,00 1.555,54 22,23 1.901,34 45.632,16
comerciais
04/2023
2003644 -

Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 - areia e brita




5.2.4 SICRU/SC un 20,00 1.528,34 22,23 1.8b8,0Y 3/.361,80
comerciais
04/2023
97935 -
Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-
5.2.5 SINAPI/SC UN 70,00 875,27 22,23 1.069,84 74.888,80
moldado, dimensdes internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020
07/2023
2003714 -
5.2.6 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 11,00 1.458,80 22,23 1.783,09 19.613,99
04/2023
C.P.
Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-
1312303145764
5.2.7 moldado, dimensdes 1,10 x 0,65 x 1,00 m. tipo 02 ( mg-hid- UN 30,00 746,97 22,23 913,02 27.390,60
- Composicao
279 magnus pc)
Prépria 07/2023
2003716 -
5.2.8 Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 5,00 1.696,67 22,23 2.073,84 10.369,20
04/2023
0804061 -
Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita
5.2.9 SICRO/SC un 17,00 357,06 22,23 436,43 7.419,31
comerciais - alas retas
04/2023
0804081 -
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita
5.2.10 SICRO/SC un 9,00 723,52 22,23 884,36 7.959,24
comerciais - alas retas
04/2023
5.3 INTERVENCAO NO PAVIMENTO 30.891,67
97636 -
Demolicdo parcial de pavimento asfaltico, de forma
5.3.1 SINAPI/SC M2 128,37 18,50 22,23 22,61 2.902,45
mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017
07/2023
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares
100974 -
em caminhdo basculante 10 m3 - carga com pa carregadeira
5.3.2 SINAPI/SC M3 16,68 8,50 22,23 10,39 173,31
(cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade:
07/2023
m3). af 07/2020
95875 -
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
5.3.3 SINAPI/SC M3XKM 500,64 2,29 22,23 2,80 1.401,79
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para 96396 -
5.3.4 pavimentacgédo de brita graduada simples - exclusive carga e SINAPI/SC M3 19,26 181,48 22,23 221,82 4.272,25
transporte. af 11/2019 07/2023
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares
100974 -
em caminhdo basculante 10 m? - carga com pa carregadeira
5.3.5 SINAPI/SC M3 25,04 8,50 22,23 10,39 260,17
(cacamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade:
07/2023
m3). af_07/2020
95875 -
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana
5.3.6 SINAPI/SC M3XKM 751,14 2,29 22,23 2,80 2.103,19
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
Execugdo e compactacao de base e ou sub base para 96399 -
5.3.7 pavimentacdo de pedra rachdo - exclusive carga e transporte. | SINAPI/SC M3 32,09 123,87 22,23 151,41 4.858,75
af_11/2019 07/2023
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares
100974 -
em caminhdo basculante 10 m? - carga com péa carregadeira
5.3.8 SINAPI/SC M3 41,72 8,50 22,23 10,39 433,47
(cagamba de 1,7 a 2,8 m*/ 128 hp) e descarga livre (unidade:
07/2023
m3). af_07/2020
95875 -
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
5.3.9 SINAPI/SC M3XKM 1.251,51 2,29 22,23 2,80 3.504,23
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
C.P.
Execugdo de imprimagéo com asfalto diluido CM-30 - 1312308151601
5.3.10 m? 128,37 15,40 22,23 18,82 2.415,92
(composicdo magnus cp-pav-001) - Composicao
Prépria 07/2023
C.P.
Execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica - 1312308151604
5.3.11 m?2 128,37 4,59 22,23 5,61 720,16
(composigdo magnus cp-pav-002) - Composigéo
Propria 07/2023
C.P.
1312303146160
5.3.12 Demolicdo de boca de lobo - ( mg-hid-292 magnus pc) UN 83,00 48,06 22,23 58,74 4.875,42
- Composicédo
Prépria 07/2023
Execugao de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico, 95995 -
5.3.13 camada de rolamento - exclusive carga e transporte. SINAPI/SC M3 1,60 1.515,20 22,23 1.852,03 2.963,25
af 11/2019 07/2023




Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana

95>8/8 -

5.3.14 SINAPI/SC TXKM 3,89 1,54 22,23 1,88 7,31
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
07/2023
6 ESTRUTURA DE CONCRETO (iNDICE INCC) 8.921.476,62
6.1 ARQUIBANCADA 1.672.990,28
6.1.1 LOCAGAO DE OBRA 807,99
99058 -
6.1.1.1 Locagédo de ponto para referéncia topografica. af_10/2018 SINAPI/SC UN 69,00 9,58 22,23 11,71 807,99
07/2023
6.1.2 ESTACAS 397.987,59
C.P.
Mobilizagdo e desmobilizacdo do equipamento para execugao 1312301144689
6.1.2.1 UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01
de estacas ( mg-est-116 magnus po) - Composicao
Prépria 07/2023
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 40 cm, incluso concreto
1312303145897
6.1.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizagéo e M 429,00 289,43 22,23 353,77 151.767,33
- Composicéo
desmobilizagdo) - (mg-est-103 magnus pc)
Propria 07/2023
C.P.
Estaca hélice continua , didmetro de 50 cm, incluso concreto
1312303145898
6.1.2.3 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacéo, M 450,00 425,19 22,23 519,71 233.869,50
- Composicado
desmobilizagéo) - (mg-est-010 magnus pc)
Prépria 07/2023
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
6.1.2.4 SINAPI/SC UN 39,00 17,63 22,23 21,55 840,45
diametros de até 40 cm. af_05/2021
07/2023
95602 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
6.1.2.5 SINAPI/SC UN 30,00 28,23 22,23 34,51 1.035,30
diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021
07/2023
6.1.3 BLOCOS E CALICES 137.604,42
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
6.1.3.1 com retroescavadeira (incluindo escavagdo para colocagao de SINAPI/SC M3 51,02 45,38 22,23 55,47 2.830,08
formas). af_06/2017 07/2023
Execugao de bloco de fundagéo e calices (incluindo fabricagéo, C.P.
montagem e desmontagem de férma, armacéo e concretagem | 1312303145899
6.1.3.2 M3 37,79 2.872,04 22,23 3.510,49 132.661,42
com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130 - Composigéo
magnus pc) Prépria 07/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da cagcamba da retro: 0,26 m?/ poténcia: 88 hp), 93375 -
6.1.3.3 largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de SINAPI/SC M3 13,23 20,84 22,23 25,47 336,97
12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. 07/2023
af_04/2016
95876 -
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3, em via urbana
6.1.3.4 SINAPI/SC M3XKM 736,91 1,97 22,23 2,41 1.775,95
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
6.1.4 VIGAS, BANCOS E CONSOLOS 875.002,05
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (va), incluso carga,
1312308151723
6.1.4.1 transporte e montagem - (sinapi 97734-01/2023 - mg-est-134 M3 41,59 7.394,45 22,23 9.038,24 375.900,40
- Composicao
magnus pc)
Prépria 07/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vp), incluso carga,
1312308151725
6.1.4.2 transporte e montagem - (sinapi 97733-01/2023 - mg-est-133 M3 12,37 7.803,84 22,23 9.538,63 117.992,85
- Composicéo
magnus pc)
Propria 07/2023
C.P.
Bancos, concreto fck= 40mpa, incluso carga, transporte e 1312308151727
6.1.4.3 M2 35,85 8.697,25 22,23 10.630,65 381.108,80
montagem - (sinapi 104488-012023 - mg-est-139 magnus pc) - Composicdo
Prépria 07/2023
6.1.5 LAJE PRE-MOLDADA 261.588,23
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 1312303145923
6.1.5.1 M2 294,61 557,11 22,23 680,96 200.617,63
40 MPa, incluso icamento - (mg-est-132 magnus pc) - Composicado

Prépria 07/2023




Execugéo de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

C.P.

1312303145924
6.1.5.2 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 M2 24,27 841,92 22,23 1.029,08 24.975,77
- Composicédo
magnus pc)
Prépria 07/2023
97090 -
Armacao para execucao de radier, piso de concreto ou laje
6.1.5.3 SINAPI/SC KG 1.091,78 15,24 22,23 18,63 20.339,86
sobre solo, com uso de tela g-138. af_09/2021
07/2023
97097 -
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre
6.1.5.4 SINAPI/SC M2 342,26 37,42 22,23 45,74 15.654,97
solo de alta resisténcia. af_09/2021
07/2023
6.2 CABECEIRAS 1.006.319,03
6.2.1 LOCAGAO DE OBRA 562,08
99058 -
6.2.1.1 Locagéo de ponto para referéncia topogréfica. af_10/2018 SINAPI/SC UN 48,00 9,58 22,23 11,71 562,08
07/2023
6.2.2 ESTACAS 223.771,41
C.P.
Mobilizagdo e desmobilizagdo do equipamento para execugao 1312301144689
6.2.2.1 UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01
de estacas ( mg-est-116 magnus po) - Composicao
Prépria 07/2023
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 40 cm, incluso concreto
1312303145897
6.2.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizagéo e M 600,00 289,43 22,23 353,77 212.262,00
- Composigéo
desmobilizacdo) - (mg-est-103 magnus pc)
Prépria 07/2023
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
6.2.2.3 SINAPI/SC UN 48,00 17,63 22,23 21,55 1.034,40
diametros de até 40 cm. af_05/2021
07/2023
6.2.3 BLOCOS E CALICES 110.621,97
Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
6.2.3.1 com retroescavadeira (incluindo escavacéo para colocacdo de SINAPI/SC M3 41,01 45,38 22,23 55,47 2.274,82
férmas). af 06/2017 07/2023
Execucéo de bloco de fundagdo e calices (incluindo fabricagéo, C.P.
montagem e desmontagem de férma, armagdo e concretagem | 1312303145899
6.2.3.2 M3 30,38 2.872,04 22,23 3.510,49 106.648,69
com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130 - Composigéo
magnus pc) Prépria 07/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), 93375 -
6.2.3.3 largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de SINAPI/SC M3 10,63 20,84 22,23 25,47 270,75
12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. 07/2023
af_04/2016
95876 -
Transporte com caminhao basculante de 14 m3, em via urbana
6.2.3.4 SINAPI/SC M3XKM 592,41 1,97 22,23 2,41 1.427,71
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
6.2.4 VIGAS E CONSOLOS 376.288,92
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vp), incluso carga,
1312308151725
6.2.4.1 transporte e montagem - (sinapi 97733-01/2023 - mg-est-133 M3 30,76 7.803,84 22,23 9.538,63 293.408,26
- Composigéo
magnus pc)
Propria 07/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (va), incluso carga,
1312308151723
6.2.4.2 transporte e montagem - (sinapi 97734-01/2023 - mg-est-134 M3 9,17 7.394,45 22,23 9.038,24 82.880,66
- Composicdo
magnus pc)
Prépria 07/2023
6.2.5 LAJE PRE-MOLDADALAJE PRE-MOLDADA 170.789,48
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 1312303145923
6.2.5.1 M2 191,14 557,11 22,23 680,96 130.158,69
40 MPa, incluso icamento - (mg-est-132 magnus pc) - Composicdo
Prépria 07/2023
C.P.
Execugao de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924
6.2.5.2 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 M3 15,04 841,92 22,23 1.029,08 15.477,36
- Composigédo
magnus pc)
Prépria 07/2023
97090 -
Armacéao para execugao de radier, piso de concreto ou laje
6.2.5.3 SINAPI/SC KG 839,48 15,24 22,23 18,63 15.639,51




sobre solo, com uso de tela g-138. ar_U9/2021

07/2023
97097 -
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre
6.2.5.4 SINAPI/SC M2 208,00 37,42 22,23 45,74 9.513,92
solo de alta resisténcia. af_09/2021
07/2023
6.2.6 LAJE MACICA DAS TRAVESSIAS T1 E T2 124.285,17
92768 -
Armacéao de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.2.6.1 SINAPI/SC KG 385,00 15,00 22,23 18,33 7.057,05
utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
07/2023
92769 -
Armacéao de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.2.6.2 SINAPI/SC KG 372,60 14,12 22,23 17,26 6.431,08
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
07/2023
92770 -
Armacao de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.2.6.3 SINAPI/SC KG 959,00 13,24 22,23 16,18 15.516,62
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
07/2023
92771 -
Armacao de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.2.6.4 SINAPI/SC KG 178,60 11,82 22,23 14,45 2.580,77
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
07/2023
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, 97086 -
6.2.6.5 piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 SINAPI/SC M2 235,00 171,32 22,23 209,40 49.209,00
utilizagdes. af_09/2021 07/2023
C.P.
Concretagem de enchimento, fck 40 MPa, com uso de bomba
1312303145937
6.2.6.6 - langamento, adensamento e acabamento - (mg-est-136 M3 35,32 695,55 22,23 850,17 30.028,00
- Composicédo
magnus pc)
Prépria 07/2023
97097 -
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre
6.2.6.7 SINAPI/SC M2 294,33 37,42 22,23 45,74 13.462,65
solo de alta resisténcia. af_09/2021
07/2023
6.3 CAU HANSEN 1.744.246,48
6.3.1 LOCAGAO DE OBRA 1.007,06
99058 -
6.3.1.1 Locagdo de ponto para referéncia topografica. af_10/2018 SINAPI/SC UN 86,00 9,58 22,23 11,71 1.007,06
07/2023
6.3.2 ESTACAS 506.954,83
C.P.
Mobilizagdo e desmobilizacdo do equipamento para execugdo 1312301144689
6.3.2.1 UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01
de estacas ( mg-est-116 magnus po) - Composicdo
Prépria 07/2023
C.P.
Estaca hélice continua, diametro de 30 cm, incluso concreto
1312303145925
6.3.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizagéo, M 96,00 215,88 22,23 263,87 25.331,52
- Composigéo
desmobilizagdo) - (mg-est-138 magnus pc)
Prépria 07/2023
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 40 cm, incluso concreto
1312303145897
6.3.2.3 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacéo e M 420,00 289,43 22,23 353,77 148.583,40
- Composigéo
desmobilizacdo) - (mg-est-103 magnus pc)
Prépria 07/2023
C.P.
Estaca hélice continua , didametro de 50 cm, incluso concreto
1312303145898
6.3.2.4 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizagéo, M 616,00 425,19 22,23 519,71 320.141,36
- Composicao
desmobilizagdo) - (mg-est-010 magnus pc)
Prépria 07/2023
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
6.3.2.5 SINAPI/SC UN 42,00 17,63 22,23 21,55 905,10
diametros de até 40 cm. af_05/2021
07/2023
95602 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
6.3.2.6 SINAPI/SC UN 44,00 28,23 22,23 34,51 1.518,44
diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021
07/2023
6.3.3 BLOCOS E CALICES 282.928,16
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
6.3.3.1 com retroescavadeira (incluindo escavagdo para colocagao de SINAPI/SC M3 104,90 45,38 22,23 55,47 5.818,80
formas). af_06/2017 07/2023
Execugao de bloco de fundagéo e calices (incluindo fabricagéo, C.P.
montagem e desmontagem de férma, armacéo e concretagem | 1312303145899
6.3.3.2 M3 77,70 2.872,04 22,23 3.510,49 272.765,07
com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130 - Composigéo

magnus pc)

Propria 07/2023

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira




(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), 93375 -
6.3.3.3 largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de SINAPI/SC M3 27,20 20,84 22,23 25,47 692,78
12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. 07/2023
af_04/2016
95876 -
Transporte com caminhdo basculante de 14 m?3, em via urbana
6.3.3.4 SINAPI/SC M3XKM 1.515,15 1,97 22,23 2,41 3.651,51
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
6.3.4 VIGAS E CONSOLOS 374.221,69
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (va), incluso carga,
1312308151723
6.3.4.1 transporte e montagem - (sinapi 97734-01/2023 - mg-est-134 M3 9,87 7.394,45 22,23 9.038,24 89.207,43
- Composigéo
magnus pc)
Propria 07/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vp), incluso carga,
1312308151725
6.3.4.2 transporte e montagem - (sinapi 97733-01/2023 - mg-est-133 M2 29,88 7.803,84 22,23 9.538,63 285.014,26
- Composicdo
magnus pc)
Prépria 07/2023
6.3.5 LAJE PRE-MOLDADA 579.134,74
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 1312303145923
6.3.5.1 M2 636,21 557,11 22,23 680,96 433.233,56
40 MPa, incluso icamento - (mg-est-132 magnus pc) - Composicao
Prépria 07/2023
C.P.
Execugao de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924
6.3.5.2 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 M3 49,76 841,92 22,23 1.029,08 51.207,02
- Composigéo
magnus pc)
Propria 07/2023
97090 -
Armacéao para execugao de radier, piso de concreto ou laje
6.3.5.3 SINAPI/SC KG 2.281,17 15,24 22,23 18,63 42.498,20
sobre solo, com uso de tela g-138. af_09/2021
07/2023
97097 -
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre
6.3.5.4 SINAPI/SC M2 696,80 37,42 22,23 45,74 31.871,63
solo de alta resisténcia. af_09/2021
07/2023
C.P.
Execucao de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924
6.3.5.5 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 M3 19,75 841,92 22,23 1.029,08 20.324,33
- Composigéo
magnus pc)
Prépria 07/2023
6.4 PASSEIOS 1.915.409,41
6.4.1 LOCACAO DE OBRA 1.709,66
99058 -
6.4.1.1 Locagéo de ponto para referéncia topogréfica. af_10/2018 SINAPI/SC UN 146,00 9,58 22,23 11,71 1.709,66
07/2023
6.4.2 ESTACAS 321.821,47
C.P.
Mobilizagdo e desmobilizagdo do equipamento para execugao 1312301144689
6.4.2.1 UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01
de estacas ( mg-est-116 magnus po) - Composicéo
Prépria 07/2023
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 30 cm, incluso concreto
1312303145925
6.4.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacéo, M 1.168,00 215,88 22,23 263,87 308.200,16
- Composicédo
desmobilizacdo) - (mg-est-138 magnus pc)
Prépria 07/2023
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
6.4.2.3 SINAPI/SC UN 146,00 17,63 22,23 21,55 3.146,30
diametros de até 40 cm. af_05/2021
07/2023
6.4.3 BLOCOS E CALICES 143.612,73
Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
6.4.3.1 com retroescavadeira (incluindo escavacéo para colocagdo de SINAPI/SC M3 53,25 45,38 22,23 55,47 2.953,78
férmas). af 06/2017 07/2023
Execucdo de bloco de fundagdo e calices (incluindo fabricacéo, C.P.
montagem e desmontagem de férma, armagdo e concretagem | 1312303145899
6.4.3.2 M3 39,44 2.872,04 22,23 3.510,49 138.453,73
com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130 - Composigéo
magnus pc) Prépria 07/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), 93375 -
6.4.3.3 largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de SINAPI/SC M3 13,81 20,84 22,23 25,47 351,74




12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. 07/2023
af_04/2016
95876 -
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3, em via urbana
6.4.3.4 SINAPI/SC M3XKM 769,08 1,97 22,23 2,41 1.853,48
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
6.4.4 LAJE PRE-MOLDADA 1.448.265,55
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 1312303145923
6.4.4.1 M2 1.627,16 557,11 22,23 680,96 1.108.030,87
40 MPa, incluso igamento - (mg-est-132 magnus pc) - Composicéo
Prépria 07/2023
C.P.
Execugdo de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924
6.4.4.2 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 M3 128,96 841,92 22,23 1.029,08 132.710,16
- Composicao
magnus pc)
Prépria 07/2023
97090 -
Armacéao para execugao de radier, piso de concreto ou laje
6.4.4.3 SINAPI/SC KG 4.858,11 15,24 22,23 18,63 90.506,59
sobre solo, com uso de tela g-138. af_09/2021
07/2023
97097 -
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre
6.4.4.4 SINAPI/SC M2 1.732,43 37,42 22,23 45,74 79.241,35
solo de alta resisténcia. af_09/2021
07/2023
92769 -
Armacao de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.4.4.5 SINAPI/SC KG 1.132,90 14,12 22,23 17,26 19.553,85
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
07/2023
92770 -
Armacéao de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.4.4.6 SINAPI/SC KG 1.025,60 13,24 22,23 16,18 16.594,21
utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
07/2023
92771 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
6.4.4.7 SINAPI/SC KG 112,70 11,82 22,23 14,45 1.628,52
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
07/2023
6.5 VARANDA 1 752.002,33
6.5.1 LOCAGAO DE OBRA 468,40
99058 -
6.5.1.1 Locagdo de ponto para referéncia topografica. af_10/2018 SINAPI/SC UN 40,00 9,58 22,23 11,71 468,40
07/2023
6.5.2 ESTACAS 166.995,81
C.P.
Mobilizagdo e desmobilizagdo do equipamento para execugdo 1312301144689
6.5.2.1 UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01
de estacas ( mg-est-116 magnus po) - Composicdo
Prépria 07/2023
C.P.
Estaca hélice continua, diametro de 40 cm, incluso concreto
1312303145897
6.5.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacdo e M 440,00 289,43 22,23 353,77 155.658,80
- Composigéo
desmobilizagdo) - (mg-est-103 magnus pc)
Prépria 07/2023
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
6.5.2.3 SINAPI/SC UN 40,00 17,63 22,23 21,55 862,00
diametros de até 40 cm. af_05/2021
07/2023
6.5.3 BLOCOS E CALICES 78.724,24
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
6.5.3.1 com retroescavadeira (incluindo escavagédo para colocagao de SINAPI/SC M3 29,18 45,38 22,23 55,47 1.618,61
formas). af_06/2017 07/2023
Execugao de bloco de fundagéo e calices (incluindo fabricagao, C.P.
montagem e desmontagem de férma, armacéo e concretagem | 1312303145899
6.5.3.2 M3 21,62 2.872,04 22,23 3.510,49 75.896,79
com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130 - Composigéo
magnus pc) Prépria 07/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m?/ poténcia: 88 hp), 93375 -
6.5.3.3 largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de SINAPI/SC M3 7,57 20,84 22,23 25,47 192,81
12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. 07/2023
af_04/2016
95876 -
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3, em via urbana
6.5.3.4 SINAPI/SC M3XKM 421,59 1,97 22,23 2,41 1.016,03
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
6.5.4 VIGAS E CONSOLOS 369.903,37




Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vp), incluso carga,

C.P.

1312308151725
6.5.4.1 transporte e montagem - (sinapi 97733-01/2023 - mg-est-133 M3 35,70 7.803,84 22,23 9.538,63 340.529,09
- Composigéo
magnus pc)
Prépria 07/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (va), incluso carga,
1312308151723
6.5.4.2 transporte e montagem - (sinapi 97734-01/2023 - mg-est-134 M3 3,25 7.394,45 22,23 9.038,24 29.374,28
- Composicao
magnus pc)
Prépria 07/2023
6.5.5 LAJE PRE-MOLDADA 135.910,51
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 1312303145923
6.5.5.1 M2 152,00 557,11 22,23 680,96 103.505,92
40 MPa, incluso icamento - (mg-est-132 magnus pc) - Composicao
Prépria 07/2023
97090 -
Armacao para execugao de radier, piso de concreto ou laje
6.5.5.2 SINAPI/SC KG 679,57 15,24 22,23 18,63 12.660,39
sobre solo, com uso de tela g-138. af_09/2021
07/2023
C.P.
Execugdo de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924
6.5.5.3 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 M3 12,10 841,92 22,23 1.029,08 12.451,87
- Composicao
magnus pc)
Prépria 07/2023
97097 -
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre
6.5.5.4 SINAPI/SC M2 159,43 37,42 22,23 45,74 7.292,33
solo de alta resisténcia. af_09/2021
07/2023
6.6 VARANDA 2 1.830.509,09
6.6.1 LOCAGAO DE OBRA 1.475,46
99058 -
6.6.1.1 Locagéo de ponto para referéncia topografica. af_10/2018 SINAPI/SC UN 126,00 9,58 22,23 11,71 1.475,46
07/2023
6.6.2 ESTACAS 503.515,53
C.P.
Mobilizagado e desmobilizacdo do equipamento para execugao 1312301144689
6.6.2.1 UN 1,00 8.569,92 22,23 10.475,01 10.475,01
de estacas ( mg-est-116 magnus po) - Composicao
Prépria 07/2023
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 40 cm, incluso concreto
1312303145897
6.6.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacéo e M 1.386,00 289,43 22,23 353,77 490.325,22
- Composigédo
desmobilizagdo) - (mg-est-103 magnus pc)
Propria 07/2023
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
6.6.2.3 SINAPI/SC UN 126,00 17,63 22,23 21,55 2.715,30
diametros de até 40 cm. af_05/2021
07/2023
6.6.3 BLOCOS E CALICES 279.359,15
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
6.6.3.1 com retroescavadeira (incluindo escavagdo para colocagao de SINAPI/SC M3 103,57 45,38 22,23 55,47 5.745,03
formas). af_06/2017 07/2023
Execugao de bloco de fundagéo e calices (incluindo fabricagéo, C.P.
montagem e desmontagem de forma, armacéo e concretagem | 1312303145899
6.6.3.2 M3 76,72 2.872,04 22,23 3.510,49 269.324,79
com concreto 40 mpa) - (sinapi 104488-01/2023 - mg-est-130 - Composicéo
magnus pc) Prépria 07/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), 93375 -
6.6.3.3 largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de SINAPI/SC M3 26,85 20,84 22,23 25,47 683,87
12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. 07/2023
af_04/2016
95876 -
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3, em via urbana
6.6.3.4 SINAPI/SC M3XKM 1.496,04 1,97 22,23 2,41 3.605,46
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
6.6.4 VIGAS E CONSOLOS 625.613,69
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vp), incluso carga,
1312308151725
6.6.4.1 transporte e montagem - (sinapi 97733-01/2023 - mg-est-133 M3 53,98 7.803,84 22,23 9.538,63 514.895,25
- Composigéo

magnus pc)

Prépria 07/2023

Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (va), incluso carga,

C.P.




1312308151723

6.6.4.2 transporte e montagem - (sinapi 97734-01/2023 - mg-est-134 M2 12,25 7.394,45 22,23 9.038,24 110.718,44
- Composicédo
magnus pc)
Prépria 07/2023
6.6.5 LAJES PRE-MOLDADAS 420.545,26
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 1312303145923
6.6.5.1 M2 468,36 557,11 22,23 680,96 318.934,43
40 MPa, incluso icamento - (mg-est-132 magnus pc) - Composicdo
Prépria 07/2023
C.P.
Execugéo de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924
6.6.5.2 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 M3 38,52 841,92 22,23 1.029,08 39.640,16
- Composigéo
magnus pc)
Prépria 07/2023
97090 -
Armacéao para execugao de radier, piso de concreto ou laje
6.6.5.3 SINAPI/SC KG 2.053,97 15,24 22,23 18,63 38.265,46
sobre solo, com uso de tela g-138. af_09/2021
07/2023
97097 -
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre
6.6.5.4 SINAPI/SC M2 518,26 37,42 22,23 45,74 23.705,21
solo de alta resisténcia. af_09/2021
07/2023
7 ESTRUTURA METALICA (iNDICE INCC) 1.084.925,96
Estrutura metalica em perfil laminado - bitola w250x22,3. C.P.
galvanizado - inclusos mé&o de obra, pintura de acabamento, 1312303145828
7.1 KG 3.078,00 27,65 22,23 33,80 104.036,40
transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e - Composicao
instalagdo. - (mg-met-022 magnus pc) Prépria 07/2023
Estrutura metalica em ago galvanizado - perfil H soldado, C.P.
incluso méo-de-obra, pintura de acabamento, transporte e 1312303145829
7.2 KG 27.330,00 25,80 22,23 31,54 861.988,20
icamento utilizando guindaste - fornecimento e instalagdo. - - Composicéo
(mg-met-025 magnus pc) Prépria 07/2023
Estrutura metalica em perfil laminado - bitola w200x71. C.P.
galvanizado - inclusos mé&o de obra, pintura de acabamento, 1312303145830
7.3 KG 852,00 27,53 22,23 33,65 28.669,80
transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e - Composicado
instalagdo. - (mg-met-023 magnus pc) Prépria 07/2023
Estrutura metalica galvanizada em cantoneira de aco - perfil |, C.P.
espessura entre 1/8" e 1/4" - incluso méao de obra, pintura de 1312303145831
7.4 KG 2.684,00 25,07 22,23 30,64 82.237,76
acabamento, fornecimento e instalagéo. - (mg-met-024 - Composigéo
magnus pc) Prépria 07/2023
98575 -
Tratamento de junta de dilatagdo com perfil elastomérico,
7.5 SINAPI/SC M 12,00 115,33 22,23 140,97 1.691,64
incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_06/2018
07/2023
C.P.
Chumbador soldado pino 3/4" h=105mm com barra de ago 1312303145834
7.6 KG 404,00 10,23 22,23 12,50 5.050,00
20mm - fornecimento e instalagdo - (mg-met-027 magnus pc) - Composicao
Prépria 07/2023
C.P.
Base em elastdmero de borracha de policloropreno para apoio 1312303145835
7.7 un 8,00 128,05 22,23 156,52 1.252,16
de estruturas 280 x 150 x 30 mm. - ( mg-sed-143 magnus pc) | - Composicéo
Prépria 07/2023
8 PAVIMENTAGAO (iNDICE DNIT) 1.929.532,16
C.P.
131190831993 -
8.1 Fresagem do pavimento asfaltico DMT 8,0 km m3 393,50 179,92 22,23 219,92 86.538,52
Composicéo
Prépria 07/2023
C.P.
Escavacgdo das camadas de solo existentes (com transporte e 1312303146517
8.2 M3 2.393,40 128,03 22,23 156,49 374.543,17
destinagao) - Composicao
Prépria 07/2023
C.P.
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de 131200775832 -
8.3 M2 4.090,00 2,05 22,23 2,51 10.265,90
espessura Composicéo
Propria 07/2023
C.P.
131181124185 -
8.4 Sub-base em rachdo M3 1.431,50 183,41 22,23 224,18 320.913,67
Composigao
Prépria 07/2023
C.P.
131181124186 -
8.5 Base em brita graduada M3 693,90 241,02 22,23 294,60 204.422,94

Composicéo




Prépria 07/2023

C.P.
131210890918 -
8.6 Pintura de ligagdo com emuls&o asfaltica rr 1c cotagéo m2 7.870,00 2,76 22,23 3,37 26.521,90
Composicéo
Prépria 07/2023
C.P.
131201080527 -
8.7 Concreto asféltico usinado a quente faixa "C" - DMT 20 km t 944,40 656,19 22,23 802,06 757.465,46
Composicéo
Prépria 07/2023
C.P.
Dreno cego em brita envolvida por geotextil e coberta com 1312208139899
8.8 m 1.340,00 90,89 22,23 111,09 148.860,60
base (larg. 40cm / prof. 50 cm) v5 - Composicéo
Propria 07/2023
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (INDICE INCC) 49.597,93
O8]} AGUA FRIA 46.165,29
94489 -
Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 25 mm -
9.1.1 SINAPI/SC UN 57,00 32,14 22,23 39,28 2.238,96
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
07/2023
89362 -
Joelho 90 graus, PVC, soldével, DN 25mm, instalado em ramal
9.1.2 SINAPI/SC UN 112,00 10,27 22,23 12,55 1.405,60
ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
07/2023
89395 -
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-
9.1.3 SINAPI/SC UN 39,00 14,15 22,23 17,30 674,70
ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
07/2023
89356 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-
9.1.4 SINAPI/SC M 558,58 25,71 22,23 31,43 17.556,17
ramal de &gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
07/2023
C.P.
Colar de tomada, PVC, com travas, de 50 mm x 1/2" ou 50 1312303145826
9.1.5 UN 10,00 19,81 22,23 24,21 242,10
mm x 3/4", para ligagdo de dgua - (mg-hid-283 magnus pc) - Composicédo
Prépria 07/2023
Joelho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm, | 89366 -
9.1.6 X 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de agua - SINAPI/SC UN 49,00 17,60 22,23 21,51 1.053,99
fornecimento e instalacdo. af_06/2022 07/2023
95675 -
Hidrometro DN 25 (¥ ), 5,0 m3h fornecimento e instalagéo.
9.1.7 SINAPI/SC UN 61,00 214,23 22,23 261,85 15.972,85
af_11/2016
07/2023
C.P.
Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrémetro 1312305148411
9.1.8 UN 13,00 122,00 22,23 149,12 1.938,56
com DN 25 (¥") - fornecimento e instalagdo. af_11/2016 - Composicao
Prépria 07/2023
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, 89429 -
9.1.9 soldavel, DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuicdo SINAPI/SC UN 10,00 6,57 22,23 8,03 80,30
de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 07/2023
Luva de correr, PVC, soldével, DN 25mm, instalado em ramal 89425 -
9.1.10 de distribuicdo de dgua - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC UN 110,00 19,68 22,23 24,05 2.645,50
af_06/2022 07/2023
104060 -
Tubo, PEAD, pe-80, dE = 20 mm x 2,3 mm, para ligagéo
9.1.11 SINAPI/SC M 80,00 9,40 22,23 11,49 919,20
predial de dgua. af_06/2022
07/2023
104043 -
Adaptador, polipropileno, para tubos em PEAD, 20 mm x 1/2",
9.1.12 SINAPI/SC UN 6,00 8,42 22,23 10,29 61,74
para ligagdo predial de dgua. af_06/2022
07/2023
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 32 mm (1"), 91847 -
9.1.13 para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e SINAPI/SC M 60,00 13,87 22,23 16,95 1.017,00
instalagdo. af_12/2015 07/2023
Fixagéo de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre didmetros | 91179 -
9.1.14 menores ou iguais a 40 mm com abragadeira metdlica rigida SINAPI/SC M 30,00 8,00 22,23 9,78 293,40
tipo D 1/2", fixada diretamente na laje. af 05/2015 07/2023
C.P.
Luva soldavel e com rosca, PVC, soldavel, DN 25mm x 1/2 ,
1312304148101
9.1.15 instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e UN 6,00 8,89 22,23 10,87 65,22
- Composicado
instalagédo - (mg-hid-301 magnus pc)
Prépria 07/2023
9.2 INFRAESTRUTURA 3.432,64

4915667 -




9.2.1 Remogao mecanizada de revestimento asfaltico SICRO/SC m? 2,40 12,35 22,23 15,10 36,24
04/2023
Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média
102276 -
montante e jusante/uma composicéo por trecho), escavadeira
9.2.2 SINAPI/SC M3 15,00 12,19 22,23 14,90 223,50
(0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em
07/2023
locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), 93379 -
9.2.3 largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de SINAPI/SC M3 15,00 19,55 22,23 23,90 358,50
12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia. 07/2023
af_04/2016
4915746 -
Remendo profundo com imprimagao com asfalto diluido -
9.2.4 SICRO/SC m? 2,40 276,29 22,23 337,71 810,50
demolicdo mecanica e corte com serra
04/2023
6416230 -
Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polimero - faixa
9.2.5 SICRO/SC m3 2,40 250,33 22,23 305,98 734,35
C - areia e brita comerciais
04/2023
Transporte com caminhao tanque de transporte de material 102333 -
9.2.6 asféltico de 20000 |, em via urbana pavimentada, adicional SINAPI/SC TXKM 288,00 0,68 22,23 0,83 239,04
para DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 07/2023
Execucao de "tapa-buraco",utilizando mistura betuminosa,medi | C.P.
do na cacamba do caminhao,exclusive materiais e transporte.s | 1312303145825
9.2.7 M3 2,40 351,29 22,23 429,38 1.030,51
e for medido no local,apos a execucao, multiplicar este custo - Composicédo
por 1,35 - (mg-hid-281 magnus pc) Prépria 07/2023
10 SINALIZACAO VIARIA (INDICE DNIT) 479.741,80
5213408 -
Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura
10.1 SICRO/SC m?2 1.021,53 48,51 22,23 59,29 60.566,51
de 1,5 mm
04/2023
52134009 -
Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extrusao -
10.2 SICRO/SC m? 1.103,90 93,40 22,23 114,16 126.021,22
espessura de 3,0 mm
04/2023
Pintura de faixa com plastico a frio bicomponente a base de 5214010 -
10.3 resinas metacrilicas por extrusao (plano) - espessura de 3,0 SICRO/SC m?2 608,46 204,55 22,23 250,02 152.127,17
mm 04/2023
5219643 -
Tachéo refletivo em resina sintética - bidirecional -
10.4 SICRO/SC un 166,00 75,19 22,23 91,90 15.255,40
fornecimento e colocagdo
04/2023
5219644 -
Tachéo refletivo em resina sintética - monodirecional -
10.5 SICRO/SC un 589,00 73,24 22,23 89,52 52.727,28
fornecimento e colocacdo
04/2023
C.P.
Placa de sinalizagdo D= 50 cm, chapa ago n? 18, com pelicula 131181125016 -
10.6 unidade 56,00 111,87 22,23 136,74 7.657,44
tipo | + IV Composigao
Prépria 07/2023
C.P.
Placa de sinalizagédo L = 0,31 m, chapa ago n? 18, com pelicula | 131181125418 -
10.7 unidade 3,00 209,33 22,23 255,86 767,58
tipo | Composicéo
Prépria 07/2023
C.P.
Placa de sinalizagdo 60 x 80 cm, chapa ago n? 18, pelicula tipo | 131181125145 -
10.8 unidade 51,00 225,13 22,23 275,18 14.034,18
1+ IV Composicéo
Prépria 07/2023
Placa de logradouro com mastro (fixagdo com flange no chao)
de 3m de altura, didmetro de 60mm, espessura da parede de
3mm, CAP esférica em ferro, galvanizado a fogo, duas placas
C.P.
de 0,85 x 0,30cm, tubo do quadro da placa de 25x25mm,
1312203131008
10.9 espessura da parede de 3mm, chapa recortada espessura de un 4,00 1.140,83 22,23 1.394,44 5.577,76
- Composigéo
3mm e abas de fixagdo com parafuso espessura da chapa de
Prépria 07/2023
3mm, incluso: solda, pintura, flange, chumbador prabolt e
galvanizacdo a fogo em todas as pegas (ref. sicro 5219544
01/2020)_iw ( ref. sicro 5219544 01/2020)_iw
C.P.
Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado 131190228279 -
10.10 unid. 85,00 172,17 22,23 210,44 17.887,40
para placa de sinalizagdo - C=3,00 m Composicéo

Prépria 07/2023

Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado

C.P.
131190228313 -




10.11 unia. 16,00 199,02 22,23 243,20 3.892,16
para placa de sinalizagéo - C=3,50 m Composicéo
Prépria 07/2023
C.P.
Placa de sinalizagdo L = 0,45 m, chapa ago n? 18, com pelicula | 131190629853 -
10.12 unidade 18,00 112,86 22,23 137,95 2.483,10
tipo le IV Composicéo
Prépria 07/2023
C.P.
Instalagéo de dutos, cabos e caixa de passagem para
1312305148345
10.13 recolocagéo de semaforo semipértico. (ref. c.p. un 5,00 1.563,92 22,23 1.911,58 9.557,90
- Composicao
1312304147887 - 02/2023)
Prépria 07/2023
C.P.
Instalagdo de dutos, cabos e caixa de passagem para
1312305148347
10.14 recolocagao de coluna para seméforo. (ref. c.p. un 6,00 1.525,36 22,23 1.864,45 11.186,70
- Composicéo
1312304147887 - 02/2023)
Propria 07/2023
11 MOBILIARIO URBANO (iNDICE INCC) 55.147,35
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com C.P.
concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento 131181023737 -
11.1 M2 27,00 117,69 22,23 143,85 3.883,95
mecanico, espessura 7 cm, tela de ago e junta serrada (comp. | Composicdo
SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636) Prépria 07/2023
C.P.
Piso tétil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5cm, 1312210142356
11.2 M 5,80 49,19 22,23 60,12 348,70
assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021)vgl - Composicao
Prépria 07/2023
C.P.
Abrigo de passageiros em estrutura metalica e vidro (fundagéo, | 131181124233 -
11.3 UN 1,00 29.979,11 22,23 36.643,47 36.643,47
abrigo, banco e lixeira). Composicéo
Propria 07/2023
C.P.
Fabricacdo de forma para pilares e estruturas similares, em
1312301144456
11.4 madeira compensada resinada, E =17 mm reaproveitamento 4 M2 31,84 59,11 22,23 72,25 2.300,44
- Composicédo
vezes. (atualizagdo composigdo 165210586005)
Prépria 07/2023
C.P.
Escavacdo manual com trado concha para execugéo de estaca
131200675699 -
11.5 broca de concreto, diametro de 20 cm (ref. SINAPI 101173 M 199,00 30,43 22,23 37,19 7.400,81
Composicéo
maio/2020) vgl
Prépria 07/2023
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares
100974 -
em caminh&o basculante 10 m? - carga com pa carregadeira
11.6 SINAPI/SC M3 1,63 8,50 22,23 10,39 16,94
(cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade:
07/2023
m3). af 07/2020
95875 -
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
11.7 SINAPI/SC M3XKM 32,60 2,29 22,23 2,80 91,28
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de 94965 -
11.8 cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com SINAPI/SC M3 1,60 538,63 22,23 658,37 1.053,39
betoneira 400 |. af_05/2021 07/2023
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92761 -
11.9 concreto armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 45,97 13,80 22,23 16,87 775,51
af_06/2022 07/2023
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de 92760 -
11.10 concreto armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. | SINAPI/SC KG 146,27 14,73 22,23 18,00 2.632,86
af_06/2022 07/2023
12 PAISAGISMO (iNDICE INCC) 1.756.628,10
C.P.
Escavacao manual a ceu aberto em material de 1A categoria,
1312305148175
12.1 em profundi dade ate 0,50m (ref. SINAPI 78018 - c.p. M3 1.466,94 54,72 22,23 66,88 98.108,95
- Composigédo
1652208139130)
Prépria 07/2023
C.P.
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 (ref. 131201080535 -
12.2 M3 1.466,94 31,65 22,23 38,69 56.755,91
SINAPI 72897 agosto/2020)vgl Composigao
Prépria 07/2023
97914 -
Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana
12.3 SINAPI/SC M3XKM 29.338,80 2,80 22,23 3,42 100.338,70
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
C.P.
Fornecimento e espalhamento de argila (ref. SINAPI 94319 131210689106 -
12.4 M3 751,31 78,93 22,23 96,48 72.486,39
abril/2021)vgl Composicéo




Prépria 07/2023

C.P.
131210485389 -
12.5 Substrato para jardim (comp. SINAPI 94319 fev/2021)vgl M2 715,63 173,60 22,23 212,19 151.849,53
Composicéo
Prépria 07/2023
C.P.
Instalagao limitador/separador de grama e afins - ref. c.p. 1312301144849
12.6 m 1.192,12 4,20 22,23 5,13 6.115,58
1652301144405 - Composicao
Prépria 07/2023
103946 -
Plantio de grama esmeralda ou Sao Carlos ou curitibana, em
12.7 SINAPI/SC M2 544,16 16,48 22,23 20,14 10.959,38
placas. af_05/2022
07/2023
C.P.
1312110120045
12.8 Plantio de grama amendoim- ref. SINAPI 98504 - bha M2 1.899,77 34,49 22,23 42,16 80.094,30
- Composicado
Prépria 07/2023
C.P.
Plantio de capim do texas. af_05/2018 (ref. SINAPI 98509 - 1312303145751
12.9 UN 920,55 15,10 22,23 18,46 16.993,35
09/2021) iw - Composicao
Prépria 07/2023
C.P.
1312303146239
12.10 Plantio de flor mosquitinho (ref. SINAPI 98505 06/2020) M2 868,07 41,86 22,23 51,17 44.419,14
- Composicédo
Prépria 07/2023
C.P.
1312303146240
12.11 Plantio de flor ruélia roxa (ref. SINAPI 98505 06/2020) M2 1.038,97 151,81 22,23 185,56 192.791,27
- Composigéo
Prépria 07/2023
C.P.
Plantio de arvore adulta, quaresmeira, ipé, manaca-acu, jatoba
1312303146277
12.12 ou equivalente da regido, acima de 5,00m de altura + copa UN 150,00 4.589,73 22,23 5.610,03 841.504,50
- Composigéo
formada, dap= acima de 20cm - (ref. SINAPI 98511)
Prépria 07/2023
C.P.
Seixo rolado n.2, incluindo transporte até 10km e
1312303146278
12.13 espalhamento - (ref. c.p. 1652205134697 - sicro: 2003868- M3 19,31 379,78 22,23 464,21 8.963,90
- Composicao
10/2022)
Prépria 07/2023
95875 -
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana
12.14 SINAPI/SC M3XKM 26.874,00 2,29 22,23 2,80 75.247,20
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
07/2023
13 SERVICOS FINAIS (iNDICE INCC) 8.162,20
C.P.
131210690013 -
13.1 Limpeza final de obra (ref. SINAPI 99802) M2 11.660,29 0,57 22,23 0,70 8.162,20
Composicéo
Propria 07/2023
TOTAL 21.737.025,47
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OBRA: 1211 - Porto Cachoeira - Processo 2

ENDERECO:

Demonstrativo BDI Padrado

RESPONSAVEL TECNICO:

FORMULA

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/M100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)}-1} x 100

REFERENCIA

Construgio de Edificios - 20,34% a 25,00%

Referéncia, Férmula e pardmetros estabelecidos pelo Actrdao 2622/2013-TCU-Plendric

Item 1% quartil 3% gquartil Proposto Descrigdo
AC 3.00% 5,50% 4,00% Administracao Cenfral
SG 0.80% 1,00% 0,80% Seguro + Garantia
R 0,97% 1.27T% 1,.27% Rizco
DOF 0.59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L 6,16% B.96% 7.40% Lucro
| 5,65% Impostos
TOTAL 22.23%
IMPOSTOS Ya
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% {Confribuigdo Previdencidria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
185 2,00%
Total 5,65%
Declaramos que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo do 1SS é de 100,00%
sobre ¢ valor da obra e a aliquaota do 155 aplicdvel no Municipio ¢ de 200% << (limitado a 5,00%)

. i Documento assinado eletronicamente por Robson Carlos Santos, Usuario
SEI! El o Externo, em 11/09/2023, as 12:12, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

assinatura
eletrdnica

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
=1 informando o cédigo verificador 0018285256 ¢ o codigo CRC 3CF8B20F.
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