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ORGAMENTO SINTETICO GLOBAL

Obra: Construgdo da UBS Padrdo Morro do Meio

data: julho/2013

Endereco: Rua Itapeva, s/n - Morro do Meio - Joinville/SC LS 125,58% BDI 30,00%
Item |cod. Ippuj Descri¢do unid qtde unit ippuj unitario valor total
1.|Servigos Iniciais
1.1 Barraco de obras
1.1.1 C10.08.05.10.051 Barraco de Obras (montagem e desmontagem) m? 8,00 383,62 498,71 3.989,65
1.2 Placas de obra
1.2.1 C10.08.05.20.001 Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira m? 8,00 191,16 248,51 1.988,06
1.3 Servigos de locagdo
1.3.1 C10.24.05.05.005 Execugdo de gabarito m? 495,87 4,22 5,49 2.720,34
subtotal item 1 8.698,05
2.|Infraestrutura
2.1 Estacas em concreto
2.1.1 C10.24.15.05.003 Estaca pré-moldada de concreto armado 20t m 451,00 112,63 146,42 66.034,97
212 €10.24.15.15.010 Cravagdo de estaca pré moldada de concreto (exclusive mobilizagdo e desmobilizagao) m 451,00 10,52 13,68 6.167,88
2.1.3 C10.24.10.05.005 Broca de concreto armado, @:20 cm m 18,00 23,91 31,08 559,49
2.1.4 C€25.50.15.05.005 Custo de mobilizagdo e desmobilizagdo de bate estacas unid 1,00 572,05 743,67 743,67
2.2 Movimentagoes de terra
2.2.1 C10.04.05.10.005 Desmatamento e limpeza de terreno com remocdo de entulho m? 2.730,00 1,10 1,43 3.903,90
2.2.4 C10.24.20.04.005 Escavagdo manual de vala profundidade até 2 m m? 125,79 29,96 38,95 4.899,27
2.2.5 C10.24.20.20.010 Reaterro manual apiloado de vala ( exclusive material e transporte) m? 46,97 27,66 35,96 1.688,95
2.3 Lastros
2.3.1 C10.24.20.24.005 Lastro de concreto incluindo preparo e langamento (magro) m? 25,23 284,16 369,41 9.320,16
2.4 Formas em madeira
2.4.1 C10.24.25.05.005 Forma de madeira de qualidade m? 492,00 27,74 36,06 17.742,50
2.5 Armaduras de ago
2.5.1 C10.24.30.05.015 Armadura de ago CA-50 KG 2.615,00 5,67 7,37 19.275,17
2.5.2 C10.24.30.05.025 Armadura de ago CA-60 KG 148,00 5,09 6,62 979,32
2.6 Concretos
Concreto bombeavel dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento
2.6.1 C10.24.35.20.180 8+ 1cm - brita 1 P m? 41,00 245,00 318,50 13.058,50
2.6.2 C10.24.40.05.005 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em funid.agdo. m? 41,00 85,75 111,48 4.570,48
2.6.3 C10.24.40.05.010 Bombeamento de concreto, transporte vertical e horizontal m? 41,00 39,30 51,09 2.094,69
2.7 Impermeabilizagdes
2.7.1 C10.24.50.10.010 Impermeabilizagdo de vigas baldrame m? 102,41 2,92 3,80 388,75
subtotal item 2|  151.427,70
3.|Superestrutura
3.1 Formas em madeira
3.1.1 C10.28.05.05.025 Forma de madeira de qualidade m? 704,70 3,38 4,39 3.091,87
3.2 Armaduras de ago
3.2.1 C10.28.10.10.005 Armadura de ago CA-50 KG 3.264,00 5,67 7,37 24.058,94
3.2.2 C10.28.10.15.005 Armadura de ago CA-60 KG 293,00 5,09 6,62 1.938,78
3.3 Concretos
Concreto bombeavel dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento 3
33.1  [C10.28.15.20.230 8+ 1cm - brita 1 m 3620 263,00 341,90 1921478
Concreto estrutural virado em obra , consisténcia para vibragdo,
3.3.2 [C10.24.35.15.015 brita 1, fck 15 Mpa, aditivo impermeabilizante p/ laje compressores m? 56,70 265,28 350,06 19.848,63
3.3.3 C10.28.20.05.005 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagdo. m? 56,70 48,87 63,53 3.602,21
3.3.4 C10.28.20.10.005 Bombeamento de concreto, transporte vertical e horizontal m?3 56,70 41,48 53,92 3.057,49
3.4 Lajes trelicadas
3.41 [C10.28.25.10.015 Laje trelicada (altura final: 12cm / altura da laje:8cm / sobrecarga: 300 kg/m? / vdo 4,00 m) m? 454,68 73,66 95,76 43.539,25
subtotal item 3|  118.351,95
4.|Painéis, Paredes e Irias
4.1 Alvenarias
411 [C10.32.05.20.010 Alvenaria de vedagio, esp: 14cm, em 0ss0, com tijolo cerdmico 6 furos 9x14X24cm, trago 1:2:8 m? 585,98 48,10 62,53 36.641,33
4.1.2 C10.32.05.25.015 Alvenaria de vedagdo, esp: 19cm em osso, com tijolo 8 furos 9x19x19cm, trago 1:2:8 m? 515,66 68,00 88,40 45.584,34
4.2 Portas
4.2.1 €10.60.05.05.005 Porta interna de abrir em itauba ( sem vista, caixilho e ferragem) m? 61,57 83,02 107,93 6.645,00
Porta veneziana de abrir de ago galvanizado, estrutura para fixagdo, fechadura e dobradigas - 5
4.2.2  [C10.64.05.10.020 instalada. m &7 29,05 336,77 293322
4.2.3 C10.64.05.10.006 Porta externa de aco galvanizado c/ ferragens e abertura p/ vidro m? 6,93 259,05 336,77 2.333,78
4.2.4 C10.64.05.65.011 Porta pantografica em ago galvanizado m? 6,18 246,24 320,11 1.978,29
4.3 Ferragens
4.3.1 C10.60.45.10.005 Fechadura modelo média interna para porta de madeira unid. 23,00 64,36 83,67 1.924,36
4.3.2 C10.60.45.10.015 Fechadura modelo média banheiro unid. 7,00 65,03 84,54 591,77
4.3.3 C10.60.45.10.011 Fechadura banheiro tipo livre/ocupado unid. 5,00 43,24 56,21 281,06
4.3.4 C10.60.45.10.020 Fechadura para tambor, abrigo de compressores unid. 2,00 96,47 125,41 250,82
4.3.5 C10.60.45.10.010 Fechadura tipo cremona com vareta unid. 2,00 66,05 85,87 171,73
4.3.6 C10.60.45.25.005 Dobradica de ferro galvanizado, 3 1/2" X 3" p/ porta de madeira unid. 96,00 8,42 10,95 1.050,82
4.3.7 C10.64.45.25.005 Dobradica externa para porta metalica unid. 26,00 8,42 10,95 284,60
4.3.8 C10.60.25.15.005 Caixilhos de porta em itatiba esp:15cm ml 158,05 24,89 32,36 5.114,02
4.3.9 C10.60.30.05.005 Vistas de portas e janelas em itauba ml 316,10 4,37 5,68 1.795,76
4.3.10 |C10.64.20.05.005 Protetor para portas fixados no chdo unid. 36,00 13,51 17,56 632,27
4.4 Janelas
4.4.1 C10.64.05.55.005 Janela maxim-ar em aco galvanizado c/ ferragens m? 51,48 202,95 263,84 13.582,23
4.4.2 C10.64.05.50.005 Janela de veneziana em aco galvanizado c/ ferragens M2 1,44 494,35 642,66 925,42
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4.5 Vidros
4.5.1 C10.74.05.41.005 Vidro comum jateado 4 mm, em caixilhos com ou sem baguetes m? 36,18 90,73 117,95 4.267,39
4.5.2 C10.74.05.25.005 Vidro comum liso incolor 4 mm, em caixilhos com ou sem baguetes m? 19,08 78,95 102,64 1.958,28
4.5.3 C10.74.05.35.010 Vidro cristal incolor temperado 8 mm, em caixilhos com ou sem baguetes e gaxeta de neopreme m* 1,44 233,15 303,10 436,46
4.6 Divisdrias em granilite
4.6.1 C10.32.20.05.015 Placa pré-fabricada em granilite esp:3 cm, embutida em alvenaria / piso. m? 10,97 124,57 161,94 1.776,49
subtotal item 4 131.159,44
5.|Coberturas e Prote¢des
5.1 Estruturas de madeira para cobertura em fibrocimento
Estrutura em madeira de itatiba para cobertura em telha de fibrocimento sobre laje para
5.1.1 €10.36.05.10.020 cobertura em fibrocimento i P m* 520,03 49,10 63,83 33.193,51
5.2 Coberturas em telha de fibrocimento
5.2.1 C10.36.15.05.012 Cobertura em telhas de fibrocimento ondulada esp: 6mm m? 520,03 23,73 30,85 16.042,41
5.2.2 C10.36.15.10.015 Cumeeira articulada em fibrocimento esp: 6mm m 51,92 40,16 52,21 2.710,64
5.3 Rufos
5.3.1 C10.36.15.10.025 Rufo em fibrocimento esp: 6 mm m 6,70 40,20 52,26 350,14
5.3.2 C10.36.24.05.005 Rufo, pingadeira ou contra-rufo de aluminio, esp.: 0,7mm, desenvolvimento 70cm m 38,40 63,02 81,93 3.145,96
5.4 Chapas em aluminio
5.4.1 [C16.40.05.05.005 Calha de chapa de aluminio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - colocado m 36,25 55,29 71,88 2.605,54
5.5 Pingadeiras
5.5.1 C10.36.24.05.005 Pingadeira de aluminio, esp: 0,7mm m 72,50 63,02 81,93 5.939,64
k | item 5 63.987,84
6.|Revestimentos
6.1 Passeios em concreto
6.1.1 [C10.84.25.05.005 Passeio em concreto, fck = 13,5 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7cm (rampas internas) m* 23,50 57,65 74,95 1.761,21
6.2 Regulariza¢do de parede
6.2.1 C10.48.05.05.005 Chapisco para parede com cimento e areia, trago 1:3 (espessura 5mm) m? 2.657,96 4,03 5,24 13.925,05
6.2.2 C10.48.05.10.005 Emboco para parede ¢/ cimento, cal e areia trago 1:2:9 (espessura 20mm) m? 2.256,99 12,77 16,60 37.468,29
Embogo frisado, c?m perfil de aluminio 15x41,5mm, fixado a cada 20cm, para parede com 400,97 61,17 79,52 31.885,54
6.2.3 C10.48.05.10.010 cimento, cal e areia, trago 1:2:9 (espessura 20mm)
6.3 Regularizagdo de teto
6.3.1 C10.52.05.05.005 Chapisco para forro com cimento e areia trago 1:3 (espessura 5mm) m? 454,68 5,03 6,54 2.973,15
6.3.2 C10.52.05.10.005 Embogo para forro com cimento, cal e areia traco 1:2;9 m? 454,68 13,24 17,21 7.825,95
6.4 Pintura
6.4.1 C10.80.10.05.010 Selador acrilico, 2 deméos m? 3.112,64 10,65 13,85 43.094,50
6.4.2 C10.80.10.05.020 Pintura tinta acrilica 2 dem3os m? 3.112,64 11,28 14,66 45.643,75
6.4.3 C10.80.13.10.005 Pintura tinta fundo para metais 1 demao m? 68,58 8,22 10,69 732,85
6.4.4 C10.80.15.05.005 Pintura tinta esmalte sintético para metais, 2 demé&os m? 68,58 13,19 17,15 1.175,94
6.5 Revestimentos ceramicos
6.5.1 C10.48.10.05.004 Azulejo esmaltado liso 15 x 15cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m? 243,29 30,88 40,14 9.766,63
6.5.2 C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos ¢/ argamassa pré-fabricada m? 243,29 4,17 5,42 1.318,88
6.5.3 [C10.56.15.05.045 Piso ceramico padrdo comercial 30X30 cm, assentadosobre argamassa colante pré-fabricada m? 401,48 41,95 54,54 21.854,71
Piso ceramico anti-derrapante padrdo alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante pré-
6.5.4 C10.56.15.15.005 fabricada i i ¢ i m? 2286 74,93 97,41 222677
6.5.5 C10.56.15.25.005 Rejunte de piso ceramico ¢/ argamassa pré-fabricada m? 424,34 5,50 7,15 3.034,03
6.6 Rodapés
6.6.1 C10.56.75.05.005 Rodapé de itatba 6X1,5 cm, fixados em parede de alvenaria m 437,55 18,64 24,23 10.602,71
6.6.2 C10.56.15.10.005 Rodapé ceramico, padrdo alto, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m 8,89 16,30 21,19 188,38
Soleira de granito cinza andorinha, esp: 1,2 cm, assentado sobre argamassa colante pré-
6.6.3 C10.56.30.15.010 fabricada ) P ’ ° m 12,85 7502 97,53 125321
6.7 Revestimentos para isolamento acustico
6.7.1 C10.48.25.07.005 Isolamento acustico de parede p/ compressores com manta de fibra de vidro, esp: 50 mm m? 888 31,74 41,26 366,41
6.8 Revestimentos anti-derrapante
Revestimento anti-derrapante de borracha esp: 14 mm para piso, assentado sobre cola a base
6.8.1 €10.56.40.05.005 de neoprene i ° PereP m? 14,10 186,54 243,02 3.426,61
6.9 Piso tatil em borracha
6.9.1 MERCADO Piso tatil de alerta e direcional, em placas de borracha m? 4,08 180,87 235,13 959,33
k litem 6| 241.523,90
7.|Acessorios em geral
7.1 Bancadas em granito
7.1.1 [C16.50.05.001.021 Bancada de granito fixada sobre m#o-francesa em ago galvanizado (esp.: 2cm / largura: 55 cm) m! 16,30 224,16 291,41 4.749,95
7.2 Barras de apoio (P.N.E.)
7.2.1 C10.82.05.20.055 Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, inox (P.N.E.) unid. 2,00 276,70 359,71 719,42
7.3 Letreiros em chapa metalica
7.3.1 MERCADO Letreiro em chapa metalica galvanizada, com pintura esmalte unid. 1,00 4.210,00 5.473,00 5.473,00
k litem 7 10.942,37
8. [Instalagbes hidrossanitarias
8.1 Adaptadores
8.1.1 C16.05.05.12.015 Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d’agua 40mm - 1 1/4" unid. 5,00 18,36 23,87 119,34
8.1.2 C16.05.05.06.030 Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d’dgua 75 mm - 2 1/2" unid. 1,00 115,80 150,54 150,54
8.1.3 C16.05.05.12.025 Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua 60 mm - 2" unid. 1,00 40,03 52,04 52,04
8.1.4 C16.05.05.12.030 Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua 75 mm - 2.1/2" unid. 1,00 115,80 150,54 150,54
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8.1.5 C16.05.05.06.007 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25mm 3/4" unid. 20,00 3,47 4,51 90,22
8.1.6 C16.05.05.06.005 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 20mm 1/2" unid. 4,00 2,88 3,74 14,98
8.1.7 C16.05.05.06.010 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32mm - 1" unid. 7,00 3,60 4,68 32,76
8.1.8 C16.05.05.06.025 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 40mm- 1 1/2" unid. 2,00 11,67 15,17 30,34
8.1.9 C16.05.05.06.020 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2" unid. 11,00 7,51 9,76 107,39
8.1.10 |C16.05.05.06.035 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 60 mm - 2" unid. 2,00 11,88 15,44 30,89
8.1.11 |C16.05.05.06.040 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 75 mm - 2.1/2" unid. 2,00 20,17 26,22 52,44
8.2 Bebedouros

8.2.1 C16.50.05.005.010 Bebedouro inox elétrico de pressdo capacidade 40 | colocado unid. 3,00 1.087,00 1.413,10 4.239,30
8.3 Bacia de louga

8.3.1 C16.50.05.072.005 Bacia sifonada de louga branca ou em cores, com tampa e acessorios unid. 8,00 243,89 317,06 2.536,46
8.3.2 C16.05.05.26.005 Bolsa de ligagdo p/ vaso sanitario 1 1/2" unid. 8,00 4,52 5,88 47,01
8.4 Buchas de redugdo

8.4.1 C16.05.05.30.020 Bucha de redugdo sold. Curta 50mm - 40mm unid. 1,00 6,32 8,22 8,22
8.4.1 C16.05.05.30.025 Bucha de redugdo sold. Curta 60mm - 50mm unid. 1,00 8,10 10,53 10,53
8.4.2 C16.05.05.32.015 Bucha de redugdo sold. Longa 40mm - 25mm unid. 1,00 5,58 7,25 7,25
8.4.3 C16.05.05.32.020 Bucha de redugdo sold. Longa 50mm - 20mm unid. 1,00 5,79 7,53 7,53
8.4.4 C16.05.05.32.035 Bucha de redugdo sold. Longa 60 mm- 25 mm unid. 1,00 7,83 10,18 10,18
8.4.5 C16.05.05.32.045 Bucha de redugdo sold. Longa 60mm -40 mm unid. 1,00 9,06 11,78 11,78
8.5 Cap

8.5.1 C16.05.05.38.005 Cap pvc sold p/ agua fria 20mm unid. 7,00 2,26 2,94 20,57
8.6 Chuveiros elétricos

8.6.1 C16.50.05.015.015 Chuveiro elétrico comum plastico tp ducha 110/220v unid. 2,00 45,68 59,38 118,77
8.7 Colares de tomada em PVC 0,00 0,00
8.7.1 C16.05.10.95.005 Colar de tomada em PVC 3/4" unid. 2,00 15,70 20,41 40,82
8.8 Curvas 0,00 0,00
8.8.1 C16.05.10.10.010 Curva 90 soldavel 25mm unid. 1,00 6,72 8,74 8,74
8.8.2 C16.05.10.10.015 Curva 90 soldavel 32mm unid. 1,00 8,90 11,57 11,57
8.8.3 C16.05.10.10.025 Curva 90 soldavel 50mm unid. 2,00 15,90 20,67 41,34
8.8.4 C16.05.10.10.005 Curva 90 soldavel 20mm unid. 4,00 5,68 7,38 29,54
8.8.5 C16.05.10.10.020 Curva 90 soldavel 40mm unid. 5,00 34,35 44,66 223,28
8.9 Duchas higiénicas

8.9.1 C16.50.05.018.005 Ducha higiénica com mangueira plastica e registro unid. 1,00 59,84 77,79 77,79
8.10 Engates flexiveis

8.10.1 |C16.10.05.31.005 Engate flexivel em metal cromado 1/2" x 30cm unid. 23,00 21,31 27,70 637,17
8.10.2  |C16.05.05.43.005 Engate flexivel plastico 1/2" x 30cm unid. 7,00 3,87 5,03 35,22
8.11 Joelhos

8.11.1 |C16.05.10.24.015 Joelho 90 solddvel com bucha de latdo 25mm - 3/4" unid. 12,00 8,33 10,83 129,95
8.11.2 |C16.05.10.20.010 Joelho 90 soldével com bucha de latdo 20mm - 1/2" unid. 11,00 7,42 9,65 106,11
8.11.3 |C16.056.10.24.010 Joelho de reducdo 902 soldavel com bucha de latdo 25mm - 1/2" unid. 12,00 8,73 11,35 136,19
8.12 Luvas de redugdo

8.12.1 |C16.05.10.62.010 Luva de redugdo soldavel 32mm - 25mm unid. 5,00 4,62 6,01 30,03
8.13 Luvas

8.13.1 |C16.05.10.58.010 Luva soldavel 25mm unid. 1,00 3,48 4,52 4,52
8.13.2 |C16.05.10.58.025 Luva solddvel 50mm unid. 1,00 6,92 9,00 9,00
8.13.3 |C16.05.10.68.010 Luva solddvel ¢/ rosca 25mm - 3/4" unid. 2,00 4,95 6,44 12,87
8.14 Mictdrios

8.14.1 |C16.50.05.016.005 Mictério de descarga continua unid. 1,00 288,17 374,62 374,62
8.14.2 |C16.05.05.74.030 Pressmatic mictdrio cromado 1/2" unid. 1,00 237,52 308,78 308,78
8.15 Registros

8.15.1 |[C16.10.05.68.035 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" unid. 1,00 264,37 343,68 343,68
8.15.2 |C16.05.05.68.007 Registro de esfera 3/4" unid. 6,00 21,84 28,39 170,35
8.15.3 |[C16.10.05.68.015 Registro de gaveta bruto ABNT 1" unid. 3,00 84,70 110,11 330,33
8.15.4 |C16.10.05.68.025 Registro de gaveta bruto ABNT 1 1/2" unid. 1,00 81,31 105,70 105,70
8.15.5 |C16.10.05.68.025 Registro de gaveta bruto ABNT 1/2" unid. 1,00 38,32 49,82 49,82
8.15.6 |C16.10.05.68.030 Registro de gaveta bruto ABNT 2" unid. 1,00 111,77 145,30 145,30
8.15.7 |[C16.10.05.66.025 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1 1/2" unid. 2,00 81,51 105,96 211,93
8.15.8 |C16.10.05.68.010 Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" unid. 6,00 38,30 49,79 298,74
8.15.9 |C16.10.05.66.005 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2" unid. 1,00 38,32 49,82 49,82
8.15.10 |C16.10.05.68.015 Registro de gaveta ¢/ canopla cromada 1" unid. 1,00 48,65 63,25 63,25
8.15.11 |C16.05.05.66.010 Registro de pressdo ¢/ canopla cromada 3/4" unid. 5,00 29,86 38,82 194,09
8.16 Tés soldaveis

8.16.1 |C16.05.10.82.010 Té 90 soldavel 25mm unid. 2,00 6,83 8,88 17,76
8.16.2 |C16.05.10.82.005 Té 90 soldavel 20mm unid. 1,00 5,51 7,16 7,16
8.16.3 |C16.05.10.82.025 Té 90 soldavel 50mm unid. 1,00 15,27 19,85 19,85
8.16.4 |C16.05.10.82.030 Té 90 soldavel 60mm unid. 3,00 30,65 39,85 119,54
8.17 Tés de redugdo

8.17.1 |C16.05.10.84.005 Té de redugdo 90 soldavel 25mm - 20mm unid. 1,00 6,87 8,93 8,93
8.17.2 |C16.05.10.84.005 Té de redugdo 90 solddvel 50mm - 20mm unid. 2,00 13,78 17,91 35,83
8.17.3 |C16.05.10.84.035 Té de redugdo 90 soldavel 50mm - 40mm unid. 1,00 17,29 22,48 22,48
8.17.4 |C16.05.10.84.025 Té de redugdo 90 solddvel 50mm - 25mm unid. 1,00 14,98 19,47 19,47
8.18 Torneiras

8.18.1 |C16.50.05.065.005 Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" unid. 21,00 187,21 243,37 5.110,83
8.18.2 |C16.50.05.054.010 Torneira de Pia de Cozinha unid. 7,00 128,23 166,70 1.166,89
8.18.3 |C16.50.05.051.020 Torneira de Tanque de Lavar unid. 2,00 40,80 53,04 106,08
8.19 Lavatérios

8.19.1 |C16.50.05.014.010 Lavatorio de louga branco ou em cores sem colunid.a, colocado ¢/ acessérios unid. 21,00 126,36 164,27 3.449,63
8.20 Cubas

8.20.1 |C16.50.05.105.005 Cuba em aco inoxidavel para escovagdo, completa, comprimento 1,50m. ML 1,00 520,41 676,53 676,53
8.20.2 |C16.50.05.100.010 Cuba em aco inoxidavel 40x35x11,5 cm, com sifdo em metal cromado 1.1/2"/1.1/2" unid. 6,00 486,38 632,29 3.793,76
8.21 Dispenser

8.21.1 |C16.50.05.022.005 Dispenser para sabonete liquido mais reservatério unid. 18,00 174,34 226,64 4.079,56
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8.21.2 |C16.50.05.020.005 Dispenser em ABS para papel toalha, colocado unid. 18,00 29,82 38,77 697,79
8.22 Terminal de Ventilagdo
8.22.1 |C16.50.05.160.005 Terminal de ventilagdo 50mm unid. 6,00 5,78 7,51 45,08
8.23 Tubos
8.23.1 |C16.05.15.30.010 Tubo de descarga VDE. 38mm unid. 8,00 10,65 13,85 110,76
8.23.2 |C16.01.05.05.005 Tubo de ligagdo em latdo cromado com canopla para vaso sanitario unid. 8,00 27,05 35,17 281,32
8.23.3 |C16.05.15.25.010 Tubo solddvel 25mm m 90,48 5,86 7,62 689,28
8.23.4 |C16.05.15.25.005 Tubo soldavel 20mm m 38,97 3,87 5,03 196,06
8.23.5 |C16.05.15.25.020 Tubo solddvel 40mm m 40,08 13,03 16,94 678,92
8.23.6 |C16.05.15.25.025 Tubo solddvel 50mm m 43,50 15,46 20,10 874,26
8.23.7 |C16.05.15.25.030 Tubo soldavel 60mm m 9,47 24,35 31,66 299,77
8.24 C16.05.25 Reservatdério - -
8.24.1 |C16.05.25.05.025 Reservatdrio cilindrico ou retangular de fibra de vidro (capacidade: 3000 |) UN 2,00 1.218,32 1.583,82 3.167,63
8.25 Vilvulas
8.25.1 |C16.10.05.84.005 Vélvula de descarga alta pressdo 1 1/2" ¢/ registro - acabamento em metal cromado unid. 17,00 255,11 331,64 5.637,93
8.26 Calhas
8.26.1 |C16.40.05.05.005 Calha de aluminio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:30 cm) - colocada m 38,50 53,95 70,14 2.700,20
8.27 Condutores de PVC
8.27.1 |C16.40.05.05.040 Condutor de PVC 100mm m 55,00 15,06 19,58 1.076,79
8.27.2 |C16.40.05.05.045 Tubo PVC 150mm m 93,00 28,06 36,48 3.392,45
k | item 8 50.512,17
9. [Instalagbes de gases medicinais
9.1 Tubulagdo em cobre
9.1.1 C16.20.05.05.005 Cotovelo cobre s/anel solda 22mm unid. 6,00 23,06 29,98 179,87
9.1.2 C16.20.05.20.012 Te cobre s/anel de solda 22mm unid. 3,00 15,80 20,54 61,62
9.1.3 C16.20.05.25.002 Tubo de cobre 22mm m 18,00 23,27 30,25 544,52
9.2 Pontos especiais
9.2.1 C25.35.05.05.005 Ponto de ar comprimido para nebulizagdo PTO 3,00 648,14 842,58 2.527,75
9.2.2 C25.35.05.10.005 Ponto de vacuo PTO 1,00 634,80 825,24 825,24
9.3 Equipamentos
9.3.1 MERCADO Bomba de viacuo Amadeus jet4 unid. 1,00 2.925,00 3.802,50 3.802,50
9.3.2 MERCADO Compressor Monofasico AC220 60HZ unid. 2,00 2.899,00 3.768,70 7.537,40
subtotal item 9 15.478,90
10.(1 | de esgoto
10.1 Adaptador
10.1.1  |C16.25.05.12.005 Adaptador pvc p/ sifio 40mm x 1 1/4 unid. 2,00 5,61 7,29 14,59
10.2 Buchas de redugdo
10.2.1 [C16.25.05.36.005 Bucha de redugdo longa 50mm - 40mm unid. 1,00 6,12 7,96 7,96
10.3 Caixas em concreto
Caixa de gordura em concreto (dimensdes: 60 X 60 X 100 cm) com placa de concreto pré
moldado, tampa em concreto pré-moldado e alga unid. 1,00 390,66 507,86 507,86
10.3.1 [C16.50.05.091.020 em aco
Caixa de inspeg&o sifonada em concreto (dimensdes: 60 X 60 X 80 cm) com tampa em concreto .
1032 |c16.50.05.091.040 pré-moldado e alga em aco unid. 4,00 344,09 447,32 1.785,27
Caixa de inspeg&o sifonada em concreto (dimensdes: 80 X 80 X 100 cm) com tampa em concreto .
1033 |C16.50.05.091.035 pré-moldado e alga em aco unid. 1,00 333,84 433,99 433,99
Caixa de passagem para drenagem (dimensdes: 60 X 60 X 70 cm) com .
10.3.4 |C16.50.05.091.037 tampa em concreto pré-moldado e alga em ago e/ou grelha unid. 12,00 410,57 533,74 6.404,89
10.4 Caixas sifonadas
10.4.1 [C16.25.05.48.020 Caixa sifonada 150 x 150 x 50 unid. 10,00 41,92 54,50 544,96
10.4.2 [C16.25.05.48.015 Caixa sifonada 150 x 150 x 50R unid. 1,00 39,01 50,71 50,71
10.5 Curvas 0,00 0,00
10.5.1 |C16.25.10.02.015 Curva 45 longa 100mm unid. 3,00 33,41 43,43 130,30
10.5.2 [C16.25.10.02.005 Curva 45 longa 50mm unid. 2,00 15,07 19,59 39,18
10.5.3 [C16.25.10.08.020 Curva 90 curta 100mm unid. 2,00 22,38 29,09 58,19
10.5.4 [C16.25.10.08.003 Curva 90 curta 40mm unid. 24,00 7,44 9,67 232,13
10.5.5 [C16.25.10.08.005 Curva 90 curta 50mm unid. 6,00 11,31 14,70 88,22
10.5.6 [C16.25.10.04.015 Curva 90 longa 100mm unid. 2,00 31,75 41,28 82,55
10.5.7 [C16.25.10.04.005 Curva 90 longa 50mm unid. 2,00 9,18 11,93 23,87
10.6 Joelhos
10.6.1 [C16.25.10.34.025 Joelho 45 100mm unid. 2,00 16,01 20,81 41,63
10.6.2 [C16.25.10.34.005 Joelho 45 40mm unid. 19,00 8,52 11,08 210,44
10.6.3 [C16.25.10.34.010 Joelho 45 50mm unid. 2,00 9,17 11,92 23,84
10.6.4 [C16.25.10.28.005 Joelho 90 40mm unid. 2,00 9,98 12,97 25,95
10.6.5 [C16.25.10.28.010 Joelho 90 50mm unid. 13,00 11,76 15,29 198,74
10.6.6 [C16.25.10.28.020 Joelho 90 100mm unid. 4,00 16,33 21,23 84,92
10.6.7 [C16.25.10.40.005 Joelho 90 ¢/ visita 100-50mm unid. 2,00 33,26 43,24 86,48
10.6.8 [C16.25.10.24.005 Joelho 90 c/anel p/ esgoto secunidario 40mm - 1.1/2" unid. 24,00 8,53 11,09 266,14
10.7 Jungdo si
10.7.1 [C16.25.10.48.030 Juncdo simples 100mm - 100mm unid. 3,00 29,75 38,68 116,03
10.7.2 [C16.25.10.48.010 Jungdo simples 100mm - 50mm unid. 1,00 24,15 31,40 31,40
10.7.3 [C16.25.10.50.020 Jungdo simples 100mm - 75mm unid. 48,23 62,70 0,00
10.7.4 [C16.25.10.48.025 Jungdo simples 50mm - 50mm unid. 2,00 13,69 17,80 35,59
10.8 Ralos
10.8.1 [C16.25.05.84.005 Ralo sifonado pvc conico 100x40mm c/ grelha redonda branca unid. 3,00 16,15 21,00 62,99
10.9 Redugdes excéntricas
10.9.1 [C16.25.05.87.015 Redugdo excéntrica 100mm - 75mm unid. 3,00 14,45 18,79 56,36
10.10 Sifoes
10.10.1 [C16.25.05.99.022 Sifdo de copo p/ pia e lavatério 1" - 2" PVC unid. 5,00 44,20 57,46 287,30
10.10.2 |C16.25.05.99.021 Sifdo plastico p/ pia e lavatério tipo copo 1 x 1 1/2" unid. 21,00 40,11 52,14 1.095,00
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10.10.3 |C16.25.05.99.011 Sifdo flexivel p/ Mictério 1.1/4" - 2" PVC unid 2,00 27,47 35,71 71,42
10.10.4 |C16.25.05.99.025 Sifdo flexivel p/ coluna 1 1/2" unid 2,00 21,73 28,25 56,50
10.11 Tés sanitarios
10.11.1 [C16.25.10.76.005 Té sanitdrio 100mm - 100mm unid 3,00 28,03 36,44 109,32
10.11.2 [C16.25.10.76.020 Té sanitdrio 100mm - 50mm unid. 4,00 27,33 35,53 142,12
10.11.3 [C16.25.10.76.010 Té sanitdrio 50mm - 50mm unid. 5,00 13,71 17,82 89,12
10.12 Tubos
10.12.1 |C16.25.15.25.020 Tubo PVC ponta-bolsa ¢/ virola 100mm - 4" m 79,01 23,79 30,93 2.443,54
10.12.2 [C16.25.15.25.010 Tubo PVC ponta-bolsa ¢/ virola 50mm - 2" m 28,64 13,63 17,72 507,47
10.12.3 [C16.25.15.30.005 Tubo rigido ¢/ ponta e bolsa solddvel 40mm m 42,92 10,81 14,05 603,15
10.12.4 [C16.25.15.15.011 Tubo rigido ¢/ ponta lisa 40mm m 21,17 8,28 10,76 227,87
10.12.5 |C16.25.15.15.010 Tubo rigido ¢/ ponta lisa 50mm - 2" m 46,35 13,63 17,72 821,28
10.12.6 [C16.25.15.15.020 Tubo rigido ¢/ ponta lisa 100mm - 4" m 15,00 20,91 27,18 407,75
10.12.7 |C16.25.15.15.025 Tubo rigido ¢/ ponta lisa 150mm - 6" m 5,00 32,02 41,63 208,13
10.13 Valvulas
10.13.1 1393 |Valvula p/ pia 1" tipo americana unid. 7,00 34,16 44,41 310,86
10.13.2 1374|Vélvula p/ tanque unid. 5,00 44,77 58,20 291,01
10.13.3 1395|Valvula em pléstico branco 1" p/ pia e tanque unid. 19,00 1,63 2,12 40,26
10.13.4 [C16.10.05.82.030 Valvula de esfera em bronze ref 1552-b 1 1/2"bruta unid. 2,00 110,11 143,14 286,29
10.14 Fossas sépticas
10.14.1 [C16.50.05.080.035 Fossa séptica instalada p/ 250 contribuintes (@ 3,0 h=2,5m) unid. 1,00 3.112,57 4.046,34 4.046,34
10.15 Filtros anaerébios
10.15.1 [C16.50.05.085.035 Filtro anaerdbio instalado unid. 1,00 2.739,51 3.561,36 3.561,36
subtotal item 10 27.255,27
11.(1 | preventivas de incéndi
11.1 Extintores
11.1.1 [C10.82.05.24.005 Suporte para fixagdo de extintor na parede unid. 5,00 5,49 7,14 35,69
11.1.2 |C16.35.05.35.015 Extintor de incendio ¢/ carga de po quimico seco pgs 6kg unid. 3,00 124,82 162,27 486,80
11.1.2 [C16.35.05.30.010 Extintor de incendio ¢/ carga gas carbdnico co2 6Kg unid. 2,00 380,66 494,86 989,72
11.2 Placas
Placa smaIAlzadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo unid. 3,00 9,23 12,00 36,00
11.2.1 |C16.35.05.70.005 de bombeiro.
Placa sinalizadora (redonda) prmbndo‘deposnar materiais auto colante, unid. 3,00 7,54 9,80 20,41
11.2.2 [C16.35.05.70.010 dentro da norma do corpo de bombeiro.
113 Lumindria
11.3.1 [C10.44.05.17.005 Bloco auténomo de balizamento com a inscrigdo "saida" unid. 6,00 63,25 82,23 493,35
subtota item 11 2.070,97
12,1 I elétrica
12.1 Entrada de energia
12.1.1 [C21.15.64.05.005 Isolador roldana unid. 2,00 5,53 7,19 14,38
Armagdo secunddria em ago laminado 1 estribo, haste 16x150 mm, com isolador de porcelana e .
1212 |c21.15.02.07.005 abracadeira de 2" i unid. 2,00 34,89 45,36 90,71
12.1.3 |C21.20.10.20.006 Poste de concreto 8m / 300 daN unid. 1,00 572,38 744,09 744,09
12.1.4 [C21.15.02.25.027 Cabegote 2" unid. 2,00 11,26 14,64 29,28
12.1.5 [C21.15.02.41.005 Cinta de aluminio para poste (L=18mm e C= 1000mm) unid. 3,00 5,64 7,33 22,00
12.1.6 [C21.15.10.15.020 Cabo de cobre ndi #25mm? m 3,00 13,94 18,12 54,37
12.1.7 |C21.15.10.11.025 Cabo aéreo multiplexado # 35mm? com 04 vias m 20,00 23,83 30,98 619,58
12.1.8 [C21.15.26.10.005 Caixa de inspecdo de aterramento tipo embutir ¢/ tampa e alca unid. 1,00 52,35 68,06 68,06
12.1.9 |C21.10.12.05.018 Caixa para medidor eletrénico de energia unid. 1,00 901,92 1.172,50 1.172,50
12.1.10 [21.15.58.15.020 Haste de aterramento 5/8" 2400mm com grampo unid. 1,00 52,28 67,96 67,96
12.2 Caixa de inspe¢do
Caixa de inspegdo em alvenaria revestida internamente com argamassa de cimento e areia sem
peneirar trago 1:2:8, lastro de concreto e= 10cm, tampa em concreto armado e= 5cm - para unid. 3,00 333,84 433,99 1.301,98
12.2.1 [C16.50.05.091.035 instalacdo elétrica, conforme projeto.
Caixa de inspegdo em alvenaria revestida internamente com argamassa de cimento e areia sem
peneirar trago 1:2:8, lastro de concreto e= 10cm, tampa em concreto armado e= 5cm - para unid. 3,00 333,84 433,99 1.301,98
12.2.2 |C16.50.05.091.035 instalacdo telefénica, conforme projeto.
123 Cabos
12.3.1 |C21.15.10.68.007 Cabo de sinal cobre tipo PP, 4 fios 1,5mm? m 56,00 5,75 7,48 418,60
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm?, flexivel, tp foresplast alcoa ou
12.3.2 |C21.15.10.55.015 equivalente m 3.250,00 447 >81 18.885,75
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm?, flexivel, tp foresplast alcoa ou
12.3.3 |C21.15.10.55.020 equivalente m 450,00 >11 664 2.98935
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6mm?, flexivel, tp foresplast alcoa ou
12.3.4 |C21.15.10.55.025 equivalente m 550,00 642 835 4.590,30
12.3.5 |C21.15.10.60.020 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1Kv 6,0mm?, flexivel, tp sintenax ou equivalente m 260,00 511 6,64 1.727,18
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm?, flexivel, tp foresplast alcoa ou
12.3.6 |C21.15.10.55.030 equivalente i m 200,00 909 1182 2.363,40
12.3.7 |C21.15.10.55.025 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1Kv 2,5mm?, flexivel, tp sintenax ou equivalente m 16,00 6:42 835 133,54
12.3.8 |C21.15.10.55.040 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 35mm?, flexivel, tp pirastic ou equivante m 60,00 20,69 26,50 1.613,82
12.4 Disjuntores
12.4.1 [C21.15.40.50.004 Disjuntor termomagnetico monopolar 10a padrdo DIN unid. 1,00 13,70 17,81 17,81
12.4.2 |C21.15.40.50.107 Disjuntor termomagnetico monopolar 16a padrdo DIN unid. 42,00 11,92 15,50 650,83
12.4.3 [C21.15.40.50.110 Disjuntor termomagnetico monopolar 25a padrdo DIN unid. 12,00 11,92 15,50 185,95
12.4.5 |C21.15.40.50.111 Disjuntor termomagnetico monopolar 32a padrdo DIN unid. 10,00 11,92 15,50 154,96
12.4.6 [C21.15.40.40.167 Disjuntor termomagnetico tripolar 50a padrdo DIN unid. 4,00 46,38 60,29 241,18
12.4.7 |C21.15.40.40.065 Disjuntor termomagnetico tripolar 100a padrdo AMERICANO unid. 1,00 95,58 124,25 124,25
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12.4.8 |C21.15.40.40.065 Disjuntor termomagnetico tripolar 100a padrdo DIN unid 1,00 95,58 124,25 124,25
12.5 Interruptores 0,00 0,00
12.5.1 [C21.15.62.10.020 Interruptor simples embutir 10a/250v c/placa unid. 31,00 6,93 9,01 279,28
12.5.2 [C21.15.62.15.005 Interruptor e teclas simples embutir 10a/250v unid. 11,00 11,09 14,42 158,59
12.6 Eletrodutos
12.6.1 [C21.10.30.15.010 Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm tipo tigreflex ou equivalente m 1.450,00 4,66 6,06 8.784,10
12.6.2 |C21.10.30.15.015 Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equivalente m 80,00 4,94 6,42 513,76
12.6.3 [C21.10.30.25.021 Eletroduto PEAD 2" m 50,00 15,46 20,10 1.004,90
12.6.4 [C21.10.30.25.022 Eletroduto PEAD 3" m 50,00 17,47 22,71 1.135,55
12.6.5 [C21.10.30.25.015 Eletroduto PEAD 1 1/4" m 70,00 8,55 11,12 778,05
12.6.6 [C21.10.30.05.030 Eletroduto de PVC rigido @2" m 24,00 13,28 17,26 414,34
12.7 Dispositivos DR
12.7.1 [C21.15.62.01.001 Interruptor diferencial residual bipolar 25A unid. 3,00 115,07 149,59 448,77
12.7.2 [C21.15.62.01.004 Interruptor diferencial residual tetrapolar 25A unid. 3,00 88,11 114,54 343,63
12.7.3 [C21.15.62.01.005N Interruptor diferencial residual tetrapolar 60A unid 2,00 118,85 154,51 309,01
12.8 Lumindrias

Luminaria de sobrepor em chapa de ago, refletor em aluminio
12.81 |C21.15.66.33.015 anodizado, para duas lampadas fluorescentes de 32W (ILS 955/232), unid. 67,00 141,28 183,66 12.305,49

completo com reator eletrénico e duas lampadas fluorescentes super 84

de 32W.

Luminaria calha em chapa aco sobrepor ¢/ 1 lampada fluorescente 32w .
128.2 (21.15.66.30.005 (completa, incl. Reator afp partida rapida e lampada) unid. 29,00 51,22 66,59 1.930,99

Luminaria PL 26W tipo arandela em chapa de aco, completo com reator .
1283 (21.15.66.23.007 integrado e uma lampada. unid. 12,00 77,37 100,58 1.206,97
12.9 Tomadas 0,00 0,00
12.9.1 [C21.15.88.10.005 Tomada Padrdo ABNT 20A unid. 194,00 27,42 35,65 6.915,32
12.9.2 [c21.35.05.15.005 Tomada parede para rede de dados/voz 2xRJ45 fémea unid. 26,00 35,28 45,86 1.192,46
12.10 Dispositivos de Rele
12.10.1 [C21.15.82.05.005 Fotocélula (Relé-Fotoelétrico) unid. 1,00 30,46 39,60 39,60
12.11 Aquecedores elétricos
12.11.1 [MERCADO Aquecedor elétrico versatil 25 A, para pia unid. 8,00 186,20 242,06 1.936,48
12.12 Exaustores
12.12.1 [MERCADO Exaustor de fixagdo teto ou parede para banheiro unid. 2,00 228,81 297,45 594,91
12.13 Quadros
12.13.1 |€21.05.05.05.0380 Quadro de distribuicao de embutir p/ 60 disjuntores padrdo DIN ¢/ acessorios e montagem unid. 3,00 738,51 960,06 2.880,19
12.13.2 |€21.05.05.05.0325 Quadro de distribuicao de embutir p/ 12 disjuntores padrdo DIN ¢/ acessorios e montagem unid. 1,00 22001 286,01 286,01
12.14 Caixas de
12.14.1 |C21.10.10.10.005 Caixa de Pvc 4x2" Embutida na Parede c/ Espelho c/Furo p/ Saida de Cabos unid. 303,00 5,99 7,79 2.359,46
12.14.2 [€21.10.10.10.010 Caixa de Passagem Octogonal PVC 4X4" instalada no teto ¢/ espelho cego unid. 102,00 6,76 8,79 896,38
12.15 Poste externo

Poste conico continuo galvanizado a fogo engastado h=6,0m com 2 lumindrias decorativas, .
12.15.1 |€10.44.05.65.017 lampada vapor metalico de 150W unid. 7,00 101538 | 1319,99 9.239,96
12.16 Comunicagio e dados 0,00 0,00
12.16.1 [C21.40.10.10.010 Cabo de rede tipo par trangado UTP categoria 5e m 630,00 9,85 12,81 8.067,15
12.16.2 |c21.25.05.15.005 Cabo telefonico tp ct-apl para 10 pares m 90,00 5,42 7,05 634,14
12.16.3 [C21.25.05.05.005 Cabo telefonico s/ blindagem int cci 1 par m 630,00 0,87 1,13 712,53

subtotal item 12 105.076,08
13|Servigos Gerais Externos

13.1 Compressor e Expurgo
13.1.1 |C10.84.40.05.007 Abrigo expurgo e lixo. ( conforme projeto) UN 1,00 9.139,54 11.881,40 11.881,40
13.1.2 |C10.84.40.05.009 Abrigo ar comprimido vacuo. ( conforme projeto) UN 1,00 4.799,13 6.238,87 6.238,87
13.2 Limpeza
13.2.1 |C10.93.05.05.005 Limpeza geral da edificagdo M2 495,87 6,00 7,80 3.867,79
13.3 Drenagem do Patio
13.3.1 |C10.20.05.05.010 Assentamento de tubulagdo de concreto poroso, didm. 0,20m envolvido por manta geotéxtil m 148,00 31,14 40,48 5.991,34

Véla para drenagem de tAen"eno com tubo corrug?do @200mm envolto em material drenante, m 148,00 114,81 149,25 22.089,44
13.3.2 |C10.20.10.15.025 brita3 e por manta geotéxtil (largura 50, profundidade 70cm)
13.3. C10.20.05.10.010 Caixa de [ m - ligagdo/inspecdo para tubulagio de @ 0,20m unid 12,00 412,77 536,60 6.439,21
13.4 Delimita¢Ges

Grad}ﬂ(enrueado em tela eletrosolfiada, malha 5x25cm, altura de 203cm, fixada em montante m2 453,81 201,55 262,02 118.904,11
13.4.1 [C10.84.10.01.005N metalico com altura de 260cm e viga baldrame 15x25cm
13.4.2 [C10.64.05.60.020 Portdo de correr em tela malha5x15cm, com montante em aco galvanizado m? 25,37 260,98 339,27 8.607,38
13.4.3 |C10.84.15.20.005 Guia pré fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto fck 15MPa m 226,80 37,03 48,14 10.917,93
13.4.4 [C10.84.15.25.015 Gelo baiano m 135,00 15,34 19,94 2.692,17
13.4.5 |C35.45.20.10.011 Rebaixo de calgada, largura 4,0m unid 1,00 341,29 443,68 443,68
13.4.6 [C35.12.03.05.010 Fornecimento, transporte e espalhamento de argila nos passeios m 95,07 13,55 17,62 1.674,66
13.4.7 [C10.84.45.05.013 Bicicletdrio em concreto - mddulo para 1 bicicleta unid 19,00 19,88 25,84 491,04
13.4.8 326|Brita 2 (frete incluso) - estacionamento m? 52,11 50,31 65,40 3.408,02
13.4.9 [C10.88.15.22.005N Aplicagdo de brita para estacionamento m? 52,11 10,71 13,92 725,53
13.4.9 [C10.56.10.05.015N Piso cimentado, desempenado tragol:7 esp:7cm(calcada externa) m? 130,36 48,17 62,62 8.163,27

subtotal item 13|  212.535,84
TOTAL GERALI R$ 1.139.020,48

Clévis Dobner
Eng.Civil
CREA/SC 8463-3




Wcon

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Construgdo da UBS Padrao Morro do Meio

data: jul/2013

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
ITEM |SERVICO TOTAL (RS) % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1. Servigos Iniciais 8.698,05 100,00% | 8.698,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Infraestrutura 151.427,70 55,00% | 83.285,24 | 45,00% | 68.142,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Superestrutura 118.351,95 0,00 15,00% | 17.752,79 | 55,00% | 65.093,57 | 30,00% | 35.505,59 0,00 0,00 0,00 0,00
4, Painéis, Paredes e Esquadrias 131.159,44 0,00 0,00 25,00% | 32.789,86 | 25,00% | 32.789,86 | 25,00% | 32.789,86 25,00% | 32.789,86 0,00 0,00
5. Coberturas e Protegdes 63.987,84 0,00 0,00 0,00 60,00% | 38.392,70 | 40,00% | 25.595,14 0,00 0,00 0,00
6. Revestimentos 241.523,90 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% | 72.457,17 20,00% | 48.304,78 | 30,00% 72.457,17 20,00% 48.304,78
7. Acessorios em geral 10.942,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 10.942,37
8. Instalagdes hidrossanitarias 50.512,17 0,00 0,00 0,00 40,00% | 20.204,87 | 40,00% | 20.204,87 20,00% | 10.102,43 0,00 0,00
9. Instalag6es de gases medicinais 15.478,90 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00% 9.287,34 0,00 0,00 40,00% 6.191,56
10. |Instalagdes de esgoto 27.255,27 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00% | 21.804,22 20,00% | 5.451,05 0,00 0,00
11. |Instalagdes preventivas de incéndio 2.070,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.070,97
12. |Instalagdo elétrica 105.076,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% | 52.538,04 | 50,00% 52.538,04 0,00
13.  |Servigos Gerais Externos 212.535,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% | 53.133,96 | 25,00% 53.133,96 50,00% 106.267,92
TOTAL MENSAL 8,08%| 91.983,29 7,54%| 85.895,26 8,59%| 97.883,43| 11,14%| 126.893,02| 1599%| 182.138,59| 17,76%| 202.320,13| 15,64% 178.129,17| 15,26% 173.777,60
TOTAL ACUMULADO 8,08%| 91.983,29| 15,62%| 177.878,54| 24,21%| 275.761,98| 35,35%| 402.654,99| 51,34%| 584.793,58| 69,10%| 787.113,71| 84,74% 965.242,88| 100,00% 1.139.020,48
TOTAL GERAL R$ 1.139.020,48
Clévis Dobner
Eng.Civil

CREA/SC 8463-3




