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PROJETOS |
O Projeto Executivo da Reforma da Quadra de Areia do Parque Séo
Francisco, foi desenvolvido pela AMUNESC e é composto pelos seguintes

documentos:

e Projeto Arquitetdnico;

e Projeto de Drenagem;

e Projeto Estrutural de Concreto Armado;

e Memorial Descritivo;

e Orcamento Estimativo e Cronograma Fisico-Financeiro.

Processos e procedimentos foram descritos com base nas experiéncias
profissionais, consultas a rede mundial de computadores e as normas pertinentes.
Qualquer erro, desatendimento ou equivoco deve ser tratado antecipadamente com
0S responsaveis técnicos.

O objetivo maior do documento, além daqueles diretamente explicitos pela
legislacdo, € promover uma construcdo adequada aos processos técnicos
compreendidos, a seguranca dos envolvidos e, principalmente, a constru¢cao de um

bem publico de qualidade.

GENERALIDADES

O projeto de intervencdo da Reforma da Quadra de Areia do Parque Sé&o
Francisco é classificado como obra comum de engenharia, conforme Lei Federal n°
14.133/2021, por conter materiais, mao de obra e equipamentos amplamente
disponiveis no mercado e métodos construtivos convencionais utilizados pela
administracdo municipal. Sendo assim o presente memorial como parte integrante
do projeto executivo, tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a empregar
e orientar a execuc¢do dos servicos na obra. Em caso de divergéncias deve ser
seguida a hierarquia conforme segue, devendo, entretanto, serem ouvidos 0s
respectivos autores e a fiscalizacao:

1°. Projeto Urbanistico Executivo;
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

2°. Demais Projetos de Engenharia;
3°. Memorial Descritivo;

4°, Orcamento estimativo.

A execucao de todos os servicos de construcdo obedecera rigorosamente
aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes e materiais constantes
nos memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais
deverdo ser solicitados a FISCALIZACAO da obra, o qual coordena, em conjunto
com os autores dos projetos, a solucdo que melhor atenda ao interesse publico.
Nenhuma modificacdo podera ser feita na obra sem consentimento por escrito do
autor do projeto.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta
prévia aos autores do projeto e fiscalizacao, por escrito, havendo falta dos materiais
no mercado ou retirada de linha pelo fabricante. Todos os materiais e servicos
aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as
condicdes estipuladas neste memorial, os cdédigos, normas e especificacdes
brasileiras, quando cabiveis.

A construcdo sera executada conforme projeto urbanistico e seus demais
projetos complementares.

Consta neste memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos,
portarias, codigos referentes a construgdo civil, emitidos por 6rgdos publicos
federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servigos publicos, que
serdo balizadores da presente contratagéo. Para fins de direito, as normas editadas
e vigentes pela ABNT — Associagédo Brasileira de Normas Técnicas, e demais
normas vigentes das esferas municipais, estaduais e federais pertinentes a
intervencdo em pauta; direta e indiretamente relacionadas, e 0s materiais e servigos
objetos do contrato de construgéo das obras, terdo validade.

A critério da FISCALIZACAO devera ser solicitado no que couber e abranger
0S seguintes critérios:

e Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros.

Rua Max Colin, 1843 - América - CEP 89204-635 - Joinville - Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 - CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari - Balnedrio Barra do Sul - Campo Alegre - Garuva - ltapoa
Joinville - Rio Negrinho - Sdo Bento do Sul - Sdao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

Rev.03 Pagina 4 de 27



UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

e Ensaios e testes de materiais destinados a execucdo de concretos e
argamassas.

e Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedacoes.

e Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou
calafeta-dos.

e Teste das iluminagdes em geral.

e Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras
perti-nentes.

e Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira
a manter o padrédo de qualidade previsto para a obra em questao e de acordo com
as normas vigentes nacionais e as melhores técnicas preconizadas para o tema.
Fundamental destacar que todos os ensaios solicitados pela FISCALIZACAO e que
surjam da davida ou aparente desconformidade de materiais ou servicos devem ser
custeados pelo CONTRATADO.

MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou
atendendo ao descrito no Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA;

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado,
caso ndo atenda as especificacdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-
lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA - A méo de obra a empregar pela CONTRATADA devera
ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario;

RECEBIMENTO - Seréo impugnados todos os trabalhos que nao satisfacam
as condi¢Bes contratuais. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para
uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacbes
diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser
preenchido diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

e Data da anotacéo;

e Nome do responsavel pela anotagcédo (Engenheiro ou Arquiteto);

e Condicbes meteorologicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo,
geada, etc.)

e Etapa da obra em curso;

e Recebimento de materiais;

e Atividades realizadas e medi¢Oes parciais;

e Numero de profissionais alocados;

e Equipe terceirizada;

e Intercorréncias e ndo conformidades;

e Outras informacdes que se demonstrarem necessarias.

Objetivando uma conducdo de obra mais agil, com davidas e solucdes
sendo apontadas de maneira mais célere, € possivel a adocdo de mecanismos
digitais de comunicacdo, desde que esta solucdo possa, ao final da obra ser

impressa e anexada aos documentos finais da contratagao.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos deverdo obedecer ao tracado, cotas, secdes transversais,
dimensdes, tolerdncia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos
projetos e nas especificacbes de servicos.

A alocacao de equipamentos necessarios a execucao dos servigcos sera de
acordo com os cronogramas apresentados na licitagdo da Prefeitura Municipal.

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade
gue venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicos.

Todos os equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender
as exigéncias dos servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria dos

mesmaos.
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Para o bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar
problema de funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por
equipamento similar.

O custo relativo a mobilizacdo e desmobilizacdo da empresa contratada
para a viabilizacdo das obras, devera ser incluido nos precos propostos para 0s
varios itens de servi¢cos que integram o presente memorial.

A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados
diretamente & Administracdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de
gualquer acdo que possa haver.

A contratada devera, durante todo o tempo, fornecer supervisdo adequada,
mao de obra e equipamentos suficientes para executar os servicos até a sua
concluséo, dentro do prazo requerido no contrato.

A contratada deverd fornecer a documentacdo que comprove a
responsabilidade técnica de execucdo dos servicos, no inicio da execucdo dos
Servicos.

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitagcdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servi¢cos que lhes forem atribuidos.

A contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

A contratada € responsavel pela disponibilizacdo e utilizacéo total de EPI's
por parte dos funcionarios da obra.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificacoes.

A qualidade dos servicos deverd ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificacdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas ocorrerdao por conta da empresa contratada para
realizacdo do servico e ndo serdo objeto de medigcéo especifica.

A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

Rua Max Colin, 1843 - América - CEP 89204-635 - Joinville - Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 - CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari - Balnedrio Barra do Sul - Campo Alegre - Garuva - ltapoa
Joinville - Rio Negrinho - Sdo Bento do Sul - Sdao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

Rev.03 Pagina 7 de 27



UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacao a qualquer transgressdo de Normas Técnicas, regulamentos
ou posturas de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar o perfeito
andamento ou conclusdo da obra deverd haver imediata comunicacdo aos
responsaveis técnicos pelos projetos. Esta comunicacdo devera ser feita pelo
construtor ainda na situacao de proponente da obra.

Ainda com base nas averiguac¢fes realizadas preliminarmente e ja definido
o vencedor da licitacdo, o proponente devera elaborar as solucdes técnicas
referentes a implantacéo da obra.

Estard incluso nos custos desta contratacéo e sera de total responsabilidade
da CONTRATADA, a elaborac¢éo de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e
fornecimento de informagcdes necessarias que a Contratante julgar necessaria,
relativo ao objeto desta contratacdo, que se fizerem necessarias ha execucao da
obra, sem ©Onus adicionais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta
especificacao.

A empresa contratada, vencedora da licitagcdo, obrigar-se-4 a respeitar as
especificacdes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificacdo que
possa ocorrer, para 0 Seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por
escrito, a Comissdo Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por
escrito, as alteracdes serdo levadas a efeito.

O Diario de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se
dard no dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo
responsavel técnico da empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizacdo do
Municipio.

A CONTRATADA deverd manter em obra, uma equipe de operarios
dimensionada para cumprimento do prazo de execucao previsto para a obra e que
seja compativel, para que o cronograma fisico e financeiro seja cumprido. Ainda, a
equipe deve conter capacidade técnica especifica, para 0s servicos que serao

desenvolvidos e tenha o acompanhamento de um profissional de nivel superior, da
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area de engenharia e/ou arquitetura, juntamente com sua anotacdo/registro de
responsabilidade técnica.

A empresa contratada providenciara espacos para abrigos e sanitarios de
funcionarios, depdsitos de ferramentas que se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da
empresa contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura

Municipal.

MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de salde e seguranca
ocupacional, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego, dando destaque a NR 4 — Servicos especializados em engenharia de
seguranca e em medicina do trabalho. A CONTRATADA devera apresentar a
FISCALIZACAO documentos que comprovem a regularidade da empresa e
empregados em conformidade com as normas de Prevencdo de Seguranca e
Medicina do Trabalho, conforme Lei 6.514 de 22/12/77.

EQUIPAMENTOS DE PROTEQAO INDIVIDUAL: A CONTRATADA ¢é obrigada a
fornecer e exigir aos trabalhadores, gratuitamente, EPl adequado ao risco e em
perfeito estado de conservacdo e funcionamento, consoante as disposicdes

contidas na NR-6 — Equipamentos de Protecao Individual.

CANTEIRO DE OBRAS: A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom
estado de higiene e conservacdo as instalagcbes do canteiro de obras,
especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitorios e
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos

e detritos em geral.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

01.01. SERVICOS PRELIMINARES

01.01.01. Tapumes

A obra devera ser protegida por tela plastica laranja fixa em estruturas de

madeira com 1,20m garantindo a protecdo por quem ali transitar.

01.01.02. Placa de Obra

Enquanto durar a execucgéo das obras, instalacdes e servigos, a colocagao e
manutencao de placa visivel e legivel ao publico serdo obrigatorias.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de obra
respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas, escritas, propor¢cdes, medidas
e demais orientagdes convencionais do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera solicitar junto & FISCALIZACAO o modelo da placa
de obra referente ao servico ou obra que sera executada. A placa devera ser
confeccionada e fixada em material resistente a intempéries.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal ao empreendimento ou voltada para a via que favoregca a melhor
visualizacéao.

A CONTRATADA devera seguir estritamente as legislacdes que regulam o
exercicio das profissdes dos técnicos envolvidos na execug¢do, no que tange e
regula o tipo e uso de placas de identificagdo de exercicio profissional em obras,
instalacdes e servicos de Engenharia e Arquitetura.

« 01 Placa de 1,00x3,00m em chapa de aco galvanizado contendo
identificacdo dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que a legislacao
fiscal exigir e CREA ou CAU/SC.
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos o0s materiais,
equipamentos e mao de obra necessarios para a perfeita execucdo dos servicos

acima discriminados.
01.01.03. Locagéo

A locacdo da obra sera executada com instrumentos, de acordo com a
implantacdo e planta de locacdo. Cabera ao Engenheiro Responséavel proceder a
afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes no projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

A locacdo tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira
(gabaritos), que envolvam o perimetro da obra. E importante que essas tabuas
estejam niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tensao dos fios de
demarcacao, sem oscilar e nem fugir da posicao correta.

A precisdo da locacdo deverd estar dentro dos limites aceitaveis pelas

normas usuais de construcao.

01.02. DEMOLICOES E REMOCOES

Para tornar possivel a execucdo do projeto serd necesséaria a demolicéo,
remocao e realocacdo de elementos existentes na area de intervencao, conforme
indicado no projeto. Todos esses servigos deverdo ser coordenados pela Prefeitura
municipal.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servi¢co limpo

e organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

01.02.01. Demolicdo de calgcada em concreto

Havera demolicdo de trecho de calgcada de concreto, nos locais indicado no projeto,

para possibilitar a execucao da arquibancada de concreto.
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Imagem 1 e 2: Calcada a ser demolida. Fonte: Amunesc

01.02.02. Remocéo de elementos da quadra

Para instalacdo do no novo alambarado, devera ser removido todos os

pilares existentes juntamente com a tela de fechamento existente.

Imagem 3: Tela e pilares a serem removidos. Fonte: Amunesc.
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01.03. LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno devera ser feita dentro de critérios de seguranca aos
transeuntes mediante o emprego de sinalizagdo, maquinas e ferramentas
adequadas, constando de capina, corte e destocamento de arbustos existentes no

local e finalmente a remocéo dos materiais vegetais, sendo vedada sua incineracao.
01.04. GESTAO DE RESIDUOS

Os materiais inserviveis oriundos de demoli¢cdes, escavacdo ou qualquer
outro tipo de rejeito, deverdo ser destinados para locais devidamente licenciados

para depdésito de materiais excedentes.
02.0. PAVIMENTACAO EXTERNA

02.01. MEIO-FIO

Todo o acabamento do jardim devera ser executado em meio-fio conforme
indicado em projeto.

O novo meio-fio sera executado em blocos pré-moldados em concretos FCK 35
Mpa nas dimensodes projetadas.

Todas as pecas serdo submetidas a cura, convenientemente conservadas a
sombra e ao abrigo de variacdo de temperatura, continuamente irrigada durante,
pelo menos, os primeiros 4 dias sucessivos a moldagem.

As pecas ndo serdao removidas e transportadas ao lugar de assentamento antes

do decurso de 10 dias, nem usadas antes de 30 dias.
02.01.01. Assentamento do meio-fio

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias obedecendo ao

alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala devera
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ser regularizado e em seguida apiloado. Ap6s o assentamento procede-se ao
nivelamento das pecas, devendo-se sempre conferir o0 prumo.

Para o alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta superior do
lado interno permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilineidade dos
mesmos.

O ajustamento/rejunte entre uma peca e outra sera feito com argamassa de
cimento e areia (traco 1:3), sendo que as juntas ndo deverdo possuir mais que 1,5

cm. As guias a serem assentadas nao deverdo apresentar falhas nem depressoes.
02.01.02. Dimensdes

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)
02.02. PISO EM CONCRETO

(As especificacdes a seguir devem ser lidas em conjunto com o disposto em
memorial proprio de concreto armado, emitido pelo autor do projeto. Em caso de
divergéncias prevalecera sempre o emitido pelo autor do projeto).

Os pisos deverdo manter declividade minima de 2% em direcdo a valeta de
drenagem, garantindo assim o escoamento da agua.
Serdo executados no acesso de pedestre e para entrada de veiculo a quadra

em concreto armado, com acabamento desempenado.
03.0. ARQUIBANCADA

(As especificagcbes a seguir devem ser lidas em conjunto com o disposto em
memorial proprio de concreto armado, emitido pelo autor do projeto. Em caso de
divergéncias prevalecera sempre o emitido pelo autor do projeto).

A arquibancada sera fabricada inloco em bloco de concreto estrutural e laje
trelicada. Seu acabamento serd em concreto aparente alisado, com aplicacédo de

duas demaos de verniz incolor acetinado.
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Serdo degraus de assentos virados para a quadra e para a calgada, seguir

locacdo em projeto.
04.0. QUADRA DE VOLEIBOL EM AREIA
04.01. ESTRUTURA

(As especificacdes a seguir devem ser lidas em conjunto com o disposto em
memorial proprio de concreto armado, emitido pelo autor do projeto. Em caso de
divergéncias prevalecera sempre o emitido pelo autor do projeto).

No perimetro externo da viga de concreto existente sera feita uma
nova viga de concreto para fixacdo do alambrado. A viga ficara elevada a 20cm do
nivel da viga existente.

O alambrado serd composto por postes em tubo de aco galvanizado com
tratamento anticorrosivo e pintura esmalte na cor verde escuro. Os pilares metalicos
do alambrado terdo altura total 6 metros conforme projeto urbanistico e deverao ser
chumbados na viga de concreto. O alambrado deverd possuir travamento na
diagonal na parte inferior e travamento horizontal na parte superior nos quatro
cantos da quadra.

No acesso pela rampa de pedestres a quadra devera ser executado trecho
de alambrado em torno da rampa conforme determinado no projeto urbanistico, para

evitar fuga da bola pelo acesso da quadra.
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Imagem 5: Exemplo de travamento da parte superior do alambrado. Fonte: Internet.

04.02. INSTALACAO DE DRENAGEM

A execucao das Instalacbes de drenagem deverdo seguir rigorosamente 0s

projetos e memoriais especificos, no que se referem as posicdes e didametros.
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Todos os materiais e equipamentos serdo fornecidos e instalados pela
CONTRATADA, com a devida verificacdo quanto ao perfeito estado antes de seu
assentamento, bem como obedecendo as especificacdes técnicas e orientacdes de

seus fabricantes.

04.03. FECHAMENTO

04.03.01. Fechamento lateral

Devera ser instalada em todo o perimetro da quada rede de protecao
esportiva.
A rede sera em Nylon Polietileno, malha 10x10cm, fio 04, corda trancada

entre nés e protecdo UV na cor branca.

Imagem 6: Rede de Protecdo Esportiva. Fonte: Internet

04.03.02. Fechamento superior

Devera ser instalada em todo o perimetro da quada rede de protecdo
esportiva.
A rede sera em Nylon Polietileno, malha 15x15cm, fio 04, corda trancada

entre nés e protecdo UV na cor branca.
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Imagem 7: Rede de Prote¢éo Esportiva Superior. Fonte: Internet

04.04. ATERRO EM AREIA

A quadra de areia sera toda em areia na branca com granularidade fina. O
aterro devera ser feito sobre a areia existente (que devera ser feita uma rigorosa
verificagdo, quanto a presenca de ervas daninhas, a mesma devera ser removida
para a entdo aplicacdo da areia nova.), e altura minima da camada de areia ap6s

compactacao devera ser 20cm, ficando no mesmo nivel da viga externa projetada.

04.05. EQUIPAMENTOS

04.05.01. Tubo para rede de voleibol

Novo tubos em acgo galvanizado com pintura industrial anticorrosiva (fundo) e
esmalte PU (acabamento) na cor branca. O diametro do tubo sera de 76,20mm e
devera ser equipado com anel para cabo de aco, roldana, carretilha e ganchos para
fixacdo da rede volei. Os tubos deverdo ser fixados diretamente em bloco de
concreto enterrado no solo.
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Imagem 8: Tubo de aco galvanizado. Fonte: internet.

04.05.02. Rede de voleibol

Devera ser instalada rede de voleibol em nylon fio 2 mm, malha de 5x5cm e

acabamento lateral em lona, fixada nos tubos metalicos.

—

Imagem 9: Rede de voleibol. Fonte: Amunesc.
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05.0. PINTURA

Pra aplicacdo da pintura a superficie deve estar limpa e seca conforme
determinado pela (NBR 13245).

Antes da realizacdo da pintura é obrigatoria a realizagcdo de um teste de
coloracgdo, utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALIZACAO. Devera
ser preparada uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m no
proprio local a que se destina, para aprovacédo da FISCALIZACAO.

Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO. As
tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na
proporgdo recomendada. As camadas deverdo ser uniformes, sem corrimento,

falhas ou marcas de pincéis.

05.01. PINTURA ACRILICA LAVAVEL

A viga da quadra devera receber pintura acrilica nas superficies que ficarem
aparentes. Com a superficie perfeitamente limpa e seca e em tempo firme, aplicar
01 (uma) demao de selador acrilico; apos a secagem e sobre este aplicar no minimo
02 (duas) demaos de tinta lavavel acrilica fosca de primeira linha, na cor cinza claro
(PANTONE: Cool Gray 1C; RGB 217, 217, 214). A superficie deve ser perfeitamente
coberta com a pigmentacdo aguardando-se a total secagem das demaos para
aplicacao da subsequente.

A viga deve receber reboco liso de 2cm de espessura, com aplicacdo de

fundo selador acrilico, sob seu acabamento.
06.0. PAISAGISMO

06.01. PREPARO DE SUPERFICIES
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Toda a &rea que recebera o plantio da vegetacdo deverd estar livre de
entulho e resto de obra, devendo ainda ser eliminado todo o mato e ervas daninhas
(incluindo suas raizes).

Para que se inicie o servico de plantio, a terra deverd ser revolvida
eliminando os torrBes, pragas e ervas daninha. Para gramas e forrages devera ser
misturado 5 (cinco) cm de terra adubada. As superficies deverao ser regularizadas e

niveladas conforme o projeto para entdo o recebimento do revestimento vegetal.

06.02. MUDAS

As mudas devem estar em excelente condicdo fitossanitaria. Devem-se
seguir os seguintes critérios para a escolha das mudas:
e Deverédo apresentar uniformidade e boa qualidade;
e Isenta de pragas e doencas, estar em bom estado nutricional e resisténcia;
e Estarem bem enraizados (forracdes e gramas deverdo estar bem uniformizados);
e Conter sistema radicular bem formado e consolidado nas embalagens;
o O transporte devera ser realizado evitando danos a suas partes.

As mudas deverao receber protecédo contra a acao do tempo, e deveréo ser
plantadas logo apds sua chegada a obra, mudas com torrdo deverao receber mais
cuidados e evitar a perda de agua, o volume do torrdo devera conter no minimo 20

litros de substrato.
06.03. PLANTIO

Os trabalhos de plantio devem ocorrer na seguinte sequéncia:
e Preparar o solo com no minimo 20 dias de antecedéncia;
e Abrir a cova adequadamente para que a muda seja plantada;
e Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com agua;
e Plantar gramados e forracoes;

e Regar abundantemente.
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As mudas deverdo ser colocadas nas covas na posicao vertical (raizes para
baixo e copa/folhagem para cima) de tal modo que as raizes figuem livres e que a
base da muda fique no nivel desejado. A terra vegetal deve ser cuidadosamente
espalhada em torno das raizes para que o ar permaneca disseminado no solo apés

0 preenchimento da cova.
06.04. GRAMA AMENDOIM (Arachis repens)

Conforme indicado em projeto, devera ser plantado grama amendoim. A
mesma sera obtida em mudas, com seu sistema radicular bem formado.

Seu plantio sera em covas e terdo o0 tamanho apenas para abrigar seus
torrbes sem necessidade de adubacao, pois a mesma ja sera feita na preparacéo do
terreno, a muda devera ser alocada no centro da cova e ficar em concordancia com
a superficie do solo. Espacamento entre mudas de no maximo 15 (quinze) cm,
aplicados em formato de zig-zag para um perfeito preenchimento. A medida que as
mudas forem sendo implantadas, deveréo ser irrigadas periodicamente, objetivando

0 crescimento e fixagao definitiva da grama.

" . |
2%

Imagem 01: Grama Amendoim
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06.05. GRAMA ESMERALDA (Zoysia japonica) '

Conforme indicado em projeto, devera ser plantado grama esmeralda ou
similar. A grama sera obtida em rolos incluindo o solo enraizado. O terreno devera
ser regularizado e nivelado antes do assentamento das placas de grama. A
aplicacdo nos canteiros sera feita sobre uma camada de terra adubada de modo
gue as placas de grama cubram total e uniformemente a superficie. No plantio
deverdo ser socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito
nivelamento, usando-se no minimo 0,90m2 de grama por m2 de solo.

A medida que as placas forem sendo implantadas, deverdo ser irrigadas
periodicamente, objetivando o crescimento e fixacdo definitiva da grama. As placas
deverdo ser assentadas de tal forma que as juntas sejam unidas o0 mais
estreitamente possivel e de forma alternada umas as outras, especialmente no

sentido do escoamento das aguas p|UVIaIS

Imagem 01: Grama esmeralda

01.01. MANUTANCAO E REPAROS

A érea plantada devera sofrer manutencdo até que ocorra a pega total da
vegetacao o que incluira:
e Replantio;
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e Adubacéo adicional;
e lIrrigacéo;
e Eliminacéo de ervas daninhas e pragas.

Apés o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega,
apesar de imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolagdo e sim nas
primeiras horas da manha e ao cair da tarde. Irrigar até atingir uma profundidade de
20cm, molhando inclusive as folhas. Nao usar jato forte de agua diretamente nas
plantas, utilizar bico de aspersor.

Decorridos 03 (trés) meses do término dos servicos, deve-se executar o
primeiro corte e a erradicacdo de pragas, sendo que o produto resultante desses
servicos deve ser removido do local, substituicdo das espécies mortas e doentes,
desinfeccéo fitossanitaria, adubacédo de cobertura com adubo quimico e organico.
Durante os 06 (seis) meses, a contar da data de recebimento da obra, a Executora
sera responsavel pela sobrevivéncia do jardim, e se surgirem locais onde as plantas

nao tenham pego deve-se repor 0 necessario.

01.0. CONTROLE DE QUALIDADE
01.01. GALVANIZACAO

Considerando que as estruturas metalicas serdo instaladas em area urbana,
a classe de agressividade ambiental é categorizada como moderada NBR 6118
(risco de deterioracdo da estrutura pequeno e agressividade moderada) as
estruturas deverao ter cuidado maior na sua fabricacéo.

Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar. em
regides litorAneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas
metélicas deverdo apresentar certificagcdo da galvanizagdo a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas
da estrutura.

Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverdo receber

galvanizacéo a fogo e galvanizacgéao a frio conforme descrito:
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Galvanizagdo a Fogo: toda a estrutura metalica deverd ser submetida a
processo anticorrosivo (galvanizacéo a fogo), através de imersao a quente em zinco
fundido com pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com
massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323.

Galvanizagao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco,
utilizado parareparos em superficies galvanizadas por imersdo a quente,
notadamente, quando submetidos a processos de solda ou eventuais danos
(riscados, ranhuras, dentre outros).

O processo de tratamento de galvanizacdo a fogo devera contemplar no
minimo os seguintes cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remocéo de 6leos, graxas,
dentre outras impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos acidos, para remocdo de eventuais
pontos de ferrugem;

c) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativacao superficial,
melhorando a aderéncia do zinco fundido;

d) imersdo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C
a 470° C, formando-se a camada de zinco ligada a peca.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que
tiverem pontos de solda, deverédo ser tratados com galvanizacao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira,
gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se
limpeza mecénica com lixa /escova de a¢o ou jato abrasivo grau 2), e receber uma
demao, a pincel, de galvanizacgéao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de aco inox
ou parafusos de aco galvanizado, como acessorios de fixagao.

h) as pecas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas
protegidas por embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre

outros que garantam a integridade do produto entregue).
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01.02. PINTURA METALICA

Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que
couber, paraexceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, o0s
requisitos das normas PETROBRAS (N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para
Servicos de Pintura e N-2841/2007 - Qualificacdo de Revestimentos Anticorrosivos,

a Base de Tintas em P9, Sobre Superficies Galvanizadas).

01.03. CONCRETO

A qualidade do concreto utilizado deverd ser comprovada através de
ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A CONTRATADA
fornecera a fiscalizacdo coépia do ensaio comprovando o atendimento das
especificacoes.

Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 03 (trés) dias de
antecedéncia, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo check list de
controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a conformidade quanto as
dimensbes, alinhamentos, quantidades, espagcamentos, cobrimentos, limpeza,
preparacao das juntas de concretagem.

Por se tratar de verificacGes rotineiras do processo executivo, as mesmas

correrdo por conta da CONTRATADA e ndo sera objeto de medicéo especifica.
02.0. LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
instalacbes provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

Todas as pavimentacoes, etc., serdo limpas e cuidadosamente lavadas com
agua e sabdo, ndo sendo permitido o uso de solu¢des de acidos, de modo a nao

serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.
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Os metais e ferragens cromados serdao limpos com emprego de
removedores adequados e/ou polidores ndo corrosivos, sendo lustrados no final

com flanela seca.
03.0. VERIFICACAO FINAL

Terminados os servi¢cos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificacdo
das perfeitas condicGes de funcionamento e seguranca de todos 0s equipamentos
diversos. Na verificacdo final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:B-
597/77 - recebimento de Servigos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR
5675).
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