
 

Obra
23.021-Reforma Quadra de Areia do Parque São Francisco R08

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 7.543,20 7.543,20 2,35 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 48 130,59 157,15 7.543,20 2,35 %

 2   SERVIÇOS INICIAIS 1 9.128,16 9.128,16 2,84 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 467,47 562,55 1.687,65 0,53 %

 2.2  602 Próprio TAPUME/CERCAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA LARANJA, 
ALTURA DE 1,20M

M 124 14,17 17,05 2.114,20 0,66 %

 2.3  617 Próprio LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS

m² 60 15,00 18,05 1.083,00 0,34 %

 2.4  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 82,28 5,27 6,34 521,66 0,16 %

 2.5  86951 Próprio LOCACAO DE CONTAINER PARA OBRA, INCLUSO SANITARIO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MÊS 3 1.030,87 1.240,55 3.721,65 1,16 %

 3   DEMOLIÇÕES 1 8.880,86 8.880,86 2,76 %

 3.1  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 4,22 113,14 136,15 574,55 0,18 %

 3.2  104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 363,51 17,53 21,10 7.670,06 2,39 %

 3.3  2692 Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBAS, INCLUSO ALUGUEL DE 
CAÇAMBA COM 5M³. (REF. SINAPI 100982) (AGO/25)

m³ 4,22 125,29 150,77 636,25 0,20 %

 4   DRENAGEM 1 37.417,86 37.417,86 11,64 %

 4.1  1247 Próprio DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. (REF. SINAPI 102693)

M 179,01 115,01 138,40 24.774,98 7,71 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2025 - Santa 
Catarina

Padrão - 20,34% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.2  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 2 513,27 617,67 1.235,34 0,38 %

 4.3  102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 38 34,91 42,01 1.596,38 0,50 %

 4.4  2689 Próprio GRELHA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 20X50CM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(REF. SINAPI 103002) - AGO/25

M 38 104,80 126,12 4.792,56 1,49 %

 4.5  104178 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 17 21,43 25,79 438,43 0,14 %

 4.6  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6 37,71 45,38 272,28 0,08 %

 4.7  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 115,23 138,67 138,67 0,04 %

 4.8  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 4 36,72 44,19 176,76 0,06 %

 4.9  89574 SINAPI JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6 149,31 179,68 1.078,08 0,34 %

 4.10  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 78,03 93,90 187,80 0,06 %

 4.11  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 28,96 34,85 34,85 0,01 %

 4.12  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 20 52,47 63,14 1.262,80 0,39 %

 4.13  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 15,9 74,68 89,87 1.428,93 0,44 %

 5   ESTRUTURAL 1 112.071,10 112.071,10 34,87 %

 5.1  482 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, FCK 25MPA, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE AÇO 
CA-50 DE 10,0MM E ESTRIBOS DE 6,3MM A CADA 10CM. (REF. SINAPI 
101173)

M 132 97,56 117,40 15.496,80 4,82 %
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 5.2  604 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, FCK 25MPA, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE AÇO 
CA-50 DE 10,0MM E ESTRIBOS DE 5,0MM A CADA 15CM. (REF. SINAPI 
101173)

M 51 85,05 102,35 5.219,85 1,62 %

 5.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME TÉRREO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017

KG 27 22,25 26,78 723,06 0,22 %

 5.4  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME TÉRREO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 217,2 19,42 23,37 5.075,96 1,58 %

 5.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME TÉRREO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017

KG 411,2 17,05 20,52 8.437,82 2,63 %

 5.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME TÉRREO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 77,9 14,66 17,64 1.374,16 0,43 %

 5.7  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME TÉRREO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 514,3 10,19 12,26 6.305,32 1,96 %

 5.8  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 158,72 83,40 100,36 15.929,14 4,96 %

 5.9  87012 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME TÉRREO, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. SINAPI 
96557)

m³ 14,1 774,42 931,94 13.140,35 4,09 %

 5.10  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 88,1 22,25 26,78 2.359,32 0,73 %

 5.11  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 205,9 19,42 23,37 4.811,88 1,50 %

 5.12  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,6 17,05 20,52 32,83 0,01 %

 5.13  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,3 14,66 17,64 164,05 0,05 %

 5.14  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 135,9 11,00 13,24 1.799,32 0,56 %

 5.15  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME SUPERIOR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 241,4 10,19 12,26 2.959,56 0,92 %

 5.16  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 96,76 83,40 100,36 9.710,83 3,02 %

 5.17  87012 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME SUPERIOR, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. SINAPI 
96557)

m³ 9,57 774,42 931,94 8.918,67 2,78 %

 5.18  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 176,5 14,33 17,24 3.042,86 0,95 %
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 5.19  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 15,37 189,83 228,44 3.511,12 1,09 %

 5.20  87011 Próprio CONCRETAGEM DE LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. SINAPI 97096)

m³ 1,84 714,23 859,50 1.581,48 0,49 %

 5.21  95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 7,2 25,21 30,34 218,45 0,07 %

 5.22  101995 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

m² 4,05 173,81 209,16 847,10 0,26 %

 5.23  103686 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,4 854,19 1.027,93 411,17 0,13 %

 6   QUADRA DE AREIA 1 140.189,39 140.189,39 43,62 %

 6.1  605 Próprio CAMADA DE AREIA PARA QUADRA, COM AREIA BRANCA FINA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. (REF. SINAPI 101625)

m³ 68,94 245,25 295,13 20.346,26 6,33 %

 6.2  2691 Próprio ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO PINTADOS, (MONTANTES COM DIAMETRO 
2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE NYLON 
MALHA 10 QUADRADA (EXCETO MURETA). (REF. SINAPI 102362) - AGO/25

m² 489,38 168,11 202,30 99.001,57 30,81 %

 6.3  1834 Próprio PT1 - PORTÃO (3,0X3,0M) PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO PINTADOS, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 
DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE NYLON MALHA 10 QUADRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 102362) - JAN/25

und 1 2.392,72 2.879,40 2.879,40 0,90 %

 6.4  2690 Próprio TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON, FIO 4MM, MALHA 15 QUADRADA, PARA 
COBERTURA DE QUADRA. (REF. SINAPI 102362) - AGO/25

m² 369,45 33,79 40,66 15.021,84 4,67 %

 6.5  2688 Próprio PAR DE POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO E REDE DE 
VÔLEI MALHA 10X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 
103765)

UN 1 2.443,34 2.940,32 2.940,32 0,91 %

 7   URBANISMO E PAISAGISMO 1 4.108,81 4.108,81 1,28 %

 7.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 20,49 47,93 57,68 1.181,86 0,37 %

 7.2  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 m² 15,46 5,27 6,34 98,02 0,03 %
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 7.3  347 Próprio PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM MUDAS - SINAPI (98504) m² 15,46 119,62 143,95 2.225,47 0,69 %

 7.4  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 31,09 16,13 19,41 603,46 0,19 %

 8   PINTURA 1 2.035,11 2.035,11 0,63 %

 8.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM VIGAS DE 
CONTORNO DA QUADRA. AF_06/2014

M2 50,39 4,60 5,54 279,16 0,09 %

 8.2  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM VIGAS DE 
CONTORNO DA QUADRA, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 50,39 11,39 13,71 690,85 0,21 %

 8.3  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
ARQUIBANCADAS. AF_06/2014

M2 55,33 4,60 5,54 306,53 0,10 %

 8.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
ARQUIBANCADAS, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 55,33 11,39 13,71 758,57 0,24 %

Total Geral 321.374,49

_______________________________________________________________
Cristhian B. Johann
CREA/SC 122798-9

Total sem BDI 267.055,42

Total do BDI 54.319,07

Página 5 de 5

Planilha Orçamentária Sintética (26593265)         SEI 24.0.136227-9 / pg. 5


	Planilha Orçamentária Sintética (26593265)

		2025-08-26T14:57:55-0300
	CRISTHIAN BLEICHVEL JOHANN:04689389900




