



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

CONCORRÊNCIA 90109/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Obra de Requalificação Asfáltica da Rua XV de Outubro, no bairro Rio Bonito.
Entrega de propostas: De 26/06/2026 às 08:00 até 16/07/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 16/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	16/07/2026 às 08:30:30	Prezados(as) licitantes, bom dia
Sistema	16/07/2026 às 08:30:40	Solicito atenção às informações dispostas a seguir:
Sistema	16/07/2026 às 08:30:52	Conforme subitem 1.7 do edital, "Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.";
Sistema	16/07/2026 às 08:31:05	O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital;
Sistema	16/07/2026 às 08:31:18	Ajustem seus valores para o valor global estimado/máximo, pois propostas com o valor acima do máximo/estimado não serão convocadas;
Sistema	16/07/2026 às 08:31:34	Atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados; e,
Sistema	16/07/2026 às 08:31:40	Os lances ofertados serão de inteira responsabilidade das licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 6.4, 6.8 e 10.4 do edital.
Sistema	16/07/2026 às 08:41:44	Prezados(as), Atentem-se aos valores ofertados, principalmente no que diz respeito quanto à exequibilidade da proposta, subitem 10.9, alínea "f.1" do edital.
Sistema	16/07/2026 às 08:41:56	Atentem-se também para a alínea f.2 do subitem 10.9, sobre a garantia adicional.
Sistema	16/07/2026 às 08:49:35	Prezados(as), enviem seus melhores lances finais, visando o encerramento da disputa.
Sistema	16/07/2026 às 09:08:31	Prezados(as), reforço a necessidade de se atentarem à exequibilidade das propostas ofertadas.
Sistema	16/07/2026 às 09:53:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	16/07/2026 às 09:53:50	Senhores licitantes, aguardem um instante.
Sistema	16/07/2026 às 09:56:09	Prezados(as), a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Sistema	16/07/2026 às 10:01:07	Considerando que não houve manifestação prossigo com a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 10:01:20	Considerando que o valor proposto pela participante está abaixo do valor considerado exequível, conforme subitem 10.9, alínea "f.1" do edital, não será solicitada uma contraproposta.
Sistema	16/07/2026 às 10:01:32	Prezados(as), considerando que o edital regra:
Sistema	16/07/2026 às 10:01:50	"10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema	16/07/2026 às 10:01:56	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	16/07/2026 às 10:02:07	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema	16/07/2026 às 10:04:46	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, (...)
Sistema	16/07/2026 às 10:04:55	(...) prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato, Anexo III do edital.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:00	f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra:
Sistema	16/07/2026 às 10:05:06	a = Valor orçado da licitação = R\$ 1.000.000,00
Sistema	16/07/2026 às 10:05:12	b = Valor correspondente à 85% do orçado pela Administração = R\$ 850.000,00
Sistema	16/07/2026 às 10:05:17	c = Valor da proposta = R\$ 200.000,00
Sistema	16/07/2026 às 10:05:23	d = Valor da garantia adicional = b - c = R\$ 650.000,00"
Sistema	16/07/2026 às 10:05:38	Considerando o valor ofertado pela empresa na sua proposta final, em R\$ 1.682.400,00, ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2.
Sistema	16/07/2026 às 10:05:46	Considerando o subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema	16/07/2026 às 10:05:54	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado;
Sistema	16/07/2026 às 10:06:01	*Para demonstrar a exequibilidade deverão ser encaminhados contratos com suas respectivas Notas Fiscais, comprovando a execução de serviço similar com valores compatíveis ao ofertado. Podem ser apresentados: planilhas, cotações de insumos, entre outros documentos que demonstre que o valor ofertado poderá ser executado.
Sistema	16/07/2026 às 10:06:08	b) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado nas cláusulas 10.6 e 11.12 da Minuta Contratual de que a CONTRATADA deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema	16/07/2026 às 10:06:29	Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Agente de Contratação, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital. Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h do dia 17/07/2026.
Sistema	16/07/2026 às 10:07:31	Reforçamos que, conforme item 8 do edital, a proposta de preços atualizada deve contemplar os seguintes elementos técnicos:
Sistema	16/07/2026 às 10:07:38	1) Informações referentes ao item (numeração, descritivo, unidade de medida, quantidade, valor unitário e valor total), validade da proposta, dados do proponente, do representante legal e do responsável técnico. Orientamos a adoção do MODELO DE PROPOSTAS DE PREÇOS - Anexo II do Edital.
Sistema	16/07/2026 às 10:07:45	2) Planilha Orçamentária Sintética (Orçamento Detalhado), com indicação do respectivo custo unitário, percentual de BDI para o item, preço unitário (custo unitário acrescido do BDI) e o preço total do item. Citamos como referência a Planilha Orçamentária Sintética - Anexo IV.d do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 10:07:52	A fim de dar celeridade na apresentação e análise da proposta final, foi disponibilizada a planilha sintética do sistema Ciga Obras, disponibilizada no Anexo deste edital, por meio do link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5706/secretaria/11 . A referida planilha permite somente a edição do valor do custo unitário, bem como o valor do BDI, evitando assim, divergências de arredondamento.
Sistema	16/07/2026 às 10:08:00	3) Planilha Orçamentária Analítica (Composição de custos), com a composição de todos os custos unitários indicados no orçamento detalhado, calculados levando-se em conta todos os materiais, equipamentos, mão de obra e encargos necessários à sua execução. Citamos como referência a Planilha Orçamentária Analítica - Anexo IV.e do Edital.
Sistema	16/07/2026 às 10:08:09	4) Composição aberta do BDI utilizado. Citamos como referência o Anexo IV.g - Demonstração de BDI.
Sistema	16/07/2026 às 10:08:18	5) Cronograma físico-financeiro, limitado a 04 (quatro) meses. Citamos como referência o Anexo IV.h - Cronograma Físico-Financeiro
Sistema	16/07/2026 às 10:08:27	Considerando a extensão da proposta e visando dar celeridade na análise, sugere-se o envio também dos arquivos com extensão XLS. Salienta-se, no entanto, que não é obrigatório o envio das planilhas em formato XLS.
Sistema	16/07/2026 às 10:08:36	Reiteramos a importância de atentar-se às disposições do edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 8 do instrumento convocatório.
Sistema	16/07/2026 às 10:08:53	Prezados(as), alguma dúvida?
Sistema	16/07/2026 às 10:09:02	A empresa está ciente do prazo para envio da proposta de preços?
Sistema	16/07/2026 às 10:09:24	Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Sistema	16/07/2026 às 10:12:50	Registra-se o relato da empresa JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM do bloqueio de envio de mensagens pelo chat do sistema, relatado via telefone
Sistema	16/07/2026 às 10:13:04	Considerando o relato, darei prosseguimento à sessão.
Sistema	16/07/2026 às 10:13:51	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 17/07/2026 às 14h30.
Sistema	16/07/2026 às 10:13:57	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	16/07/2026 às 10:14:03	Advirto que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	16/07/2026 às 10:14:09	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	16/07/2026 às 10:14:14	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	16/07/2026 às 10:14:19	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	17/07/2026 às 14:30:12	Prezados(as), boa tarde
Sistema	17/07/2026 às 14:30:19	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	17/07/2026 às 14:30:26	Informo que a empresa JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA encaminhou os documentos solicitados, dentro do prazo estabelecido.
Sistema	17/07/2026 às 14:30:34	Diante da análise a ser feita, informo que a continuidade da sessão para julgamento da proposta será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2026 às 14:30:41	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	17/07/2026 às 14:30:48	Advirto que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2026 às 14:30:54	Sem mais, declaro suspensão a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:16:19	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de julho de 2026, às 14:00h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:04	Prezados(as), boa tarde
Sistema	28/07/2026 às 14:00:17	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:07	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo que este processo terá continuidade amanhã, dia 29/07/2026, às 14:30 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:15	Estejam conectados!
Sistema	28/07/2026 às 14:07:26	Sem mais, encerra-se a presente sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:30:17	Prezados(as), boa tarde
Sistema	29/07/2026 às 14:30:25	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	29/07/2026 às 14:30:39	Informo que a empresa JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA encaminhou os documentos solicitados em sede da diligência, dentro do prazo estabelecido.
Sistema	29/07/2026 às 14:30:52	Diante da análise a ser feita, informo que a continuidade da sessão para julgamento da proposta será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	29/07/2026 às 14:31:07	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	29/07/2026 às 14:31:17	Sem mais, declaro suspensão a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 08:33:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de julho de 2026, às 09:00h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:13	Prezados(as), bom dia
Sistema	31/07/2026 às 09:00:22	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	31/07/2026 às 09:07:54	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo que este processo terá continuidade ainda hoje, dia 31/07/2026, às 11:30 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:08:00	Estejam conectados!
Sistema	31/07/2026 às 09:08:07	Sem mais, encerra-se a presente sessão.
Sistema	31/07/2026 às 11:30:18	Prezados(as), bom dia
Sistema	31/07/2026 às 11:30:36	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	31/07/2026 às 11:40:19	Diante do prazo concedido para envio dos documentos, comunico que este processo terá continuidade ainda hoje, dia 31/07/2026 (sexta-feira), às 14:00h.
Sistema	31/07/2026 às 11:40:24	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	31/07/2026 às 11:40:29	Sem mais, declaro suspensão a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:08	Prezados(as), boa tarde
Sistema	31/07/2026 às 14:00:17	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:24	Informo que a empresa JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA encaminhou os documentos solicitados, dentro do prazo estabelecido.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 14:00:32	Diante da análise a ser feita, informo que a continuidade da sessão para julgamento da proposta será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:38	Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:43	Sem mais, declaro suspensa a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:22:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de agosto de 2026, às 14:00h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/08/2026 às 14:00:03	Prezados(as), boa tarde
Sistema	04/08/2026 às 14:00:14	Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	04/08/2026 às 14:01:43	Aguardo os possíveis recursos, nos termos do subitem 11.6 do edital.
Sistema	04/08/2026 às 14:01:54	Não é demais informar que recursos por motivos meramente protelatórios e que comprometam a celeridade da licitação podem culminar em processos administrativos.
Sistema	04/08/2026 às 14:02:02	Assim, orienta-se que avaliem as possíveis intenções recursais, conjuntamente ao julgamento efetuado, bem como as disposições do edital.
Sistema	04/08/2026 às 14:02:14	E, caso haja desistência dos recursos, por gentileza, manifestar no sistema o quanto antes, para o possível andamento do processo.
Sistema	04/08/2026 às 14:11:59	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	04/08/2026 às 14:12:04	Sem mais, declaro encerrada a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
16/07/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
16/07/2026 às 09:53:16	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Obra de Requalificação Asfáltica da Rua XV de Outubro, no bairro Rio Bonito

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 3.059.094,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 3.059.094,0900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.967.***-4 - LEANDRO SANCHES SILVA para JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18, melhor lance: R\$ 1.682.400,0000 (unitário) / R\$ 1.682.400,0000 (total), valor negociado: R\$ 1.681.977,6500 (unitário) / R\$ 1.681.977,6500 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 2.875.400,0000 (unitário) R\$ 2.875.400,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.059.000,0000 (unitário) R\$ 3.059.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3.059.399,9994 (unitário) R\$ 3.059.399,9994 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.059.399,9994 (unitário) R\$ 3.059.399,9994 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
82.607.623/0001-91 - CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.753.500,0000 (unitário) R\$ 1.753.500,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 3.059.094,0900 (unitário) R\$ 3.059.094,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.574.370/0001-20 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.682.500,0000 (unitário) R\$ 1.682.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.059.090,0000 (unitário) R\$ 3.059.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.285.299/0001-48 - ENGENFOX TERRAPLANAGENS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3.059.094,0900 (unitário) R\$ 3.059.094,0900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.059.094,0900 (unitário) R\$ 3.059.094,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.798.181/0001-31 - EPLACON EMPRESA DE CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.899.000,0000 (unitário) R\$ 2.899.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.059.000,0000 (unitário) R\$ 3.059.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.094.645/0001-29 - INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2.476.000,0000 (unitário) R\$ 2.476.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 3.059.094,0900 (unitário) R\$ 3.059.094,0900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.895.635/0001-18 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.682.400,0000 (unitário) R\$ 1.682.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 3.059.094,0900 (unitário) R\$ 3.059.094,0900 (total)	Valor negociado: R\$ 1.681.977,6500 (unitário) R\$ 1.681.977,6500 (total)	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
16/07/2026 às 08:31:15	82.607.623/0001-91	R\$ 3.028.500,0000
16/07/2026 às 08:32:10	42.438.822/0001-07	R\$ 3.028.400,0000
16/07/2026 às 08:33:21	82.607.623/0001-91	R\$ 2.997.900,0000
16/07/2026 às 08:33:46	03.798.181/0001-31	R\$ 3.050.000,0000
16/07/2026 às 08:34:04	42.438.822/0001-07	R\$ 2.997.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/07/2026 às 08:34:16	03.798.181/0001-31	R\$ 2.997.000,0000
16/07/2026 às 08:34:28	42.438.822/0001-07	R\$ 2.996.900,0000
16/07/2026 às 08:34:33	82.607.623/0001-91	R\$ 2.936.730,0000
16/07/2026 às 08:34:55	42.438.822/0001-07	R\$ 2.936.600,0000
16/07/2026 às 08:35:02	82.607.623/0001-91	R\$ 2.900.000,0000
16/07/2026 às 08:35:26	03.798.181/0001-31	R\$ 2.899.000,0000
16/07/2026 às 08:35:45	82.607.623/0001-91	R\$ 2.875.500,0000
16/07/2026 às 08:36:02	42.438.822/0001-07	R\$ 2.920.000,0000
16/07/2026 às 08:37:57	03.574.370/0001-20	R\$ 2.874.400,0000
16/07/2026 às 08:38:13	82.607.623/0001-91	R\$ 2.844.900,0000
16/07/2026 às 08:38:44	05.895.635/0001-18	R\$ 2.844.000,0000
16/07/2026 às 08:38:58	03.574.370/0001-20	R\$ 2.840.980,0000
16/07/2026 às 08:39:07	82.607.623/0001-91	R\$ 2.783.700,0000
16/07/2026 às 08:39:27	03.574.370/0001-20	R\$ 2.753.180,0000
16/07/2026 às 08:39:49	82.607.623/0001-91	R\$ 2.722.500,0000
16/07/2026 às 08:40:02	03.574.370/0001-20	R\$ 2.720.450,0000
16/07/2026 às 08:40:06	03.094.645/0001-29	R\$ 2.919.000,0000
16/07/2026 às 08:40:07	42.438.822/0001-07	R\$ 2.875.400,0000
16/07/2026 às 08:40:14	82.607.623/0001-91	R\$ 2.692.000,0000
16/07/2026 às 08:40:30	03.094.645/0001-29	R\$ 2.895.000,0000
16/07/2026 às 08:40:37	03.574.370/0001-20	R\$ 2.690.850,3500
16/07/2026 às 08:40:58	03.094.645/0001-29	R\$ 2.843.000,0000
16/07/2026 às 08:41:15	82.607.623/0001-91	R\$ 2.600.230,0000
16/07/2026 às 08:41:38	05.895.635/0001-18	R\$ 2.599.000,0000
16/07/2026 às 08:41:48	82.607.623/0001-91	R\$ 2.508.400,0000
16/07/2026 às 08:41:52	03.574.370/0001-20	R\$ 2.590.450,2000
16/07/2026 às 08:42:10	03.574.370/0001-20	R\$ 2.500.000,0000
16/07/2026 às 08:42:20	82.607.623/0001-91	R\$ 2.477.800,0000
16/07/2026 às 08:42:40	05.895.635/0001-18	R\$ 2.477.000,0000
16/07/2026 às 08:42:51	82.607.623/0001-91	R\$ 2.447.200,0000
16/07/2026 às 08:43:09	03.574.370/0001-20	R\$ 2.445.000,0000
16/07/2026 às 08:43:17	82.607.623/0001-91	R\$ 2.416.600,0000
16/07/2026 às 08:43:47	03.574.370/0001-20	R\$ 2.386.093,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/07/2026 às 08:44:00	82.607.623/0001-91	R\$ 2.355.500,0000
16/07/2026 às 08:44:25	03.574.370/0001-20	R\$ 2.350.400,0000
16/07/2026 às 08:44:42	82.607.623/0001-91	R\$ 2.324.900,0000
16/07/2026 às 08:45:00	03.574.370/0001-20	R\$ 2.322.500,0000
16/07/2026 às 08:45:19	82.607.623/0001-91	R\$ 2.294.300,0000
16/07/2026 às 08:45:39	03.574.370/0001-20	R\$ 2.293.800,0000
16/07/2026 às 08:45:50	82.607.623/0001-91	R\$ 2.263.700,0000
16/07/2026 às 08:46:11	03.574.370/0001-20	R\$ 2.262.100,0000
16/07/2026 às 08:46:23	82.607.623/0001-91	R\$ 2.233.100,0000
16/07/2026 às 08:46:44	03.574.370/0001-20	R\$ 2.261.800,0000
16/07/2026 às 08:46:53	03.574.370/0001-20	R\$ 2.231.000,0000
16/07/2026 às 08:47:06	82.607.623/0001-91	R\$ 2.202.500,0000
16/07/2026 às 08:47:22	03.574.370/0001-20	R\$ 2.200.000,0000
16/07/2026 às 08:47:32	03.094.645/0001-29	R\$ 2.476.000,0000
16/07/2026 às 08:47:44	82.607.623/0001-91	R\$ 2.171.900,0000
16/07/2026 às 08:48:27	03.574.370/0001-20	R\$ 2.171.500,0000
16/07/2026 às 08:48:30	05.895.635/0001-18	R\$ 2.171.000,0000
16/07/2026 às 08:48:46	82.607.623/0001-91	R\$ 2.141.300,0000
16/07/2026 às 08:49:02	03.574.370/0001-20	R\$ 2.141.365,0000
16/07/2026 às 08:49:17	03.574.370/0001-20	R\$ 2.141.000,0000
16/07/2026 às 08:49:30	82.607.623/0001-91	R\$ 2.110.700,0000
16/07/2026 às 08:49:54	03.574.370/0001-20	R\$ 2.110.000,0000
16/07/2026 às 08:50:05	82.607.623/0001-91	R\$ 2.080.180,0000
16/07/2026 às 08:50:24	03.574.370/0001-20	R\$ 2.080.000,0000
16/07/2026 às 08:50:44	82.607.623/0001-91	R\$ 2.050.500,0000
16/07/2026 às 08:50:54	05.895.635/0001-18	R\$ 2.050.000,0000
16/07/2026 às 08:51:06	03.574.370/0001-20	R\$ 2.049.800,0000
16/07/2026 às 08:51:11	82.607.623/0001-91	R\$ 2.019.002,0000
16/07/2026 às 08:51:38	05.895.635/0001-18	R\$ 2.018.000,0000
16/07/2026 às 08:52:13	03.574.370/0001-20	R\$ 2.017.800,0000
16/07/2026 às 08:52:21	82.607.623/0001-91	R\$ 2.000.000,0000
16/07/2026 às 08:52:48	03.574.370/0001-20	R\$ 1.988.411,0000
16/07/2026 às 08:53:12	82.607.623/0001-91	R\$ 1.957.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/07/2026 às 08:53:26	05.895.635/0001-18	R\$ 1.957.000,0000
16/07/2026 às 08:53:45	82.607.623/0001-91	R\$ 1.927.200,0000
16/07/2026 às 08:53:56	03.574.370/0001-20	R\$ 1.920.000,0000
16/07/2026 às 08:54:09	05.895.635/0001-18	R\$ 1.919.500,0000
16/07/2026 às 08:54:36	03.574.370/0001-20	R\$ 1.915.450,0000
16/07/2026 às 08:54:43	82.607.623/0001-91	R\$ 1.900.000,0000
16/07/2026 às 08:55:03	03.574.370/0001-20	R\$ 1.899.800,0000
16/07/2026 às 08:55:06	05.895.635/0001-18	R\$ 1.899.000,0000
16/07/2026 às 08:55:24	82.607.623/0001-91	R\$ 1.896.600,0000
16/07/2026 às 08:55:37	03.574.370/0001-20	R\$ 1.895.000,0000
16/07/2026 às 08:56:06	82.607.623/0001-91	R\$ 1.894.000,0000
16/07/2026 às 08:56:26	05.895.635/0001-18	R\$ 1.893.500,0000
16/07/2026 às 08:56:34	03.574.370/0001-20	R\$ 1.892.400,0000
16/07/2026 às 08:56:42	82.607.623/0001-91	R\$ 1.893.000,0000
16/07/2026 às 08:56:54	82.607.623/0001-91	R\$ 1.890.000,0000
16/07/2026 às 08:57:10	03.574.370/0001-20	R\$ 1.887.650,0000
16/07/2026 às 08:57:12	05.895.635/0001-18	R\$ 1.889.000,0000
16/07/2026 às 08:57:31	82.607.623/0001-91	R\$ 1.887.000,0000
16/07/2026 às 08:57:47	03.574.370/0001-20	R\$ 1.886.540,0000
16/07/2026 às 08:58:08	05.895.635/0001-18	R\$ 1.886.000,0000
16/07/2026 às 08:58:10	82.607.623/0001-91	R\$ 1.885.000,0000
16/07/2026 às 08:58:51	03.574.370/0001-20	R\$ 1.884.600,0000
16/07/2026 às 08:58:57	05.895.635/0001-18	R\$ 1.884.500,0000
16/07/2026 às 08:59:10	82.607.623/0001-91	R\$ 1.866.047,0000
16/07/2026 às 08:59:30	03.574.370/0001-20	R\$ 1.865.000,0000
16/07/2026 às 08:59:36	05.895.635/0001-18	R\$ 1.865.500,0000
16/07/2026 às 08:59:43	82.607.623/0001-91	R\$ 1.864.900,0000
16/07/2026 às 08:59:58	05.895.635/0001-18	R\$ 1.864.000,0000
16/07/2026 às 09:00:02	03.574.370/0001-20	R\$ 1.850.650,0000
16/07/2026 às 09:00:24	05.895.635/0001-18	R\$ 1.850.000,0000
16/07/2026 às 09:00:39	82.607.623/0001-91	R\$ 1.849.900,0000
16/07/2026 às 09:00:49	03.574.370/0001-20	R\$ 1.845.000,0000
16/07/2026 às 09:01:04	82.607.623/0001-91	R\$ 1.844.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/07/2026 às 09:01:24	05.895.635/0001-18	R\$ 1.844.000,0000
16/07/2026 às 09:01:26	03.574.370/0001-20	R\$ 1.843.500,0000
16/07/2026 às 09:01:45	82.607.623/0001-91	R\$ 1.843.400,0000
16/07/2026 às 09:01:59	03.574.370/0001-20	R\$ 1.835.450,0000
16/07/2026 às 09:02:27	05.895.635/0001-18	R\$ 1.835.000,0000
16/07/2026 às 09:02:34	82.607.623/0001-91	R\$ 1.835.300,0000
16/07/2026 às 09:02:44	82.607.623/0001-91	R\$ 1.834.900,0000
16/07/2026 às 09:02:54	03.574.370/0001-20	R\$ 1.834.700,0000
16/07/2026 às 09:03:08	82.607.623/0001-91	R\$ 1.834.000,0000
16/07/2026 às 09:03:21	03.574.370/0001-20	R\$ 1.833.000,0000
16/07/2026 às 09:03:59	05.895.635/0001-18	R\$ 1.832.900,0000
16/07/2026 às 09:04:13	03.574.370/0001-20	R\$ 1.830.400,0000
16/07/2026 às 09:04:37	05.895.635/0001-18	R\$ 1.830.300,0000
16/07/2026 às 09:04:39	82.607.623/0001-91	R\$ 1.830.000,0000
16/07/2026 às 09:05:02	03.574.370/0001-20	R\$ 1.829.000,0000
16/07/2026 às 09:05:10	82.607.623/0001-91	R\$ 1.828.900,0000
16/07/2026 às 09:05:30	03.574.370/0001-20	R\$ 1.828.000,0000
16/07/2026 às 09:05:39	82.607.623/0001-91	R\$ 1.827.900,0000
16/07/2026 às 09:05:44	05.895.635/0001-18	R\$ 1.827.500,0000
16/07/2026 às 09:05:52	03.574.370/0001-20	R\$ 1.825.600,0000
16/07/2026 às 09:06:03	82.607.623/0001-91	R\$ 1.824.900,0000
16/07/2026 às 09:06:17	05.895.635/0001-18	R\$ 1.824.700,0000
16/07/2026 às 09:06:18	03.574.370/0001-20	R\$ 1.820.000,0000
16/07/2026 às 09:06:28	82.607.623/0001-91	R\$ 1.819.900,0000
16/07/2026 às 09:06:55	03.574.370/0001-20	R\$ 1.804.865,0000
16/07/2026 às 09:07:16	05.895.635/0001-18	R\$ 1.804.500,0000
16/07/2026 às 09:07:29	82.607.623/0001-91	R\$ 1.804.400,0000
16/07/2026 às 09:07:42	03.574.370/0001-20	R\$ 1.800.000,0000
16/07/2026 às 09:08:04	82.607.623/0001-91	R\$ 1.799.900,0000
16/07/2026 às 09:08:11	05.895.635/0001-18	R\$ 1.799.700,0000
16/07/2026 às 09:08:18	82.607.623/0001-91	R\$ 1.799.600,0000
16/07/2026 às 09:08:22	03.574.370/0001-20	R\$ 1.799.500,0000
16/07/2026 às 09:08:53	82.607.623/0001-91	R\$ 1.799.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/07/2026 às 09:09:02	05.895.635/0001-18	R\$ 1.799.300,0000
16/07/2026 às 09:09:04	03.574.370/0001-20	R\$ 1.799.000,0000
16/07/2026 às 09:09:08	82.607.623/0001-91	R\$ 1.799.200,0000
16/07/2026 às 09:09:14	82.607.623/0001-91	R\$ 1.789.900,0000
16/07/2026 às 09:09:29	03.574.370/0001-20	R\$ 1.774.274,0000
16/07/2026 às 09:09:47	05.895.635/0001-18	R\$ 1.774.000,0000
16/07/2026 às 09:10:01	82.607.623/0001-91	R\$ 1.773.900,0000
16/07/2026 às 09:10:16	03.574.370/0001-20	R\$ 1.773.600,0000
16/07/2026 às 09:10:30	82.607.623/0001-91	R\$ 1.773.000,0000
16/07/2026 às 09:10:42	03.574.370/0001-20	R\$ 1.772.800,0000
16/07/2026 às 09:11:32	82.607.623/0001-91	R\$ 1.772.700,0000
16/07/2026 às 09:11:46	05.895.635/0001-18	R\$ 1.772.500,0000
16/07/2026 às 09:11:54	03.574.370/0001-20	R\$ 1.772.300,0000
16/07/2026 às 09:12:20	82.607.623/0001-91	R\$ 1.772.000,0000
16/07/2026 às 09:12:36	03.574.370/0001-20	R\$ 1.771.500,0000
16/07/2026 às 09:12:47	82.607.623/0001-91	R\$ 1.771.400,0000
16/07/2026 às 09:13:06	03.574.370/0001-20	R\$ 1.771.300,0000
16/07/2026 às 09:13:17	82.607.623/0001-91	R\$ 1.771.000,0000
16/07/2026 às 09:13:31	03.574.370/0001-20	R\$ 1.765.000,0000
16/07/2026 às 09:13:58	82.607.623/0001-91	R\$ 1.764.900,0000
16/07/2026 às 09:14:16	03.574.370/0001-20	R\$ 1.764.600,0000
16/07/2026 às 09:14:57	05.895.635/0001-18	R\$ 1.764.000,0000
16/07/2026 às 09:15:20	82.607.623/0001-91	R\$ 1.763.900,0000
16/07/2026 às 09:15:43	05.895.635/0001-18	R\$ 1.763.500,0000
16/07/2026 às 09:15:46	03.574.370/0001-20	R\$ 1.760.000,0000
16/07/2026 às 09:16:11	05.895.635/0001-18	R\$ 1.759.500,0000
16/07/2026 às 09:16:29	03.574.370/0001-20	R\$ 1.759.400,0000
16/07/2026 às 09:16:37	82.607.623/0001-91	R\$ 1.759.300,0000
16/07/2026 às 09:16:52	03.574.370/0001-20	R\$ 1.759.000,0000
16/07/2026 às 09:17:06	05.895.635/0001-18	R\$ 1.758.500,0000
16/07/2026 às 09:17:23	82.607.623/0001-91	R\$ 1.758.400,0000
16/07/2026 às 09:17:26	03.574.370/0001-20	R\$ 1.758.000,0000
16/07/2026 às 09:17:55	82.607.623/0001-91	R\$ 1.757.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/07/2026 às 09:17:58	05.895.635/0001-18	R\$ 1.757.500,0000
16/07/2026 às 09:18:07	82.607.623/0001-91	R\$ 1.757.000,0000
16/07/2026 às 09:18:24	03.574.370/0001-20	R\$ 1.756.800,0000
16/07/2026 às 09:18:47	82.607.623/0001-91	R\$ 1.756.500,0000
16/07/2026 às 09:19:03	03.574.370/0001-20	R\$ 1.756.100,0000
16/07/2026 às 09:19:14	05.895.635/0001-18	R\$ 1.756.000,0000
16/07/2026 às 09:19:28	03.574.370/0001-20	R\$ 1.755.800,0000
16/07/2026 às 09:19:49	05.895.635/0001-18	R\$ 1.755.000,0000
16/07/2026 às 09:20:06	03.574.370/0001-20	R\$ 1.753.600,0000
16/07/2026 às 09:20:28	82.607.623/0001-91	R\$ 1.753.500,0000
16/07/2026 às 09:20:31	05.895.635/0001-18	R\$ 1.753.400,0000
16/07/2026 às 09:20:58	03.574.370/0001-20	R\$ 1.753.000,0000
16/07/2026 às 09:21:37	05.895.635/0001-18	R\$ 1.752.500,0000
16/07/2026 às 09:22:15	03.574.370/0001-20	R\$ 1.752.000,0000
16/07/2026 às 09:22:50	05.895.635/0001-18	R\$ 1.751.900,0000
16/07/2026 às 09:23:17	03.574.370/0001-20	R\$ 1.751.000,0000
16/07/2026 às 09:23:45	05.895.635/0001-18	R\$ 1.750.900,0000
16/07/2026 às 09:23:54	03.574.370/0001-20	R\$ 1.750.000,0000
16/07/2026 às 09:24:30	05.895.635/0001-18	R\$ 1.749.700,0000
16/07/2026 às 09:24:55	03.574.370/0001-20	R\$ 1.743.680,0000
16/07/2026 às 09:25:18	05.895.635/0001-18	R\$ 1.743.500,0000
16/07/2026 às 09:25:55	03.574.370/0001-20	R\$ 1.743.200,0000
16/07/2026 às 09:26:13	05.895.635/0001-18	R\$ 1.743.000,0000
16/07/2026 às 09:26:36	03.574.370/0001-20	R\$ 1.742.800,0000
16/07/2026 às 09:26:56	05.895.635/0001-18	R\$ 1.742.500,0000
16/07/2026 às 09:27:08	03.574.370/0001-20	R\$ 1.740.000,0000
16/07/2026 às 09:27:25	05.895.635/0001-18	R\$ 1.739.700,0000
16/07/2026 às 09:27:41	03.574.370/0001-20	R\$ 1.739.400,0000
16/07/2026 às 09:28:02	05.895.635/0001-18	R\$ 1.739.000,0000
16/07/2026 às 09:28:22	03.574.370/0001-20	R\$ 1.738.600,0000
16/07/2026 às 09:28:44	05.895.635/0001-18	R\$ 1.738.400,0000
16/07/2026 às 09:29:25	03.574.370/0001-20	R\$ 1.738.000,0000
16/07/2026 às 09:29:48	05.895.635/0001-18	R\$ 1.737.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/07/2026 às 09:30:03	03.574.370/0001-20	R\$ 1.735.000,0000
16/07/2026 às 09:30:28	05.895.635/0001-18	R\$ 1.734.500,0000
16/07/2026 às 09:30:39	03.574.370/0001-20	R\$ 1.734.000,0000
16/07/2026 às 09:30:58	05.895.635/0001-18	R\$ 1.733.500,0000
16/07/2026 às 09:31:09	03.574.370/0001-20	R\$ 1.730.000,0000
16/07/2026 às 09:31:34	05.895.635/0001-18	R\$ 1.729.500,0000
16/07/2026 às 09:31:50	03.574.370/0001-20	R\$ 1.727.000,0000
16/07/2026 às 09:32:13	05.895.635/0001-18	R\$ 1.726.500,0000
16/07/2026 às 09:32:23	03.574.370/0001-20	R\$ 1.725.000,0000
16/07/2026 às 09:32:49	05.895.635/0001-18	R\$ 1.724.500,0000
16/07/2026 às 09:33:03	03.574.370/0001-20	R\$ 1.713.092,6900
16/07/2026 às 09:33:30	05.895.635/0001-18	R\$ 1.712.900,0000
16/07/2026 às 09:34:03	03.574.370/0001-20	R\$ 1.712.500,0000
16/07/2026 às 09:34:22	05.895.635/0001-18	R\$ 1.712.000,0000
16/07/2026 às 09:34:30	03.574.370/0001-20	R\$ 1.700.000,0000
16/07/2026 às 09:34:55	05.895.635/0001-18	R\$ 1.699.500,0000
16/07/2026 às 09:35:19	03.574.370/0001-20	R\$ 1.699.000,0000
16/07/2026 às 09:35:37	05.895.635/0001-18	R\$ 1.698.700,0000
16/07/2026 às 09:35:49	03.574.370/0001-20	R\$ 1.698.500,0000
16/07/2026 às 09:36:05	05.895.635/0001-18	R\$ 1.698.300,0000
16/07/2026 às 09:36:20	03.574.370/0001-20	R\$ 1.698.000,0000
16/07/2026 às 09:36:40	05.895.635/0001-18	R\$ 1.697.700,0000
16/07/2026 às 09:36:58	03.574.370/0001-20	R\$ 1.697.600,0000
16/07/2026 às 09:37:17	05.895.635/0001-18	R\$ 1.697.500,0000
16/07/2026 às 09:37:29	03.574.370/0001-20	R\$ 1.697.200,0000
16/07/2026 às 09:37:58	05.895.635/0001-18	R\$ 1.697.000,0000
16/07/2026 às 09:38:10	03.574.370/0001-20	R\$ 1.695.200,0000
16/07/2026 às 09:38:30	05.895.635/0001-18	R\$ 1.695.000,0000
16/07/2026 às 09:38:46	03.574.370/0001-20	R\$ 1.694.500,0000
16/07/2026 às 09:39:07	05.895.635/0001-18	R\$ 1.694.300,0000
16/07/2026 às 09:39:19	03.574.370/0001-20	R\$ 1.693.500,0000
16/07/2026 às 09:39:46	05.895.635/0001-18	R\$ 1.693.200,0000
16/07/2026 às 09:40:06	03.574.370/0001-20	R\$ 1.693.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/07/2026 às 09:40:32	05.895.635/0001-18	R\$ 1.692.800,0000
16/07/2026 às 09:40:43	03.574.370/0001-20	R\$ 1.690.000,0000
16/07/2026 às 09:41:10	05.895.635/0001-18	R\$ 1.689.800,0000
16/07/2026 às 09:41:43	03.574.370/0001-20	R\$ 1.688.700,0000
16/07/2026 às 09:42:01	05.895.635/0001-18	R\$ 1.688.500,0000
16/07/2026 às 09:42:12	03.574.370/0001-20	R\$ 1.688.400,0000
16/07/2026 às 09:42:31	05.895.635/0001-18	R\$ 1.688.200,0000
16/07/2026 às 09:42:42	03.574.370/0001-20	R\$ 1.688.100,0000
16/07/2026 às 09:43:01	05.895.635/0001-18	R\$ 1.688.000,0000
16/07/2026 às 09:43:17	03.574.370/0001-20	R\$ 1.687.800,0000
16/07/2026 às 09:43:37	05.895.635/0001-18	R\$ 1.687.700,0000
16/07/2026 às 09:43:56	03.574.370/0001-20	R\$ 1.687.500,0000
16/07/2026 às 09:44:17	05.895.635/0001-18	R\$ 1.687.400,0000
16/07/2026 às 09:44:24	03.574.370/0001-20	R\$ 1.685.000,0000
16/07/2026 às 09:44:43	05.895.635/0001-18	R\$ 1.684.900,0000
16/07/2026 às 09:45:04	03.574.370/0001-20	R\$ 1.684.700,0000
16/07/2026 às 09:45:24	05.895.635/0001-18	R\$ 1.684.600,0000
16/07/2026 às 09:45:34	03.574.370/0001-20	R\$ 1.684.500,0000
16/07/2026 às 09:45:54	05.895.635/0001-18	R\$ 1.684.400,0000
16/07/2026 às 09:46:24	03.574.370/0001-20	R\$ 1.684.300,0000
16/07/2026 às 09:46:40	05.895.635/0001-18	R\$ 1.684.200,0000
16/07/2026 às 09:46:57	03.574.370/0001-20	R\$ 1.684.000,0000
16/07/2026 às 09:47:20	05.895.635/0001-18	R\$ 1.683.900,0000
16/07/2026 às 09:47:37	03.574.370/0001-20	R\$ 1.683.700,0000
16/07/2026 às 09:48:00	05.895.635/0001-18	R\$ 1.683.600,0000
16/07/2026 às 09:48:16	03.574.370/0001-20	R\$ 1.683.400,0000
16/07/2026 às 09:48:36	05.895.635/0001-18	R\$ 1.683.300,0000
16/07/2026 às 09:48:52	03.574.370/0001-20	R\$ 1.683.100,0000
16/07/2026 às 09:49:25	05.895.635/0001-18	R\$ 1.683.000,0000
16/07/2026 às 09:49:37	03.574.370/0001-20	R\$ 1.682.900,0000
16/07/2026 às 09:50:04	05.895.635/0001-18	R\$ 1.682.800,0000
16/07/2026 às 09:50:15	03.574.370/0001-20	R\$ 1.682.700,0000
16/07/2026 às 09:50:32	05.895.635/0001-18	R\$ 1.682.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
16/07/2026 às 09:50:52	03.574.370/0001-20	R\$ 1.682.500,0000
16/07/2026 às 09:51:09	05.895.635/0001-18	R\$ 1.682.400,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2026 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/07/2026 às 08:30:00	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	16/07/2026 às 09:53:10	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	16/07/2026 às 10:07:13	Sr. Fornecedor JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital.
Pelo participante 05.895.635/0001-18	16/07/2026 às 10:07:45	Prezado agente, estamos cientes.
Pelo participante 05.895.635/0001-18	16/07/2026 às 10:10:46	Prezado agente, estamos cientes do prazo para envio da proposta de preços.
Pelo participante 05.895.635/0001-18	17/07/2026 às 11:58:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:15 de 17/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:00:37	Inicialmente, registra-se que a empresa atendeu à convocação, enviando a proposta de preços e seus anexos, bem como a documentação para comprovar a exequibilidade, dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:00:50	Referente ao estabelecido no subitem 10.9, alínea "f.2", informo que a empresa se manifestou na sessão do dia 16/07/2026, mostrando ciência quanto à garantia adicional, estando de acordo com o exigido no edital;
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:01:08	Quanto à exequibilidade, a proposta e seus anexos foram submetidos a análise técnica da secretaria requisitante - Secretaria de Infraestrutura Urbana - a qual, se manifestou por meio do Memorando SEI nº 30273418 /2026 - SEINFRA.UNP conforme transcrevemos:
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:01:20	"(...) Desta forma a iniciativa da proponente de procurar demonstrar a exequibilidade de sua proposta de preços nos indica perfeitamente que está ciente sobre sua responsabilidade de execução da obra de Requalificação Asfáltica da Rua XV de Outubro, atendendo as especificações de procedimentos e qualidade exigidas, pelo preço final proposto pela mesma."
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:01:45	A íntegra da análise técnica está disponibilizada no site da PMJ, através do Memorando SEI nº 30273418 /2026 - SEINFRA.UNP link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5706/secretaria/11
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:01:59	Após análise dos documentos que compõem a Proposta de Preços, passo a me manifestar.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:02:22	1) Após análise da Planilha Orçamentária Sintética, constatou-se que os valores inseridos na coluna "TOTAL (R\$)" de todos os itens orçamentários foram obtidos mediante a multiplicação direta da Quantidade pelo Custo Unitário, omitindo-se a aplicação da taxa de BDI (24,03%) sobre o custo, embora o Preço Unitário final tenha sido calculado corretamente na planilha.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:02:37	Diante do exposto, solicitamos a revisão da proposta com as devidas adequações.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:02:49	Com a adequação dos custos/preços unitários para a manutenção do valor global ofertado, a empresa deverá comprovar a exequibilidade da proposta, acompanhada das devidas composições de custos e justificativas técnicas/comerciais que demonstrem a viabilidade dos novos valores apresentados, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:03:03	Solicito máxima atenção para que as informações estejam em consonância em todos os documentos que compõem a proposta de preços, sendo vedada a majoração do valor global proposto na fase de lances.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:03:17	Sob pena de desclassificação, e em atenção aos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, solicita-se que a empresa promova as retificações necessárias referente à proposta de preços e seus anexos.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:03:33	Será concedido o prazo máximo até às 14:00 horas de amanhã, quarta-feira, dia 29/07/2026, para que a empresa atenda a diligência.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:03:51	Prezados(as), alguma dúvida?
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:03:58	A empresa está ciente da diligência e prazo? Concedo o prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:06:16	Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:06:52	Sr. Fornecedor JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Procedo a convocação dos documentos conforme diligência, sob pena de desclassificação, conforme estabelecido no subitem 21.3.1 do edital..
Pelo participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 14:16:35	Prezado agente, estamos cientes da diligência e do seu prazo.
Pelo participante 05.895.635/0001-18	28/07/2026 às 16:34:28	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:28 de 28/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:00:40	Prezados(as), a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:01:09	Bom dia, prezado agente. Estamos conectados.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:01:22	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:01:51	Quanto à exequibilidade, a proposta atualizada e seus anexos foram submetidos a análise técnica da secretaria requisitante - Secretaria de Infraestrutura Urbana - a qual, se manifestou por meio do Memorando SEI nº 30361457 /2026 - SEINFRA.UNP conforme transcrevemos:
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:02:02	(...)
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:02:09	Primeiramente a JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA para demonstrar a exequibilidade da proposta apresenta uma auto declaração indicando a capacidade técnica da empresa, os principais clientes, sua estrutura própria de equipamentos, topografia, laboratório específico, usina de asfalto e equipe técnica (pg 5 à 9).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:02:16	A empresa comprova a realização de obras similares com o fornecimento de diversos atestados de Certidão de Acervo Técnico (CAT) registrados no CREA SC (pg 13 à 39).
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:02:23	Desta forma a empresa apresenta-se como empresa estruturada e capaz para realização da obra de Requalificação Asfáltica da rua XV de Outubro o que, a princípio, é real.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:02:31	Num segundo ponto a JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA apresenta o detalhamento da comparação de preço de serviço semelhante com contrato em andamento junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE SC , contrato nº 009/2026 (pg 41 à 99).
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:02:37	Apresenta o orçamento detalhado, as respectivas composições de custos e o detalhamento do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) proposto. Trata-se da proposta comercial detalhada propriamente dita (pgs 102 à 115).
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:02:44	A proposta comercial é documento elaborado pela própria empresa dentro de suas particularidades de produtividade, oportunidade, aspectos comerciais e de mercado. Portanto, valores indicados por ela.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:02:51	Neste processo que envolve pavimentação asfáltica, temos que o CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) 50/70 é o insumo de maior relevância do ponto de vista de preços.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:02:58	Com isto a JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA apresenta cotação realizada junto a empresa Betunel Indústria e Comércio Ltda (pgs 117 e 118), distribuidora de produtos asfálticos, com data de 01/07/2026, na qual mostra que o preço do CAP 50/70 cotado junto a Betunel foi o utilizado nas composições de custos pertinentes da proposta comercial;
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:03:05	do mesmo modo com relação as outras emulsões de menor relevância do ponto de vista de participação financeira em relação ao valor total.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:03:14	(...)
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:03:20	temos que a proponente indicou contrato em execução, com preço unitário do item mais relevante do atual processo (Concreto Asfáltico Usinado à Quente na faixa "C" representa mais de 83% do preço total) com valor menor do proposto; indicando de certa maneira que consegue executar, mesmo com o desconto significativo em relação ao valor referencial estimado no processo.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:03:28	Desta forma a iniciativa da proponente de procurar demonstrar a exequibilidade de sua proposta de preços nos indica perfeitamente que está ciente sobre sua responsabilidade de execução da obra de Requalificação Asfáltica da Rua XV de Outubro, atendendo as especificações de procedimentos e qualidade exigidas, pelo preço final proposto pela mesma.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:03:40	A íntegra da análise técnica está disponibilizada no site da PMJ, através do Memorando SEI nº 30273418 /2026 - SEINFRA.UNP link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5706/secretaria/11
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:03:51	Após análise dos documentos que compõem a Proposta de Preços, passo a me manifestar.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:03:59	1) Nos itens 1.1 e 2.4, notou-se que a regra de arredondamento empregada no produto da multiplicação do custo unitário pelo BDI é diversa à estabelecida no subitem 8.4.1, do edital.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:04:06	A multiplicação de R\$ 537,59 * 119,45% = R\$ 642,15;
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:04:12	A multiplicação de R\$ 1.256,09 * 119,45% = R\$ 1.256,05;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:04:23	Solicitamos a realização dos ajustes. Consequentemente, deverão ser realizados os ajustes dos valores no cronograma físico-financeiro, de acordo com os ajustes realizados na planilha orçamentária sintética.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:04:33	Em atenção aos subitens 21.3 e 21.3.1 do edital, solicita-se que a empresa promova as retificações necessárias referente à proposta de preços e seus anexos.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:04:41	Será concedido o prazo máximo de até 02 horas, para que a empresa atenda a diligência.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:04:48	Prezados(as), alguma dúvida?
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:04:58	A empresa está ciente da diligência e prazo? Concedo o prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:06:51	Estamos cientes da diligência e do prazo.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:07:03	Obrigado novamente pelo retorno.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:07:32	Sr. Fornecedor JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Procedo a convocação dos documentos conforme diligência, sob pena de desclassificação, conforme estabelecido no subitem 21.3.1 do edital..
Pelo participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 09:51:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:07 de 31/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:30:53	Prezados(as), a empresa está conectada?
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:30:59	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:31:40	Estamos conectados.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:31:53	Obrigado pelo retorno.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:32:06	Informamos que a os ajustes solicitados foram realizados pela empresa, e que a proposta atende às exigências do item 8 do edital.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:32:15	Deste modo, a empresa resta Classificada.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:32:25	Oportunamente, uma vez que o valor da proposta informado está divergente do valor da proposta de preços corrigida, reabre-se o campo de negociação, onde a licitante deverá ajustar o valor final de sua proposta.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:32:57	Sr. Fornecedor JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Para que as informações se mantenham uníssimas no sistema eletrônico Compras.gov.br, solicita-se a atualização do valor final da proposta, conforme registrado em sua proposta de preços ajustada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:33:20	Fico no aguardo da atualização do respectivo valor.
Pelo participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:34:33	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18, tendo informado R\$ 1.681.977,6500.
Sistema	31/07/2026 às 11:35:12	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 11:45:12.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:35:46	Registra-se que, a partir deste momento, inicia-se a Fase de Habilitação.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:35:59	Antes da convocação dos documentos de habilitação, registram-se algumas recomendações, quanto à apresentação dos mesmos:
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:36:08	Favor atentar-se a todos os documentos exigidos no item 9, visto que, com a Nova Lei de Licitações houve algumas mudanças quanto a apresentação destes, a exemplo do Balanço Patrimonial, que deve ser apresentado dos 2 (dois) últimos exercícios já exigíveis, salvo exceções da lei a serem observadas.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:36:20	Atenção também aos documentos de qualificação técnica (Atestados/Certidões), sendo que os mesmos devem ser apresentados exatamente como o edital exige (ver compatibilidade, quantitativo, unidade de medida, etc).
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:36:32	Ainda, alerta-se para a validade e a autenticidade dos documentos apresentados, principalmente os emitidos eletronicamente (por exemplo Balanço Patrimonial SPED - Sistema Público Escrituração Digital). Os documentos eletrônicos devem registrar meios de conferência/certificação de autenticidade/validade.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:36:41	Do mesmo modo, importante manter os documentos atualizados no SICAF, pois é um sistema passível de consulta, conforme disposto no edital.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:36:53	Conforme item 9.1 do edital, será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas para envio dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:37:49	Sr. Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Convoca-se a empresa a apresentar, no prazo de 02 (duas) horas, a documentação de habilitação, nos termos do item 9 do edital..
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:38:00	Prezados(as), alguma dúvida?
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:38:05	A empresa está ciente do prazo para envio dos documentos de habilitação?
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:38:13	Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:39:19	Prezado agente, estamos cientes.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 11:39:37	Obrigado novamente pelo retorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.895.635/0001-18	31/07/2026 às 12:10:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:14 de 31/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	04/08/2026 às 14:00:34	Após análise dos documentos de habilitação, verificou-se que os mesmos estão em conformidade com o exigido no item 9 do edital, portanto, a empresa resta habilitada.
Sistema	04/08/2026 às 14:00:58	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 14:10:58.
Sistema para o participante 05.895.635/0001-18	04/08/2026 às 14:01:24	Sendo assim, declara-se a empresa JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA como vencedora deste certame.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
16/07/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
16/07/2026 às 09:53:10	Item com etapa aberta encerrada.
16/07/2026 às 09:53:10	Item encerrado para lances.
16/07/2026 às 10:07:13	Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 17/07/2026. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
17/07/2026 às 11:58:15	Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 finalizou o envio de anexo.
28/07/2026 às 14:06:52	Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Procedo a convocação dos documentos conforme diligência, sob pena de desclassificação, conforme estabelecido no subitem 21.3.1 do edital..
28/07/2026 às 16:34:28	Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 09:07:32	Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Procedo a convocação dos documentos conforme diligência, sob pena de desclassificação, conforme estabelecido no subitem 21.3.1 do edital..
31/07/2026 às 09:51:07	Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 11:32:57	Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 convocado para negociação de valor.
31/07/2026 às 11:34:33	Negociação encerrada. Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 informou R\$ 1.681.977,6500.
31/07/2026 às 11:35:12	Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.682.400,0000, valor negociado: R\$ 1.681.977,6500. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 edital..
31/07/2026 às 11:37:49	Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:40:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Convoca-se a empresa a apresentar, no prazo de 02 (duas) horas, a documentação de habilitação, nos termos do item 9 do edital..
31/07/2026 às 12:10:14	Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 finalizou o envio de anexo.
04/08/2026 às 14:00:58	Fornecedor JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 05.895.635/0001-18 foi habilitado.
04/08/2026 às 14:12:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

INFORMAÇÃO SEI Nº 30425107/2026 - SAP.LCT

Joinville, 04 de agosto de 2026.

Aos 04 dias de agosto de 2026, o Agente de Contratação Sr. Leandro Sanches Silva, de acordo com a Portaria nº 177/2026 (SEI nº 29140366), valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo por meio do documento SEI nº 30425021.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Sanches Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 04/08/2026, às 14:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30425107** e o código CRC **80C2D253**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.038210-5

30425107v3