Prefeitur_a de
Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA SEI N2 28373264/2026 - SEINFRA.UOE

Data de

referéncia

sem desoneragao (MES)

Encargos sociais 117.57 % (HORA) - 73.10 %

COMPOSICOES DO ORCAMENTO

Empreendimento]

pré moldadas

1809 - Confecgao e fornecimento de aduelas e/ou

galerias e Alas/Contengédo em concreto armado

Composicao do Servigo

C.P.
131190529190

- 12/2025

retangular *

inferior 2,60x1,00m (LxA);

C=1,00cm; e=18cm

Aduela/Galeria de concreto armado, secdo

Unidade|

Referéncia

Descrigao;
dos

Servigos

Unidade| Tipo

Coef.

Unitério|

(R$)

Total

(R$)

92435 - SINAPI/SC

12/2025

Montagem e

de forma de

pilares

retangulares

e estruturas

similares, pé-

direito

simples, em

chapa de

madeira

compensada

plastificada,

12 utilizagdes)

af_09/2020

M2

[COMPOSICAQ]

12,70000000

82,04

1.041,90

92760 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de

pilar ou viga

de estrutura

convencional

de concreto

armado

utilizando aco

CA-50 de 6,3

mm -

montagem

af_06/2022

KG

[COMPOSICAQ]

13,00000000

13,89

180,57

92761 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de

pilar ou viga

de estrutura

convencional

de concreto

armado

utilizando aco

CA-50 de 8,0

mm -

montagem

af_06/2022

KG

[COMPOSIGAQ]

55,00000000

12,71

699,05

92764 - SINAPI/SC

12/2025

Armacéo de

pilar ou viga

de estrutura

convencional

de concreto

armado

utilizando aco

KG

[COMPOSICAQ]

5,00000000

8,92

44,60

Joinville, 09 de fevereiro de 2026.



CA-50 de 16,0

mm -

montagem

af_06/2022

96558 - SINAPI/SC

12/2025

Concretagem
de sapata, fck
30 MPa, com

uso de bomba
- langamento, M3 |COMPOSICAO]

adensamento

acabamento.

af_01/2024

1,05000000

864,08

907,28

100952 - SINAPI/SC

12/2025

Transporte
com
caminhao

carroceria

guindauto
(munck),
momento
méximo de
TXKM  |COMPOSIGAQ]
carga 11,7
tm, em via
urbana
pavimentada,
DMT até
30km
(unidade:
txkm).

af_07/2020

78,75000000

3,03

238,61

[TOTAL

(R$)

3112,01

C.P.
131190529192

- 12/2025

Aduela/Galeria de concreto armado, secao

retangular

€=1,00m; e=18cm

superior 2,60x1,00m (LxA);

Unidade|

Referéncia

DescrigaofUnidade| Tipo
dos

Servicos

Coef.

Unitério|

(R$)

Total

(R$)

92435 - SINAPI/SC

12/2025

Montagem e
desmontagem)
de forma de
pilares
retangulares
e estruturas
similares, pé-
direito M2 [comPosICAQ)
simples, em
chapa de
madeira
compensada
plastificada,
12 utilizagbes.

af_09/2020

12,70000000

82,04

1.041,90

92760 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de
pilar ou viga
de estrutura
convencional
de concreto
armado KG  |cOMPOSIGAQ)
utilizando aco
CA-50 de 6,3
mm -
montagem

af_06/2022

13,00000000

13,89

180,57

Armacéo de

pilar ou viga

de estrutura

convencional

de concreto




92761 - SINAPI/SC

12/2025

armado

utilizando aco

CA-50 de 8,0

mm -

montagem

af_06/2022

KG

[COMPOSICAQ]

65,00000000

12,71

826,15

92764 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de

pilar ou viga

de estrutura

convencional

de concreto

armado

utilizando aco

CA-50 de 16,0)

mm -

montagem

af_06/2022

KG

COMPOSIGAQ]

34,00000000

8,92

303,28

96558 - SINAPI/SC

12/2025

Concretagem

de sapata, fck

30 MPa, com

uso de bomba|

- langamento,

adensamento

acabamento.

af_01/2024

M3

[COMPOSICAQ]

1,05000000

864,08

907,28

100952 - SINAPI/SC

12/2025

Transporte

caminhao

carroceria

guindauto

(munck),

momento

méximo de

carga 11,7

tm, em via

urbana

pavimentada,

DMT até

30km

(unidade:

txkm).

af_07/2020

TXKM

[COMPOSICAQ]

78,75000000

3,03

238,61

[TOTAL

(R$)

3497,79

C.P.
131190529193

- 12/2025

Aduela/Galeria de concreto armado, secdo

retangular “U” superior 3,50x1,10m (LxA);

C=0,50m; e=18cm

Unidade|

Referéncia

Descrigao
dos

Servigos

Unidade

Tipo

Coef.

Unitério|

(R$)

Total

(R$)

92435 - SINAPI/SC

12/2025

Montagem e

desmontagem)

de forma de

pilares

retangulares

e estruturas

similares, pé-

direito

simples, em

chapa de

madeira

compensada

plastificada,

12 utilizagges

af_09/2020

M2

[COMPOSICAQ]

8,40000000

82,04

689,13

Armacao de

pilar ou viga




92760 - SINAPI/SC

12/2025

de estrutura
convencional
de concreto KG  |compOsICAQ]
armado
utilizando ago
CA-50 de 6,3
mm -
montagem

af_06/2022

8,00000000

13,89

111,12

92761 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de

pilar ou viga
de estrutura
convencional
de concreto
armado KG  |compOsICAQ]
utilizando ago
CA-50 de 8,0
mm -
montagem

af_06/2022

31,00000000

12,71

394,01

92764 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de
pilar ou viga
de estrutura
convencional
de concreto
armado KG  [composicAQ)
utilizando ago
CA-50 de 16,0
mm -
montagem

af_06/2022

70,00000000

8,92

624,40

96558 - SINAPI/SC

12/2025

Concretagem
de sapata, fck|
30 MPa, com

uso de bombal
- langamento, M3 [cOMPOSICAQ]

adensamento

acabamento.

af_01/2024

0,56000000

864,08

483,88

100952 - SINAPI/SC

12/2025

Transporte

caminhao

carroceria

guindauto
(munck),
momento
maximo de
TXKM  |COMPOSIGAO]
carga 11,7
tm, em via
urbana
pavimentada,
DMT até
30km
(unidade:

txkm).

af_07/2020

42,00000000

3,03

127,26

[TOTAL

(R$)

2429,80

C.P.
131190529194

- 12/2025

Aduela/Galeria de concreto armado, secdo

retangular

C=1,00m; e=18cm

” inferior 3,50x1,10m (LxA);

Unidade|

Referéncia

Descrigao[Unidade| Tipo
dos

Servigos

Coef.

Unitario|

(R$)

Total

(R$)

Montagem e

desmontagem

de férma de

pilares




92435 - SINAPI/SC

12/2025

retangulares

e estruturas

similares, pé-

direito

simples, em

chapa de

madeira

compensada

plastificada,

12 utilizagges

af_09/2020

M2

[COMPOSICAQ]

15,00000000

82,04

1.230,60

92760 - SINAPI/SC

12/2025

Armacéo de

pilar ou viga

de estrutura

convencional

de concreto

armado

utilizando aco

CA-50 de 6,3

mm -

montagem

af_06/2022

KG

[COMPOSICAQ]

16,00000000

13,89

222,24

92761 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de

pilar ou viga

de estrutura

convencional

de concreto

armado

utilizando ao

CA-50 de 8,0

mm -

montagem

af_06/2022

KG

[COMPOSICAQ]

44,00000000

12,71

559,24

92764 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de

pilar ou viga

de estrutura

convencional

de concreto

armado

utilizando aco

CA-50 de 16,0)

mm -

montagem.

af_06/2022

KG

[COMPOSICAQ]

91,00000000

8,92

811,72

96558 - SINAPI/SC

12/2025

Concretagem

de sapata, fck|

30 MPa, com

uso de bomba|

- lancamento,

adensamento

acabamento.

af_01/2024

M3

[COMPOSICAQ]

1,15000000

864,08

993,69

100952 - SINAPI/SC

12/2025

Transporte

caminhao

carroceria

guindauto

(munck),

momento

maximo de

carga 11,7

tm, em via

urbana

pavimentada,

DMT até

30km

(unidade:

txkm).

af_07/2020

TXKM

[COMPOSICAQ]

86,25000000

3,03

261,33




[TOTAL

(R$)

4078,82

C.P.
131190529195

- 12/2025

Aduela/Galeria de concreto armado,

retangular “

C=1,00m; e=18cm

superior 3,50x1,10m

secao

(LxA);

Unidade|

Referéncia

Descrigdo|Unidade| Tipo
dos

Servigos

Coef.

Unitério|

(R$)

Total

(R$)

92435 - SINAPI/SC

12/2025

Montagem e
desmontagem)
de forma de
pilares
retangulares
e estruturas
similares, pé-
direito M2 [cOMPOSICAQ]
simples, em
chapa de
madeira
compensada
plastificada,
12 utilizacges,

af_09/2020

15,00000000

82,04

1.230,60

92760 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de
pilar ou viga
de estrutura
convencional
de concreto
armado KG  |compOsICAQ]
utilizando ago
CA-50 de 6,3
mm -
montagem

af_06/2022

16,00000000

13,89

222,24

92761 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de
pilar ou viga
de estrutura
convencional
de concreto
armado KG  |composicAq)
utilizando ago
CA-50 de 8,0
mm -
montagem

af_06/2022

61,00000000

12,71

775,31

92764 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de
pilar ou viga
de estrutura
convencional
de concreto
armado KG  |COMPOSIGAQ)
utilizando aco
CA-50 de 16,0
mm -
montagem

af_06/2022

139,00000000]

8,92

1.239,88

96558 - SINAPI/SC

12/2025

Concretagem
de sapata, fck
30 MPa, com

uso de bomba
-lancamento,| M3 [comPosICAO)

adensamento

acabamento.

af_01/2024

1,15000000

864,08

993,69

Transporte

caminhdo

carroceria




100952 - SINAPI/SC

12/2025

guindauto
(munck),
momento
maximo de .
TXKM  [COMPOSICAO)
carga 11,7
tm, em via
urbana
pavimentada,
DMT até
30km
(unidade:
txkm).

af_07/2020

86,25000000| 3,03

261,33

[TOTAL

(R$)

4723,05

C.P.
1312601238983

- 12/2025

retangular “

C=0,50m; E=18cm

Aduela/Galeria de concreto armado, Secao

” Superior 2,60X1,00m (LXA);

Referéncia

Descrigao[Unidade| Tipo
dos

Servigos

Coef.

Unitario|

(R$)

Total

(R$)

92435 - SINAPI/SC

12/2025

Montagem e
desmontagem
de férma de
pilares
retangulares
e estruturas
similares, pé-
direito M2 |COMPOSICAQ|
simples, em
chapa de
madeira
compensada
plastificada,
12 utilizages)

af_09/2020

7,80000000

82,04

639,91

92760 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de
pilar ou viga
de estrutura
convencional
de concreto
armado KG  |COMPOSICAQ|
utilizando aco
CA-50 de 6,3
mm -
montagem.

af_06/2022

7,00000000

13,89

97,23

92761 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de
pilar ou viga
de estrutura
convencional
de concreto
armado KG  |compOSICAQ]
utilizando ago
CA-50 de 8,0
mm -
montagem

af_06/2022

33,00000000

12,71

419,43

92764 - SINAPI/SC

12/2025

Armacao de
pilar ou viga
de estrutura
convencional
de concreto
armado KG  [composicAQ)
utilizando ago
CA-50 de 16,0
mm -
montagem

af_06/2022

17,00000000

8,92

151,64

Concretagem




de sapata, fck
30 MPa, com

uso de bomba
96558 - SINAPI/SC
“lancamento,| M3 |composicAo| 0,53000000 | 864,08 | 457,96

12/2025
adensamento

acabamento.

af_01/2024

Transporte

caminhao
carroceria
com
guindauto
(munck),
momento
100952 - SINAP/SC | méximo de
TXKM |COMPOSICAO| 39,75000000( 3,03 120,44
12/2025 carga 11,7
tm, em via
urbana
pavimentada,
DMT até
30km
(unidade:
txkm).

af_07/2020

[TOTAL
1886,61

(R$)

C.P.

" 215x400x100 cm L

1312601238985|Ala/contencéo -

- 12/2025

Referéncia DescrigaofUnidade| Tipo Coef.  [Unitario| Total
dos (R$) (R$)

Servigos

Montagem e
desmontagen
de forma de
pilares
retangulares
e estruturas
similares, pé-
92435 - SINAPI/SC
direito M2 [composicAo] 13,80000000 82,04 | 1.132,15
12/2025
simples, em
chapa de
madeira
compensada
plastificada,
12 utilizades)

af_09/2020

Armacao de
pilar ou viga
de estrutura
convencional
de concreto

92761 - SINAPI/SC
armado KG  |composiCAQ| 30,00000000| 12,71 | 381,30
12/2025
utilizando ao
CA-50 de 8,0

mm -

montagem

af_06/2022

Armacao de
pilar ou viga
de estrutura
convencional
de concreto

92762 - SINAPI/SC
armado KG  |comPOsIGA| 91,00000000| 11,18 | 1.017,38
12/2025
utilizando aco
CA-50 de 10,0

mm -

montagem




af_06/2022

Concretagem

de sapata, fck
30 MPa, com

uso de bomba
96558 - SINAPI/SC

- langamento, .
M3 [composiGAol 1,00000000 | 864,08 | 864,08

127025 adensamento

e
acabamento.

af_01/2024

Transporte

com

caminhao

carroceria

com

guindauto

(munck),

momento

100952 - SINAPI/SC méaximo de

TXKM  |cOMPOSIGAO| 75,00000000 3,03 227,25

1212025 carga 11,7

tm, em via

urbana

pavimentada,

DMT até

30km

(unidade:

txkm).

af_07/2020

[TOTAL
3622,16
(R$)
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