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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0020161050/2024 - SES.UOM.AOB

1-Objeto para a contratacio:

¢ |dentificagdo: Casa Viva Rosa
¢ Intervencdo: Construgao;
2-Dados gerais da obra:

2.1 IDENTIFICAGAO
¢ Identificagdo: Casa Viva Rosa

2.2 INTERVENGAO
¢ Intervencdo: Construgao;

2.3 AREAS
e Area: 354,51 m?

2.4 DO RESPONSAVEL PELO PROJETO ESTRUTURAL
e Engenheiro Civil Rover Perfeito Matias;
e CREA/SC:049.487-4.

3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no miimo um responsavel técnico com atribuicao
para esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse profissional
(ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela execugdo direta da obra,
fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execucdo pertinente. E obrigatério que o responsavel
técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificagdes técnicas, normas € manuais, nao
podendo alegar desconhecimento dos mesmos.

A empresa contratada deverd manter permanentemente um Mestre de Obras com
experiéncia na execucao dos servicos contratados e na conducao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico
da Contratada pela execucdo dos servigos e pelos fiscais de obra, definidos pela Contratante, a fim de se
evitar o desencontro de informagdes e erros na execugao.

4 - IDENTIFICAGAO E DESCRIGAO DOS SERVIGOS (ESPECIFICAGAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

4.1 DESCRIGAO DAS EDIFICAGOES PERTINENTES A ESTE MEMORIAL DESCRITIVO



4.1.1Vigas de Contencao e Vigas de apoio dos Brises

A fim de delimitar a rampa e o passeio adjacente a edificagéo, serdo construidas trés vigas,
ancoradas em estacas brocas escavadas mecanicamente, com didmetro de 25 cm,
conforme o projeto;

Estas vigas terdo a fungéo de conter o aterro da rampa e do passeio, sendo que a Viga
"VBR-3", também tera a funcdo de servir de apoio aos brises de concreto, conforme o
projeto;

A Viga denominada no projeto como "VBR-4", é parte da estrutura de um pequeno muro,
conforme podera ser observado no Projeto Estrutural;

Adjacente a estas vigas, devera ser executado um sistema de drenagem, a fim de aliviar o
empuxo d'agua nessas contengdes. Ressalta-se que este projeto ndo esta contemplado no
projeto estrutural e devera integrar o Projeto de Drenagem do terreno, sendo que o mesmo
devera ser compatibilizado com este e com os demais projetos referentes ao objeto em
questao;

As vigas em questdo, deverao ser impermeabilizadas com tinta asfaltica na face superior e
nas faces em "contato" com o solo, em duas deméaos, conforme as especificagdes deste
memorial.

4.1.1.1 Especificagoes pertinentes neste memorial

Locacao da Obra;

Escavacoes;

Estaca Broca

Estrutura de Concreto Moldada “in loco”;

Impermeabilizagao com Tinta Asfaltica.

4.1.2 Vigas de Apoio dos brises, Vigas de Apoio das Cercas, e Estrutura do Muro

A fim de atender o Projeto Arquitetbnico, foram criadas vigas baldrame para apoio dos
brises, muros e cercas, conforme previsao do Projeto Arquitetdnico;

As vigas destinadas ao apoio dos brises (VBR's), estdo apoiadas diretamente em estacas
brocas, a serem escavadas mecanicamente, conforme diametro e demais especificacoes a
serem observadas no Projeto Estrutural em questdo. Estas vigas deverdo ser
impermeabilizadas com duas demaos de tinta asfaltica, conforme as especificacdes deste
Memorial Descritivo.

As vigas que objetivam servir de apoio para as cercas, também serdo apoiadas
diretamente sobre estacas brocas, conforme diametro e demais especificagcdes detalhadas
em projeto. Observa-se que estas vigas deverdo ser impermeabilizadas com tinta asfaltica
em duas demaos, conforme as especificacbes deste Memorial Descritivo.

Integralizando a estrutura de apoio dos brises e das cercas, ha uma estrutura destinada a
sustentacdo de um pequeno muro, esta estrutura é constituida de estacas brocas escavadas
mecanicamente, coroadas com bloco de concreto armado, pilares de concreto e uma viga
de cintamento no topo do muro. As vigas baldrames do muro em questédo, também deverao
ser impermeabilizadas com tinta asfaltica em duas demaos, conforme as especificagdes
deste Memorial Descritivo.



Ressalta-se ainda que, é de suma importancia que a amarragao da alvenaria com os pilares
sejam executadas conforme os detalhes apresentados no projeto da estrutura.

4.1.2.1 Especificagdes pertinentes neste memorial

Locacgao da Obra;

Escavacoes;

Estacas Broca;

Sapatas, Blocos e Vigas de Fundacgao;
Impermeabilizagdo com Tinta Asfaltica;

Estrutura de Concreto Moldada “in loco”.

4.1.3 Brises em concreto

No Projeto Arquitetdnico estao previstos brises em concreto armado, estes brises estao
detalhados no projeto estrutural. Recomenda-se que estes brises sejam pré-moldados na
obra, sendo que deve-se deixar a armadura das esperas, conforme especificado nos
projetos, a fim de que seja possivel a ancoragem destes elementos nas vigas de apoio;

Apbs concretados e curados, os brises deverdo ser posicionados sobre as formas das
vigas, antes da concretagem destas.

Informa- que é de obrigacdo da CONTRATADA, a execucédo de toda a estrutura necessaria
para a locagao, fixacao proviséria e escoramento dessas pecas, antes e durante a fase de
concretagem das vigas de apoio. E também obrigagdo da CONTRATADA, dispor de todos
0os equipamentos adequados, necessarios a movimentagao e icamento das pecas,
propiciando o maximo de seguranga aos trabalhadores;

A CONTRATADA, com a anuéncia da FISCALIZACAO, podera moldar "in loco”, toda a
estrutura dos brises.

4.1.3.1 Especificagdes pertinentes neste memorial

e Locacao da Obra;

e Estrutura de Concreto Moldada “in loco”.

4.1.4 Muro (Trecho 3)

e No Projeto Arquitetbnico, adjacente a rampa de acesso de veiculos, esta previsto

um muro de 03(trés) metros de altura com fechamento em alvenaria..
Este muro possui fundagdo em estacas brocas escavadas mecanicamente, sendo que as
especificagbes de diametro, comprimento, concreto e armadura, constam no projeto em
questdo. Ressalta-se que a armadura destas brocas deverdo ser ancoradas na face
superior das vigas baldrame, conforme projeto.

Incorporadas a este muro, ha 03(trés) cortinas de contencédo de aterro, que deverao ser
concretadas junto com a estrutura do muro. Ressalta-se que ha a necessidade de previsao
de uma drenagem dessas estruturas de contengado, a fim de se aliviar o empuxo de agua,
sendo que este € um projeto especifico, que devera integrar o projeto de drenagem global
da obra e que nao faz parte deste projeto.



As vigas baldrames e contengdes do muro em questao, deverdo ser impermeabilizadas
com tinta asfaltica em duas deméos, conforme as especificacbes contidas no projeto e
neste Memorial Descritivo.

Ressalta-se ainda que, é de suma importancia que a amarragao da alvenaria com os pilares
sejam executadas conforme os detalhes apresentados no projeto da estrutura.

4.1.4.1 Especificagdes pertinentes neste memorial

Locacgao da Obra;

Escavacoes;

Estacas Broca;

Vigas de Fundagao;
Impermeabilizagdo com Tinta Asfaltica;

Estrutura de Concreto Moldada “in loco”.

4.1.5 Muro (Trecho 4)

No Projeto Arquitetonico, proximo a horta, esta previsto um muro de 03(trés) metros de
altura com fechamento em alvenaria. Este muro possui fundacdo em sapatas de concreto
armado. As sapatas em questdo, deverao ser assentadas conforme a profundidade
especificada em projeto, sendo que, de forma alguma deverao ser permitidas que essas
sapatas sejam assentadas em profundidades inferiores as especificadas em projeto;

Adjacente ao muro, teremos uma viga sobre sapata corrida de concreto armado, para apoio
dos brises;

As vigas baldrames deverdo ser impermeabilizadas com tinta asfaltica em duas demaos,
conforme as especificacdes contidas no projeto e neste Memorial Descritivo.

Ressalta-se ainda que, é de suma importancia que a amarragéao da alvenaria com os pilares
sejam executadas conforme os detalhes apresentados no projeto da estrutura.

4.1.5.1 Especificagoes pertinentes neste memorial

Locacao da Obra;

Escavacgoes;

Sapatas, Blocos e Vigas de Fundacgao;
Impermeabilizagdo com Tinta Asfaltica;

Estrutura de Concreto Moldada “in loco”.

4.1.6 Base dos Postes

Sob os postes metalicos sera executada uma base concreto armado, no nivel do terreno,
conforme o projeto;



As bases serao apoiadas sobre estacas brocas de concreto armado de 20 cm de diametro,
conforme as especificacdes de projeto;

Os postes deverao ser chumbados sobre os blocos de concreto armado.

O reaterro no entorno da base devera ser realizado por meio de compactador e devera
atender ao Grau de Compactagao especificado em projeto;

O Momento maximo (de calculo) na secédo da base metalica do poste nédo podera exceder
a 331 Kgf.m. Caso seja utilizado um poste que gere um momento superior ao especificado
anteriormente ou com caracteristicas diferentes dos postes previstos no projeto estrutural,
as bases deverao ser redimensionadas pela Contratada de acordo com as especificagdes
do fabricante do poste, bem como de acordo com as caracteristicas do terreno em questao.

4.1.6.1 Especificagoes pertinentes neste memorial

e Locacéao da obra (postes, conforme projeto arquitetdnico);

e Escavacoes;

¢ Blocos e Vigas de Fundacgao;

e Estrutura de Concreto Moldada “in loco”.

4.2 ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

4.2.1 Locagao da Obra

4.2.1.1 Execucao dos servigos

A locacao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices
de coordenadas dos projetos. Sempre que possivel, a locagédo da obra sera feita com
equipamentos compativeis com os utilizados para o levantamento topografico;

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de
madeira cravadas na posigao vertical ou marcos topograficos previamente implantados em
placas metalicas fixadas em concreto. A locagdo devera ser global, sobre quadros de
madeira que envolvam todo o perimetro da obra . Os quadros, em tabuas ou sarrafos, serao
rigorosamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos dos fios de marcacgéo,
sem oscilagao e possibilidades de fuga da posicao correta;

A locacao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagao nas
tabuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes na madeira e pregos. A locagédo de
sistemas viarios internos e de trechos de vias de acesso sera realizada pelos processos
convencionais utilizados em estradas e vias urbanas, com base nos pontos de coordenadas
definidos no levantamento topografico.

4.2.1.2 Aceitagao

O recebimento dos servicos de Locagéo de Obras sera efetuado apds a FISCALIZACAO
realizar as verificagbes e afericbes que julgar necessarias. A Contratada providenciara toda
e qualquer correcdo de erros de sua responsabilidade, decorrentes da execugdo dos
servigos.

4.2.2 Escavagoes



4.2.2.1 Descrigao

e Corte manual e/ou mecanizado;

e Espalhamento dentro da obra;

e Carregamento para bota-fora;

e Acertos e acabamentos manuais.
4.2.2.2 Execugao
4.2.2.2.1 Recomendacgoes gerais

e A area de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados
solidamente: arvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza,
quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execugao de
Servigos;

e Todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavagdo devem ser escoradas;

e Quando existir cabo subterraneo de energia elétrica nas proximidades das escavagoes, as
mesmas soO poderao ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na impossibilidade de
desligar o cabo, devem ser tomadas medidas especiais junto a concessionaria;

e Os taludes instaveis das escavagdes com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte
e cinco centimetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas
dimensionadas para este fim;

e Para execucgéo das escavagdes a céu aberto, serdo observadas as condigdes exigidas na
NBR 9061/85 — Seguranga de Escavagéo a Céu Aberto da ABNT;

e As escavacdes com mais de 1,25 m (um metro e vinte e cinco centimetros) de profundidade
devem dispor de escadas ou rampas, colocadas préximas aos postos de trabalho, a fim de
permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores;

¢ Os materiais retirados da escavacao devem ser depositados a uma distancia superior a
metade da profundidade, medida a partir da borda do talude;

¢ Os taludes com altura superior a 1,75 m (um metro e setenta e cinco centimetros) devem ter
estabilidade garantida;

e Quando houver possibilidade de infiltragcdo ou vazamento de gas, o local deve ser
devidamente ventilado e monitorado;

e As escavacgles realizadas em canteiros de obras devem ter sinalizagdo de adverténcia,
inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu perimetro;

e Os acessos de trabalhadores, veiculos e equipamentos as areas de escavacao devem ter
sinalizacao de adverténcia permanente;

e E proibido 0 acesso de pessoas ndo autorizadas as areas de escavacao;

e Executar o esgotamento de aguas até o término dos trabalhos, através de drenos no fundo
da vala na lateral, junto ao escoramento para que a agua seja captada em pontos
adequados;

e Os crivos das bombas deverao ser colocados em pequenos pog¢os internos a esses drenos,
e recobertos com brita, a fim de evitar erosido; caso se note, na saida das bombas, saida



excessiva de material granular, executar filtros de transicdo com areia ou geotéxteis nos
pontos de captacéo;

e As aguas pluviais devem ser desviadas para que ndao se encaminhem para valas ja abertas;

e As escavagdes somente pode ser iniciada com a liberagao e autorizagao do Engenheiro
responsavel pela execucao da fundacao, atendendo o disposto na NBR 6122:2022.

4.2.2.2.2 Procedimentos para escavagao, apiloamento e reaterro

e As valas para fundagcdo direta e blocos de coroamento devem obedecer a seguinte
execugao:

a. Devem ser molhadas e perfuradas com uma barra de ferro, visando a localizagao de
possiveis elementos estranhos ndo aflorados, acusados por percolagao das aguas (troncos
ocos de arvores, formigueiro, etc.);

b. Obter plena horizontalidade;
c. Atingir camadas de acordo com a taxa de trabalho do terreno, conforme o projeto estrutural.

e Nos casos de duvida, ou heterogeneidade do solo n&o prevista nos perfis de sondagem, as
cotas de assentamento das fundagdes diretas devem ser liberadas pela FISCALIZACAO;

e Nos reaterros finais, devera ser utilizado de preferéncia a terra da propria escavacéo,
umedecida, cuidando para nao conter pedras de dimensdes superiores a 5 cm;

e A compactagao deve ser manual ou mecanica, em camadas inferiores a 20 cm de modo a
atingir densidade e compactagdo homogéneas, aproximadas as do terreno natural
adjacente;

e Dentro do estipulado no cronograma, deve ser dado o maior tempo possivel para execugao
de pisos sobre areas reaterradas.

4.2.2.2.2.1 Escoramento
e Pranchas e vigas: recomenda-se o0 uso de Cambara, ltauba ou peroba;
e Estroncas: recomenda-se o uso do eucalipto-citriodora ou do pinus eliote;

e O escoramento de tipo descontinuo deve ser utilizado nos terrenos instaveis e nos casos de
valas com paredes verticais e profundidade superior a 1,50 m. O solo lateral a cava deve ser
contido por tabuas com espessura minima de 2,5 cm, espacgadas a 0,16 m, travadas
horizontalmente por longarinas de 6x16cm, em toda a sua extens&do, e estroncas com
DN=150 mm, espacadas a 1,35 m, exceto nas exiremidades das longarinas, onde as
estroncas estardo a 40 cm;

e O escoramento de tipo continuo deve ser utilizado nos terrenos muito instaveis, que nao
suportam nenhum tipo de inclinagado e estejam sujeitos a desmoronamentos frequentes, este
tipo de escoramento deve ser executado por tabuas com espessura minima de 2,5 cm,
fixadas a lateral da cava, justapostas, sem deixar espagamentos e travadas conforme
descrito em escoramento descontinuo.

4.2.2.3 Aceitagao

e Serao aceitos os servicos que atendam as condicbes de execucao estabelecidas neste
Memorial.

4.2.3 Estaca Broca



4.2.3.1 Descrigao

Tratam-se de estacas moldadas “in loco”, para servirem como fundag¢des profundas,
escavadas por trado mecanico.

4.2.3.2 Materiais

A contratada deve prever a utilizacdo dos seguintes materiais:

o a. Concreto com Fck e slump-test, previstos em projeto e com fator agua/cimento
entre 0,53 e 0,56, com consumo minimo de cimento de 350 kg/m3;

b. O tempo de pega do cimento deve ser superior a 3 horas. O agregado maximo a
utilizar é Brita 1, ndo se permitindo o emprego de p6 de pedra;

c. Armadura conforme previsdo em projeto.

4.2.3.3 Equipamentos

Trado mecéanico

4.2.3.4 Execucao

4.2.3.4.1 Procedimentos executivos de carater geral

A contratada deve proceder a locagéo das estacas no campo em atendimento ao projeto;

Em caso de eventuais duvidas, ou problemas devem ser resolvidos com a fiscalizacdo antes
do inicio da implantacdo das estacas;

Na implantacdo das estacas a contratada deve atender as profundidades previstas no
projeto;

As estacas deverao ser armadas conforme os detalhamentos apresentados em projeto;

As alteragbes das profundidades das estacas somente podem ser processadas apos
autorizagao prévia por parte da fiscalizagdo e da projetista;

As cabecas das estacas, caso seja necessario, devem ser cortadas com ponteiros até que
se atinja a cota de arrasamento prevista, ndo sendo admitida qualquer outra ferramenta para
tal servico;

Apds a execugao da estaca, a cabeca deve ser aparelhada para a permitir a adequada
ligacao ao bloco de coroamento, ou as vigas. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes
medidas:

o a. O corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando
horizontalmente com pequena inclinagdo para cima;

b. O corte do concreto deve ser feito em camadas de pequena espessura iniciando
da borda em direcido ao centro da estaca;

c. As cabecas das estacas devem ficar normais aos seus proprios €ixos;

d. As estacas devem penetrar no bloco de coroamento em pelo menos 10 cm,
salvo especificagcédo de projeto;

e. No caso quando as vigas forem apoiadas diretamente sobre as estacas, as



armaduras das estacas deverao ser ancoradas nas faces superiores destas
vigas, conforme detalhes apresentados em projeto.

4.2.3.4.2 Procedimentos executivos de carater especifico

e A contratada deve executar as estacas em atendimento as se¢des transversais indicadas no
projeto e de acordo com as especificagdes dos materiais;

e Devera ser executada preferencialmente através de equipamento mecanico, sendo que
podera ser aceita a execugao de forma manual, desde que se atinjam as cotas previstas em
projeto;

e Todas as estacas deveréao ser perfuradas até a cota de apoio prevista em projeto;

¢ Antes da concretagem, os furo devem ser drenados;

¢ A concretagem devera ser realizada no mesmo dia da perfuragéo;

e As armaduras deverao ser inseridas antes da concretagem, sendo que o cobrimento
previsto em projeto devera ser garantido através de espagadores plasticos.

4.2.3.4.3 Registro da execugao

e Deve ser preenchido o boletim de controle de execugdo diariamente para cada estaca,
devendo constar as seguintes informagoes:

o a)identificagdes gerais: obra, local, nome do operador, executor, contratante;

o

b) data da execugao;

o c)identificacao da estaca: didametro, nome ou nimero conforme projeto de fundacgao;
o d) comprimento de perfuragéo;

o e)comprimento concretado;

o f) desvio de locagéo (se houver);

o g) consumo médio de concreto por estaca, com base no volume de concreto do
caminhdo betoneira;

o h) caracteristicas da perfuratriz;

o i) horario de inicio e fim da perfuragao;

o j) horario de inicio e fim da concretagem;
o k) posicionamento da armacéo;

o |) observagdes relevantes;

o m)nome e assinatura do executor;

o n)nome e assinatura da fiscalizagao e contratante.



e O boletim de execugdo devera ser entregue a FISCALIZACAO, em até 10 dias, apos a
execucgao da estaca.

4.2.3.5 Aceitagao
e A estaca é aceita desde que:

o a)sua excentricidade, em relagdo ao projeto, seja de até 10% do didmetro do circulo
que a inscreva,;

o b) o desaprumo seja no maximo de 1% de inclinagdo, do comprimento total;

o c)Atendida a resisténcia a compressao do concreto, mediante corpos de provas
moldados conforme a NBR 5738 e ensaiados conforme a NBR 5739.

o d) Os relatorios sobre a resisténcia a compressao aos 7 dias e slump-test deveréo ser
entregues a FISCALIZACAO até 10 dias no maximo, apds a respectiva concretagem e
31 dias para o rompimento aos 28 dias;

o Valores diferentes dos estabelecidos devem ser informados a projetista para verificagao
das novas condigdes;

e Os servigos serao aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam simultaneamente, as
exigéncias de materiais e de execucdo. Salienta-se ainda que, a apresentagao dos boletins
de controle de execucao das estacas € um condicionante para a medi¢ao do
referido servico.

4.2.4 Sapatas, Blocos e Vigas de Fundagao
4.2.4.1 Materiais

e Os materiais utilizados para a execugao das fundacdes diretas, concreto, aco e forma,
obedecerao as especificagdes de projeto.

4.2.4.2 Equipamentos

e Os equipamentos para execucdo das fundagdes serao em fungao do tipo e dimensédo do
servigo.

e Poderao ser utilizados: escavadeira para as operagdes de escavacio, equipamentos para
concretagem, como vibradores, betoneiras, mangueiras, cagcambas, guindastes para
colocagao de armadura, bombas de sucgao para drenagem do fundo de escavagao e outros
que se fizerem necessarios.

4.2.4.3 Procedimento executivo

e As sapatas, os blocos de concreto e as vigas de fundacdo deverdo ser locados
rigorosamente de acordo com o projeto;

e A escavacgao sera realizada com a inclinacdo compativel com o solo escavado;

e Sera permitida a troca do solo por outro material, como pedras e areia, desde que
consultado o autor do projeto;



e Uma vez liberada a cota de assentamento das fundagdes, sera preparada a superficie
através da remocao de material solto ou amolecido, para a colocagao do lastro de concreto
magro (C15), com espessura de 5 cm;

e As operagdes de colocagao de armaduras e concretagem dos elementos de fundagcao
serao realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com as especificagdes
para as “Estruturas de Concreto Moldadas in loco”, tanto quanto as dimensdes, locacdes e
também quanto as caracteristicas de resisténcia dos materiais utilizados;

e Cuidados especiais serao tomados para permitir a drenagem da superficie de
assentamento das fundacdes diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial;

e Se as condi¢cdes do terreno permitirem, podera ser dispensada a utilizagdo de formas,
executando-se a concretagem contra “barranco”, desde que aprovada pela Fiscalizagao;

e O reaterro sera executado apos a desforma dos blocos e vigas baldrames, ou 48 horas
apos a cura do concreto, se este for executado “contra barranco”.

4.2.4.4 Aceitagao

e O controle de qualidade do concreto, forma e armaduras sera realizado de acordo com as
especificagdes para as Estruturas de Concreto Moldadas “in loco”;

e O elementos em questdo serdo consideradas adequados e recebidos, se executados de
acordo com as indicagdes desta pratica e de acordo com a locagao indicada no projeto.

4.2.5 Impermeabilizagao com Tinta Asfaltica
4.2.5.1 Material

¢ Tinta a base de asfalto dispersa em agua, monocomponente.
4.2.5.2 Execucao

e A superficie a ser impermeabilizada devera estar aspera e desempenada, limpa e isenta de
particulas soltas, ponta de ferro, pinturas, 6leo e nata de cimento, para garantir boa
aderéncia do produto;

e Chapiscar o substrato (concreto) com argamassa aditivada com resina sintética de alto
desempenho;

e Promover a regularizacdo da superficie com argamassa impermeavel de cimento e areia
(traco 1:3) e aditivo impermeabilizante para concreto/argamassa;

e Aplicar uma demao com broxa, trincha ou pincel, na face superior e laterais das vigas
baldrame;

e Aguardar o tempo de secagem da primeira demao e aplicar a segunda demao.

Obs.: Em caso de posterior assentamento de alvenaria, as trés primeiras fiadas de alvenaria
deverao ser assentadas com argamassa com aditivo impermeabilizante para
concreto/argamassa.

4.2.5.3 Aceitagao

e Os servicos sao aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam simultaneamente, as
exigéncias de materiais e de execucao estabelecidas nesta especificacao.



4.2.6 Estrutura em Concreto Armado moldada “in loco”

4.2.6.1 Aco

4.2.6.1.1 Materiais

e As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecgas de concreto armado, bem como

sua montagem, deverdo atender as prescricbes das Normas Brasileiras que regem o
assunto, NBR-7480/2023 e NBR 7481/2023;

Os acos estruturais deverao ser depositados em patios cobertos com pedrisco e colocados
sobre travessas de madeira;

Todos os materiais deverao ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de
estocagem devera permitir a utilizacdo em funcdo da ordem cronoldgica de entrada;

e A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco, incluindo

estribos, fixadores, arames, amarragdes de barras de ancoragem, travas, emendas,
espacadores e tudo o mais que for necessario a execugao desses servigos, de acordo com
as indicagdes do projeto.

4.2.6.1.2 Execugao

4.2.6.1.2.1 Preparo das armaduras

As armaduras devem ser dobradas segundo orientacdo de projeto, catalogadas e
referenciadas por elemento estrutural e devem ser posicionadas e estocadas em local
protegido;

Os raios de dobramento devem atender as recomendacgdes normativas definidas na NBR
6118;

A tolerancia dimensional para posicionamento da armadura na segao transversal deve
obedecer ao item 10.2.4 da NBR 14931/2023.

4.2.6.1.2.2 Montagem das armaduras

As armaduras devem ser posicionadas atendendo as indicagdes constantes de projeto;

As emendas das barras, geralmente por traspasse, estao definidas em projeto e deverao
ser atendidas com rigor;

Quando for conveniente adotar outro padrao de emenda por imposi¢ao construtiva, deve-se
proceder a consulta e analise da projetista;

As emendas sao regidas por regulamentagao prépria, NBR 6118 e devem ser obedecidas
as disposicoes e limitacdes impostas pela NBR 14931/2023,item 8.2.6.4 — Emendas;

O cobrimento especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por espagadores
plasticos e sempre se refere a armadura mais exposta;

Nao devem ser utilizados calgos de aco, cujo cobrimento depois de langado o concreto,
tenha espessura menor que o especificado em projeto;

O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de cuidados especiais, para
tanto, devem ser utilizados suportes rigidos e suficientemente espagados para garantir seu
posicionamento;

4.2.6.1.3 Controle



e O controle dos procedimentos descritos nesta especificacdo deve ser feito durante sua
execucao e implica na aceitagao dos seguintes condicionantes:

o a. Comprovacgao da qualidade dos acos, através de ensaios dos lotes formados e
ensaiados conforme NBR 7480/2023, NBR 7481/2023;

b. Comprovacao da exatidao do posicionamento das armaduras;
c. Condi¢cdes adequadas das emendas.

4.2.6.1.4 Aceitagao

4.2.6.1.4.1 Materiais

e O aco é aceito desde que as exigéncias das: NBR 7480/2023, NBR 7481/2023, conforme o
caso, sejam atendidas e devidamente atestadas por certificados dos ensaios realizados
pelo fabricante para cada lote amostrado.

4.2.6.1.4.2 Montagem da armadura

e A montagem das armaduras é aceita desde que todos os itens de controle tenham sido
observados e atendidos;

e A concretagem da pecga s6 pode ser liberada em fungédo desta constatacao.

4.2.6.2 Formas
4.2.6.2.1 Material

e O material deve atender as prescricoes das NBR 14931/2023 e NBR 7190/2023 ou NBR
8800/2008, respectivamente quando se tratar de estruturas de madeira ou metalicas.

e O sistema de formas deve ter:

o Resisténcia as ag¢des a que possa ser submetido durante o processo de construgao,
considerando:

a. Acao de fatores ambientais;
b. Carga da estrutura auxiliar;

c. Carga das partes da estrutura permanente a serem suportadas pela estrutura
auxiliar até que o concreto atinja as caracteristicas estabelecidas pelo
responsavel pelo projeto estrutural para remog¢ao do escoramento;

d. Efeitos dindmicos acidentais produzidos pelo langcamento e adensamento do
concreto, em especial o efeito do adensamento sobre 0 empuxo do concreto nas
formas, respeitando os limites estabelecidos na NBR 14931/2023;

e. Rigidez suficiente para assegurar que as tolerancias especificadas para a
estrutura no item 10.2.4 da NBR 14931 nas especificagbes de projeto sejam
satisfeitas e a integridade dos elementos nao seja afetada. O formato, a fungao,
a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de concreto permanente nao
devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o
escoramento ou sua remogao.

e Somente podem ser utilizadas madeiras com autorizagcdo ambiental para exploragao;



O uso adequado possibilita o reaproveitamento de formas e do material utilizado em sua
execugdo. Todo material é passivel de reaproveitamento, em maior ou menor grau, em
funcdo da qualidade propria do material e do desgaste inerente as sucessivas utilizagées. O
reaproveitamento depende sempre de inspecdes prévias e aval da fiscalizagao.

4.2.6.2.2 Execugao

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensodes indicadas, devem
estar rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas;

A tolerancia dimensional deve obedecer ao definido no item 10.2.4 da NBR 14931/2023,
para os diversos elementos estruturais;

Nao sao aceitas formas com incorrecdes ou desvios métricos que superem os indices de
tolerancia;

As formas devem ter solidez garantida;
As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata;
A existéncia de furos exige cuidados especiais relativos a estanqueidade e desforma;

O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalizagdo, quando
constatada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos;

As formas, quando tratadas para proporcionar texturas de superficie, devem atender a
manutengao das tolerancias métricas do contexto geométrico da estrutura;

Para concreto aparente recomenda-se o uso de compensado plastificado ou chapas
metalicas;

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser
aplicados exclusivamente na forma antes da colocagdo da armadura e de maneira a nao
prejudicar a superficie do concreto;

A juncao de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de ressaltos;

A utilizacao de chapas galvanizadas tem como pré-requisito o emprego de chapas lisas sem
ondulagdes.

O solo nao constitui substrato passivel de ser considerado como forma;

A garantia da manutengao do prumo e da linearidade do conjunto durante as operagdes de
avanco das formas € fundamental, tanto na determinagdo do projeto funcional, como nos
cuidados operacionais que envolvem deslocamentos e concretagem;

A metodologia construtiva deve ser apresentada a fiscalizacdo para analise junto ao
projetista.

4.2.6.2.2.1 Desforma

A desforma somente deve ser iniciada quando decorrido o prazo necessario para que o
concreto obtenha a resisténcia especificada e o modulo de elasticidade necessario;

O prazo para desforma esta condicionado ao resultado dos ensaios em corpos de prova do
concreto, moldados no ato da concretagem da peca;

Devem ser adotados, para concreto comum, os seguintes tempos minimos:



) a. Retirada das laterais das formas: 3 dias;

b. Faces inferiores das formas, permanecendo as escoras principais espacadas:
14 dias;

c. Retirada total das formas e escoras: 21 dias.
e O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido da obra.
4.2.6.2.3 Controle

e O controle consiste na observancia dos quesitos apresentados e deve constar no livro de
registro da obra como referéncia executiva;

¢ O controle deve ser elaborado através das seguintes etapas:

o a. Verificar o certificado de procedéncia das madeiras, de modo a confirmar a
autorizagao ambiental de exploracéo;

b. Verificar se as formas estdo suficientemente estanques de modo a impedir a
perda da pasta de cimento do concreto;

c. Verificar se as formas estao lisas e solidamente estruturadas, para suportar as
pressoes resultantes do langamento e da vibragao do concreto;
Verificar se as formas estdo mantidas rigorosamente na posigéo correta e nao
sofrem deformacgdes além dos limites especificados;

d. Verificar se as formas apresentam geometria, alinhamentos e dimensdes
conforme indicado nos desenhos de projeto, admitindo-se as seguintes
tolerancias:

e Desvio maximo no prumo estabelecido + 5 mm;
e Desvio maximo no nivel estabelecido:
o Emvaosde até 3 m: -5 mm;
o Emvaos de até 6 m: -10 mm;
o Para o comprimento total da estrutura: - 20 mm
e Desvio maximo nos alinhamentos estabelecidos:
o Em vaos de até 6 m: -10 mm;
o Para o comprimento total da estrutura: - 20 mm;
e Variagdes maximas nas dimensdes a de pecgas estruturais moldadas no local : £ 6 mm.
4.2.6.2.4 Aceitagao

o As formas sao aceitas desde que todos os itens de controle sejam atendidos;

¢ A concretagem da pecga s6 pode ser liberada em fungédo desta constatacao.

4.2.6.3 Concreto



4.2.6.3.1 Material

O concreto devera ser usinado com total controle de qualidade, respeitando-se o Fck
exigido, conforme observag¢des em projeto;

Todo concreto da estrutura deve possuir Fck minimo conforme estabelecido em projeto, bem
como obedecer as especificacdes estabelecidas para o abatimento no ensaio de tronco de
cone e a dimensao maxima dos agregados, também definidos em projeto.

4.2.6.3.2 Execugao

4.2.6.3.2.1 Preparo do concreto

O concreto a ser utilizado na obra sera fornecido pré-misturado por empresa especializada,
em caminhdes-betoneira, devendo os materiais utilizados atender as condicoes desta
especificacao;

O concreto pré-misturado sera transportado em caminhdes-betoneira, equipados com
contadores de voltas localizados onde se possa fazer uma facil leitura;

Junto com cada carregamento, o fornecedor devera enviar os dados de volume e tipo de
concreto e outros dados que forem exigidos pela FISCALIZACAQ;

Apos a chegada do caminhdo-betoneira a obra, sera adicionada agua e o tambor devera
dar 30 voltas antes da descarga. Em nenhum caso podera decorrer mais de uma hora
desde a adicdo da agua até o final do langamento do concreto;

Na preparagdo do concreto, o0s componentes deverao ser medidos em massa e
separadamente;

4.2.6.3.2.2 Transporte

O transporte do concreto do local do amassamento até o local de langamento podera ser
feito manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecanicos, ou bombeamento.

4.2.6.3.2.3 Langamento

Deve-se dar preferéncia ao concreto bombeado, sempre que as condicbes locais e de
logistica permitirem;

O langamento do concreto obedecera a plano prévio especifico e aprovado pela
FISCALIZACAO, nao se tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano;

A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, em tempo habil, o inicio de
toda e qualquer operagao de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apos sua
correspondente liberacao;

O inicio de cada operagéo de langamento esta condicionado a realizagéo dos ensaios de
abatimento (slump-test) pela CONTRATADA, na presenga da FISCALIZACAO,;

O concreto sé sera langcado depois que todo o trabalho de formas, instalagdo de pecas
embutidas e preparacao das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado;

Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de
envolvimento seja lancado;

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel praticar, diretamente
em sua posicao final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segreqgacao;



e O langamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao
tempo de pega de concreto;

e A FISCALIZACAO s6 podera autorizar o lancamento do concreto nas formas apds a
verificagao e aprovacgao de:

o a. Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;

b. Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas
amarragoes;

c. Montagem completa das pegas embutidas na estrutura, como tubulagdes,
eletrodutos e chumbadores;

d. Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus apoios;
e. Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e vedacgao das formas.
4.2.6.3.2.4 Adensamento

e Durante e imediatamente apds o langcamento, o concreto devera ser vibrado ou socado
continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade;

e O adensamento sera executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em
formas;

e Durante o adensamento, tomar as precaucdes necessarias para que nao se formem ninhos
ou haja segregacao dos materiais;

e Devera ser evitado a vibragdo de armadura para que ndo se formem vazios em seu redor,
com prejuizo de aderéncia;

e O adensamento de concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos, através de
vibradores de imerséo, de configuracéo e dimensdes adequadas as varias pegas a serem
preenchidas;

e Para os pisos e lajes, poderao ser utilizados vibradores de placa;

e A utilizagdo de vibradores de forma estara condicionada a autorizacéo da FISCALIZACAO e
as medidas especiais para evitar o deslocamento e a deformacao dos moldes;

e Os vibradores de imersdo nio serdo operados contra formas, pecas embutidas e
armaduras. Observar as prescricdes do item 10.5.2 da NBR 14931/2023.

4.2.6.3.2.5 Cura do concreto

e Depois de langado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o concreto devera ser
protegido contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragbes
que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura, devendo-se adotar
os procedimentos de cura do concreto, de acordo com a NBR-14931/2023.

4.2.6.3.3 Controle e aceitagao

e Durante a concretagem de todos elementos estruturais deverao ser realizados ensaios para
a aceitacdo do concreto conforme as normas brasileiras, sendo que estes ensaios estao
descritos abaixo e serdo executados as custas da contratada:

o Ensaios de consisténcia (abatimento) — destinado ao concreto dosado em central,



devendo ser realizados em todas as betoneiras.(NBR 16889/2020);

s A amostragem do concreto fresco devera ser de acordo com a NBR
16886/2020;

o Ensaios de resisténcia a compressdo (ABNT NBR 5739/2018) — em corpos de prova
cilindricos moldados durante a concretagem. Sendo que estes ensaios deverao ser
elaborados por laboratério independente da empresa responsavel pelo fornecimento
de concreto.

s A amostragem do concreto para os ensaios de resisténcia a compressao deve
ser feita dividindo-se a estrutura em lotes que atendam os limites da Tabela o da
NBR 12655/2022

s Os resultados obtidos nesses ensaios vao determinar a aceitagcao ou rejeicao de
lotes;

Os relatorios sobre a resisténcia a compressao aos 7 dias e slump-test deveréo ser
entregues a FISCALIZACAOQO até 10 dias no maximo, apds a respectiva concretagem e 31
dias para o rompimento aos 28 dias;

Para as pegcas em que o concreto ndo atinja a resisténcia especificada poderao ser
necessarios reforcos ou refazimento, a critério da FISCALIZACAO, e dos projetistas, e de
acordo com as normas da ABNT;

No caso de ndo atendimento das especificacdes, devera ser realizada uma contra prova de
preferéncia por laboratoério independente, as custas da CONTRATADA;

A CONTRATADA devera atentar para a rastreabilidade do concreto utilizado, para a
identificagcdo de alguma possivel ndo-conformidade, atentando para peg¢a concretada,
nimero da nota fiscal, data, slump-test, hora de inicio e final de concretagem e Fck
projetado.

5-Condig¢des gerais:

5.1 GENERALIDADES

As descri¢oes e definicbes do presente Memorial estdo de acordo com o projeto
arquiteténico e definidos pela CONTRATANTE;

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servigos e materiais a
empregar, justificando o Projeto Executivo e orientar a execugéo dos servigos na obra;

A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s) projeto(s),
seus respectivos detalhes e as especificacdes constantes neste Memorial Descritivo;

Todos os materiais deverao ser de primeira qualidade e, salvo 0os expressamente excluidos
adiante, serao inteiramente fornecidos pela CONTRATADA. Para todos os materiais
especificados, somente serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e
preco;

Todos os materiais utilizados deverao ser normatizados pela ABNT (vigente), e na eventual
falta no mercado, somente serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade
e mediante autorizacao da fiscalizagao;

Os detalhes de servicos constantes e ndo mencionados nos memoriais descritivos, assim



como todos os detalhes de servigos neles mencionados, que ndo constem nos desenhos,
serao interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagao podera ser feita
sem o consentimento, por escrito registrado no diario de obra da fiscalizagdo, assim como
toda e qualquer alteracao devera ter a aprovacao por escrito do profissional responsavel
pelo projeto especifico;

¢ Quando da apresentacao do orcamento, fica subentendido que o construtor ndo teve
nenhuma duvida relacionada com a interpretagao dos projetos e demais elementos
fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido
que a realizagao, pelo construtor, de qualquer elemento ou secio de servigos implicara na
aceitacao e ratificacao, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados nestas especificagcdes e no orcamento, para o elemento ou segcao de servigos
executados.

5.2 RESPONSABILIDADE E RESPEITO AO PROJETO

¢ Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, as condi¢des técnicas e
administrativas que regerao o desenvolvimento das obras contratadas pela
CONTRATANTE. Os memoriais serao parte integrante do contrato entre as partes;

¢ A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e aos materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados a
Fiscalizagdo. Havendo eventuais conflitos entre os projetos, memoriais e orgamentos, antes
da execucgao, deverao ser informados imediatamente, por escrito, a fiscalizacao, a fim de
gue seja sanada também por via escrita. Tal pratica visa consolidar o principio da melhora
continua;

¢ Nenhuma modificagdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da
Fiscalizacdo e/ou do Autor dos Projetos, o que acontecera por escrito;

o A CONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra as copias de todos os projetos,
bem como, o memorial descritivo;

e Os servicos serao executados em total e restrita observancia das indicacées constantes nos
projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

a) Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo € os desenhos dos projetos,
prevalecerdao sempre estes Ultimos;

b) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

c) Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de maior escala;

d) Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais
recentes;

¢) Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificacdes, assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas especificagdes que ndo constarem
dos desenhos, serdo interpretados como fazendo parte do projeto. Em casos de divergéncias entre detalhes e
estas especificacdes, prevalecerdo sempre os primeiros;

f) Em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas ou das
especificacdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, sera consultada a fiscalizagao
da CONTRATANTE.



e Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagdo de projetos, a CONTRATADA
da obra providenciara a modificagdo necessaria em um ou mais projetos — submetendo a
solucéo encontrada ao exame e a autenticacdo da CONTRATANTE, que tera a ultima
palavra a respeito do assunto, sendo que tal procedimento, ndo acarretara qualquer 6nus
para a CONTRATANTE.

5.3 FISCALIZAGAO

e A CONTRATANTE efetuara fiscalizagao peridédica na obra, desde o inicio dos servicos até o
seu recebimento definitivo. A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes
atividades:

a) Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias, falhas e
omissdes constatadas nos desenhos, especificagdes e demais elementos do Projeto;

b) Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execugdo da obra;

c) Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranca ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao
objeto do Contrato;

d) Ordenar a substituicdo de materiais ¢ equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

e) Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos de projeto e
demais disposi¢des contratuais, correndo por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes da corre¢ao
realizada;

f) Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigdes.

e A presenca da Fiscalizagdo durante a execugao dos servigos, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas fungcbes, nao implica solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela
execucao dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislagao em vigor.

5.4 AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

e A CONTRATADA devera submeter a apreciacao da Fiscalizacdo as amostras dos materiais
e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de
verificacao;

e Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverao ser novos, de
qualidade compativel com o respectivo servigco. Nao sera admitido o emprego de materiais
usados ou de materiais diferentes dos especificados;

e A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacao da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com o previsto;

e A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer
peca, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e
especificagdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA,;

e As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizacdo, serdo cuidadosamente
conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificacao de sua correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;



e Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por
outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicao, instruindo-a
com as razbes determinantes do pedido, com o orgcamento do material especificado na
substituicido da proposta;

e A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno,
nao admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipotese, que a referida consulta sirva para
justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato;

a) Cabera a parte interessada na substituicdo o Onus da apresentagdo de toda a
documentacao necessaria a analise;

b) A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

e A CONTRATADA assumira a integral responsabilidade e garantia pela execucdo de
qualquer modificagdo ou projeto alternativo que forem eventualmente por ela propostos e
aceitos pela CONTRATANTE e pelo Autor do Projeto, incluindo eventuais consequéncias
destas modificagdes nos servigos seguintes.

5.5 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA -EPC

e Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos de
protecao coletiva que se fizerem necessarios, no decorrer das diversas etapas da obra, de
acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais
dispositivos de seguranca.

5.6 EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI/IDENTIFICAGAO DOS
OPERARIOS

e Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou subcontratados, todos
0s equipamentos de protecao individuais necessarios e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°
3.214 do Ministério do Trabalho, bem como, nos demais dispositivos de seguranga e
legislac&o vigentes.

5.7 TRANSPORTES DE MATERIAIS

e O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

5.8 DESPESAS INICIAIS

e A CONTRATADA devera dispor na obra a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) /
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para execug¢ao da obra.

5.9 NORMAS PERTINENTES

e NR18 — Condi¢des de segurancga e saude no trabalho na industria da construgao;



NBR 5674:2012 — Manutengao de edificagdes;

NBR 5738/2016 — Concreto — procedimento para moldagem e cura de corpos de prova,;
NBR 5739/2018 — Concreto — Ensaio de compressao de corpos de prova cilindricos’;
NBR 6118/2023 — Projeto e execugéo de obras de concreto armado;

NBR 6120/2019 — Cargas de calculo de estruturas e edificages;

NBR 6122/2022 — Projeto e execugao de Fundacgoes;

NBR 6123/2013 — Forgas devidas ao vento em edificacdes;

NBR 6484:2020 — Sondagens de simples reconhecimento com SPT;

NBR 6502:2022 — Rochas e solos;

NBR 7190/2022 — Projeto de estruturas de madeira;

NBR 7212/2021 — Execucgao de concreto dosado em central — Procedimento;

NBR 7480:2023 — Ago destinado a armaduras para estruturas de concreto armado;
NBR 7481/2023 — Tela de aco soldada — Armadura para concreto;

NBR 8681/2004 — A¢des e seguranga nas estruturas;

NBR 8800/2008 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios;

NBR 9061/1985 — Seguranga de escavagao a céeu aberto — Procedimento;
NBR 9574/2008 — Execucao de impermeabilizacao;

NBR 9575/2010 — Impermeabilizagao — selegéo e projeto;

NBR 9685/2005 — Emulsao asfaltica para impermeabilizacao;

NBR 9686/2006 — Solugao e emulsido asfalticas empregadas como material de imprimacao
na impermeabiliza¢ao;

NBR 11905/2015 — Argamassa polimérica industrializada para impermeabilizagéo;
NBR 9952/20014 — Manta asfaltica para impermeabilizacao;

NBR 12655/2022 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle e recebimento —
Procedimento;

NBR 14931/2023 — Execucgao de estruturas de concreto;
NBR 15200/2012 — Projeto de estruturas de concreto em situacao de incéndio;

NBR 15696/2009 — Formas e escoramentos para estruturas de concreto — Projeto,
dimensionamento e procedimentos executivos;

NBR 16886/2020 — Concreto — Amostragem de concreto fresco;

NBR 16889/2020 — Concreto — Determinacao da consisténcia pelo abatimento do tronco
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