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MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 29336494/2026 - SED.UIN

1-Objeto para a contratacio:

Contratacio de empresa especializada para a realizacido do servico de pintura predial nas unidades escolares do municipio de
Joinville, através do Sistema de Registro de Preco.

2-Descricao dos Servicos:
2.1 - QUADRO RESUMIDO

Ite Lote Quantid Unl(!ade de Codigo e-Publica / Material-Servico
ade medida
1 e LI etiios 46.976 - Pintura acrilica de paredes internas.
01 0 quadrados
2 Lote 30.000,0  Metros 46.977 - Pintura acrilica de tetos
01 0 quadrados
3 Lote 45.000,0 Metros 46.978 - Pintura acrilica de paredes externas e em muros
01 0 quadrados de alvenaria e concreto
4 Lote 20.000,0 Metros 46.979 - Pintura de piso cimentado / concreto
01 0 quadrados
Lote Metros . . . .
5 01 8.000,00 i 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva
6 Lote 9.000,00 Metros 46.981 - Pintura em elementos de madeira
01 quadrados
7 Lo® 000,00 Mewos 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira
01 quadrados
8 Lote 8.000,00 Metros 46.983 - Pintura de estacionamento
01 quadrados
9 Lote 360 horas 47.379 —’Ad‘mlmstragao de obras/servigo de engenharia por
01 equipe técnica
10 Lote 35.000,0  Metros 46.976 - Pintura acrilica de paredes internas.
02 0 quadrados
11 ol SASLUBID b CliceE 46.977 - Pintura acrilica de tetos
02 0 quadrados
Lote 45.000,0 Metros 46.978 - Pintura acrilica de paredes externas e em muros
12 .
02 0 quadrados de alvenaria e concreto
13 e LR o 46.979 - Pintura de piso cimentado / concreto
02 0 quadrados
Lote Metros . . . .
14 02 8.000,00 quadrados 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva
15 Lot 9.000,00 WAEUTDS 46.981 - Pintura em elementos de madeira
02 quadrados
16 Lote 1.000,00 Metros 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira
02 quadrados
17 ILits 8.000,00 lsizgs 46.983 - Pintura de estacionamento
02 quadrados
18 Lote 360 horas 47.379 -’Ad‘mlnlstragao de obras/servigo de engenharia por
02 equipe técnica
19 e e 46.976 - Pintura acrilica de paredes internas.
03 0 quadrados
20 Lote 20.000,0  Metros 46.977 - Pintura acrilica de tetos
03 0 quadrados
Lote 35.000,0 Metros 46.978 - Pintura acrilica de paredes externas e em muros
21 .
03 0 quadrados de alvenaria e concreto
22 Lote 10.000,0  Metros 46.979 - Pintura de piso cimentado / concreto
03 0 quadrados
Lote Metros . . . .
23 03 8.000,00 s 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva
24 Lote 10.000,0  Metros 46.981 - Pintura em elementos de madeira
03 0 quadrados
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Ite Lote Quantid Unl(!ade de Codigo e-Publica / Material-Servico
m ade medida
25 e 1.000,00 il 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira
03 quadrados
26 Lote 7.000,00 Metros 46.983 - Pintura de estacionamento
03 quadrados
27 Lote 360 horas 47.379 -’Ad‘mlnlstragao de obras/servigo de engenharia por
03 equipe técnica
28 Lote 20.000,0 Metros 46.976 - Pintura acrilica de paredes internas.
04 0 quadrados
29 e IS i etices 46.977 - Pintura acrilica de tetos
04 0 quadrados
Lote 20.000,0  Metros 46.978 - Pintura acrilica de paredes externas e em muros
30 .
04 0 quadrados de alvenaria e concreto
31 e IS0 fstives 46.979 - Pintura de piso cimentado / concreto
04 0 quadrados
32 Lote 5.500,00 Metros 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva
04 U quadrados ' P d P p
33 ILits 3.000,00 lsizgs 46.981 - Pintura em elementos de madeira
04 quadrados
Lote Metros . .
34 1.000,00 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira
04 quadrados
35 Lot 500000 Metros 46.983 - Pintura de estacionamento
04 quadrados
36 Lote 360 horas 47.379 -’Ad‘mlnlstrag:ao de obras/servico de engenharia por
04 equipe técnica
37 e LU LGS 46.976 - Pintura acrilica de paredes internas.
05 0 quadrados
38 Lote 20.000,0  Metros 46.977 - Pintura acrilica de tetos
05 0 quadrados
Lote 35.000,0 Metros 46.978 - Pintura acrilica de paredes externas e em muros
39 .
05 0 quadrados de alvenaria e concreto
40 Lote 20.000,0  Metros 46.979 - Pintura de piso cimentado / concreto
05 0 quadrados
Lote Metros . . . .
41 05 7.000,00 s 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva
42 Lote 5.000,00 Metros 46.981 - Pintura em eclementos de madeira
05 quadrados
Lote Metros . .
43 1.000,00 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira
05 quadrados
44 Lote 5.000,00 Metros 46.983 - Pintura de estacionamento
05 quadrados
45 Lote 360 horas 47.??79 -’Ad_mlnlstragao de obras/servico de engenharia por
05 equipe técnica
46 Lote 35.000,0  Metros 46.976 - Pintura acrilica de paredes internas.
06 0 quadrados
47 e B 46.977 - Pintura acrilica de tetos
06 0 quadrados
Lote 35.000,0 Metros 46.978 - Pintura acrilica de paredes externas € em muros
48 .
06 0 quadrados de alvenaria e concreto
49 Lote e 46.979 - Pintura de piso cimentado / concreto
06 0 quadrados
s0 Lot 600000 Metros 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva
06 U quadrados ' p d p p
51 Ltz 5.000,00 i 46.981 - Pintura em elementos de madeira
06 quadrados
52 Lote 1.000,00 Metros 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira
06 quadrados
53 Ltz 5.000,00 il 46.983 - Pintura de estacionamento
06 quadrados
54 Lote 360 horas 47.379 —,Alenlstragao de obras/servico de engenharia por
06 equipe técnica
55 e LR o 46.976 - Pintura acrilica de paredes internas.
07 0 quadrados
56 Lote 20.000,0  Metros 46.977 - Pintura acrilica de tetos
07 0 quadrados
Lote 25.000,0 Metros 46.978 - Pintura acrilica de paredes externas e em muros
57 .
07 0 quadrados de alvenaria e concreto
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Ite Lote Quantid Unl(!ade de Codigo e-Publica / Material-Servico
m ade medida
58 Lote 15.000,0  Metros 46.979 - Pintura de piso cimentado / concreto
07 0 quadrados
Lote Metros . . . .
59 07 5.500,00 i 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva
60 Lote 5.000,00 Metros 46.981 - Pintura em elementos de madeira
07 quadrados
61 ate 1.000,00 —— 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira
07 quadrados
62 Lote 5.000,00 Metros 46.983 - Pintura de estacionamento
07 quadrados
63 Lote 360 horas 47.379 —’Ad‘mlnlstragao de obras/servigo de engenharia por
07 equipe técnica

2.2 - DEFINICOES

2.2.1 Servicos a serem executados:

2.2.1.1 Pintura Acrilica de Paredes Internas

Nas paredes internas das unidades escolares estd prevista a aplicacdo manual de tinta acrilica premium (duas demaos) nas cores definidas em
projeto.

Antes da aplicagdo, as superficies deverdo passar por um cuidadoso processo preparo que inclui: lixamento, remog¢do de areas com
desplacamento, tratamento de trincas e/ou fissuras, assim como, a aplica¢ao de fundo preparador acrilico.

A aplicacao da tinta devera seguir rigorosamente as recomendacdes do fabricante, assim como, o tempo de secagem.

Toda pintura devera ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalizagao.

2.2.1.2 Pintura Acrilica de Tetos
No teto das unidades escolares esta prevista a aplicagdo de tinta acrilica premium (duas demaos) nas cores definidas em projeto.

Antes da aplicagdo, as superficies deverao passar por um cuidadoso processo preparo que inclui: lixamento, remo¢ao de areas com
desplacamento, tratamento de trincas e/ou fissuras, assim como, a aplica¢do de fundo preparador acrilico.

A aplicagdo da tinta devera seguir rigorosamente as recomendagdes do fabricante, assim como, o tempo de secagem.

Toda pintura deverd ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalizagao.

2.2.1.3 Pintura Acrilica de Paredes Externas E Muros em Alvenaria E Concreto

Nas paredes externas e nos muros esta prevista a aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica premium (duas demaos) nas cores definidas
em projeto.

Antes da aplicagdo, as superficies deverao passar por um cuidadoso processo preparo que inclui: lixamento, limpeza com acido muriatico,
jato de alta pressdo e aplicacdo de fundo preparador acrilico.

A aplicagdo da tinta devera seguir rigorosamente as recomendagdes do fabricante, assim como, o tempo de secagem.

Toda pintura deverd ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalizagao.

2.2.1.4 Pintura de Piso Cimentado/concreto
Nos pisos das areas definidas pelos projetos das unidades, os pisos receberdo pintura com tinta acrilica premium (trés demaos).

Antes da aplicagdo, as superficies deverdao passar por um cuidadoso processo preparo que inclui: lixamento e limpeza utilizando maquina
polidora tipo politriz (100kg e didametro de 450mm).

A aplicagdo da tinta devera seguir rigorosamente as recomendagdes do fabricante, assim como, o tempo de secagem.

Toda pintura devera ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalizagao.

2.2.1.5 Pintura de Piso de Quadra Poliesportiva

Nos pisos das quadras poliesportivas a pintura sera realizada com tinta epoxi com aplicagdo manual. Além disso, também estara prevista a
aplicacao de primer epdxi na primeira camada para selar e garantir a aderéncia entre a superficie e a pintura.

Antes da aplicagdo, as superficies deverdao passar por um cuidadoso processo preparo que inclui: lixamento e limpeza utilizando maquina
polidora tipo politriz (100kg e didmetro de 450mm).

Também esta incluida a pintura manual de demarca¢ao de quadra com tinta epoxi e = Scm.
A aplicacao da tinta devera seguir rigorosamente as recomendacdes do fabricante, assim como, o tempo de secagem.

Toda pintura devera ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalizagao.

2.2.1.6 Pintura em Elementos de Madeira
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A pintura de acabamento a ser executada nos elementos de madeira sera realizada com tinta pigmentada esmalte sintético acetinado para uso
especifico em madeira (duas demaos).

O processo de pintura devera ser precedido de lixamento dos elementos de madeira.
A aplicagdo da tinta devera seguir rigorosamente as recomendagdes do fabricante, assim como, o tempo de secagem.

Toda pintura devera ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalizagao.

2.2.1.7 Pintura de Deck E Pergolado de Madeira

Nos elementos de madeira que possuem maior contato com a umidade, ou aqueles presentes na area externa, tais como, os decks de madeira,
devera ser executada a pintura imunizante incolor (duas demaos) com a finalidade de proteger a peca do intemperismo.

O processo de pintura devera ser precedido de lixamento dos elementos de madeira.
A aplicagdo da tinta devera seguir rigorosamente as recomendagdes do fabricante, assim como, o tempo de secagem.

Toda pintura devera ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalizagao.

2.2.1.8 Pintura de Estacionamento

Para a demarcagdo das vagas do estacionamento das unidades escolares, deverad ser utilizada tinta acrilica para piso e = 10cm, aplicagdo
manual. As demarcagdes se dardo conforme projeto das unidades escolares onde serdo executados os servigos.

A aplicagdo da tinta devera seguir rigorosamente as recomendagdes do fabricante, assim como, o tempo de secagem.

Toda pintura devera ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalizagao.

2.2.1.9 Administragao de Obra/servico de Engenharia

Os servicos de pintura deverdo ser gerenciados por equipe técnica, incluindo responsavel técnico com atribuig¢ao junto ao 6érgao CREA e/ou
CAU que deverd emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para a execugdo da pintura nas
unidades escolares.

O gerenciamento da execucdo servicos deverd ser definido previamente, incluindo a apresentagcdo de cronogramas, ¢ demais documentos
que se fizerem necessarios para o correta realiza¢ao das pinturas.

2.2.2 Especificacdo dos servicos a serem executados

2.2.2.1 - Limpeza das superficies

Antes de iniciar o servi¢o de pintura, deve ser feito a limpeza em todas as superficies as quais receberdo pintura, sendo elas paredes, muros e
pisos a fim de preparar a superficie para os servigos posteriores. Quando aplicavel nas areas externas, este servico deve ser executado com jato de alta pressao,
afim de remover todas as sujidades dos locais. Nas superficies em que ha a presenca de manchas e demais patologias, e revestimentos ceramicos a limpeza
devera ocorrer com aplicacao de solucao de dcido muriatico.

O lixamento deve ser executado em todas as superficies que receberdo posterior pintura. Tal servigo tem como objetivo retirar pequenas
saliéncias existentes, deixando assim, uma face plana e lisa.

As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagao
da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As
superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura. Devera ser utilizada mao de obra especializada para realizagdo do servigo.

2.2.2.2 - Recuperacao de paredes e remog¢ao de areas com desplacamento e/ou tratamento de trincas e fissuras

Todas as superficies que apresentam regioes de desplacamento, trincas e fissuras deverdo passar por recuperagao. As trincas e fissuras serao
tratadas com argamassa polimérica impermeabilizante e adesivo estrutural a base de resina epoxi. A aplicagdao destes materiais devera seguir rigorosamente as
especificagdes contidas no manual de instru¢des dos produtos a serem utilizados.

2.2.2.3 - Aplicacao de fundo preparador acrilico

O fundo preparador de paredes possui uma base acrilica e sua fungdo consiste em potencializar a aderéncia da tinta sobre a superficie,
proporcionando uma fixa¢do mais duradoura.

O preparador deve ser aplicado anteriormente a pintura, conforme indica o fabricante. Pode ser aplicado em diversos tipos de superficies,
tanto em ambientes internos quanto externos.

Antes da aplicacao do preparador, a superficie deverd estar lixada, limpa e isenta de particulas. Sera previsto a aplicagdo do preparador
acrilico em uma demao, nas paredes internas e externas, tetos e muros das unidades escolares.

2.2.2.4 - Aplicacao manual de pintura com tinta acrilica premium (duas demaos)

Nas paredes internas e no teto das unidades escolares, esta prevista a aplicacao de tinta acrilica premium nas cores especificas conforme
determinado em projeto.

Antes da aplicagdo, as superficies deverdo passar por um cuidadoso processo preparo conforme especificado no item 2.2.2.1. A superficie
devera estar completamente nivelada, uniforme e sem imperfei¢des. Deverdo ser utilizados pincel, rolo, extensor para rolo ¢ bandeja especifica para tinta e
demais materiais que se fizerem necessarios.

A aplicacdo da tinta deverd seguir rigorosamente as recomendagdes do fabricante. Para a aplicacdo da primeira e demais demaos de tinta,
devera ser utilizado o rolo com movimentos sobe e desce. O pincel deve ser utilizado nos cantos ou outros locais que o rolo ndo alcanca.

O tempo de secagem e aplicacdo das demais demaos devera obedecer a recomendagdo do fabricante da tinta.

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=10000026395057&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001... 4/16



06/08/2026, 10:20 SEI/PMJ - 29336494 - Memorial Descritivo - Servigos
2.2.2.5 - Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza

O lixamento deve ser executado em todas as superficies que receberdo posterior pintura. Tem como objetivo retirar pequenas saliéncias
existentes, deixando assim uma face plana e lisa.

Devera ser utilizada polidora de piso (politriz) 100kg e didmetro de 450 mm.

O piso cimentado devera estar limpo e isento de particulas de poeiras e fissuras, para que seja realizado o servigo de pintura.

2.2.2.6 - Lixamento de madeira para aplica¢do de fundo ou pintura

Na preparagao dos elementos de madeira para pintura devera ser executado o lixamento das pecas em todas as faces permitindo a eliminacao
das imperfei¢des e o seu nivelamento.

O lixamento sera executado manualmente com lixa em folha niimero 120.

2.2.2.7 - Pintura de demarcacdo de vaga

Para a demarcac¢dao das vagas do estacionamento das unidades escolares, devera ser utilizada tinta acrilica para piso (e=10 cm). As
demarcacgdes se dardo conforme projeto das unidades escolares onde serdo executados 0s servigos.

Antes da aplicagdo, as superficies deverdo passar por um cuidadoso processo de preparo e limpeza. A superficie devera estar completamente
nivelada, uniforme e sem imperfei¢des. Deverdo ser utilizados pincel, rolo, extensor para rolo e bandeja especifica para tinta ¢ demais materiais que se
fizerem necessarios.

A aplicacdo da tinta devera seguir rigorosamente as recomendagdes do fabricante.

O tempo de secagem e aplicacdo das demais demaos devera obedecer a recomendagdo do fabricante da tinta.

2.2.2.8 - Pintura de simbolos e textos

Atendendo as necessidades da unidade escolar, nos locais definidos pelos projetos haverd a execugdo do servigo de pintura de simbolos e
textos. Serd necessario a utilizagdo de tinta acrilica e a correta demarcacdo do local onde a mesma sera aplicada.

Antes da aplicagdo, as superficies deverdo passar por um cuidadoso processo de preparo e limpeza. A superficie devera estar completamente
nivelada, uniforme e sem imperfei¢cdes. Deverdo ser utilizados pincel, rolo, extensor para rolo e bandeja especifica para tinta e demais materiais que se
fizerem necessarios.

A aplicagdo da tinta deverd seguir rigorosamente as recomendagdes do fabricante.

O tempo de secagem e aplicacdo das demais demaos devera obedecer a recomendagdo do fabricante da tinta.

2.3 - NATUREZA

2.3.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do processo em tela exige, assim como por tratar-se de um
servico que prevé a utilizacdo de materiais e técnicas construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratacdo de um
servigo comum de engenharia;

2.4 -DO PRAZO

2.4.1 - A presente contratacdo sera um fornecimento nao continuo, cujo prazo de vigéncia contratual serd de 01 (um) ano, vez que a
contratacdo estd prevista no Plano Plurianual;

2.4.2 - A(s) ata(s) de registro de precos podera(ao) ser(em) prorrogada(s), desde que atendido o previsto no art. 84 da Lei n® 14.133/2021,
vez que a contratacdo esta prevista no Plano Plurianual.

2.4.3 - Em caso de prorrogacao da vigéncia da Ata de Registro de Pregos, as quantidades inicialmente registradas poderdo ser renovadas, na
sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no periodo de vigéncia, ndo sendo possivel cumular com as quantidades ndo utilizadas.

3-Equipe Minima:
3.1 - Quanto a equipe minima para a realizacdo dos trabalhos

3.1 - A(s) CONTRATADAC(s) devera(ao) possuir equipe técnica em quantidade suficiente para atender os servigos descritos no presente
Memorial Descritivo;

3.2 - No caso, para cada lote, podera(ao) ser(em) solicitado(s) simultaneamente os servigos em até 3 locais diferentes;
3.3 - Cabera a(s) CONTRATADA(s) dimensionar a sua equipe conforme o lote que serd executado, entretanto, cada lote devera ter a sua
equipe técnica composta por no minimo:
e 01 (um) Responsével técnico com atribui¢do coordenador responsavel técnico pelos trabalhos;
e 01 (um) Encarregado de obra;
e 02 (dois) pintores;
e 02 (dois) ajudantes de pintura / serventes.

Os membros da equipe técnica devem ter atribuicdes compativeis com a elaboracdo dos servicos, conforme resolugdes dos Conselhos
Federais de Engenharia e Agronomia — CONFEA e de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR.

3.2 - Quanto a seguranca do trabalho

3.2.1 - Em todos os itens para a execucdo do servigo, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos de prote¢do coletiva que se
fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como nas demais Normas e dispositivos de seguran¢a em vigor.

3.2.2 - Deverao ser fornecidos pela(s) CONTRATADAC(s), a seus funcionarios e/ou subcontratados, todos os equipamentos de protecdo
individual necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e
NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca ¢ legislagao vigentes.
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OBS: Quando aplicavel, linha de vida para execugao do servigo.

A(s) CONTRATADAC(s) devera(2o) instalar pontos de ancoragem e linha de vida necessarios para trabalho acima de 2 metros, fazendo estes,
parte dos equipamentos de seguranca individual, de forma a permitir que o trabalhador esteja sempre conectado a um ponto seguro na cobertura e possa se
movimentar livremente. J& linha de vida definida ¢ fica encargo da Contratante para futuras manutengdes.

3.2.3 - E responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) a garantia de que todos os colaboradores estejam utilizando os EPI's adequados e de
forma correta na execugdo dos servigos. Caso a(s) CONTRATADA(s) ndo obedeca(m) a legislagdo vigente com relacio aos padrdes e necessidades de higiene
e seguranga do trabalho, conforme o estabelecido nas NORMAS REGULAMENTADORAS do Ministério do Trabalho, a CONTRATANTE, por meio de
FISCALIZACAO, podera paralisar os servicos até que sejam sanadas as irregularidades. A paralisagdo nesse caso, ndo implicara em aumento do prazo
estabelecido para a execugao do dos servigos, nao cabendo a(s) CONTRATADA(s) apelagao de qualquer tipo para as multas que venham a ocorrer por atrasos
decorrentes dessas irregularidades.

3.2.4 - Conforme Lei n°® 6.514 de 22/12/1977 devera(2ao) a(s) CONTRATADA(s) encaminhar 8 CONTRATANTE, antes do inicio das
atividades, os documentos abaixo indicados para comprovagdo de regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de
prevencdo de seguranga e medicina do trabalho:

a) Dos empregados:

Documento de registro do funcionario;

ASO (atestado de satde ocupacional);

Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao risco, conforme citados no LTCAT da Empresa;

Certificado de treinamentos:

NR 06 - Quanto ao uso adequado, guarda e conservagdo dos EPI’s;

NR 10 - Instalagdes e servigos em eletricidade (Quando couber);

NR 12 - Maquinas e equipamentos (Quando couber);
NR 35 - Trabalho em altura (Quando couber);

NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

b) Do empregador:

Documentagdo que comprove a responsabilidade técnica do profissional que atuard na execugdo da obra/servico;

Laudo de condi¢des ambientais do trabalho (LTCAT);

Programa de prevenc¢ao de riscos (PGR) do ano vigente da contratacio;

Programa de controle médico e satide ocupacional (PCMSO);

Servico Especializado de Seguranca ¢ Medicina do Trabalho (SESMT) - O dimensionamento varia com grau de risco € nimero de
funcionarios, podendo contratar empresa especializada para este fim;

Documentagado de constituigdo da CIPA (Comissao interna de prevengao de acidentes);

Demais documentagdes referente a Seguranga do Trabalho que possa ser requerida pela CONTRATANTE.

4-Frequéncia e Periodicidade da execucio dos servicos:
4.1 - Frequéncia: conforme necessidade da CONTRATANTE;

4.2 - Periodicidade: ao longo da Ata de Registro de Precos / Termo(s) de Contrato;

4.3 - De segunda a sexta, exceto feriados e pontos facultativos;
4.4 - Horario: das 7h as 18h.

5-Cronograma de execucio dos servicos:

5.1 - A execugao dos servicos devera se iniciar até¢ no maximo 10 dias tteis da assinatura do Termo de Contrato;

5.1.1 - Devera ser marcada nesse periodo uma reunido para defini¢do do cronograma de realiza¢ao dos servigos;

5.2 - Os servigos serdo solicitados por Ordens de Servico, no qual a CONTRATADAC(s) devera(ao) iniciar no prazo maximo de 5 dias
uteis do recebimento da Ordem de Servico;

5.2.1 - O prazo de entrega das pecas técnicas sera de 30 dias corridos, contados a partir de cada solicitagio da CONTRATANTE.

5.3 - O(s) prazo(s) aqui elencado(s) podera(ao) ser(em) ampliado(s) mediante justificativa por escrito da(s) CONTRATADAC(s), estritamente
no caso em que as condi¢des climaticas impossibilitarem os trabalhos em campo, de tal modo que os objetivos ndo possam ser alcancados e aceitos pela

CONTRATANTE;

5.4 - A presente contratagdo serda um servigo ndo continuo, cujo prazo de vigéncia contratual serd de 01 (um) ano, conforme item 2.4.

6-Local de execucao dos servicos:

6.1 - Os servigos serdo realizados nas Unidades Escolares administradas pela Secretaria de Educacao de Joinville, conforme segue abaixo.

ENDERECOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE
N° NOME DA ESCOLA ENDERECO BAH?I,IEO/DIS FONE CEP
1 ADA SANT ANNA DA SILVEIRA (E.M. R: Monsenhor Paranaguamiri 3463- 89.231-
PROF*)(U) Gercino, 6.674 m 5342 595
) . Ulysses 3426- 89.230-
2 AMADOR AGUIAR (E.M.) (U) R: Alvaro Maia, 1.021 Guimaries 2877 610
N Anita 3455- 89.203-
3 ANITA GARIBALDI (E.M.) (U) R: Independéncia, 965 Garibaldi 0075 200
4 ANNA MARIA HARGER (E.M. PROF?) R: Barbosa Rodrigues, Guanabara 3436- 89.207-
) 227 0433 180
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ENDERECOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE

R: Olga Trusz Parque 3436- 89.209-
5 | BALTASAR BUSCHLE (E.M. PREF.) (U) Shoinski, 23 Guatant 10 575
EDGAR MONTEIRO . . 3436- 89.229-
6 CASTANHEIRA(EM. PROF.)(U) R: dos Miosotes, 72 Fdtima 0163 201
7 GERALDO WETZEL (E.M. PREE.) (U) R: Passo Fundo, 315 Fatima 30426&' 893'339'
3 JOAO BERNARDINO DA SILVEIRA JR. R: Jodo Costa Junior, Joio Costa 3466- 89.209-
(EM PROF)(U) 1.410 0235 400
~ R: Monsenhor ~ 3466- 89.230-
9 JOAO COSTA (E.M.) (U) Gereino, 3900 Jodo Costa 0549 000
10 JOAQUIM FELIX MOREIRA (EM. R: Waldomiro Inacio | Paranaguamiri 3463- 89.245-
PREF.) (U) de Carvalho, 333 m 6216 000
11 PLACIDO XAVIER VIEIRA (EM ) R: Roberto Lehn, s/n° Floresta 32‘;6137 89(@3 )
; a R: Princesa Mafalda, 3436- 89.212-
12 VIRGINIA SOARES (E.M. PROF?) (U) 463 Floresta 0170 170
Lote 2
ENDERECOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE
N° NOME DA ESCOLA ENDERECO BAH?FIBO/DIS FONE CEP
R: Monsenhor 3489- 89.210-
1 JOVENS E ADULTOS (E.M. ) Gercino, 146 Itaum 7900 146
5 LACY LUIZA DA CRUZ FLORES (E.M. R: Waldemiro José Itinea 3465- 89.235-
PROF?) (U) Borges, 3.997 g 0053 160
3 LAURO CARNEIRO DE LOYOLA (E.M. R: Francisco Dunzer, Boehmervaldt 3436- 89.232-
DEP.) (U) 141 0864 030
R: Domingos Abilio Adhemar 3417- 89.230-
4 LUIZ GOMES (EM. PREF.) (U) Miranda Garcia 3965 850
o Av. Alvino Hansen, Adhemar 3454- 89.230-
5 MARIANO COSTA (CAIC PROF®) (U) 1210 . i s
MONSENHOR SEBASTIAO . . 3463- 89.207-
6 SCARZELLO (E.M.) (U) R:Florianopolis, 1375 Guanabara 6629 462
NELSON DE MIRANDA . - . 3463- 89.230-
7 COUTINHO(E.M.) (U) R:Francisco Vieira, 38 Jarivatuba 2308 005
3 NILSON WILSON BENDER (E.M.PREF.) | Prolongamento da Rua | Paranaguamiri 3466- 89.234-
(U) das Tulipas, 89 m 0844 140
9 ORESTES GUIMARAES (E.M. PROF.) R: Boehmerwadt, Bochmerwaldt 3465- 89.235-
V) 1.830 0027 500
R: Monsenhor T 3466- 89.210-
10 OSWALDO CABRAL (E.M. PROF.) (U) Gercino, 3.134 Petrépolis 0337 155
11 PAULINE PARUCKER (E.M.) (U) R: Atilio Vinotti, 411 | Boehmerwaldt 30‘;6359' 893%35 )
12 SADALLA AMIN GHANEM (E.M. Dr.) Av.: Evangelista Parque 3465- 89.204-
(8)] Justino Espindola,125 Guarani 1398 900
SAUL SANT'ANNA DE OLIVEIRA DIAS . 3466- 89.230-
13 (EM. PROF.) (U) R: Padre Roma, 800 Jarivatuba 0788 100
14 REINALDO PEDRO DE FRANCA (E.M. Av. Beira Mar. s/n° .Morro do 98901- 89.231-
PROF.) (R) ’ ’ Amaral 3215 996
Lote 3
ENDERECOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE
N° NOME DA ESCOLA ENDERECO BAH?FILO/DIS FONE CEP
. . . 3424-
1 ADOLPHO BARTSCH (E.M.) (U) R: Arno Krelling, 186 | Pirabeiraba o7y | 89239233
ALFREDO GERMANO HENRIQUE Estrada Do Oeste, . . 3464-
2 HARDT (EM.) ® 5319 Rio Bonito 1447 | 89-239-600
ARTHUR DA COSTA E SILVA (E.M. R: XV de Outubro, . . 3464-
. PRES.) (U) 4.648 (3464-2159) Rio Bonito 1414 | 89239700
4 | CARLOS HEINS FUNKE (EAM,) (U) | Redovia SOC 30L KM 1 by ha Francisca 30‘;29‘;' 89.239-400
EMILIO PAULO ROBERTO HARDT e . . 3464-
5 (EM.) (U) R: Emilio Hardt, 720 Rio Bonito 1002 89.239-560
6 | EUGENIO KLUG (E.M.) (R) - MILDAU Estr. Mildau, 835 Pirabeiraba 31%29‘;' 89.239-415
7 EVALDO KOEHLER (E.M.) (R) Estr C“bjgao B | ieite 36‘:)24‘;' 89.239-000
BR-SC 301-KM 14 - S 2428-
8 FRANCISCO RIEPER (E.M.PROF.) ® Estr. do Pico.48 Pirabeiraba 0088 89.239-430
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ENDERECOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE
9 FRITZ BENKENDORF (E.M.) (R) s, Gty QUi | oy v 3424- 1 29239780
1.697 6078
10 | GERMANOLENSCHOW (EM)®R) | 5D Frzalnmca’ km 1 pirabeiraba 30412281 89.239-000
11 HERMANN MULLER (E.M.) (R) Estr. Palmeira,n Rio Bonito 3464- 1 09 239-790
4.239 1395
12 HONORIO SALDO (E.M. PROF.) (R) Estr. Quiriri, 3.467 Pirabeiraba 304:)28%- 89.239-490
- Estr. Alto Quiriri, Quiriri/Dist.Pir 3428-
13 HUBERT HUBENER (E.M. VER.) (R) 6.771 ab. 0609 89.239-490
14 OTTO RISTOW FILHO (E.M.) (R) Estrada g‘lrgbe‘raba’ Rio Bonito 31‘;61‘;' 89.239-750
. . . 3464-
15 7 DE SETEMBRO (E.M.) (R) Estr. Bonita, 3.173 Rio Bonito 1319 89.239-800
Lote 4
ENDERECOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE
N° NOME DA ESCOLA ENDERECO BAH?rl;O/DIS FONE CEP
. 3439-
1 ANABURGO (E.M.) (U) Estr. Anaburgo, 1.747 Vila Nova 5047 89.237-700
) ARINOR VOGELSANGER (E.M. Ver.) R: Rolando0 Gurske, Vila Nova 3453- 89.237-505
(8)] s/ 0160
3 | BERNARDO TANK (EM.PROF.)(U) | XXV dg gzvembro’ Vila Nova 35413599 89.237-001
4 | EMILIO STOCK JR. (EM. PREF) (R) | Estr. do Salto I, 3.664 Areag‘olifw ila 89.239-899
5 JOAO MEERHOLZ (E.M. PROF.)) (R) Estr. do Sul , 14 Vila Nova 91961985_ 89.237-001
6 | KARIN BARKEMEYER (EM.PROF") (U) | X Marc:; OL“CkOW’ Vila Nova 35‘;3697' 89.237-380
KARIN BARKEMEYER-Extensao R: XV de Novembro, . 3437-
7 (E.M.PROF?) (U) 3508 Vila Nova 3327 89.237-001
8 SENHORINHA SOARES (E.M. PROF?) Estr. do Sul, 6.778 Vila Nova 3439- 89.237-680
(R) 5057
VALENTIM JOAO DA ROCHA (E.M.) R: XV de Novembro, . 3439-
9 ) 7030 Vila Nova 0151 89.237-000
10 VALESCA MAY ENGELMANN (E.M. R: XV de Novembro, | Area Rural/Vila 3439- 89.237-000
PROF?) (R) s/n°® Nova 5279 ’
Lote 5
ENDERECOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE
N° NOME DA ESCOLA ENDERECO BAIRI}{O/DIST FONE CEP
| ALFONSO FIEDLER (E.M. PROF?) (R) Estr. Alvino Souza do Jardim Paraiso 89.226-
(Ex-Riberido) Nascimento, s/n 990
2 ALIRE CARNEIRO (E.M. CEL.) (R) Estr. Timbé¢, 1.335 Jardim Paraiso 31‘;379' 895%)36'
3 CARLOS GOMES DE OLIVEIRA (E.M. R: Lauro Schroeder, e 3467- 89.226-
SEN.) (U) 777 1002 450
CURT ALVINO MONICH (E.M. VER.) ) . 3467- 89.225-
4 ) R: Harold Maul, 250 Aventureiro 7970 240
a R: José Gongalves, . 3427- 89.225-
5 | ELADIR SKIBINSKI (EM. PROF') (U) | oo " Parque e Aventureiro 1708 <%0
HANS DIETER SCHMIDT - (E.M. DR.) ) . . . 3467- 89.226-
6 ) R: Carina, 95 Jardim Paraiso 1012 612
7 ISABEL SILVEIRA MACHADO (E.M. R: Dorothévio Jardim Sofia 3467- 89.223-
PROF?) (U) Nascimento, 4.723 1955 600
MARIA MAGDALENA . 3424- 89.239-
8 MAZZOLLI(E.M.PROF*) ® Estr. da Ilha, 2.066 Jardim Sofia 6045 250
ROSA M? BEREZOSKI DEMARCHI 2 . . 3467- 89.226-
9 (E.M. PROF®) (U) Av. Jupiter, 839 Jardim Paraiso 0028 600
SYLVIO SNIECIKOVSKI (E.M. PROF.) . . . , 3467- 89.226-
10 ) Avenida Jupiter, 1.753 | Jardim Paraiso 3932 600
1 THEREZA MAZZOLLI HREISEMNOU R: Pavp, s/n (Lateral Jardim Paraiso 3418- 89.226-
(E.M.PROF?) Estr. Timbé) 3033 000
R: Avenida Miguel . 3437- 89.225-
12 | WITTICH FREITAG (E.M. PREF.) (U) Alves Castanba Aventureiro 9760 705
Lote 6
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ENDERECOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE
N° NOME DA ESCOLA ENDERECO BAIRI}{O/DIST FONE CEP
1 | CASTELLO BRANCO (E.M. PRES.) (U) R: Sao Miguel, 363 Boa Vista 1413522 892'(2)86'
Extensdo do CASTELLO BRANCO (E.M. A . 3445- 89.260-
2 PRES.) R:Alcantara, 870 Boa Vista 2989 300
3 FRCO. JOSE R. DE R: Agostinho dos Comasa 3434- 89.228-
OLIVEIRA(CAICPROF.DESEM.)(U) Santos, 568 2283 440
M R: Conselheiro . 3433- 89.205-
4 HERIBERTO HULSE (E.M. GOV.) (U) Lafayette, 225 Boa Vista 5837 350
o R: Selma Doering . .., 3437- 89.224-
5 HILDA ANNA KRISCH (ENF°) (E.M.) Bruhns, 430 Jardim Iriria 3662 403
JOSE ANTONIO NAVARRO LINS (E.M. ' . 3434- 89.228-
6 DR.) (U) R: Imbuia, 55 Comasa 2304 160
o R: Senador Rodrigo . ., 3437- 89.224-
7 LAURA ANDRADE (E.M. PROF?) (U) Lobo, 1.140 Jardim Iriria 1414 020
8 | MARIA REGINA LEAL (E.M. PROF?) (U) | R: Arnaldo Davet, 519 Espinheiros 32‘;3142_ 895'238_
9 MAX COLIN (E.M. PREF.) (U) R: Pasteur, 1.079 Iriria 31‘;38; 896'%7'
R: Coronel Camacho, ., 3437- 89.227-
10 VALENTE SIMIONI (E.M. Pe.) (U) 130 Iriria 1366 500
Lote 7:
ENDERECOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE
121 NOME DA ESCOLA ENDERECO BAIRIBO/DIST FONE CEP
R: Guilherme Holz, . 3473- 89.223-
1 | AVELINO MARCANTE (E.M. PROF.) (U) 140 Bom Retiro 1041 210
ELIZABETH VON DREIFUSS (E.M. g . . 3454- 89.215-
2 PROF?) (U) R: Minas Gerais, 5.876 | Morro do Meio 0282 000
= R: Pastor Hans Miiller, . 3453- 89.217-
3 HANS MULLER (E.M. PASTOR) (U) 102 Gloria 1872 130
4 JOSE MOTTA PIRES (E.M. PROF.) (U) R: Parati, 590 Nova Brasilia 1‘;551' 892%3)3 )
JULIO MACHADO DA LUZ (E.M. PROF.) L - 3454- 89.214-
5 ) R: Jativoca, 1.800 Nova Brasilia 0378 700
R. Jos¢ Manoel de . 3473- 89.220-
6 PEDRO IVO CAMPOS (E.M. GOV.) (U) Souza, 70 Costa e Silva 7033 410
RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN (E.M. . . . 3454- 89.215-
7 DR.) (U) R: Alexandre Silva, 42 | Morro do Meio 0273 500
ZULMA DO ROSARIO MIRANDA (E.M. R: das Cabeleireiras, . 3473-
8 PROF*) (U) 101 Costa e Silva 7025 89.220-74

7-Gestor do Contrato:

7.1 - A gestao do contrato seré realizada pela Secretaria de Educagdo, sendo a mesma responsavel pela fiscalizagdao do contrato.

8-Obrigac¢des da Contratada especificas do objeto:

8.1 - Garantir que os servigos sejam executados de acordo com as exigéncias das Normas Técnicas ABNT NBR — 13245 (versdo atualizada),
bem como outras normas aplicaveis ao escopo do Contrato;

8.2 - Durante a vigéncia do Termo de Contrato, caso haja revisdes e/ou alteragdes nas normas técnicas, aplicaveis ao escopo deste Memorial
Descritivo, os servigos que ainda ndo tiveram sido executados deverdo seguir as normas mais atualizadas, sem 6nus para a CONTRATANTE;

8.3 - Apresentar Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem
de Servigo;

8.3.1 - O documento de responsabilidade técnica (ART ou RRT) devera ser emitido por unidade escolar onde sera realizado o servico, ou
seja, um documento para cada Unidade Escolar do respectivo lote.

8.4 - Apresentar a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo - CAF, o Cronograma fisico das atividades a serem desenvolvidas;

8.5 - Solicitar a aprovacao da CAF para execucdo de servigos necessarios, ndo constantes do escopo da Ordem de Servico ou procedimentos
fora dos previstos neste Memorial Descritivo;

8.6 - Alertar a CAF quanto as condi¢des de cumprimento dos prazos estipulados para a execugdo dos servigos;

8.7 - Destinar equipes e pessoal suficiente para o desenvolvimento de trabalhos considerando casos de simultaneidade de agdes e
solicitagdes a serem realizadas;

8.8 - Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execucdo dos servigos, bem como sua mobilizagdo e
desmobilizacao;

8.9 - Contratar pessoal devidamente habilitado para a fun¢do a ser exercida para a execu¢do dos servi¢os, em seu nome, observando
rigorosamente todas as prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitdrias e sindicais, sendo considerada, nesse particular,
unica empregadora.

8.10 - Providenciar transporte, alimentacdo e hospedagem dos seus empregados, ferramentas, equipamentos as suas expensas, bem como
guarda e/ou vigilancia dos equipamentos utilizados;
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8.11 - Atender rigorosamente as normas de seguranca, higiene ¢ medicina do trabalho;

8.12 - Fornecer e fiscalizar a mao-de-obra para realizacdo dos servigos, devidamente uniformizados com crachd de identificacdo da empresa,
bem como acessorios e equipamentos de seguranca, conforme exigéncia das Normas Reguladoras sobre Seguranga e Medicina dos Trabalhos vigentes;

8.13 - Adotar medidas, precaugdes e cuidados especiais para evitar danos materiais ¢ pessoais a terceiros, pelos quais serd inteiramente
responsavel;

8.14 - Realizar a preparacdo da superficie onde serd executado o servico conforme recomendacgdo técnica e prevista no manual de instrugdes
do material;

8.15 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;

8.16 - Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a serem tomadas as devidas providéncias, nos casos em que seja constatado
conduta impropria, negligéncia ou incapacidade técnica de funcionario da(s) Contratada(s), ou seja, que embarace e/ou dificulte a agdo de fiscalizagdo ou cuja
presenca seja prejudicial ao andamento dos trabalhos;

8.17 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas
pelo Termo de Contrato, devendo a(s) CONTRATADAC(s) relatar a CAF toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢ao;

8.18 - Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servigos;

8.19 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucao dos servigos, bem como
aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequagdo de materiais e equipamentos empregados;

8.20 - Sera de responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) todas as despesas necessarias para a prestacao do servigo;

8.21 - A(s) CONTRATADAC(s) devera(ao) arcar, sem Onus para 0 CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de materiais para a
execucao do servigo, tais como: rolo, fita, pincel, e outros necessarios para a execucao dos servicos;

8.22 - A(s) CONTRATADAC(s) fica(m) obrigada(s) ao cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias em relagdo aos
empregados contratados, inclusive no tocante as normas de satde e seguranga do trabalho, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no contrato
administrativo.

8.23 - A(s) CONTRATADA(s) devera(2o) apresentar, no maximo até o 10° (décimo) dia apos o inicio da prestagdao dos servicos, sob pena
de rescisao unilateral do contrato administrativo:

I - Relagdo de colaboradores envolvidos diretamente no servigo/obra com as suas respectivas funcdes, acompanhada das copias dos
contratos de trabalho em CTPS;

IT - Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) vigentes e especificos
para as atividades objeto do contrato;

IIT - Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores, demonstrando a realizagdo de exame médico admissional, periddico
ou demissional, dependendo da situacdo, conforme exigido pela legislacdo e previsto no PCMSO, e informando, conforme a fungao, a aptiddo para trabalho
em altura e/ou aptiddo para trabalho em ambientes confinados, em sendo o caso;

IV - Comprovante de realizacdo de treinamento especifico para a fungao, quando exigido pela legislagdo e previsto no PGR;
V - Todas as Analises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividades objeto do respectivo servigo/obra;

VI - Coépias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de prote¢ao individual a todos os empregados, quando exigido pela legislagdo e
previsto no PGR e especificados nas APR, com verificagdo da validade dos certificados de aprovagao (CA);

VII - Laudo Técnico das Condi¢des Ambientais de Trabalho (LTCAT) e respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) sobre o
laudo;

VIII - Constituicdo do SESMT e relagao dos profissionais designados as atividades de Seguranca e Medicina do Trabalho, quando exigivel,
conforme Norma Regulamentadora n°® 04, do Ministério do Trabalho e Emprego;

IX - Constitui¢ao da CIPA e relagdo dos profissionais designados, quando exigivel, conforme Norma Regulamentadora n® 05, do Ministério
do Trabalho ¢ Emprego.

X - Exame admissional;
XI - Convengao Coletiva de Trabalho - CCT e Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;
XII - Guia de Recolhimento de FGTS e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP;

XIII - Anotagao de responsabilidade técnica do profissional (ART) que acompanhar(d) a execucdo da obra/servigo. Na hipotese em que a

ART seja condi¢do para assinatura da Ordem de Servigo, deverd ser apresentada previamente, nos termos do artigo 176 § 1°, da Instru¢do Normativa n°
03/2024.

8.24 - Obedecer as normas de seguranca ¢ medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do
inicio da execuc¢ao dos servicos, dos Equipamentos de Protecao Individual— EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

8.25 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios, pegas, ferramentas e equipamentos até as dependéncias da
CONTRATANTE, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar;

8.26 - A(s) CONTRATADAC(s) devera(ao) substituir, refazer ou ajustar, sem 6nus para CONTRATANTE, em até¢ 3 dias tteis, a partir de
notificada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, os produtos e servicos que porventura venham a apresentar algum defeito ou vicio ou que ndo estejam
de acordo com as especificagdes contidas neste Memorial Descritivo ou proceder as correcdes (refazer) os servicos que apresentarem qualquer irregularidade
ou que estejam em desacordo com o presente Memorial Descritivo, executando-o de acordo com a fiscalizagdo da CONTRATANTE;

8.28 - Os servigos a serem contratados nao configuram regime de dedicagdo exclusiva de mao-de-obra. A prestacdo dos servigos ndo gera
vinculo empregaticio entre os empregados da(s) CONTRATADA(s) e da Administragao Publica, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta;

8.29 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final dos servigos;

8.30 - A(s) CONTRATADAC(s) devera(ao) isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e passagem de pessoas ndo
autorizadas.

9-Obrigacdes da Contratante especificas do objeto:
9.1 - Acompanbhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato;
9.2 - Notificar a(s) empresa(s) CONTRATADA(S) quanto a qualquer irregularidade encontrada;

9.3 - Notificar a(s) empresa(s) CONTRATADA(S) sobre eventuais atrasos na execu¢do do(s) servigo(s) e/ou descumprimento de clausulas
previstas neste Memorial Descritivo;

10/16



06/08/2026, 10:20 SEI/PMJ - 29336494 - Memorial Descritivo - Servigos

9.4 - Comunicar a(s) CONTRATADA(S), por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que
seja substituido, reparado ou corrigido.

9.3 - Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S) as dependéncias das unidades, quando do ato da entrega e a realizagdo
do(s) servigo(s);

9.4 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s) CONTRATADA(S), quando necessarios ao
fornecimento e execugao do(s) servico(s);

9.5 - Comunicar formalmente a(s) CONTRATADA(S) qualquer falha e/ou irregularidade na execucdo do(s) servigo(s), determinando o que
for necessario a sua regularizagao;

9.6 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este Memorial Descritivo.

9.7 - Fiscalizar, efetiva e periodicamente, o cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e de saide e seguranga do
trabalho, documentando os respectivos atos de fiscalizacao.

9.8 - Designar pelo menos 1 (um) fiscal do contrato, com formagdo ou qualificacdo que englobe, especificamente, conhecimentos acerca da
analise e acompanhamento do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e de satide e seguranca do trabalho.

9.9 - Documentar, por intermédio do fiscal ou fiscais do contrato, mensalmente e especificamente, todas as ocorréncias relacionadas ao
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e de saude e seguranca do trabalho.

9.10 - Instaurar processo administrativo destinado a aplicagdo das penalidades previstas contratualmente, acaso constatado o
inadimplemento ou atraso de qualquer obrigagdo trabalhista e previdenciaria em relagdo aos empregados contratados, inclusive no tocante as normas de saude
e seguranga do trabalho, devendo ainda proceder, no prazo méximo de 90 (noventa) dias, & comunicagdo do fato ao Ministério Publico do Trabalho e ao
Ministério do Trabalho.

10-Condig¢oes Gerais (se houver):
10.1 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

10.1.1 - A fundamentagdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topicos especificos do Estudo Técnico
Preliminar (ETP) que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisi¢ao de Compras;

10.1.2 - A contrata¢do encontra amparo na Lei n® 9.924, de 10 de setembro de 2024, que dispde sobre a revisdo do PPA - Plano Plurianual
2026-2029 do Municipio de Joinville - Processo 25.0.040527-8.

10.2 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

10.2.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar (que compde o presente processo de requisicdo de compras) a melhor solu¢do encontrada de
momento para atendimento ao interesse publico envolvido é a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica
suficiente, que tenham executado servicos de pintura predial através do Sistema de Registro de Precos.

10.2.2 - Quanto as especificacdes, prazos e garantias estdo no decorrer do presente documento em seus respectivos topicos.

10.3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO
10.3.1 - REQUISITOS MINIMOS

I) Elementos indispensaveis:

- Memorial Descritivo;

- Orgamento da obra;

- ART's.

I.I - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no Memorial Descritivo, serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA;

L.IT - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel no local para uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

_ LT - DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anota¢des diversas, tanto pela(s) CONTRATADA(s), como pela
FISCALIZACAO, devendo ser preenchido diariamente;

LIV - A(s) empresa(s) contratada(s) devera(ao) cumprir os procedimentos de saide e seguranca ocupacional, de acordo com as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, dando destaque a NR 4 — Servigos especializados em engenharia de seguranca e em medicina do
trabalho.

1.V - Ter previsdo para subcontratagdo de partes dos servigos.
I.VI - Seguir as normas técnicas aplicaveis ao caso a serem devidamente elencadas no Memorial Descritivo.

I.VII - Deverao ser seguidos rigorosamente as especificagdes técnicas de aplicacdo do(s) produto(s) conforme fabricante.

IT) Deverao ser atendidos como padrio minimo de qualidade e desempenho:

ILI - O servigo s6 podera ser iniciado com as devidas Anotagdes de Responsabilidade Técnica pela Execucdo com as devidas autorizagdes
dos orgao competentes (Alvara de Construcao, quando aplicavel) e demais Licenciamentos que se fizerem necessarios.

IL.IT - Sera mantida nos locais, uma equipe de operarios com capacidade técnica especifica para os servicos a serem desenvolvidos e em
quantidade necessaria ao cumprimento do cronograma fisico, além do acompanhamento de um profissional de nivel superior, da area de engenharia ou
arquitetura, devidamente qualificado.

ILIII - A execugdo de todos os servigos de pintura deverd obedecer rigorosamente aos projetos (quando houver), seus respectivos detalhes e
as especificagdes e materiais constantes nos memoriais descritivos.

ILIV - Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condicdes estipuladas
em memorial, os c6digos, normas e especifica¢des brasileiras, quando cabiveis.

ILV - Todo material a ser utilizado para execugdo do servigo podera ser recusado, caso ndo atenda as especificagdes técnicas, devendo a
CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO.
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II.VI - A execugao do servigo ocorrera conforme projeto arquitetonico e seus demais projetos complementares (quando houver), e atendendo
as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

IL.VII - A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo do
referido lote, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario.

II.VIII - A subcontratacdo parcial ndo exime ou reduz as obrigagdes da CONTRATADA, remanescendo, assim, em relagdo a mesma, a
responsabilidade pela total e perfeita prestagdo dos servigos.

10.3.2 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
10.3.2.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto e nos ETP, devem ser atendidos os seguintes
requisitos:
e reciclagem dos itens a serem utilizados;
e melhor caminho possivel para residuos de tintas, solventes, para que esse planejamento possa reduzir o desperdicio de materiais;
 utilizacdo de materiais que incorporam principios de sustentabilidade;

e 0s materiais oriundos do servi¢o ou qualquer outro tipo de rejeito, deverao ser destinados para locais devidamente licenciados para
deposito de materiais excedentes.

10.3.3 - GARANTIA DO(S) SERVICO(S)

A(s) CONTRATADAC(s) devera(ao) recolher garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme disposto
no art. 98, da Lei n°14.133/2021.

A comprovagao da prestacao da garantia, devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato.

10.3.4 - SUBCONTRATACAO

10.3.4.1 - E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigoes:

10.3.4.1.1 - E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagio;
10.3.4.1.2 - E permitida a subcontratagio dos servicos de locacio de equipamentos auxiliares;

10.3.4.2 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualifica¢@o técnica necessarios para a execucao do objeto;

10.3.4.3 - Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da(s) CONTRATADAC(s) pela perfeita execugao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

10.3.5 - DAS SANCOES

No caso da presente contratacdo, as san¢des administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei n°® 14.133/2021, bem como as eventualmente
contidas no futuro Edital (ou documento equivalente) e Ata de Registro de Precos/Termo de Contrato (ou documento equivalente).

10.3.6 - VISITA TECNICA

10.3.6.1 - Para o correto dimensionamento ¢ elaboracao de sua proposta, o(s) licitante(s) podera(ao) realizar(em) visita nas unidades onde
serdo executados os servicos/obras (vide item 6), acompanhado de servidor designado para esse fim, com agendamento a ser efetuado previamente, de
segunda a sexta-feira, das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 (exceto feriados e pontos facultativos), conforme segue:

Secretaria de Educacio de Joinville - Unidade de Infraestrutura
Endereco: Rua Brigada Lopes, n° 153 - Gloéria, Joinville - Santa Catarina
Contato: Ademar Stringari Junior - (47) 3453-2555 - ademar.stringari@joinville.edu.sc.gov.br

5.3.12.2 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios distintos;

5.3.12.3 - A visita técnica consistird no acompanhamento do interessado por representante da CONTRATANTE nos locais, nesse sentido, o
intuito da Visita Técnica ¢ proporcionar aos interessados conhecimento das instala¢des fisicas das unidades;

5.3.12.4 - Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE nenhuma informagdo técnica, visto que as
informacgdes necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica € proporcionar aos
interessados conhecimento dos locais;

5.3.12.5 - Ao término da Visita Técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela CONTRATANTE, em 2 (duas) vias assinadas
pelas partes interessadas, o qual devera constar dos documentos de habilitagao do futuro certame;

5.3.12.6 - Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada pelo responsavel do licitante acerca do
conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratagao;

5.3.12.7 - A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento dos locais, das instala¢des, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus decorrentes.

10.4 - MODELO DE EXECUCAO
Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do objeto da presente contratagcdo, conforme segue:

10.4.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem prestados, bem como rotinas de execucao deverdo ser realizadas
conforme o previsto nos item 2 do presente Memorial Descritivo;

10.4.2 - Prazos e cronograma, conforme o previsto no item 4 e 5 deste Memorial Descritivo;
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10.4.3 - Local de execugdo, de acordo com o previsto no item 6 do presente Memorial Descritivo;

10.4.4 - Obrigagdes das partes, de acordo com previsto nos itens 8 e 9 deste Memorial Descritivo.

10.4.1 - Da garantia dos servicos
A(s) CONTRATADAC(s) devera(ao) fornecer garantia de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor.

10.5 - Modelo de gestao

10.5.1 - A gestdo sera realizada por Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo conforme previsto na Instrucio Normativa n° 03/2024
da Secretaria de Administragao e Planejamento, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao.

10.5.1.1 - Cabera a Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o cumprimento pela(s) CONTRATADAC(s) de
todas as condig¢des contratuais.

10.5.1.1.1 - Procedimento de verificagdo do cumprimento da obrigagdo da(s) CONTRATADA(s) manter todas as condi¢des contratuais:

a) Através de solicitagdo formal junto a(s) CONTRATADAC(s) e posterior conferéncia da documentagao apresentada
pela(s) CONTRATADAC(s) durante a execucdo da contratacdo, se esta mantém todas as condi¢des de habilitagdo juridica,
a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, das demais disposi¢des
contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou documento equivalente).

b) Realiza¢ao de verificagdes in loco quando da realizagdo dos servigos, se de acordo com o previsto no Memorial
Descritivo e demais anexos.

¢) Solicitagdo formal e/ou verificagdes in loco de comprovagdo do cumprimento das demais condi¢des ou documentos
exigidos (conforme o caso) na contratacdo, além dos previstos nos subitens anteriores, quando aplicavel.

10.5.1.1.2 - A Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, serd devidamente nomeada apds o
recebimento do Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

10.5.1.2 - Define-se como forma de comunica¢do com a(s) CONTRATADAC(s) a formal, nos termos da Instru¢do Normativa n.° 03/2024
da Secretaria de Administragdo e Planejamento.

10.5.1.3 - A Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, quando necessario.

10.5.1.4 - A Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagcdo devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratag¢do e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

10.6 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.6.1 - Da medicao
10.6.1.1 - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, quando a(s) CONTRATADA(s) comunicar(em) a CONTRATANTE que o(s) servi¢o(s) se encontram em
condi¢gdes de recebimento provisorio pela Comissdo de Fiscalizagdo e Acompanhamento do Contrato. O recebimento provisorio serd
dado pela CAF mediante a assinatura da APS no campo Fiscalizagdo / Assinatura;

b) Definitivamente, se dara pelo aceite da medigao ao final do més, a CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que
ocorrerd somente se o(s) servigo(s) estiver(em) conforme quantidade solicitada e em conformidade com as especificacdes do presente
Memorial Descritivo;

b.1) A CONTRATANTE avaliara todos os servigos efetuados pela Contratada, podendo aprovar, reprovar ou solicitar a revisao
de alguma atividade.

¢) O recebimento provisdrio ou definitivo do(s) servigo(s) ndo exclui(em) a responsabilidade da(s) CONTRATADAC(s) pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugao do Contrato;

d) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s) servigo(s) realizado(s) nao
corresponde(m) ao exigido no presente Memorial Descritivo, ou em quantidade diversa da solicitada, a CONTRATADA devera
providenciar no prazo estipulado no subitem 8.24, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao atendimento total das
especificagdes, conforme item 2, sem prejuizo da incidéncia das sanc¢des previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e
alteragdes posteriores € no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

10.6.1.2 - A medigao terd como referéncia o recebimento (provisorio/definitivo);
10.6.1.3 - Atendimento das especificagdes e demais condi¢des dispostas neste Memorial Descritivo;

10.6.1.4 - O prazo para a solucdo, pela(s) CONTRATADA(S), de inconsisténcias na execucao do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou
de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo sera computado para os fins do
recebimento definitivo.

10.6.2 - Do pagamento
10.6.2.1 - O pagamento sera mensal;

10.6.2.2 - O pagamento terd por base a medicdo mensal (com base no Relatorio Mensal de Atividades) e sera realizado com base no
somatorio de areas onde efetivamente foram executados os servicos de pintura, em metros quadrados, apos conferéncia e recebimento definitivo, com o
atendimento das especificagdes do Memorial Descritivo, bem como apods a devida certificagdo do Documento Fiscal (de acordo com os procedimentos
internos).

10.6.2.2.1 - Verificagdo se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento.

10.6.2.3 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovacao da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e
FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da CONTRATADA nos termos do art. 92, inc. XVI da Lei 14.133/2021.

10.6.2.4 - Emitir documentos fiscais em observancia as regras de retencao dispostas na Instru¢do Normativa RFB n° 1.234 de 2012, sob pena
de nao aceitagao.
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10.6.3 - O(s) método(s) de avaliacdo e conformidade do(s) servigo(s) prestado(s) devera(ao) observar(em) os padrdes minimos de qualidade
e desempenho do(s) itens 2, 4, 5 e 10.7.

10.7 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
10.7.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padroes minimos:

10.7.2.1 - Em caso de suspeita ou davida pela Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera solicitar a realizacdo de ensaios, testes e
demais provas para aferi¢do da boa execug@o do objeto, cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela(s) contratada(s), nos termos do Art. 140, §4° da
Lei 14.133/2021.

10.7.2.2 - Com relag@o ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo do servigo no prazo previsto e com a qualidade esperada,
deverao ser atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade.

10.7.2 - Relatorio de Progresso

10.12.2.1. - Mensalmente, em data definida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo, a(s) CONTRATADA(s) devera(ao)
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado;
b) Programagdo mensal atualizada dos servicos, indicando providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando ndao conformidades verificadas durante o més, as providéncias corretivas e revisoes dos procedimentos
efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o bom andamento dos servigos;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, ¢ as medidas e providéncias tomadas.

10.7.2.2 - Caso o percentual realizado no CRONOGRAMA FiSICO de elaboragdo dos servigos previstos x realizados resulte em atraso nos
prazos propostos para as entregas, além das sangdes usuais previstas na legislacdo e estabelecidas no Contrato como penalidades por descumprimento de
obrigagdes em relagdo a presente contratacdo, a(s) CONTRATADAC(s) estara(ao) sujeita(s) as seguintes sangdes em caso de atraso na entrega dos servigos, da
seguinte forma:

Sem Atraso superior a 5% do Atraso superior a 10% do Atraso superior a 20% do Atraso superior a 40% do
atraso cronograma previsto cronograma previsto cronograma previsto cronograma previsto
0% 2,5% de desconto sobre a medig¢do 5% de desconto sobre a medigao 10% de desconto sobre a medig¢do 20% de desconto sobre a medic¢ao

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=10000026395057 &infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=11000...

10.7.2.3 - As glosas ora indicadas ndo incidirdo na hipotese de solicitacdo de prorrogagdo de prazo de entrega dos produtos pela(s)
CONTRATADAC(s) e aceitos pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagio da CONTRATANTE

10.7.3 - Desempenho do Cronograma

10.12.3.1 - Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que os servigos prestados nao
correspondem ao exigido no presente Memorial Descritivo, ou em quantidade diversa da solicitada, ou que estejam em desconformidade ao proposto,
inclusive sem compatibilidade entre os documentos e diretrizes, a(s) CONTRATADA(s) devera(ao) providenciar no prazo estipulado no subitem 8.24, a
substitui¢do, correcao ou o refazimento do servigo, visando ao atendimento total das especificacdes e do escopo da contratagdo proposto na reuniao inicial.

10.7.3.2 - Além das sang¢des usuais previstas na legislacdo e estabelecidas no Contrato como penalidades por descumprimento de obrigagdes
em relagdo a presente contratacao, a(s) CONTRATADAC(s) estard(ao) sujeita(s) as seguintes sancdes no caso de correcdes e refazimento dos servigos:

Sem corregao Mais de 03 correcdes Mais de 05 corregdes Mais de 10 correcdes

0% 5% de desconto sobre a medigcdo | 10% de desconto sobre a medi¢do | 20% de desconto sobre a medigao

10.7.3.3 - As glosas ora indicadas ndo incidirdo na hipdtese de os pedidos de correcdo e adequagdo dos servicos prestados pela(s)
CONTRATADA(s) decorrerem de mudanga de escopo ou do projeto inicialmente pactuado na reunido inicial e solicitagao na Ordem de Servigo Eletronica.

10.7.4 - As sangdes previstas nos itens 10.12.2 e 10.12.3 sdo cumulaveis.

10.7.5 Controle de qualidade da pintura

10.7.5.1 - Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que couber, para exceléncia da qualidade da pintura final e
de sua garantia, a verificacdo da existéncia e eliminagdo de qualquer foco de umidade das areas proximas ao rodapé, muros, tetos em geral, telhados,
tubulagdes, jardineiras, areas de banheiros e cozinhas, esquadrias de janelas e portas, etc.

10.7.5.2 - A superficie deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou mofo.

10.7.5.3 - Escolher o sistema de pintura adequado a situagao.

10.8 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO(s) PRESTADOR(es)
10.8.1 - Forma de selecao e critério de julgamento da(s) proposta(s)
- A execugao do presente Contrato serd pelo regime de execucio indireta de empreitada por preco unitario.

- O(s) fornecedor(es) sera(@o) selecionado(s) por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adogao do critério de aceitabilidade de MENOR PRECO POR LOTE.

10.8.2 - Exigéncias de habilitacao
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Para fins de habilitagdo, dever(ao) o(s) licitante(s) comprovar os seguintes requisitos:

10.8.2.1 - Qualificacio Econdomico-Financeira

10.8.2.1.1 - - Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando.

10.8.2.1.1.1 - Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), conforme metodologia a
ser detalhada no Edital, e conforme ja praticado em outros editais no Municipio.

a) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo comprovar o capital minimo ou o
patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado total, conforme critério de julgamento do Edital - nos
moldes do art. 69, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

10.8.2.2 - Qualificac¢ao Técnica

10.8.2.2.1 - O(s) proponente(s) devera(ao) demonstrar(em) a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional.

10.8.2.2.2 - Indicac¢ao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execucao de servico de caracteristicas semelhantes aquele a ser contratado, ou
seja: Execucdo de pintura predial.

¢) Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar do servigo objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substitui¢ao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao

10.8.2.2.3 - Conforme art. 67, § 2° da Lei n° 14.133/2021 - Apresentar atestados ou certiddes de responsabilidade técnica por execucao de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes aquela a ser contratada, ou seja, execucdo de pintura predial, que correspondam a no minimo 10% do total a
ser do total a ser executado, referente a cada lote. Deste modo, cabe a(o0s) licitante(s) a apresentacao a apresentacao de:

e 15.600,00 m? de execu¢ao de pintura para habilitacdo no Lote 01;
e 15.600,00 m? de execu¢ao de pintura para habilitacdo no Lote 02;
e 11.100,00 m? de execugao de pintura para habilitacdo no Lote 03;
e 8.450,00 m? de execugdo de pintura para habilitacdo no Lote 04;

e 11.800,00 m? de execugdo de pintura para habilitacdo no Lote 05;
e 13.200,00 m? de execu¢ao de pintura para habilitagao no Lote 06;
¢ 9.650,00 m? de execucdo de pintura para habilitacdo no Lote 07;

a) A definicdo do percentual aqui exigido se da por necessaria a demonstrar a capacidade técnico-operacional do futuro prestador de
servi¢os (Acorddo n° 3.070/2013, Plenario, TCU). E indispensavel a garantia do futuro cumprimento da obrigagdo a ser assumida (Acérddo n® 534/2016 —
Plenario, o Tribunal de Contas da Unido). Encontra-se dentro dos parametros previstos no art. 67, § 2° da Lei n° 14.133/2021 (quantidades minimas de até
50%). Demonstrando-se como razoavel, a garantir a futura prestacdo de servigos e ndo prejudicar a competitividade futura do certame. Estd dentro dos
percentuais de Editais similares da Administragdo Publica Municipal;

b) Sera permitido o somatorio de certidoes / atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido;
¢) O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderdo serem apresentados em nome da matriz ou da filial do(s) proponente(s).
10.8.2.2.4 - Registro ou Inscri¢do da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

10.8.2.2.5 - O(s) proponente(s) disponibilizard(3o) todas as informagdes necessarias a comprovag¢do da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da Contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.8.2.2.6 - Apresentacdo de Declaracdo por parte do(s) proponente(s) informando que estes dispde de todos os equipamentos, pessoal
técnico e operacional necessarios ao atendimento do objeto da presente contratagdo, garantindo ainda que nao havera qualquer tipo de paralisagdo dos servigos
por falta de equipamentos, materiais ou de mao de obra;

10.8.2.2.7 - Caso a proposta do proponente seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor para o item orcado pela
Administracio, devera ser apresentada garantia adicional do licitante vencedor, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei. (art. 59, § 5° da Lei n° 14.133/2021);

10.8.2.2.8 - Demais critérios conforme ja praticados pela Administragao Publica municipal em Editais.

10.9.3 - Do consorcio

Nao se vislumbra impedidos a participagdo em consorcio para a presente contratacdo, observados os requisitos legais e regras previstas no
Edital.

10.10 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.10.1 - Para a presente contratacdo, ha como valor estimado a importancia de R$ 34.146.899,20 (trinta e quatro milhdes, cento e quarenta
e seis mil oitocentos € noventa e nove reais e vinte centavos), conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar que compde o presente processo de Requisi¢ao
de Compras;

10.10.2 - Quanto aos parametro(s) para o calculo do valor estimado da contratacdo, estdo de acordo com o previstos no art. 23, § 2° da Lei
n° 14.133/2021 ¢ art. 67 da Instrucdo Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administracdo e Planejamento, sendo que a estimativa do valor da
contrata¢ao, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, com os parametros utilizados
para a obtengdo dos pregos e para os respectivos calculos fardo parte (em documento proprio) do processo de Requisicdo de Compras.

10.11 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.11.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsao orcamentaria desta Secretaria.
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10.11.2 - Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratagdo, que estdo discriminados junto ao documento "Requisi¢ao de

Compras".

10.11.3 - A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e

liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.11.4 - As despesas para a presente contratagdo estao previstas no plano plurianual.

10.12 - DA ASSINATURA ELETRONICA:

10.12.1 - Considerando que a assinatura dos instrumentos contratuais sdo realizados eletronicamente, mediante login e senha, deverao o(s)
representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletronica, de acordo com Instru¢do Normativa n°® 183/2023, regulamentada

pelo Decreto Municipal n® 56.185/2023;

10.12.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) interessado(s) em participar do certame licitatorio poderd(ao)
providenciar seu cadastro, com autentica¢ao de conta através do login inico "gov.br" para liberagao da assinatura eletronica, de acordo
com o que estabelece a carta de servigos disponivel no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-

autosservico/

10.12.2 - Apds declarado o(s) vencedor(es), o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) devera(ao) estar com o seu usuario externo
certificado para efetuar a assinatura eletronica, nos termos do Decreto n® 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais

alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas no Edital ou documento equivalente;

10.12.2.1 - E de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criagdo de seu cadastro

com autentica¢do de conta através do login unico "gov.br"; para liberacdo da assinatura eletronica.
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2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em 05/05/2026, as 08:54, conforme a Medida Proviséria n°
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

—
i'l .
sel L’l‘!
assinatura

4 eletrbnica .

I

" ED

i
i

ED

—y
rl .
Sel o
assinatura

,1 eletrbnica Rt
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o codigo verificador 29336494 ¢ o codigo CRC
4 5C2DD187.

Documento assinado eletronicamente por Erico Rafael da Silva, Coordenador(a), em 05/05/2026, as 08:32, conforme a Medida Provisoria n°

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secretario (a), em 05/05/2026, as 14:20, conforme a Medida Provisoria
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