
 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVIÇOS SEI Nº 29336494/2026 - SED.UIN

1-Objeto para a contratação:
Contratação de empresa especializada para a realização do serviço de pintura predial nas unidades escolares do município de

Joinville, através do Sistema de Registro de Preço.
2-Descrição dos Serviços:
2.1 - QUADRO RESUMIDO
 

Ite
m Lote Quantid

ade
Unidade de
medida Código e-Pública / Material-Serviço

1 Lote
01

35.000,0
0

Metros
quadrados 46.976 - Pintura acrílica de paredes internas.

2 Lote
01

30.000,0
0

Metros
quadrados 46.977 - Pintura acrílica de tetos

3 Lote
01

45.000,0
0

Metros
quadrados

46.978 - Pintura acrílica de paredes externas e em muros
de alvenaria e concreto

4 Lote
01

20.000,0
0

Metros
quadrados 46.979 - Pintura de piso  cimentado / concreto

5 Lote
01 8.000,00 Metros

quadrados 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva

6 Lote
01 9.000,00 Metros

quadrados 46.981 - Pintura em elementos de madeira

7 Lote
01 1.000,00 Metros

quadrados 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira

8 Lote
01 8.000,00 Metros

quadrados 46.983 - Pintura de estacionamento

9 Lote
01 360 horas 47.379 - Administração de obras/serviço de engenharia por

equipe técnica

10 Lote
02

35.000,0
0

Metros
quadrados 46.976 - Pintura acrílica de paredes internas.

11 Lote
02

30.000,0
0

Metros
quadrados 46.977 - Pintura acrílica de tetos

12 Lote
02

45.000,0
0

Metros
quadrados

46.978 - Pintura acrílica de paredes externas e em muros
de alvenaria e concreto

13 Lote
02

20.000,0
0

Metros
quadrados 46.979 - Pintura de piso  cimentado / concreto

14 Lote
02 8.000,00 Metros

quadrados 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva

15 Lote
02 9.000,00 Metros

quadrados 46.981 - Pintura em elementos de madeira

16 Lote
02 1.000,00 Metros

quadrados 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira

17 Lote
02 8.000,00 Metros

quadrados 46.983 - Pintura de estacionamento

18 Lote
02 360 horas 47.379 - Administração de obras/serviço de engenharia por

equipe técnica

19 Lote
03

20.000,0
0

Metros
quadrados 46.976 - Pintura acrílica de paredes internas.

20 Lote
03

20.000,0
0

Metros
quadrados 46.977 - Pintura acrílica de tetos

21 Lote
03

35.000,0
0

Metros
quadrados

46.978 - Pintura acrílica de paredes externas e em muros
de alvenaria e concreto

22 Lote
03

10.000,0
0

Metros
quadrados 46.979 - Pintura de piso  cimentado / concreto

23 Lote
03 8.000,00 Metros

quadrados 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva

24 Lote
03

10.000,0
0

Metros
quadrados 46.981 - Pintura em elementos de madeira
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Ite
m Lote Quantid

ade
Unidade de
medida Código e-Pública / Material-Serviço

25 Lote
03 1.000,00 Metros

quadrados 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira

26 Lote
03 7.000,00 Metros

quadrados 46.983 - Pintura de estacionamento

27 Lote
03 360 horas 47.379 - Administração de obras/serviço de engenharia por

equipe técnica

28 Lote
04

20.000,0
0

Metros
quadrados 46.976 - Pintura acrílica de paredes internas.

29 Lote
04

15.000,0
0

Metros
quadrados 46.977 - Pintura acrílica de tetos

30 Lote
04

20.000,0
0

Metros
quadrados

46.978 - Pintura acrílica de paredes externas e em muros
de alvenaria e concreto

31 Lote
04

15.000,0
0

Metros
quadrados 46.979 - Pintura de piso  cimentado / concreto

32 Lote
04 5.500,00 Metros

quadrados 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva

33 Lote
04 3.000,00 Metros

quadrados 46.981 - Pintura em elementos de madeira

34 Lote
04 1.000,00 Metros

quadrados 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira

35 Lote
04 5.000,00 Metros

quadrados 46.983 - Pintura de estacionamento

36 Lote
04 360 horas 47.379 - Administração de obras/serviço de engenharia por

equipe técnica

37 Lote
05

25.000,0
0

Metros
quadrados 46.976 - Pintura acrílica de paredes internas.

38 Lote
05

20.000,0
0

Metros
quadrados 46.977 - Pintura acrílica de tetos

39 Lote
05

35.000,0
0

Metros
quadrados

46.978 - Pintura acrílica de paredes externas e em muros
de alvenaria e concreto

40 Lote
05

20.000,0
0

Metros
quadrados 46.979 - Pintura de piso  cimentado / concreto

41 Lote
05 7.000,00 Metros

quadrados 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva

42 Lote
05 5.000,00 Metros

quadrados 46.981 - Pintura em elementos de madeira

43 Lote
05 1.000,00 Metros

quadrados 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira

44 Lote
05 5.000,00 Metros

quadrados 46.983 - Pintura de estacionamento

45 Lote
05 360 horas 47.379 - Administração de obras/serviço de engenharia por

equipe técnica

46 Lote
06

35.000,0
0

Metros
quadrados 46.976 - Pintura acrílica de paredes internas.

47 Lote
06

25.000,0
0

Metros
quadrados 46.977 - Pintura acrílica de tetos

48 Lote
06

35.000,0
0

Metros
quadrados

46.978 - Pintura acrílica de paredes externas e em muros
de alvenaria e concreto

49 Lote
06

20.000,0
0

Metros
quadrados 46.979 - Pintura de piso  cimentado / concreto

50 Lote
06 6.000,00 Metros

quadrados 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva

51 Lote
06 5.000,00 Metros

quadrados 46.981 - Pintura em elementos de madeira

52 Lote
06 1.000,00 Metros

quadrados 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira

53 Lote
06 5.000,00 Metros

quadrados 46.983 - Pintura de estacionamento

54 Lote
06 360 horas 47.379 - Administração de obras/serviço de engenharia por

equipe técnica

55 Lote
07

20.000,0
0

Metros
quadrados 46.976 - Pintura acrílica de paredes internas.

56 Lote
07

20.000,0
0

Metros
quadrados 46.977 - Pintura acrílica de tetos

57 Lote
07

25.000,0
0

Metros
quadrados

46.978 - Pintura acrílica de paredes externas e em muros
de alvenaria e concreto
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2.2 - DEFINIÇÕES
 
2.2.1 Serviços a serem executados:
 
2.2.1.1 Pintura Acrílica de Paredes Internas
Nas paredes internas das unidades escolares está prevista a aplicação manual de tinta acrílica premium (duas demãos) nas cores definidas em

projeto. 
Antes da aplicação, as superfícies deverão passar por um cuidadoso processo preparo que inclui: lixamento, remoção de áreas com

desplacamento, tratamento de trincas e/ou fissuras, assim como, a aplicação de fundo preparador acrílico.
A aplicação da tinta deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, assim como, o tempo de secagem.
Toda pintura deverá ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalização.
 
2.2.1.2 Pintura Acrílica de Tetos
No teto das unidades escolares está prevista a aplicação de tinta acrílica premium (duas demãos) nas cores definidas em projeto.
Antes da aplicação, as superfícies deverão passar por um cuidadoso processo preparo que inclui: lixamento, remoção de áreas com

desplacamento, tratamento de trincas e/ou fissuras, assim como, a aplicação de fundo preparador acrílico.
A aplicação da tinta deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, assim como, o tempo de secagem.
Toda pintura deverá ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalização.
 
2.2.1.3 Pintura Acrílica de Paredes Externas E Muros em Alvenaria E Concreto
Nas paredes externas e nos muros está prevista a aplicação manual de pintura com tinta acrílica premium (duas demãos) nas cores definidas

em projeto.
Antes da aplicação, as superfícies deverão passar por um cuidadoso processo preparo que inclui: lixamento, limpeza com ácido muriático,

jato de alta pressão e aplicação de fundo preparador acrílico.
A aplicação da tinta deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, assim como, o tempo de secagem.
Toda pintura deverá ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalização.
 
2.2.1.4 Pintura de Piso Cimentado/concreto
Nos pisos das áreas definidas pelos projetos das unidades, os pisos receberão pintura com tinta acrílica premium (três demãos).
Antes da aplicação, as superfícies deverão passar por um cuidadoso processo preparo que inclui: lixamento e limpeza utilizando máquina

polidora tipo politriz (100kg e diâmetro de 450mm).
A aplicação da tinta deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, assim como, o tempo de secagem.
Toda pintura deverá ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalização.
 
 
2.2.1.5 Pintura de Piso de Quadra Poliesportiva
Nos pisos das quadras poliesportivas a pintura será realizada com tinta epóxi com aplicação manual. Além disso, também estará prevista a

aplicação de primer epóxi na primeira camada para selar e garantir a aderência entre a superfície e a pintura.
Antes da aplicação, as superfícies deverão passar por um cuidadoso processo preparo que inclui: lixamento e limpeza utilizando máquina

polidora tipo politriz (100kg e diâmetro de 450mm).
Também está incluída a pintura manual de demarcação de quadra com tinta epóxi e = 5cm.
A aplicação da tinta deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, assim como, o tempo de secagem.
Toda pintura deverá ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalização.
 
2.2.1.6 Pintura em Elementos de Madeira

Ite
m Lote Quantid

ade
Unidade de
medida Código e-Pública / Material-Serviço

58 Lote
07

15.000,0
0

Metros
quadrados 46.979 - Pintura de piso  cimentado / concreto

59 Lote
07 5.500,00 Metros

quadrados 46.980 - Pintura de piso de quadra poliesportiva

60 Lote
07 5.000,00 Metros

quadrados 46.981 - Pintura em elementos de madeira

61 Lote
07 1.000,00 Metros

quadrados 46.982 - Pintura de deck e pergolado de madeira

62 Lote
07 5.000,00 Metros

quadrados 46.983 - Pintura de estacionamento

63 Lote
07 360 horas 47.379 - Administração de obras/serviço de engenharia por

equipe técnica
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A pintura de acabamento a ser executada nos elementos de madeira será realizada com tinta pigmentada esmalte sintético acetinado para uso
específico em madeira (duas demãos).

O processo de pintura deverá ser precedido de lixamento dos elementos de madeira.
A aplicação da tinta deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, assim como, o tempo de secagem.
Toda pintura deverá ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalização.
 
2.2.1.7 Pintura de Deck E Pergolado de Madeira
Nos elementos de madeira que possuem maior contato com a umidade, ou aqueles presentes na área externa, tais como, os decks de madeira,

deverá ser executada a pintura imunizante incolor (duas demãos) com a finalidade de proteger a peça do intemperismo.
O processo de pintura deverá ser precedido de lixamento dos elementos de madeira.
A aplicação da tinta deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, assim como, o tempo de secagem.
Toda pintura deverá ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalização.
 
2.2.1.8 Pintura de Estacionamento
Para a demarcação das vagas do estacionamento das unidades escolares, deverá ser utilizada tinta acrílica para piso e = 10cm, aplicação

manual. As demarcações se darão conforme projeto das unidades escolares onde serão executados os serviços.
A aplicação da tinta deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante, assim como, o tempo de secagem.
Toda pintura deverá ter acabamento uniforme, sem manchas, inclusive de tonalidade, item a ser julgado pela fiscalização.
 
2.2.1.9 Administração de Obra/serviço de Engenharia
Os serviços de pintura deverão ser gerenciados por equipe técnica, incluindo responsável técnico com atribuição junto ao órgão CREA e/ou

CAU que deverá emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para a execução da pintura nas
unidades escolares.

O gerenciamento da execução serviços deverá ser definido previamente, incluindo a apresentação de cronogramas, e demais documentos
que se fizerem necessários para o correta realização das pinturas.

 
 
2.2.2 Especificação dos serviços a serem executados
 
2.2.2.1 - Limpeza das superfícies
Antes de iniciar o serviço de pintura, deve ser feito a limpeza em todas as superfícies as quais receberão pintura, sendo elas paredes, muros e

pisos a fim de preparar a superfície para os serviços posteriores. Quando aplicável nas áreas externas, este serviço deve ser executado com jato de alta pressão,
afim de remover todas as sujidades dos locais. Nas superfícies em que há a presença de manchas e demais patologias, e revestimentos cerâmicos a limpeza
deverá ocorrer com aplicação de solução de ácido muriático.

O lixamento deve ser executado em todas as superfícies que receberão posterior pintura. Tal serviço tem como objetivo retirar pequenas
saliências existentes, deixando assim, uma face plana e lisa.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação
da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As
superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de PVC, no sentido de evitar respingos de tinta em
superfícies não destinadas à pintura. Deverá ser utilizada mão de obra especializada para realização do serviço.

 
2.2.2.2 - Recuperação de paredes e remoção de áreas com desplacamento e/ou tratamento de trincas e fissuras
Todas as superfícies que apresentam regiões de desplacamento, trincas e fissuras deverão passar por recuperação. As trincas e fissuras serão

tratadas com argamassa polimérica impermeabilizante e adesivo estrutural a base de resina epoxi. A aplicação destes materiais deverá seguir rigorosamente as
especificações contidas no manual de instruções dos produtos a serem utilizados.

 
2.2.2.3 - Aplicação de fundo preparador acrílico
O fundo preparador de paredes possui uma base acrílica e sua função consiste em potencializar a aderência da tinta sobre a superfície,

proporcionando uma fixação mais duradoura.
O preparador deve ser aplicado anteriormente à pintura, conforme indica o fabricante. Pode ser aplicado em diversos tipos de superfícies,

tanto em ambientes internos quanto externos. 
Antes da aplicação do preparador, a superfície deverá estar lixada, limpa e isenta de partículas. Será previsto a aplicação do preparador

acrílico em uma demão, nas paredes internas e externas, tetos e muros das unidades escolares.
 
2.2.2.4 - Aplicação manual de pintura com tinta acrílica premium (duas demãos)
Nas paredes internas e no teto das unidades escolares, está prevista a aplicação de tinta acrílica premium nas cores específicas conforme

determinado em projeto.
Antes da aplicação, as superfícies deverão passar por um cuidadoso processo preparo conforme especificado no item 2.2.2.1. A superfície

deverá estar completamente nivelada, uniforme e sem imperfeições. Deverão ser utilizados pincel, rolo, extensor para rolo e bandeja específica para tinta e
demais materiais que se fizerem necessários. 

A aplicação da tinta deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante. Para a aplicação da primeira e demais demãos de tinta,
deverá ser utilizado o rolo com movimentos sobe e desce. O pincel deve ser utilizado nos cantos ou outros locais que o rolo não alcança.

O tempo de secagem e aplicação das demais demãos deverá obedecer a recomendação do fabricante da tinta.
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2.2.2.5 - Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza
O lixamento deve ser executado em todas as superfícies que receberão posterior pintura. Tem como objetivo retirar pequenas saliências

existentes, deixando assim uma face plana e lisa. 
Deverá ser utilizada polidora de piso (politriz) 100kg e diâmetro de 450 mm.
O piso cimentado deverá estar limpo e isento de partículas de poeiras e fissuras, para que seja realizado o serviço de pintura.
 
2.2.2.6 - Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura
Na preparação dos elementos de madeira para pintura deverá ser executado o lixamento das peças em todas as faces permitindo a eliminação

das imperfeições e o seu nivelamento.
O lixamento será executado manualmente com lixa em folha número 120.
 
2.2.2.7 - Pintura de demarcação de vaga
Para a demarcação das vagas do estacionamento das unidades escolares, deverá ser utilizada tinta acrílica para piso (e=10 cm). As

demarcações se darão conforme projeto das unidades escolares onde serão executados os serviços.
Antes da aplicação, as superfícies deverão passar por um cuidadoso processo de preparo e limpeza. A superfície deverá estar completamente

nivelada, uniforme e sem imperfeições. Deverão ser utilizados pincel, rolo, extensor para rolo e bandeja específica para tinta e demais materiais que se
fizerem necessários.

A aplicação da tinta deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante.
O tempo de secagem e aplicação das demais demãos deverá obedecer a recomendação do fabricante da tinta.
 
2.2.2.8 - Pintura de símbolos e textos 
Atendendo as necessidades da unidade escolar, nos locais definidos pelos projetos haverá a execução do serviço de pintura de símbolos e

textos. Será necessário a utilização de tinta acrílica e a correta demarcação do local onde a mesma será aplicada.
Antes da aplicação, as superfícies deverão passar por um cuidadoso processo de preparo e limpeza. A superfície deverá estar completamente

nivelada, uniforme e sem imperfeições. Deverão ser utilizados pincel, rolo, extensor para rolo e bandeja específica para tinta e demais materiais que se
fizerem necessários.

A aplicação da tinta deverá seguir rigorosamente as recomendações do fabricante.
O tempo de secagem e aplicação das demais demãos deverá obedecer a recomendação do fabricante da tinta.
 
 
2.3 - NATUREZA
2.3.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratação do processo em tela exige, assim como por tratar-se de um

serviço  que prevê a utilização de materiais e técnicas construtivas usuais de mercado, dentre outras características, trata-se de uma contratação de um
serviço comum de engenharia;

 
2.4 - DO PRAZO
2.4.1  - A presente contratação será um fornecimento   não contínuo, cujo prazo de vigência contratual será de 01 (um) ano, vez que a

contratação está prevista no Plano Plurianual;
2.4.2 - A(s) ata(s) de registro de preços poderá(ão) ser(em) prorrogada(s), desde que atendido o previsto no art. 84 da Lei n° 14.133/2021,

vez que a contratação está prevista no Plano Plurianual.
2.4.3 - Em caso de prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, as quantidades inicialmente registradas poderão ser renovadas, na

sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no período de vigência, não sendo possível cumular com as quantidades não utilizadas. 
 
3-Equipe Mínima:
3.1 - Quanto a equipe minima para a realização dos trabalhos
3.1 - A(s) CONTRATADA(s)  deverá(ão) possuir  equipe técnica em quantidade suficiente para atender os serviços descritos no presente

Memorial Descritivo;
3.2 - No caso, para cada lote, poderá(ão) ser(em) solicitado(s) simultaneamente os serviços em até 3 locais diferentes;
3.3 - Caberá a(s) CONTRATADA(s) dimensionar a sua equipe conforme o lote que será executado, entretanto, cada lote deverá ter a sua

equipe técnica composta por no mínimo: 

01 (um) Responsável técnico com atribuição coordenador responsável técnico pelos trabalhos;
01 (um) Encarregado de obra;
02 (dois) pintores;
02 (dois) ajudantes de pintura / serventes.

Os membros da equipe técnica devem ter atribuições compatíveis com a elaboração dos serviços, conforme resoluções dos Conselhos
Federais de Engenharia e Agronomia – CONFEA e de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR.

 
3.2 - Quanto a segurança do trabalho
3.2.1 - Em todos os itens para a execução do serviço, deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de  proteção coletiva que se

fizerem necessários no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como nas demais Normas e dispositivos de segurança em vigor. 

3.2.2 - Deverão ser fornecidos pela(s) CONTRATADA(s), a seus funcionários e/ou subcontratados,  todos os equipamentos de proteção
individual necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e
NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança e legislação vigentes. 
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OBS: Quando aplicável, linha de vida para execução do serviço.
A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) instalar pontos de ancoragem e linha de vida necessários para trabalho acima de 2 metros, fazendo estes,

parte dos equipamentos de segurança individual, de forma a permitir que o trabalhador esteja sempre conectado a um ponto seguro na cobertura e possa se
movimentar livremente. Já linha de vida definida é fica encargo da Contratante para futuras manutenções.

3.2.3 - É responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) a garantia de que todos os colaboradores estejam utilizando os EPI's adequados e de
forma correta na execução dos serviços. Caso a(s) CONTRATADA(s) não obedeça(m) à legislação vigente com relação aos padrões e necessidades de higiene
e segurança do trabalho, conforme o estabelecido nas NORMAS REGULAMENTADORAS do Ministério do Trabalho, a CONTRATANTE, por meio de
FISCALIZAÇÃO, poderá paralisar os serviços até que sejam sanadas as irregularidades. A paralisação nesse caso, não implicará em aumento do prazo
estabelecido para a execução do dos serviços, não cabendo a(s) CONTRATADA(s) apelação de qualquer tipo para as multas que venham a ocorrer por atrasos
decorrentes dessas irregularidades. 

3.2.4 - Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 deverá(ão) a(s) CONTRATADA(s) encaminhar  à CONTRATANTE, antes do início das
atividades, os documentos abaixo indicados para comprovação de regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observância das normas de
prevenção de segurança e medicina do trabalho:

a) Dos empregados:

Documento de registro do funcionário;
ASO (atestado de saúde ocupacional);
Ficha de entrega dos equipamentos de segurança individual (EPI) adequado ao risco, conforme citados no LTCAT da Empresa;
Certificado de treinamentos:
NR 06 - Quanto ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI´s;
NR 10 - Instalações e serviços em eletricidade (Quando couber);
NR 12 - Máquinas e equipamentos (Quando couber);
NR 35 - Trabalho em altura (Quando couber);
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

 

b) Do empregador:

Documentação que comprove a responsabilidade técnica do profissional que atuará na execução da obra/serviço;
Laudo de condições ambientais do trabalho (LTCAT);
Programa de prevenção de riscos (PGR) do ano vigente da contratação;
Programa de controle médico e saúde ocupacional (PCMSO);
Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) - O dimensionamento varia com grau de risco e número de
funcionários, podendo contratar empresa especializada para este fim;
Documentação de constituição da CIPA (Comissão interna de prevenção de acidentes);
Demais documentações referente a Segurança do Trabalho que possa ser requerida pela CONTRATANTE.

4-Frequência e Periodicidade da execução dos serviços:
4.1 - Frequência: conforme necessidade da CONTRATANTE;
4.2 - Periodicidade: ao longo da Ata de Registro de Preços / Termo(s) de Contrato;
4.3 - De segunda à sexta, exceto feriados e pontos facultativos;
4.4 - Horário: das 7h às 18h.
5-Cronograma de execução dos serviços:
5.1 - A execução dos serviços deverá se iniciar até no máximo 10 dias úteis da assinatura do Termo de Contrato;
5.1.1 - Deverá ser marcada nesse período uma reunião para definição do cronograma de realização dos serviços;
5.2 - Os serviços serão solicitados por Ordens de Serviço, no qual a CONTRATADA(s) deverá(ão) iniciar no prazo máximo de  5  dias

úteis do recebimento da Ordem de Serviço;
5.2.1 - O prazo de entrega das peças técnicas será de 30 dias corridos, contados a partir de cada solicitação da CONTRATANTE. 
5.3 - O(s) prazo(s) aqui elencado(s) poderá(ão) ser(em) ampliado(s) mediante justificativa por escrito da(s) CONTRATADA(s), estritamente

no caso em que as condições climáticas impossibilitarem os trabalhos em campo, de tal modo que os objetivos não possam ser alcançados e aceitos pela
CONTRATANTE;

5.4 - A presente contratação será um serviço não contínuo, cujo prazo de vigência contratual será de 01 (um) ano, conforme item 2.4.
 
6-Local de execução dos serviços:
6.1 -  Os serviços serão realizados nas Unidades Escolares administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, conforme segue abaixo.

 

ENDEREÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE

Nº NOME DA ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO/DIS
TR. FONE CEP

1 ADA SANT´ANNA DA SILVEIRA (E.M.
PROFª)(U)

R: Monsenhor
Gercino, 6.674

Paranaguamiri
m

3463-
5342

89.231-
595

2 AMADOR AGUIAR (E.M.) (U) R: Alvaro Maia, 1.021 Ulysses
Guimarães

3426-
8822

89.230-
610

3 ANITA GARIBALDI (E.M.) (U) R: Independência, 965 Anita
Garibaldi

3455-
0075

89.203-
200

4 ANNA MARIA HARGER (E.M. PROFª)
(U)

R: Barbosa Rodrigues,
227 Guanabara 3436-

0433
89.207-

180
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Lote 2

 
Lote 3

ENDEREÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE

5 BALTASAR BUSCHLE (E.M. PREF.) (U) R: Olga Trusz
Sboinski, 23

Parque
Guarani

3436-
8720

89.209-
275

6 EDGAR MONTEIRO
CASTANHEIRA(EM. PROF.)(U) R: dos Miosotes, 72 Fátima 3436-

0163
89.229-

201

7 GERALDO WETZEL (E.M. PREF.) (U) R: Passo Fundo, 315 Fátima 3466-
0214

89.229-
340

8 JOÃO BERNARDINO DA SILVEIRA JR.
(EM PROF)(U)

R: João Costa Junior,
1.410 João Costa 3466-

0235
89.209-

400

9 JOÃO COSTA (E.M.) (U) R: Monsenhor
Gercino, 3900 João Costa 3466-

0549
89.230-

000

10 JOAQUIM FÉLIX MOREIRA (EM.
PREF.) (U)

R: Waldomiro Inácio
de Carvalho, 333

Paranaguamiri
m

3463-
6216

89.245-
000

11 PLÁCIDO XAVIER VIEIRA (E M ) R: Roberto Lehn, s/nº Floresta 3463-
2517

89.233-
035

12 VIRGÍNIA SOARES (E.M. PROFª) (U) R: Princesa Mafalda,
468 Floresta 3436-

0170
89.212-

170

ENDEREÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE

Nº NOME DA ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO/DIS
TR. FONE CEP

1 JOVENS E ADULTOS (E.M. ) R: Monsenhor
Gercino, 146 Itaum 3489-

7900
89.210-

146

2 LACY LUIZA DA CRUZ FLORES (E.M.
PROFª) (U)

R: Waldemiro José
Borges, 3.997 Itinga 3465-

0053
89.235-

160

3 LAURO CARNEIRO DE LOYOLA (E.M.
DEP.) (U)

R: Francisco Dunzer,
141 Boehmervaldt 3436-

0864
89.232-

030

4 LUIZ GOMES (E.M. PREF.) (U) R: Domingos Abílio
Miranda

Adhemar
Garcia

3417-
3965

89.230-
850

5 MARIANO COSTA (CAIC PROFº) (U) Av. Alvino Hansen,
1.210

Adhemar
Garcia

3454-
5437

89.230-
771

6 MONSENHOR SEBASTIÃO
SCARZELLO (E.M.) (U) R:Florianopolis, 1375 Guanabara 3463-

6629
89.207-

462

7 NELSON DE MIRANDA
COUTINHO(E.M.) (U) R:Francisco Vieira, 38 Jarivatuba 3463-

8398
89.230-

005

8 NILSON WILSON BENDER (E.M.PREF.)
(U)

Prolongamento da Rua
das Tulipas, 89

Paranaguamiri
m

3466-
0844

89.234-
140

9 ORESTES GUIMARÃES (E.M. PROF.)
(U)

R: Boehmerwadt,
1.830 Boehmerwaldt 3465-

0027
89.235-

500

10 OSWALDO CABRAL (E.M. PROF.) (U) R: Monsenhor
Gercino, 3.134 Petrópolis 3466-

0337
89.210-

155

11 PAULINE PARUCKER (E.M.) (U) R: Atílio Vinotti, 411 Boehmerwaldt 3465-
0239

89.235-
300

12 SADALLA AMIN GHANEM (E.M. Dr.)
(U)

Av.: Evangelista
Justino Espíndola,125

Parque
Guarani

3465-
1398

89.204-
900

13 SAUL SANT´ANNA DE OLIVEIRA DIAS
(EM. PROF.) (U) R: Padre Roma, 800 Jarivatuba 3466-

0788
89.230-

100

14 REINALDO PEDRO DE FRANÇA (E.M.
PROF.) (R) Av. Beira Mar, s/nº .Morro do

Amaral
98901-
3215

89.231-
996

ENDEREÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE

Nº NOME DA ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO/DIS
TR. FONE CEP

1 ADOLPHO BARTSCH (E.M.) (U) R: Arno Krelling, 186 Pirabeiraba 3424-
6272 89.239-233

2 ALFREDO GERMANO HENRIQUE
HARDT (E.M.) ®

Estrada Do Oeste,
5.319 Rio Bonito 3464-

1447 89.239-600

3 ARTHUR DA COSTA E SILVA (E.M.
PRES.) (U)

R: XV de Outubro,
4.648 (3464-2159) Rio Bonito 3464-

1414 89.239-700

4 CARLOS HEINS FUNKE (E.A.M.) (U) Rodovia SC 301, KM
0 Dona Francisca 3424-

0293 89.239-400

5 EMÍLIO PAULO ROBERTO HARDT
(E.M.) (U) R: Emílio Hardt, 720 Rio Bonito 3464-

1002 89.239-560

6 EUGÊNIO KLUG (E.M.) (R) - MILDAU Estr. Mildau, 835 Pirabeiraba 3424-
1095 89.239-415

7 EVALDO KOEHLER (E.M.) (R) Estr. Cubatão Raab,
46 Pirabeiraba 3424-

6043 89.239-000

8 FRANCISCO RIEPER (E.M.PROF.) ® BR-SC 301-KM 14 -
Estr. do Pico,48 Pirabeiraba 2428-

0088 89.239-430
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Lote 4

 
Lote 5

 
Lote 6

ENDEREÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE

9 FRITZ BENKENDORF (E.M.) (R) Estr. Caminho Curto,
1.697 Rio Bonito 3424-

6078 89.239-780

10 GERMANO LENSCHOW (E.M.) (R) Estr. D. Francisca, km
21 Pirabeiraba 3428-

0121 89.239-000

11 HERMANN MÜLLER (E.M.) (R) Estr. Palmeira,nº
4.239 Rio Bonito 3464-

1395 89.239-790

12 HONÓRIO SALDO (E.M. PROF.) (R) Estr. Quiriri, 3.467 Pirabeiraba 3428-
0089 89.239-490

13 HUBERT HÜBENER (E.M. VER.) (R) Estr. Alto Quiriri,
6.771

Quiriri/Dist.Pir
ab.

3428-
0609 89.239-490

14 OTTO RISTOW FILHO (E.M.) (R) Estrada Pirabeiraba,
810 Rio Bonito 3464-

1519 89.239-750

15 7 DE SETEMBRO (E.M.) (R) Estr. Bonita, 3.173 Rio Bonito 3464-
1319 89.239-800

ENDEREÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE

Nº NOME DA ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO/DIS
TR. FONE CEP

1 ANABURGO (E.M.) (U) Estr. Anaburgo, 1.747 Vila Nova 3439-
5947 89.237-700

2 ARINOR VOGELSANGER (E.M. Ver.)
(U)

R: Rolando Gurske,
s/nº Vila Nova 3453-

0160 89.237-505

3 BERNARDO TANK (E.M. PROF. ) (U) R: XV de Novembro,
8574 Vila Nova 3439-

5159 89.237-001

4 EMÍLIO STOCK JR. (E.M. PREF.) (R) Estr. do Salto II, 3.664 Área Rural/Vila
Nova   89.239-899

5 JOÃO MEERHOLZ (E.M. PROF.) (R) Estr. do Sul , 14 Vila Nova 9918-
1695 89.237-001

6 KARIN BARKEMEYER (E.M.PROFª) (U) R: Marcio Luckow,
450 Vila Nova 3439-

5267 89.237-380

7  KARIN BARKEMEYER-Extensão
(E.M.PROFª) (U)

R: XV de Novembro,
8508 Vila Nova 3437-

3827 89.237-001

8 SENHORINHA SOARES (E.M. PROFª)
(R) Estr. do Sul, 6.778 Vila Nova 3439-

5057 89.237-680

9 VALENTIM JOÃO DA ROCHA (E.M.)
(U)

R: XV de Novembro,
7.030 Vila Nova 3439-

0151 89.237-000

10 VALESCA MAY ENGELMANN (E.M.
PROFª) (R)

R: XV de Novembro,
s/nº

Área Rural/Vila
Nova

3439-
5279 89.237-000

ENDEREÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE

Nº NOME DA ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO/DIST
R. FONE CEP

1 ALFONSO FIEDLER (E.M. PROFª) (R)
(Ex-Riberião)

Estr. Alvino Souza do
Nascimento, s/n Jardim Paraiso   89.226-

990

2 ALIRE CARNEIRO (E.M. CEL.) (R) Estr. Timbé, 1.335 Jardim Paraíso 3467-
1949

89.226-
500

3 CARLOS GOMES DE OLIVEIRA (E.M.
SEN.) (U)

R: Lauro Schroeder,
777 Aventureiro 3467-

1002
89.226-

450

4 CURT ALVINO MONICH (E.M. VER.)
(U) R: Harold Maul, 250 Aventureiro 3467-

7970
89.225-

840

5 ELADIR SKIBINSKI (E.M. PROFª) (U) R: José Gonçalves,
803 - Loc. Parque Jlle Aventureiro 3427-

1708
89.225-

580

6 HANS DIETER SCHMIDT - (E.M. DR.)
(U) R: Carina, 95 Jardim Paraíso 3467-

1012
89.226-

612

7 ISABEL SILVEIRA MACHADO (E.M.
PROFª) (U)

R: Dorothóvio
Nascimento, 4.723 Jardim Sofia 3467-

1955
89.223-

600

8 MARIA MAGDALENA
MAZZOLLI(E.M.PROFª) ® Estr. da Ilha, 2.066 Jardim Sofia 3424-

6045
89.239-

250

9 ROSA Mª BEREZOSKI DEMARCHI
(E.M. PROFª) (U) Av. Júpiter, 839 Jardim Paraíso 3467-

0028
89.226-

600

10 SYLVIO SNIECIKOVSKI (E.M. PROF.)
(U) Avenida Júpiter, 1.753 Jardim Paraíso 3467-

3932
89.226-

600

11 THEREZA MAZZOLLI HREISEMNOU
(E.M.PROFª)

R: Pavp, s/n (Lateral
Estr. Timbé) Jardim Paraíso 3418-

3033
89.226-

000

12 WITTICH FREITAG (E.M. PREF.) (U) R: Avenida Miguel
Alves Castanha Aventureiro 3437-

9769
89.225-

795
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Lote 7:

 
7-Gestor do Contrato:
7.1 - A gestão do contrato será realizada pela Secretaria de Educação, sendo a mesma responsável pela fiscalização do contrato.
 
8-Obrigações da Contratada específicas do objeto:
8.1 - Garantir que os serviços sejam executados de acordo com as exigências das Normas Técnicas ABNT NBR – 13245 (versão atualizada),

bem como outras normas aplicáveis ao escopo do Contrato;
8.2 - Durante a vigência do Termo de Contrato, caso haja revisões e/ou alterações nas normas técnicas, aplicáveis ao escopo deste Memorial

Descritivo, os serviços que ainda não tiveram sido executados deverão seguir as normas mais atualizadas, sem ônus para a CONTRATANTE;
8.3 - Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissão da Ordem

de Serviço;
8.3.1 - O documento de responsabilidade técnica (ART ou RRT) deverá ser emitido por unidade escolar onde será realizado o serviço, ou

seja, um documento para cada Unidade Escolar do respectivo lote.
8.4 - Apresentar à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, o Cronograma físico das atividades a serem desenvolvidas;
8.5 - Solicitar a aprovação da CAF para execução de serviços necessários, não constantes do escopo da Ordem de Serviço ou procedimentos

fora dos previstos neste Memorial Descritivo;
8.6 - Alertar à CAF quanto às condições de cumprimento dos prazos estipulados para a execução dos serviços;
8.7  -  Destinar equipes e pessoal suficiente para o desenvolvimento de trabalhos considerando casos de simultaneidade de ações e

solicitações a serem realizadas;
8.8  -  Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execução dos serviços, bem como sua mobilização e

desmobilização;
8.9  -  Contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida para a execução dos serviços, em seu nome, observando

rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular,
única empregadora.

8.10 - Providenciar transporte, alimentação e hospedagem dos seus empregados, ferramentas, equipamentos às suas expensas, bem como
guarda e/ou vigilância dos equipamentos utilizados;

ENDEREÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE

Nº NOME DA ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO/DIST
R. FONE CEP

1 CASTELLO BRANCO (E.M. PRES.) (U) R: São Miguel, 363 Boa Vista 3432-
4152

89.206-
200

2 Extensão do CASTELLO BRANCO (E.M.
PRES.) R:Alcântara, 870 Boa Vista 3445-

2989
89.260-

300

3 FRCO. JOSÉ R. DE
OLIVEIRA(CAICPROF.DESEM.)(U)

R: Agostinho dos
Santos, 568 Comasa 3434-

2283
89.228-

440

4 HERIBERTO HÜLSE (E.M. GOV.) (U) R: Conselheiro
Lafayette, 225 Boa Vista 3433-

2837
89.205-

350

5 HILDA ANNA KRISCH (ENFº) (E.M.) R: Selma Doering
Bruhns, 430 Jardim Iririú 3437-

3662
89.224-

403

6 JOSÉ ANTÔNIO NAVARRO LINS (E.M.
DR.) (U) R: Imbuia, 55 Comasa 3434-

2304
89.228-

160

7 LAURA ANDRADE (E.M. PROFª) (U) R: Senador Rodrigo
Lobo, 1.140 Jardim Iririú 3437-

1414
89.224-

020

8 MARIA REGINA LEAL (E.M. PROFª) (U) R: Arnaldo Davet, 519 Espinheiros 3434-
2312

89.228-
560

9 MAX COLIN (E.M. PREF.) (U) R: Pasteur, 1.079 Iririú 3437-
1188

89.227-
610

10 VALENTE SIMIONI (E.M. Pe.) (U) R: Coronel Camacho,
130 Iririú 3437-

1866
89.227-

500

ENDEREÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOINVILLE

N
º NOME DA ESCOLA ENDEREÇO BAIRRO/DIST

R. FONE CEP

1 AVELINO MARCANTE (E.M. PROF.) (U) R: Guilherme Holz,
140 Bom Retiro 3473-

1041
89.223-

210

2 ELIZABETH VON DREIFUSS (E.M.
PROFª) (U) R: Minas Gerais, 5.876 Morro do Meio 3454-

0282
89.215-

000

3 HANS MÜLLER (E.M. PASTOR) (U) R: Pastor Hans Müller,
102 Glória 3453-

1872
89.217-

180

4 JOSÉ MOTTA PIRES (E.M. PROF.) (U) R: Parati, 590 Nova Brasília 3454-
4954

89.213-
200

5 JÚLIO MACHADO DA LUZ (E.M. PROF.)
(U) R: Jativoca, 1.800 Nova Brasília 3454-

0878
89.214-

700

6 PEDRO IVO CAMPOS (E.M. GOV.) (U) R. José Manoel de
Souza, 70 Costa e Silva 3473-

7033
89.220-

410

7 RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN (E.M.
DR.) (U) R: Alexandre Silva, 42 Morro do Meio 3454-

0273
89.215-

500

8 ZULMA DO ROSÁRIO MIRANDA (E.M.
PROFª) (U)

R: das Cabeleireiras,
101 Costa e Silva 3473-

7025 89.220-74
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8.11 - Atender rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
8.12 - Fornecer e fiscalizar a mão-de-obra para realização dos serviços, devidamente uniformizados com crachá de identificação da empresa,

bem como acessórios e equipamentos de segurança, conforme exigência das Normas Reguladoras sobre Segurança e Medicina dos Trabalhos vigentes;
8.13  - Adotar medidas, precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a terceiros, pelos quais será inteiramente

responsável;
8.14 - Realizar a preparação da superfície onde será executado o serviço conforme recomendação técnica e prevista no manual de instruções

do material; 
8.15 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;
8.16 - Atender às solicitações da CONTRATANTE  quanto a serem tomadas as devidas providências, nos casos em que seja constatado

conduta imprópria, negligência ou incapacidade técnica de funcionário da(s) Contratada(s), ou seja, que embarace e/ou dificulte a ação de fiscalização ou cuja
presença seja prejudicial ao andamento dos trabalhos;

8.17 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas
pelo Termo de Contrato, devendo a(s) CONTRATADA(s) relatar à CAF toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

8.18 - Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
8.19 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execução dos serviços, bem como

àqueles provocados em virtude dos serviços executados e da inadequação de materiais e equipamentos empregados;
8.20 - Será de responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) todas as despesas necessárias para a prestação do serviço;
8.21  - A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) arcar, sem ônus para o CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de materiais para a

execução do serviço, tais como: rolo, fita, pincel, e outros necessários para a execução dos serviços;
8.22 - A(s) CONTRATADA(s) fica(m) obrigada(s) ao cumprimento de todas as obrigações  trabalhistas e previdenciárias em relação aos

empregados contratados, inclusive no tocante às normas de saúde e segurança do trabalho, sob pena de aplicação das penalidades previstas no contrato
administrativo.

8.23 -  A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) apresentar, no máximo até o 10º (décimo) dia após o início da prestação dos serviços, sob pena
de rescisão unilateral do contrato administrativo:

I - Relação de colaboradores envolvidos diretamente no serviço/obra  com as suas respectivas   funções,  acompanhada das cópias dos
contratos de trabalho em CTPS;

II - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) vigentes e específicos
para as atividades objeto do contrato;

III - Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores, demonstrando a realização de exame médico admissional, periódico
ou demissional, dependendo da situação, conforme exigido pela legislação e previsto no PCMSO, e informando, conforme a função, a aptidão para trabalho
em altura e/ou aptidão para trabalho em ambientes confinados, em sendo o caso;

IV - Comprovante de realização de treinamento específico para a função, quando exigido pela legislação e previsto no PGR;
V - Todas as Análises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividades objeto do respectivo serviço/obra;
VI - Cópias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de proteção individual a todos os empregados, quando exigido pela legislação e

previsto no PGR e especificados nas APR, com verificação da validade dos certificados de aprovação (CA);
VII - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) sobre o

laudo; 
VIII - Constituição do SESMT e relação dos profissionais designados às atividades de Segurança e Medicina do Trabalho, quando exigível,

conforme Norma Regulamentadora nº 04, do Ministério do Trabalho e Emprego;
IX - Constituição da CIPA e relação dos profissionais designados, quando exigível, conforme Norma Regulamentadora nº 05, do Ministério

do Trabalho e Emprego.
X - Exame admissional;
XI - Convenção Coletiva de Trabalho - CCT  e Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;
XII - Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP;
XIII - Anotação de responsabilidade técnica do profissional (ART) que acompanhar(á) a execução da obra/serviço. Na hipótese em que a

ART seja condição para assinatura da Ordem de Serviço, deverá ser apresentada previamente, nos termos do artigo  176 § 1º, da Instrução Normativa nº
03/2024.

8.24 - Obedecer as normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do
início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual– EPI e coletiva EPC, caso necessário a seus funcionários;

8.25 - Transportar, sempre que necessário, as suas expensas, seus funcionários, peças, ferramentas e equipamentos até as dependências da
CONTRATANTE, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar;

8.26 - A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) substituir, refazer ou ajustar, sem ônus para CONTRATANTE, em até 3 dias úteis, a partir de
notificada, sem prejuízo da aplicação de penalidades, os produtos e serviços que porventura venham a apresentar algum defeito ou vício ou que não estejam
de acordo com as especificações contidas neste Memorial Descritivo ou proceder as correções (refazer) os serviços que apresentarem qualquer irregularidade
ou que estejam em desacordo com o presente Memorial Descritivo, executando-o de acordo com a fiscalização da CONTRATANTE;

8.28 - Os serviços a serem contratados não configuram regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra. A prestação dos serviços não gera
vínculo empregatício entre os empregados da(s) CONTRATADA(s)  e da Administração Pública, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta;

8.29 -  Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final dos serviços;
8.30 - A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) isolar as áreas onde serão realizados os trabalhos, proibindo a entrada e passagem de pessoas não

autorizadas.
 
9-Obrigações da Contratante específicas do objeto:
9.1 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do Contrato;
9.2 - Notificar a(s) empresa(s) CONTRATADA(S) quanto a qualquer irregularidade encontrada;
9.3 - Notificar a(s) empresa(s) CONTRATADA(S) sobre eventuais atrasos na execução do(s) serviço(s) e/ou descumprimento de cláusulas

previstas neste Memorial Descritivo;
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9.4 - Comunicar a(s) CONTRATADA(S), por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que
seja substituído, reparado ou corrigido.

9.3  -  Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S)  às dependências das unidades, quando do ato da  entrega e a realização
do(s) serviço(s);

9.4  - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s)  CONTRATADA(S), quando necessários ao
fornecimento e execução do(s) serviço(s);

9.5 - Comunicar formalmente a(s) CONTRATADA(S) qualquer falha e/ou irregularidade na execução do(s) serviço(s), determinando o que
for necessário à sua regularização;

9.6 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) serviço(s) que estiver(em) em desacordo com este Memorial Descritivo.
9.7 - Fiscalizar, efetiva e periodicamente, o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e de saúde e segurança do

trabalho, documentando os respectivos atos de fiscalização.
9.8 - Designar pelo menos 1 (um) fiscal do contrato, com formação ou qualificação que englobe, especificamente, conhecimentos acerca da

análise e acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de saúde e segurança do trabalho.
9.9 - Documentar, por intermédio do fiscal ou fiscais do contrato, mensalmente e especificamente, todas as ocorrências relacionadas ao

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de saúde e segurança do trabalho.
9.10 - Instaurar processo administrativo destinado à aplicação das penalidades previstas contratualmente, acaso constatado o

inadimplemento ou atraso de qualquer obrigação trabalhista e previdenciária em relação aos empregados contratados, inclusive no tocante às normas de saúde
e segurança do trabalho, devendo ainda proceder, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, à comunicação do fato ao Ministério Público do Trabalho e ao
Ministério do Trabalho.

 
 
 
10-Condições Gerais (se houver):
10.1 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
10.1.1 - A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópicos específicos do Estudo Técnico

Preliminar (ETP) que compõe o bojo dos documentos do presente processo de Requisição de Compras;
10.1.2 - A contratação encontra amparo na Lei nº 9.924, de 10 de setembro de 2024, que dispõe sobre a revisão do PPA - Plano Plurianual

2026-2029 do Município de Joinville - Processo 25.0.040527-8.
 
10.2 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
10.2.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar (que compõe o presente processo de requisição de compras) a melhor solução encontrada de

momento para atendimento ao interesse público envolvido é a contratação de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica
suficiente, que tenham executado serviços de pintura predial através do Sistema de Registro de Preços.

10.2.2 - Quanto as especificações, prazos e garantias estão no decorrer do presente documento em seus respectivos tópicos.
 
10.3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
10.3.1 - REQUISITOS MÍNIMOS
I) Elementos indispensáveis:
- Memorial Descritivo;
- Orçamento da obra;
- ART's.
I.I - Todos os materiais serão de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no Memorial Descritivo, serão inteiramente fornecidos pela

CONTRATADA;
I.II - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - Deverá estar disponível no local para uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;
I.III -  DIÁRIO DE OBRA - Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, tanto pela(s) CONTRATADA(s), como pela

FISCALIZAÇÃO, devendo ser preenchido diariamente; 
I.IV - A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ão) cumprir os procedimentos de saúde e segurança ocupacional, de acordo com as normas

regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, dando destaque à NR 4 – Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do
trabalho.

I.V - Ter previsão para subcontratação de partes dos serviços.
I.VI - Seguir as normas técnicas aplicáveis ao caso a serem devidamente elencadas no Memorial Descritivo.
I.VII - Deverão ser seguidos rigorosamente as especificações técnicas de aplicação do(s) produto(s) conforme fabricante.
 
II) Deverão ser atendidos como padrão mínimo de qualidade e desempenho: 
II.I - O serviço só poderá ser iniciado com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica pela Execução com as devidas autorizações

dos órgão competentes (Alvará de Construção, quando aplicável) e demais Licenciamentos que se fizerem necessários.
II.II  - Será mantida nos locais, uma equipe de operários com capacidade técnica específica para os serviços a serem desenvolvidos e em

quantidade necessária ao cumprimento do cronograma físico, além do acompanhamento de um profissional de nível superior, da área de engenharia ou
arquitetura, devidamente qualificado.

II.III - A execução de todos os serviços de pintura deverá obedecer rigorosamente aos projetos (quando houver), seus respectivos detalhes e
as especificações e materiais constantes nos memoriais descritivos.

II.IV - Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condições estipuladas
em memorial, os códigos, normas e especificações brasileiras, quando cabíveis.

II.V - Todo material a ser utilizado para execução do serviço poderá ser recusado, caso não atenda as especificações técnicas, devendo a
CONTRATADA substituí-lo quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO.
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II.VI - A execução do serviço ocorrerá conforme projeto arquitetônico e seus demais projetos complementares (quando houver), e atendendo
as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

II.VII - A mão de obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execução do
referido lote, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessário.

II.VIII  - A subcontratação parcial não exime ou reduz as obrigações da CONTRATADA, remanescendo, assim, em relação à mesma, a
responsabilidade pela total e perfeita prestação dos serviços.

 
10.3.2 - CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
10.3.2.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto e nos ETP, devem ser atendidos os seguintes

requisitos:

reciclagem dos itens a serem utilizados;
melhor caminho possível para resíduos de tintas, solventes, para que esse planejamento possa reduzir o desperdício de materiais;
utilização de materiais que incorporam princípios de sustentabilidade;
os materiais oriundos do serviço ou qualquer outro tipo de rejeito, deverão ser destinados para locais devidamente licenciados para
depósito de materiais excedentes. 

 
10.3.3 - GARANTIA DO(S) SERVIÇO(S)
A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) recolher garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme disposto

no art. 98, da Lei n°14.133/2021.
A comprovação da prestação da garantia, deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a

critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato.

 

 

10.3.4 - SUBCONTRATAÇÃO
10.3.4.1 - É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes

condições:
10.3.4.1.1 - É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação;
10.3.4.1.2 - É permitida a subcontratação dos serviços de locação de equipamentos auxiliares;

10.3.4.2 - A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto;

10.3.4.3 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da(s) CONTRATADA(s) pela perfeita execução
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

 
10.3.5 - DAS SANÇÕES
No caso da presente contratação, as sanções administrativas serão as mesmas dispostas na Lei n° 14.133/2021, bem como as eventualmente

contidas no futuro Edital (ou documento equivalente) e Ata de Registro de Preços/Termo de Contrato (ou documento equivalente).
 
10.3.6 - VISITA TÉCNICA
10.3.6.1 - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o(s) licitante(s) poderá(ão) realizar(em) visita nas unidades onde

serão executados os serviços/obras (vide item 6), acompanhado de servidor designado para esse fim, com agendamento a ser efetuado previamente,  de
segunda à sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 (exceto feriados e pontos facultativos), conforme segue:

Secretaria de Educação de Joinville - Unidade de Infraestrutura
Endereço: Rua Brigada Lopes, n° 153 - Glória, Joinville - Santa Catarina
Contato: Ademar Stringari Junior - (47) 3453-2555 - ademar.stringari@joinville.edu.sc.gov.br

 
5.3.12.2 - A visita será realizada individualmente com cada interessado sempre em horários distintos;
5.3.12.3 - A visita técnica consistirá no acompanhamento do interessado por representante da CONTRATANTE nos locais, nesse sentido, o

intuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento das instalações físicas das unidades;
5.3.12.4 - Durante a visita não será fornecido pelo representante da CONTRATANTE  nenhuma informação técnica, visto que as

informações necessárias para formulação da proposta estão contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar aos
interessados conhecimento dos locais;

5.3.12.5 - Ao término da Visita Técnica será emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela CONTRATANTE, em 2 (duas) vias assinadas
pelas partes interessadas, o qual deverá constar dos documentos de habilitação do futuro certame;

5.3.12.6 - Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável do licitante acerca do
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação;

5.3.12.7 - A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento dos locais, das instalações, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes, devendo a CONTRATADA assumir os ônus decorrentes.

 
10.4 - MODELO DE EXECUÇÃO 
Define-se aqui, em linhas gerais, a dinâmica do objeto da presente contratação, conforme segue:
10.4.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos serviços a serem prestados, bem como rotinas de execução deverão ser realizadas

conforme o previsto nos item 2 do presente Memorial Descritivo;
10.4.2 - Prazos e cronograma, conforme o previsto no item 4 e 5 deste Memorial Descritivo;
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10.4.3 - Local de execução, de acordo com o previsto no item 6 do presente Memorial Descritivo;
10.4.4 - Obrigações das partes, de acordo com previsto nos itens 8 e 9 deste Memorial Descritivo.
 
10.4.1 - Da garantia dos serviços
A(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) fornecer garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
 
10.5 - Modelo de gestão
10.5.1 - A gestão será realizada por Comissão de Acompanhamento e Fiscalização conforme previsto na Instrução Normativa n° 03/2024

da Secretaria de Administração e Planejamento, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissão.
10.5.1.1 - Caberá a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização designada verificar o cumprimento pela(s) CONTRATADA(s) de

todas as condições contratuais.
10.5.1.1.1 - Procedimento de verificação do cumprimento da obrigação da(s) CONTRATADA(s) manter todas as condições contratuais:

a) Através de solicitação formal junto à(s) CONTRATADA(s) e posterior conferência da documentação apresentada
pela(s) CONTRATADA(s) durante a execução da contratação, se esta mantém todas as condições de habilitação jurídica,
à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, das demais disposições
contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou documento equivalente).
b) Realização de verificações in loco quando da realização dos serviços, se de acordo com o previsto no Memorial
Descritivo e demais anexos.
c) Solicitação formal e/ou verificações  in loco de comprovação do cumprimento das demais condições ou documentos
exigidos (conforme o caso) na contratação, além dos previstos nos subitens anteriores, quando aplicável.

10.5.1.1.2 - A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização ou Comissão de Recebimento, será devidamente nomeada após o
recebimento do Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

10.5.1.2 - Define-se como forma de comunicação com a(s) CONTRATADA(s) a formal, nos termos da Instrução Normativa n.º 03/2024
da Secretaria de Administração e Planejamento.

10.5.1.3 - A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização tomará providências para a formalização de processo administrativo de
responsabilização para fins de aplicação de sanções, quando necessário.

10.5.1.4 - A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos
que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

 
 
10.6 - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
10.6.1 - Da medição
10.6.1.1 - O(s) serviço(s) será(ão) recebido(s):

a) Provisoriamente, quando a(s) CONTRATADA(s) comunicar(em) a CONTRATANTE   que o(s) serviço(s) se encontram em
condições de recebimento provisório pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato. O recebimento provisório será
dado pela CAF mediante a assinatura da APS no campo Fiscalização / Assinatura;
b) Definitivamente, se dará pelo aceite da medição ao final do mês, a CONTRATANTE realizará o recebimento definitivo, que
ocorrerá somente se o(s) serviço(s) estiver(em) conforme quantidade solicitada e em conformidade com as especificações do presente
Memorial Descritivo;

b.1) A CONTRATANTE avaliará todos os serviços efetuados pela Contratada, podendo aprovar, reprovar ou solicitar a revisão
de alguma atividade.

c) O recebimento provisório ou definitivo do(s) serviço(s) não exclui(em) a responsabilidade da(s) CONTRATADA(s) pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do Contrato;
d) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisório como no definitivo, que o(s) serviço(s) realizado(s) não
corresponde(m) ao exigido no presente Memorial Descritivo, ou em quantidade diversa da solicitada, a CONTRATADA deverá
providenciar no prazo estipulado no subitem 8.24, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) serviço(s) visando ao atendimento total das
especificações, conforme item 2, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e
alterações posteriores e no Código de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

10.6.1.2 - A medição terá como referência o recebimento (provisório/definitivo);
10.6.1.3 - Atendimento das especificações e demais condições dispostas neste Memorial Descritivo;
10.6.1.4 - O prazo para a solução, pela(s) CONTRATADA(S), de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou

de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do
recebimento definitivo.

 
10.6.2 - Do pagamento
10.6.2.1 - O pagamento será mensal;
10.6.2.2 - O pagamento terá por base a medição mensal (com base no Relatório Mensal de Atividades) e será realizado com base no

somatório de áreas onde efetivamente foram executados os serviços de pintura, em metros quadrados, após conferência e recebimento definitivo, com o
atendimento das especificações do Memorial Descritivo, bem como após a devida certificação do Documento Fiscal (de acordo com os procedimentos
internos).

10.6.2.2.1 - Verificação se há alguma glosa a ser realizada no pagamento.
10.6.2.3 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a comprovação da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e

FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da CONTRATADA nos termos do art. 92, inc. XVI da Lei 14.133/2021.
10.6.2.4 - Emitir documentos fiscais em observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234 de 2012, sob pena

de não aceitação.
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10.6.3 - O(s) método(s) de avaliação e conformidade do(s) serviço(s) prestado(s) deverá(ão) observar(em) os padrões mínimos de qualidade
e desempenho do(s) itens 2, 4, 5 e 10.7.

 
10.7 - PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO 
10.7.1 - Deverão ser atendidos, neste sentido os seguintes padrões mínimos: 
10.7.2.1 - Em caso de suspeita ou dúvida pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização poderá solicitar a realização de ensaios, testes e

demais provas para aferição da boa execução do objeto, cujos custos deverão ser arcados exclusivamente pela(s) contratada(s), nos termos do Art. 140, §4º da
Lei 14.133/2021. 

10.7.2.2 - Com relação ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusão do serviço no prazo previsto e com a qualidade esperada,
deverão ser atendidos os seguintes critérios mínimos de produtividade.

 
10.7.2 - Relatório de Progresso
10.12.2.1. - Mensalmente, em data definida pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, a(s) CONTRATADA(s) deverá(ão)

apresentar relatório de progresso das atividades contendo:
a) Cronograma físico-financeiro previsto x realizado;
b) Programação mensal atualizada dos serviços, indicando providências necessárias; 
c) Registro de Qualidade, indicando não conformidades verificadas durante o mês, as providências corretivas e revisões dos procedimentos

efetuadas; 
d) Interferências e quaisquer inconsistências de projeto ou dúvidas que possam prejudicar o bom andamento dos serviços; 
e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorrência, e as medidas e providências tomadas.
 
10.7.2.2 - Caso o percentual realizado no CRONOGRAMA FÍSICO de elaboração dos serviços previstos x realizados resulte em atraso nos

prazos propostos para as entregas, além das sanções usuais previstas na legislação e estabelecidas no Contrato como penalidades por descumprimento de
obrigações em relação à presente contratação, a(s) CONTRATADA(s) estará(ão) sujeita(s) às seguintes sanções em caso de atraso na entrega dos serviços, da
seguinte forma:

 

 
10.7.2.3 - As glosas ora indicadas não incidirão na hipótese de solicitação de prorrogação de prazo de entrega dos produtos pela(s)

CONTRATADA(s) e aceitos pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da CONTRATANTE
 
10.7.3 - Desempenho do Cronograma 
10.12.3.1 - Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisório como no definitivo, que os serviços prestados não

correspondem ao exigido no presente Memorial Descritivo, ou em quantidade diversa da solicitada, ou que estejam em desconformidade ao proposto,
inclusive sem compatibilidade entre os documentos e diretrizes, a(s) CONTRATADA(s) deverá(ão) providenciar no prazo estipulado no subitem 8.24, a
substituição, correção ou o refazimento do serviço, visando ao atendimento total das especificações e do escopo da contratação proposto na reunião inicial.

 
10.7.3.2 - Além das sanções usuais previstas na legislação e estabelecidas no Contrato como penalidades por descumprimento de obrigações

em relação à presente contratação, a(s) CONTRATADA(s) estará(ão) sujeita(s) às seguintes sanções no caso de correções e refazimento dos serviços:

 
10.7.3.3 - As glosas ora indicadas não incidirão na hipótese de os pedidos de correção e adequação dos serviços prestados pela(s)

CONTRATADA(s) decorrerem de mudança de escopo ou do projeto inicialmente pactuado na reunião inicial e solicitação na Ordem de Serviço Eletrônica.
 
10.7.4 - As sanções previstas nos itens 10.12.2 e 10.12.3 são cumuláveis.
 
10.7.5 Controle de qualidade da pintura 
10.7.5.1 - Antes de executar a pintura de acabamento deverão ser cumpridos, no que couber, para excelência da qualidade da pintura final e

de sua garantia, a verificação da existência e eliminação de qualquer foco de umidade das áreas próximas ao rodapé, muros, tetos em geral, telhados,
tubulações, jardineiras, áreas de banheiros e cozinhas, esquadrias de janelas e portas, etc.

10.7.5.2 - A superfície deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo.
10.7.5.3 - Escolher o sistema de pintura adequado à situação. 
 
10.8 - FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO(s) PRESTADOR(es)
10.8.1 - Forma de seleção e critério de julgamento da(s) proposta(s)
- A execução do presente Contrato será pelo regime de execução indireta de empreitada por preço unitário.
- O(s) fornecedor(es)  será(ão) selecionado(s) por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a

forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de aceitabilidade de MENOR PREÇO POR LOTE.
 
10.8.2 - Exigências de habilitação

Sem
atraso

Atraso superior a 5% do
cronograma previsto

Atraso superior a 10% do
cronograma previsto

Atraso superior a 20% do
cronograma previsto

Atraso superior a 40% do
cronograma previsto

0% 2,5% de desconto sobre a medição 5% de desconto sobre a medição 10% de desconto sobre a medição 20% de desconto sobre a medição

Sem correção Mais de 03 correções Mais de 05 correções Mais de 10 correções

0% 5% de desconto sobre a medição 10% de desconto sobre a medição 20% de desconto sobre a medição
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Para fins de habilitação, dever(ão) o(s) licitante(s) comprovar os seguintes requisitos:
 
10.8.2.1 - Qualificação Econômico-Financeira
10.8.2.1.1 -   -  Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos

exercícios sociais, comprovando.
10.8.2.1.1.1 - Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), conforme metodologia a

ser detalhada no Edital, e conforme já praticado em outros editais no Município.
a) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação comprovar o capital mínimo ou o
patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado total, conforme critério de julgamento do Edital - nos
moldes do art. 69, § 4º da Lei n° 14.133/2021.

 
10.8.2.2 - Qualificação Técnica
10.8.2.2.1 -  O(s) proponente(s) deverá(ão) demonstrar(em) a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional.
10.8.2.2.2 - Indicação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade

técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes.
a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;
b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes àquele a ser contratado, ou
seja: Execução de pintura predial.
c) Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar do serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração
 

10.8.2.2.3 - Conforme art. 67, § 2º da Lei n° 14.133/2021 - Apresentar atestados ou certidões de responsabilidade técnica por execução de
obra ou serviço de características semelhantes àquela a ser contratada, ou seja, execução de pintura predial, que correspondam a no mínimo 10% do total a
ser do total a ser executado, referente a cada lote. Deste modo, cabe a(os) licitante(s) a apresentação a apresentação de:

15.600,00 m² de execução de pintura para habilitação no Lote 01;
15.600,00 m² de execução de pintura para habilitação no Lote 02;
11.100,00 m² de execução de pintura para habilitação no Lote 03;
8.450,00 m² de execução de pintura para habilitação no Lote 04;
11.800,00 m² de execução de pintura para habilitação no Lote 05;
13.200,00 m² de execução de pintura para habilitação no Lote 06;
9.650,00 m² de execução de pintura para habilitação no Lote 07;

a) A definição do percentual aqui exigido se dá por necessária a demonstrar a capacidade técnico-operacional do  futuro  prestador  de
serviços (Acórdão nº 3.070/2013, Plenário, TCU). É indispensável à garantia do futuro cumprimento da obrigação a ser assumida (Acórdão nº 534/2016 –
Plenário, o Tribunal de Contas da União). Encontra-se dentro dos parâmetros previstos no art. 67, § 2º da Lei n° 14.133/2021 (quantidades mínimas de até
50%). Demonstrando-se como razoável, a garantir a futura prestação de serviços e não prejudicar a competitividade futura do certame. Está dentro dos
percentuais de Editais similares da Administração Pública Municipal;

b) Será permitido o somatório de certidões / atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido;
c) O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderão serem apresentados em nome da matriz ou da filial do(s) proponente(s).
10.8.2.2.4 - Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica na entidade profissional competente.
10.8.2.2.5 - O(s) proponente(s) disponibilizará(ão) todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados,

apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da Contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

10.8.2.2.6 - Apresentação de Declaração por parte do(s) proponente(s) informando que estes dispõe de todos os equipamentos, pessoal
técnico e operacional necessários ao atendimento do objeto da presente contratação, garantindo ainda que não haverá qualquer tipo de paralisação dos serviços
por falta de equipamentos, materiais ou de mão de obra;

10.8.2.2.7  - Caso a proposta do proponente seja  inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor para  o item orçado pela
Administração, deverá ser apresentada garantia adicional do licitante vencedor,  equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem
prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. (art. 59, § 5º da Lei n° 14.133/2021);

10.8.2.2.8 - Demais critérios conforme já praticados pela Administração Pública municipal em Editais.
 
10.9.3 - Do consórcio
Não se vislumbra impedidos a participação em consórcio para a presente contratação, observados os requisitos legais e regras previstas no

Edital.
 
10.10 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
10.10.1 - Para a presente contratação, há como valor estimado a importância de R$ 34.146.899,20 (trinta e quatro milhões, cento e quarenta

e seis mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar que compõe o presente processo de Requisição
de Compras;

10.10.2 - Quanto aos parâmetro(s) para o cálculo do valor estimado da contratação, estão de acordo com o previstos no art. 23, § 2º da Lei
n° 14.133/2021 e art. 67 da Instrução Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administração e Planejamento, sendo que a estimativa  do valor da
contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados
para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos farão parte (em documento próprio) do processo  de Requisição de Compras.

 
10.11 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.11.1 - Os valores para a presente contratação estão em conformidade com a previsão orçamentária desta Secretaria.
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10.11.2 - Estão previstos recursos orçamentários para a presente contratação, que estão discriminados junto ao documento "Requisição de
Compras".

10.11.3 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e
liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.11.4 - As despesas para a presente contratação estão previstas no plano plurianual.
 
10.12 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA:
10.12.1 - Considerando que a assinatura dos instrumentos contratuais são realizados eletronicamente, mediante login e senha, deverão o(s)

representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n° 183/2023, regulamentada
pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023;

10.12.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) interessado(s) em participar do certame licitatório poderá(ão)
providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo
com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-
autosservico/

10.12.2 - Após declarado o(s) vencedor(es), o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo
certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais
alterações, sem prejuízo das sanções previstas no Edital ou documento equivalente;

10.12.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro
com autenticação de conta através do login único "gov.br"; para liberação da assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por Erico Rafael da Silva, Coordenador(a), em 05/05/2026, às 08:32, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em 05/05/2026, às 08:54, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secretário (a), em 05/05/2026, às 14:20, conforme a Medida Provisória
nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 29336494 e o código CRC
5C2DD187.
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