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Prefeitura de H . -
[t Prefeitura de Joinville

EDITAL SEI N° 2825507/2018 - SAP.UPR

Joinville, 04 de dezembro de 2018.
CONCORRENCIA N° 327/2018

O Municipio de Joinville, com sede na Avenida Hermann August Lepper, n° 10, Saguagu, Joinville/SC — CEP 89.221-005, por intermédio da Unidade de Processos da Secretaria de
Administragdo e Planejamento, inscrita no CNPJ sob n° 83.169.623/0001-10, torna publico que fara realizar licitagdo na modalidade de CONCORRENCIA, sob o regime de execugio
indireta de empreitada por prego unitario, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, destinada a contrata¢io de empresa para requalificacio asfaltica das ruas: Aracaju, Assis Brasil,
Cabral, D. Jodo VI, Desembargador Fontes, dos Capuchinhos, Indaial, Ismael Carlos Correia, Itajub4, Ituporanga, Joag¢aba, José do Patrocinio, Matinhos, Nova Trento, Ouro
Verde, Rezende e Taié, a ser regido pela Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 ¢ alteragdes posteriores, Decreto Municipal n° 28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal n®
27.082, de 28 de junho de 2016, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes posteriores e demais normas federais, estaduais e municipais vigentes e condigdes a

seguir:

1 - DATAS, LOCAIS E HORARIOS

1.1 - Os envelopes com a documentagdo para habilitagdo e proposta comercial deverdo ser entregues até 09h do dia 21/01/2019, na Unidade de Processos da Secretaria de Administragao
e Planejamento, enderego acima citado.

1.2 — A abertura dos envelopes n° 01 (documentagdo para habilitagdo) sera as 09h05min do dia 21/01/2019.

2-DO OBJETO

2.1 — Esta licitagdo tem por objeto a contrataciio de empresa para requalificacio asfaltica das ruas: Aracaji, Assis Brasil, Cabral, D. Joido VI, Desembargador Fontes, dos
Capuchinhos, Indaial, Ismael Carlos Correia, Itajuba, Ituporanga, Joacaba, José do Patrocinio, Matinhos, Nova Trento, Ouro Verde, Rezende e Taié, conforme anexo IV do
edital.

2.2 — O valor maximo admitido para a contratagdo é de R$ 3.630.653,05 (trés milhdes, seiscentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e trés reais e cinco centavos), conforme disposto no
Anexo | deste edital.

3 -DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS
3.1 — As despesas decorrentes desta licitagdo serdo cobertas por meio da seguinte dotagdo orgamentaria:
045/2018- 0.7001.15.451.15.1.2059.0.449000 (183)

4 - DA DOCUMENTACAO DISPONIVEL (anexos)
4.1 — Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste processo:
4.1.1 — Anexo I — Valor estimado/méaximo.

4.1.2 — Anexo IT — Minuta do contrato.

4.1.3 — Anexo III - Declaragdo de que o proponente cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal.
4.1.4 — Anexo IV — Contendo:

a) Memorial Descritivo;

b) Planta de Localizagao;

¢) Projeto Executivo - Rua Aracaju;

d) Projeto Executivo - Rua Assis Brasil;

e) Projeto Executivo - Rua Cabral;

f) Projeto Executivo - Rua D. Jodo VI;

g) Projeto Executivo - Rua Desembargador Fontes;

h) Projeto Executivo - Rua dos Capuchinhos;

i) Projeto Executivo - Rua Indaial;

j) Projeto Executivo - Rua Ismael Carlos Correia;

k) Projeto Executivo - Rua Itajuba;

1) Projeto Executivo - Rua Ituporanga;

m) Projeto Executivo - Rua Joagaba;

n) Projeto Executivo - Rua José do Patrocinio;

0) Projeto Executivo - Rua Matinhos;

p) Projeto Executivo - Rua Nova Trento;

q) Projeto Executivo - Rua Ouro Verde;

r) Projeto Executivo - Rua Rezende;

s) Projeto Executivo - Rua Taid;

t) Planilha Orgamentaria Sintética;

u) Planilha Orgamentaria Analitica;

v) Memoria de Calculo;

x) Cronograma Fisico-Financeiro.

5—DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

5.1 — Poderao participar desta licitagdo os interessados que atenderem as exigéncias estabelecidas neste Edital.
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5.2 — Néo sera admitida a participacio de proponentes:
5.2.1 — Em consorcio;
5.2.2 — Em faléncia ou concordata, que se encontre em processo de recuperacdo judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolugéo ou em liquidagao;

5.2.3 — Punidos com suspensao do direito de licitar ou contratar com a Administra¢do, inscritos ou ndo no Cadastro Central de Fornecedores do Municipio de Joinville, durante o prazo
estabelecido para a penalidade;

5.2.4 — Que tenha sido declarado inidéneo por qualquer érgio da Administragio direta ou indireta, com qualquer érgdo PUBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do
DISTRITO FEDERAL;

5.2.5 — Cujos diretores, gerentes, socios e empregados sejam servidores ou dirigentes da Administragdo Publica Municipal;

5.2.6 — Direta ou indiretamente, autores, pessoas fisicas ou juridicas, que participaram da elaboragdo do projeto basico ou executivo, nem empresa, isoladamente ou em conjunto,
responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou do qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

5.2.7 — Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitagéo.

6 — DA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DA PROPOSTA

6.1 — Os proponentes deverdo entregar, até a data, hora e local mencionados no item “1” deste edital, 2 (dois) involucros distintos e fechados, contendo o primeiro - N° 01 - a
“habilitagiio” e o segundo - N° 02 - a “proposta comercial”.

6.1.1 — Nos involucros deverdo constar:

INVOLUCRO N° 01: LICITACAO CONCORRENCIA N° 327/2018
MUNICIPIO DE JOINVILLE

Objeto: Contrataciio de empresa para requalificacdo asfiltica das ruas: Aracaju, Assis Brasil, Cabral, D. Jodo VI, Desembargador Fontes, dos Capuchinhos, Indaial, Ismael
Carlos Correia, Itajuba, Ituporanga, Joagaba, José do Patrocinio, Matinhos, Nova Trento, Ouro Verde, Rezende e Taié.

DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PROPONENTE:

INVOLUCRO N° 02: LICITACAO CONCORRENCIA N° 327/2018

Objeto: Contrataciio de empresa para requalificacdo asfiltica das ruas: Aracaju, Assis Brasil, Cabral, D. Jodo VI, Desembargador Fontes, dos Capuchinhos, Indaial, Ismael
Carlos Correia, Itajub4, Ituporanga, Joagaba, José do Patrocinio, Matinhos, Nova Trento, Ouro Verde, Rezende e Taié.

PROPOSTA COMERCIAL
PROPONENTE:

6.2 — Nao sera concedida prorrogagio de prazo para a apresentagdo dos documentos de habilitagdo e da proposta.

6.3 — Se no dia previsto para apresentagdo da documentacdo e sua abertura ndo houver expediente na Prefeitura Municipal de Joinville, a mesma sera recebida e aberta no primeiro dia
atil de funcionamento que se seguir, obedecendo ao horario definido no item 1.1 do edital.

7 - DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

7.1 — Em data e horario estabelecidos para a realizagdo da sessdo publica da Concorréncia, o proponente interessado ou seu representante devera credenciar-se e, no caso de
representante, este devera comprovar os necessarios poderes para pratica de todos os atos relativos ao certame.

7.1.1 — Para comprovar a condigdo de interessado ou a qualidade de representante do licitante, a pessoa entregara a Comissao de Licitagdo, fora dos involucros, os seguintes documentos:
a) Copia de documento de identidade de fé piblica;

b) Se representante (preposto/procurador): procuragdo publica ou particular, com poderes especificos para representar o interessado na licitagdo em todas as suas fases, e todos os demais
atos, em nome do proponente e cOpia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleigdo do dirigente do proponente;

¢) Se dirigente/proprietério: copia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de elei¢do do dirigente do proponente.

7.1.2 — Os documentos devem ser apresentados em original ou em copia autenticada por cartdrio competente ou por funcionario da Unidade de Processos ou Unidade de Suprimentos da
Secretaria de Administragdo e Planejamento do Municipio, ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.

7.2 — Os proponentes deverdo se fazer presentes na sessdo publica da Concorréncia, no horario fixado no preambulo deste Edital para o credenciamento.

7.3 — Téao somente a pessoa credenciada, que atenda ao item 7.1, podera intervir no procedimento licitatorio, sendo admitido, para esse feito, um Unico representante por proponente
interessado.

7.4 — Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma empresa neste certame, sob pena de exclusdo sumaria de ambos os licitantes representados.

8 — DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - Invélucro n° 01

8.1 — Todos os documentos relacionados neste item devem ser apresentados em original ou em copia autenticada por cartorio competente ou por funcionario da Unidade de Processos ou
Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administragao e Planejamento do Municipio, ou publicagdo em orgao da imprensa oficial.

8.1.1 - Serdo aceitos comprovantes obtidos na rede internet, desde que os mesmos tenham sua validade confirmada pela Comissao de Licitagao.
8.2 — Os documentos a serem apresentados sao:

a) atos constitutivos estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, ou o registro piblico de empresario individual e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documento de elei¢do de seus administradores, com a comprovagdo de publicagdo na imprensa da ata arquivada, bem como das alteragdes, caso existam, e, no caso de sociedades
simples, acompanhados de prova de diretoria em exercicio;

b) prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

¢) prova de Cadastro de Contribuintes do ICMS (Fazenda Estadual), relativo ao domicilio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da
licitagdo, ou declaragdo de que nao recolhe tributos estaduais, sendo, portanto isenta da Inscrigdo Estadual;

d) Prova de inscrigdo Municipal, relativo ao domicilio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagdo;
e) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e as contribuigdes previdenciarias e de terceiros;

f) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, da sede do proponente;

g) Certiddao Negativa de Débitos Municipais, da sede do proponente;

h) Certificado de Regularidade do FGTS;

i) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011;

j) Certidao Negativa de faléncia, concordata e recuperagdo judicial e/ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do proponente, com data ndo anterior a 60 (sessenta) dias da data
constante no item 1.1 deste edital ou a validade constante na mesma, prevalecendo essa tltima.

k) Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagio financeira da empresa, vedada a
sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta.

k.1) As empresas que adotam o Livro Diario, na forma fisica, deverdo apresentar o Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social extraido do proprio
Livro Diario, acompanhados dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda,
registrado ou o requerimento de autenticagdo na Junta Comercial ou registrado no Cartorio de Registro;
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k.2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Publico Escrituracio Digital) deverdo apresentar Balango Patrimonial ¢ demonstragdes contabeis do dltimo exercicio social,
extraidos do proprio sistema digital (SPED), acompanhados dos respectivos termos de abertura ¢ encerramento do mesmo ¢ termo de autenticagdo ou recibo de entrega de escrituragdo
contabil digital (conforme Decreto Federal n° 8.683/16), preferencialmente vistados em todas as paginas pelo representante legal da empresa;

k.3) O interessado podera apresentar balango patrimonial intermediario a fim de demonstrar alteragéo relevante em sua capacidade econdmico-financeira em relagao aos dados contidos
no balango patrimonial anterior, tais como eventos supervenientes (fusdo, incorporagao, cisdo etc.);

k.4) O interessado tera a faculdade de apresentar parecer de empresa de auditoria, o que dispensara a Administragao de outras investigagdes;
k.5) O Balango Patrimonial referente ao ultimo exercicio social sera aceito somente até 30 de abril do ano subsequente.

1) Para avaliar situagdo financeira do proponente sera considerado o Quociente de Liquidez corrente e grau de endividamento, apurado pelas formulas abaixo, cujo célculo podera ser
demonstrado em documento proprio, devidamente assinado pelo representante legal da empresa.

QLC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
cujo resultado devera ser maior ou igual a 1,00
QGE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIG. LGO PRAZO
ATIVO TOTAL
cujo resultado devera ser menor ou igual a 1,00
OBS: indices justificados de acordo com o § 5° do art. 31 da Lei n° 8.666/93.

m) Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou outro conselho competente, comprovando que o responsavel técnico do
proponente, tenha executado obra de caracteristicas compativeis com o objeto desta licitag@o, ou seja, pavimentagio asfaltica.

n) Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro Conselho Competente comprovando que o proponente tenha executado obra de caracteristicas compativeis
com o objeto dessa licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja, 3.446,00 metros lineares de pavimentacio asfaltica.

0) Certiddo de registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou outro conselho competente, com indicagdo dos responsaveis
técnicos.

p) Comprovagdo de que o responsavel técnico integra o quadro permanente do proponente, na data prevista para entrega dos involucros, que devera ser feito mediante a apresentagdo de
Carteira de Trabalho, Contrato de Prestagdo de Servigo ou Contrato Social;

q) Declaragdo expressa do representante legal do proponente de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal, conforme Anexo III do Edital;

r) Comprovacio da condi¢io de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através da apresentacio da Certiddo Simplificada, atualizada no maximo 30 (trinta) dias da
data constante no item 1.1 deste edital, expedida pela Junta Comercial, para fins de aplica¢do dos procedimentos definidos na Lei Complementar n°® 123/06;

8.5 — Todos os documentos deverdo estar dentro do prazo de validade. Se a validade ndo constar de algum documento, sera considerado valido por um periodo de 60 (sessenta) dias
contados a partir da data de sua emissdo.

8.6 — Poderio ser apresentadas certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

8.7 — As microempresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricdo, e uma vez declarada vencedora do certame, tera prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.7.1 — A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo fixado, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 8.666/93.

9 — DA PROPOSTA - Invélucro n° 02

9.1 - A proposta de precos devera ser redigida em idioma nacional, por extenso, com pre¢o em moeda Real, apresentada em original e preferencialmente rubricada em todas as suas
paginas, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, devendo constar as seguintes informagdes:

9.1.1 - Os valores da proposta deverdo ser apresentados com duas casas decimais apos a virgula, de forma truncada, ou seja, com dois digitos apods a virgula e os demais, se for o caso,
preenchidos com zero;

9.1.2 - Identificagdo e assinatura do representante legal do proponente e do responsavel técnico;

9.1.3 - Razdo social, CNPJ, endereco completo, telefone e e-mail do proponente;

9.1.4 - Indicagdo dos dados bancarios (banco, agéncia e conta bancaria);

9.1.5 - Validade por um prazo ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data fixada para o recebimento da proposta;

9.1.6 - Declaragéo do representante legal do proponente de que o prego proposto compreende a todos os servigos, materiais e encargos necessarios a completa realizagéo do servigo e sua
entrega rematada e perfeita em todos os pormenores mesmo que posteriormente sejam verificadas falhas ou omissdes na proposta.

9.2 - Devera constar na proposta:
9.2.1 - Planilha Orgamentaria contendo:

a) Orgamento detalhado: com indicagdo do respectivo custo unitario de material, custo unitario de mao de obra, custo total unitario (unitario de material + mao de obra), percentual
de BDI para o item, preco unitirio (custo unitario acrescido do BDI), ¢ preco total do item.

b) Composigao de custos: devendo constar a composigao de todos os custos unitarios indicados no orgamento detalhado, calculados levando-se em conta todoes os materiais, mao de obra
€ encargos necessarios a sua execugao.

b.1) Inclusive nos casos em que sdo utilizadas composigdes extraidas de tabelas de referéncia.

9.2.2 - Cronograma fisico-financeiro, limitado a 08 (oito) meses.

9.3 — O valor total de cada item indicado no or¢gamento detalhado devera ser o produto da multiplicagéo do preco unitério pela respectiva quantidade.

9.3.1 — Para atendimento do disposto no item 9.3, recomenda-se a utilizagdo da planilha modelo disponibilizada juntamente com este edital no sitio eletronico do Municipio de Joinville.
9.4 - A planilha orgamentaria podera ser ajustada pelo licitante declarado vencedor, desde que ndo haja majoragéo do preco global proposto, nas seguintes hipoteses:
a) Caso a planilha apresente algum item com valor unitario acima do maximo estimado no edital;

b) Existindo discrepancia entre o prego unitario e o valor total, resultado da multiplicagdo do prego unitario pela quantidade;

¢) Quando o custo unitario do item indicado na composi¢ao de custos estiver divergente do indicado na planilha or¢amentaria;

d) Quando o custo unitario ndo estiver acrescido do BDI, sendo vedada a alteragdo do percentual do BDI indicado.

e) Quando existir divergéncia entre a quantidade estabelecida no edital e a indicada na planilha orgamentaria.

9.4.1 - Devera ser ajustada a composicao de custos quando a retificagdo da planilha orgamentaria alterar os valores unitarios indicados.

9.5 - E obrigatéria a indicagdo do prego unitario (custo unitario + BDI).

9.6 - O proponente classificado em primeiro lugar sera notificado, apds o decurso do prazo recursal, para apresentagdo da proposta de pregos ajustada nos termos do item 9.4 e, caso se
recuse a fazé-lo, sera desclassificado.

10 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO
10.1 — Sessao de Abertura

10.1.1 — Na sessao de abertura dos envelopes de habilitagdo e proposta, os participantes poderdo se fazer representar diretamente por um preposto/procurador, conforme disposto no item
7.1.1 deste edital.

10.1.2 — Durante os trabalhos s6 sera permitida a manifestagdo do proprio licitante ou de seus representantes legais credenciados.

10.1.3 — No inicio da sessdo de abertura, os documentos de credenciamento retidos serdo rubricados, obrigatoriamente, pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos presentes a
sessdo.

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003133... 3/25



05/12/2018 SEI/PMJ - 2825507 - Edital

10.2 — Envelope n° 1 — Documentos de Habilitacio
10.2.1 — Abertos os envelopes n° 1, os documentos serdo rubricados pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos presentes credenciados.

10.2.2 — A Comissao de Licitacdo examinara a documentagdo apresentada, decidira sobre a habilitagdo ou inabilitagdo dos proponentes, ¢ dara ciéncia aos presentes da decisdo e de sua
motivag@o na propria sessdo ou apos realizagdo de sessdo reservada, através do Diario Oficial do Estado de Santa Catarina, informando o prazo para a interposi¢do de recursos.

10.2.3 — Serao inabilitados os proponentes que ndo atenderem as condigdes previstas no item 8 e subitens deste Edital, e aqueles que apresentarem documentagdo incompleta ou com
borrdes, rasuras, entrelinhas ou cancelamentos, emendas, ressalvas ou omissdes, que a critério da Comissao, comprometam seu conteudo.

10.2.4 — Ocorrendo desisténcia expressa de recursos por todos os representantes legais ou credenciados, a Comissdo de Licitagdo seguird com a abertura do Envelope n® 02 dos
proponentes habilitados.

10.2.5 — Havendo recursos, sendo estes decididos ou transcorrido o prazo sem interposi¢do dos mesmos, a Comissdo de Licitagdo informara aos interessados o dia e hora para
prosseguimento.

10.2.6 — O conteudo do envelope aberto sera juntado aos autos do processo licitatorio correspondente, sendo que o envelope n® 2 sera devidamente rubricados pela Comissdo de
Licitag@o, permanecendo sob custodia da Comissdo até a abertura em outro ato publico.

10.2.7 — Os envelopes pertencentes aos proponentes inabilitados permanecerdo sob custodia da Comissao de Licitacdo até o final do processo licitatorio, quando entéo ficardo disponiveis
para devolugdo aos interessados no prazo maximo de até 10 (dez) dias, apods este prazo se ndo forem retirados serdo destruidos.

10.2.8 — O Presidente podera durante a sessdo verificar a regularidade dos documentos disponiveis para consulta on-line exigidos no subitem 8.2, que ndo forem previamente
apresentado(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem apresentados vencidos ou positivos.

10.2.8.1 — No momento da verifica¢do se o sistema estiver indisponivel ficara o(s) proponente(s) com o dnus de ndo terem apresentado o documento ou terem apresentado com restri¢ao.
10.3 — Envelope n° 2 — Proposta

10.3.1 — Apos a fase de habilitagdo ndo sera admitida desisténcia da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo de Licitagdo.

10.3.2 — Abertos os envelopes n° 2, as propostas serdo rubricadas pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos presentes.

10.3.3 — A Comissao de Licitagdo examinara a proposta apresentada, decidira sobre a classificagdo ou desclassificagdo dos proponentes, ¢ dara ciéncia aos presentes da decisao e de sua
motivagdo na propria sessdo ou apos realizagdo de sessdo reservada, através do Diario Oficial do Estado de Santa Catarina, informando o prazo para a interposi¢ao de recursos.

10.3.4 — Serdo desclassificados os proponentes que:
10.3.4.1 - Nao apresentarem a proposta de acordo com as exigéncias previstas no item 9 e subitens e apos as hipoteses previstas no item 9.4 deste edital.
10.3.4.2 - Apresentarem as propostas com valores unitarios ou totais superiores aos estimados;

10.3.4.3 - Com valores manifestadamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentagdo que comprove que o0s
custos dos insumos s@o coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto do contrato;

10.3.4.4 - Apresentarem propostas incompletas, inclusive quanto as composigdes de custos; contendo valores divergentes ou calculos incompativeis;
10.3.4.5 - Nio apresentarem a proposta com a devida assinatura do representante legal do proponente e do responsavel técnico, conforme item 9.1.2 deste edital.

10.3.5 — Abertas as propostas, estas serdo tidas como imutaveis e acabadas, ndo sendo admitidas providéncias posteriores ou prorrogagdes em relagdo as exigéncias e formalidades
previstas neste edital, ressalvadas as hipoteses previstas no item 9.4 deste edital.

10.3.6 — Apos a analise das propostas apresentadas a Comissdo de Licitagdo declarara vencedor o proponente que, tendo atendido a todas as exigéncias do edital, apresentou o menor
preco global.

10.3.7 — Classificadas as propostas, a Comissdo de Licitagdo verificara se existem propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso em que, ndo sendo destas
a melhor oferta, devera se verificar o seguinte procedimento:

a) Havendo empate ficto, ou seja, se a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte for at¢ 10% (dez por cento) superior a de menor prego, devera ser
assegurada a esta a apresentagdo de nova proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo maximo de 01 (um) dia 1til contado do encerramento da sessdo
de abertura das propostas ou publicag¢do da classificagdo das propostas, quando esta ndo se realizar na propria sessdo.

b) Tal medida podera ser dispensada em caso de rentincia expressa manifestada pela microempresa ou empresa de pequeno porte favorecida pelo empate ficto.

¢) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresa ¢ pequeno porte que se encontrem no intervalo de empate ficto, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

d) Nao ocorrendo a contratagdo na forma da alinea “a”
para o exercicio do mesmo direito.

, serdo convocados os remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese de empate ficto, observada a ordem classificatoria,

¢) Na hipdtese da ndo contratagéio na forma das alineas anteriores, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.3.8 — Caso haja empate entre concorrentes, o desempate sera feito mediante sorteio em ato piblico.

10.3.9 — Havendo recursos, sendo estes decididos ou transcorrido o prazo sem interposi¢do dos mesmos, ou ocorrendo desisténcia expressa de recursos por todos os representantes legais
ou credenciados, o objeto sera adjudicado e o certame homologado, sendo a respectiva homologag¢do encaminhada ao Diario Oficial do Estado de Santa Catarina.

10.4 — Quando todos os proponentes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administragdo podera fixar aos proponentes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentagdo de nova documentagdo ou propostas, de acordo com o previsto no art. 48, inciso II, §3°, da Lei n° 8.666/93.

10.5 — Em qualquer fase da licitagdo, ¢ direito da Comissao de Licita¢do realizar diligéncias visando esclarecer o processo e realizar tantas reunides publicas quantas forem necessarias.
10.6 — E facultado a Comissdo de Licitacio diante do grande volume de documentos ou propostas a serem analisados e julgados, suspender a sess3o.

10.7 — A simples irregularidade formal, que ndo afete o contetido ou a idoneidade dos documentos de habilitagdo, a juizo da Comissdo de Licitagdo, ndao implicara na inabilitagdo do
proponente.

11 - DA CONTRATAGCAO

11.1 — A Administragdo convocara regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condigdes estabelecidos,
sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81, da Lei n°® 8.666/93.

11.2 - Convocagdo para assinatura eletronica do contrato:

11.2.1 — Homologado o resultado da licitagao, os vencedores serdo convocados para assinatura eletronica do contrato, que devera ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias titeis contados
da sua disponibilizaciio no Sistema Eletronico de Informacéo (SEI).

11.2.2 — O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) recebera(do) um e-mail no enderego cadastrado informando a disponibilizagdo do documento para assinatura eletrénica, o qual
indicara o /ink para acesso.

11.2.3 — E de responsabilidade exclusiva do usudrio a consulta acerca da disponibilizagio do documento para assinatura no seu ambiente virtual.

11.3 — E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato, ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e¢ condigdes estabelecidos,
convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificago, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos
atualizados de conformidade com o ato convocatorio, ou revogar a licitagdo, independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

11.4 — Para assinatura eletronica do contrato o proponente devera apresentar:

11.4.1 - Certiddes negativas de débitos atualizadas junto aos seguintes orgdos: Fazenda Federal (conjunta com a contribui¢io previdenciaria), Fazenda Estadual, Fazenda
Municipal do domicilio ou sede do proponente, INSS e FGTS, em atendimento ao art. 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93 e Certidiio Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei
n° 12.440, de 07 de julho de 2011.

11.4.2 — Composicao de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive o percentual, que devera representar o mesmo percentual total indicado na proposta comercial.

11.4.2.1 - Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composigdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

11.4.2.2 - Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ ¢ a Contribuig¢do Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao
ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, II do Decreto n° 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

11.4.2.3 - As aliquotas de tributos apresentadas pelo proponente na composi¢do do BDI devem observar a legislagdo tributaria vigente (Acordao 2.622/2013, TCU).
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11.4.2.4 - Na hipotese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o preco desses servigos sera calculado considerando o custo de referéncia ¢ a taxa de BDI
de referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido
na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso
XXI, da Constituigao Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto 7.983/2013.

11.4.3 — No caso da empresa vencedora nio ser sediada no Estado de Santa Catarina, devera apresentar Certidao atualizada de registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho
competente, vistado pelo CREA/SC ou outro conselho competente correspondente a regido de Joinville, com indicagdo dos responsaveis técnicos.

11.4.4 — Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pela proponente, devera ser apresentada a procuragéo publica ou particular, com poderes
especificos para representar o interessado.

12 - DA ASSINATURA ELETRONICA

12.1 — A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, serdo realizadas eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is)
do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletronica externa, de acordo com Instrugdo Normativa n° 006/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 27.082/2016.

12.1.1 — O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitagdo podera(ao) providenciar a solicitagdo de usudrio externo certificado para assinatura eletronica de
acordo com o que estabelece o "Manual do Usuarlo Extemo d1sp0mve1 nos seguintes links: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autosservico e

12.2 — Apos declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deveri(iio) estar com o seu usudrio externo certificado para fins de efetuar a assinatura
eletronica, nos termos do Decreto n°® 27.082/2016, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alteracdes, sem prejuizo das sancdes previstas no edital.

12.3 — A criagéo e a redefinigdo da assinatura eletrénica dependem da solicitacdo de assinatura eletrénica com o envio do Termo de Responsabilidade devidamente assinado e com o
envio de documento com foto e assinatura do requerente.

12.3.1 — Serao aceitos como documentos de identidade para fins de assinatura eletronica externa: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Seguranga Publica,
pelos Institutos de Identificagao e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos orgaos fiscalizadores de exercicio profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte;
certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por 6rgdo publico que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira de identidade do trabalhador
e carteira nacional de habilitagdo (somente modelo com foto).

12.3.2 — Nio serdo aceitos como documentos de identidade: certiddes de nascimento, CPF, titulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras
funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegiveis, néo identificaveis e/ou danificados.

12.3.3 — O termo de responsabilidade tera sua assinatura comparada com o documento apresentado.
12.4 - O servidor publico autorizado procedera com a avaliagdo da documentagao recebida e realizara a concessdo de acesso ao usuario externo.
12.5 — A assinatura eletronica ¢ de uso pessoal e intransferivel e sua divulgagdo é vedada sob qualquer hipotese.

12.6 — O usuario ¢ o responsavel pela exatidao das informagdes prestadas, quando de seu credenciamento, assim como pela guarda, sigilo e utilizagdo da assinatura eletronica, ndo sendo
oponivel, em qualquer hipétese, alegagdo de uso indevido, nos termo da Medida Provisoria n°® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ¢ do Decreto n°® 21.863, de 30 de janeiro de 2014.

13 - DOS PRAZOS
13.1 — O prazo de vigéncia contratual sera de 14 (quatorze) meses , a partir da data da assinatura do contrato, prorrogavel na forma do art. 57 da Lei n°® 8.666/93.
13.2 — O prazo para execugdo da obra sera de 08 (oito) meses, contados a partir do recebimento da ordem de servigo especifica, prorrogavel na forma do art. 57, §1°, da Lei n°® 8.666/93.

13.3 — A ordem de servigo sera expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato e sua
execugdo deve ser iniciada no prazo maximo de até 10 (dez) dias apos o recebimento desta ordem.

13.4- O valor do contrato podera ser reajustado apos 12 (doze) meses, contados da data da apresentagdo da proposta pelo Indice Nacional de Custo da Construgio-Disponibilidade
Interna - INCC/DI, na forma do art. 40, inciso XI, da Lei n°® 8.666/93.

13.5 - Para fins de contagem dos prazos previstos serd considerado como data de assinatura do contrato a data da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatérios referenciados no
preambulo do referido instrumento.

14— DA GESTAO DO CONTRATO

14.1 — A gestdo do termo contratual sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, sendo a mesma responsavel pela emissdo da Ordem de Servigo, fiscalizagdo da execugdo e
controle do contrato, devendo ser observado o disposto no art. 67, da Lei n°® 8.666/93.

15 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1 — O CONTRATANTE responsabilizar-se-a pelo pagamento das obras resultantes de modificagdes sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato,
observados os limites do art. 65, §1°, da Lei n® 8.666/93.

15.2 — O pagamento sera realizado somente apds a comprovagdo de quitagdo mensal das obrigagdes trabalhistas e das relativas ao INSS e FGTS da obra e dos funcionarios da
CONTRATADA envolvidos na parcela das obras executadas, o que devera se dar através da apresenta¢do das guias respectivas.

15.3 — O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o envio da Nota Fiscal certificada para a Unidade de Contabilidade Geral/SEFAZ, através do Processo SEI de Gestéo-
Certificagdo de Documento Fiscal, que devera ocorrer sempre apos as medigdes realizadas pelo CONTRATANTE.

15.4 — As retengdes tributarias serdo de acordo com as legislagdes Federais, Estaduais e Municipais vigentes.

15.5 — Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administracio, ser4 aplicado como indice de atualizagio monetéria o IPCA — Indice de Precos ao Consumidor Amplo.

16 — DO RECEBIMENTO DA OBRA

16.1 — Recebimento Provisorio: quando a obra ficar inteiramente concluida e de perfeito acordo com os elementos técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigéncias e
reparti¢des competentes e companhias concessionarias, sera lavrado em até 15 (quinze) dias o “Termo de Recebimento Provisorio”, passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas
assinadas pela Comissdo de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

16.2 — Recebimento Definitivo: o “Termo de Recebimento Definitivo” da obra sera lavrado até 90 (noventa) dias apds o “Recebimento Provisério”, desde que atendidas todas as
reclamagdes do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou imperfeigdes verificadas em quaisquer elementos constitutivos da obra executada. Este “Termo de Recebimento
Definitivo”, passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissdo de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA, devera conter formal declaragdo
de que o prazo mencionado no art. 618 do Codigo Civil serd contado, para todos os efeitos de direito, a partir da data desse mesmo instrumento.

17 - DAS PENALIDADES

17.1 — As penalidades que poderdo ser cominadas 8 CONTRATADA séo as previstas na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis:
I - adverténcia;

II — multa, que sera deduzida dos respectivos créditos ou garantia, podendo ainda ser cobrada administrativamente ou judicialmente, correspondente a:

a) Nos casos de desisténcia de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentagéo falsa exigida para o certame, ndo celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta
de:

a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores até R$ 50.000,00;
a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até RS 200.000,00;
a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01;

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor da proposta por dia de atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro parte integrante da proposta contratada, até o limite de 15
% (quinze por cento);

¢) Nos casos de inexecugdo contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuizo da apuragdo e reparagdo do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:
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c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores até R$ 50.000,00;

¢.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00;

¢.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01;

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecugdo parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuizo da apuragdo e reparagao do dano que a exceder.
III — suspensio temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administra¢do Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

IV — declaracio de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, ndo cumprir as obrigagdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de ma-fé, a juizo do
CONTRATANTE. A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado do Secretario Municipal de Administragdo e Planejamento, assegurando a defesa do interessado no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensdo do dano efetivo ou potencial.

17.2 — O montante de multas aplicadas 8 CONTRATADA ndo podera ultrapassar a 15% (quinze por cento) do valor global do contrato. Caso aconteca, 0 CONTRATANTE terd o
direito de rescindir o contrato mediante notificagio.

17.3 — As multas deverdo ser pagas junto & Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de pagamento que a CONTRATADA tiver direito ou poderdo ser cobradas
judicialmente ap6s 30 (trinta) dias da notificacao.

17.4 — Nas penalidades previstas neste edital, a Administragdo considerara, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,
graduando-as e podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas da contratada, nos termos do que dispde o art. 87, caput, da Lei n° 8.666/93.

17.5 — As penalidades aplicadas serdo registradas no cadastro da CONTRATADA.

17.6 — Nenhum pagamento sera realizado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

18 — DAS INSTRUCOES E NORMAS PARA RECURSOS

18.1 — Os recursos deverdo:

18.1.1 — Obedecer ao disposto no art. 109, da Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores;

18.1.2 — Ser encaminhados ao Secretario de Administragdo e Planejamento;

18.1.3 — Estar acompanhado da respectiva representatividade e, quando for o caso, de procuragao.

18.1.4 — Ser protocolados no protocolo eletronico da Secretaria de Administragdo e Planejamento — Unidade de Processos, situado a Avenida Hermann August Lepper, n° 10, Saguagu,
Joinville/SC — CEP 89.221-005, no horario das 8h as 14h.

18.2 — Serdo inadmitidos impugnagdes e recursos enviados via fax e e-mail.

18.3 - Nao ser@o conhecidas impugnagdes e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante no habilitado legalmente ou nao identificado no processo para
responder pelo proponente.

19 - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1 — O presente edital e seus anexos s3o complementares entre si; qualquer detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, ser considerado especificado e vélido.
19.2 — Para os casos omissos no presente edital, prevalecerdo os termos da Lei n° 8.666/93, e suas alteragdes posteriores e demais legislagdes em vigor.

19.3 — Todas as publicagdes como alteragdes ou prorrogagdes do edital, resumo de atas de julgamento etc, serdo publicadas na forma da Lei.

19.4 — Fica o proponente ciente de que a simples apresentagéo da documentagdo e proposta implicara na aceitagéo das condigdes estabelecidas neste edital.

19.5 — E facultado a proponente visitar o local onde serdo executados os servigos, ndo podendo posteriormente alegar desconhecimento.

19.6 — Qualquer cidadao podera, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis e, qualquer proponente, no prazo de até 02 (dois) dias uteis da data fixada para a realizagdo da sessdo publica,
impugnar o Edital, conforme previsto no art. 41 da Lei 8.666/93, e observados as formalidades constantes nos itens 18.1.2 a 18.2.

19.7 — Os pedidos de informagdes, pedidos de vistas e esclarecimentos que se fizerem necessarios ao perfeito entendimento do presente edital deverdo ser protocolados no protocolo
eletronico da Secretaria de Administragdo ¢ Planejamento — Unidade de Processos, situado a Avenida Hermann August Lepper, n° 10, Saguagu, Joinville/SC — CEP 89.221-005, ou
encaminhados pelo e-mail sap.upr@joinville.sc.gov.br, no horario das 8h as 14h.

19.7.1 — Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relagdo ao presente edital ficardo disponiveis para todos os interessados no enderego eletronico
www.joinville.sc.gov.br, link “Editais de Licitagdes”, no respectivo edital.

19.8 — As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os participantes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, a finalidade e a seguranga da contratacgao.

19.9 — Nao sera permitida a subcontratagdo do objeto deste edital.

19.10 — O presente Edital e seus Anexos poderdo ser alterados, pela Administragdo licitante, antes de aberta a licitagdo, no interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de
provocagao de terceiros, atendido o que estabelece o art. 21, §4°, da Lei n® 8.666/93, bem como adiar ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou a abertura das Propostas e Documentos
de Habilitagdo.

19.11 — A Secretaria de Administragdo ¢ Planejamento podera revogar o presente edital por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.12 — O proponente que vier a ser contratado ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes sobre valor inicial contratado corrigido, que se
fizerem necessarios, por conveniéncia do CONTRATANTE, dentro do limite permitido pelo art. 65, §1°, da Lei n°® 8.666/93.

19.13 — Copia deste Edital e seu(s) Anexo(s) poderdo ser retirados na Unidade de Processos, Avenida Hermann August Lepper, n° 10, Saguagu, Joinville/SC — CEP 89.221-005, de
segunda a sexta-feira, durante o horario de expediente, das 08h as 14h ou pelo site www.joinville.sc.gov.br, link “Editais de Licitagao™.

19.14 — A Administragdo ndo se responsabiliza pelo conteudo e autenticidade de copias deste Edital, sendo aquelas que estiverem assinadas pela autoridade competente, ou sua copia fiel.

19.15 — Todas as informacdes/alteragdes relativas ao presente certame serio postadas no endereco eletronico www.joinville.sc.gov.br, sendo de exclusiva responsabilidade do
interessado o seu acompanhamento.

19.16 - Conforme previsto no art. 1°, do Decreto Municipal n° 13.011, de 29 de junho de 2006, o horario de expediente das reparti¢gdes publicas municipais ¢ das 8:00 as 14:00 horas, de
segunda a sexta-feira.

ANEXO 1
VALOR ESTIMADO / MAXIMO

Item Descri¢iao Valor
Contratagdo de empresa para requalificagdo asfaltica das ruas: Aracaju, Assis Brasil, Cabral, D. Jodo VI, Desembargador Fontes, Dos Capuchinhos, Indaial, Ismael Carlos Correia,
Ttajuba, Ttuporanga, Joagaba, José do Patrocinio, Matinhos, Nova Trento, Ouro Verde, Rezende e Taio.

RS 3.630.653,05

ANEXO 11
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° ---/2018
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Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE JOINVILLE — Secretaria de Infraestrutura Urbana, inscrito no CNPJ. n° 83.169.623/0001-10, ora em diante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario de XXxxxx, Sr. XXXXXX € a empresa XXXXxX, inscrita no CNPJ n® XX.XXX.XXX/XXXX-XX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxx, CPF n® XxX.XXX.XXx-XX, firmam o presente contrato, oriundo da licitagdo na modalidade de Concorréncia n° 327/2018, pelo
qual se obriga a prestar os servigos objeto deste Contrato, na forma e condigdes estabelecidas no edital de licitagdo e nas clausulas seguintes, a ser regida pela Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alteragdes posteriores, Decreto Municipal n° 28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal n°® 27.082, de 28 de junho de 2016 e Lei Complementar n°® 123, de
14 de dezembro de 2006 e alteragdes posteriores ¢ demais normas federais, estaduais e municipais vigentes e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

1.1 — Este contrato tem por objeto a contratagiio de empresa para requalificaciio asfaltica das ruas: Aracaju, Assis Brasil, Cabral, D. Jodo VI, Desembargador Fontes, dos
Capuchinhos, Indaial, Ismael Carlos Correia, Itajuba, Ituporanga, Joacaba, José do Patrocinio, Matinhos, Nova Trento, Ouro Verde, Rezende e Taié, conforme anexo IV do
edital.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO E GESTAO

2.1 — A execugdo do presente contrato sera pelo regime de execuciio indireta de empreitada por preco unitario.

2.2 — A gestdo do termo contratual sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, sendo a mesma responsavel pela emissdo da Ordem de Servigos, fiscalizagdo da execugéo e
controle do contrato, devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93.

2.3 — Este contrato fica vinculado ao edital de Concorréncia n® 327/2018 ¢ a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO

3.1 - O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orgamentarios ¢ de R$ xxx.XxXx,XX (XXXXXXXXXXX reais).

CLAUSULA QUARTA — CONDICOES DE PAGAMENTO

4.1 — O CONTRATANTE responsabilizar-se-a pelo pagamento da obra resultante de modificagdes sempre que devidamente autorizada pela Secretaria Gestora do Contrato, observados
os limites do art. 65, §1°, da Lei n° 8.666/93.

4.2 — O pagamento sera realizado somente apds a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e das relativas ao INSS e FGTS da obra e dos funcionarios da CONTRATADA
envolvidos na parcela da obra executada, o que devera se dar através da apresentacdo das guias respectivas;

4.3 — O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos o envio da Nota Fiscal certificada para a Unidade de Contabilidade Geral/SEFAZ, através do Processo SEI de Gestéo-
Certificagdo de Documento Fiscal, que devera ocorrer sempre apo6s as medigdes realizadas pelo CONTRATANTE.

4.4 — As retengdes tributarias serdo aplicadas de acordo com as legislagdes federais, estaduais e municipais vigentes.

4.5 — Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragio, serd aplicado como indice de atualizagio monetaria o IPCA — Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS
5.1 — O prazo de vigéncia contratual sera de 14 (quatorze) meses, a partir da data da assinatura do contrato, prorrogavel na forma do art. 57 da Lei n°® 8.666/93.
5.2 — O prazo para execugdo da obra sera de 08 (oito) meses, contados a partir do recebimento da ordem de servigo especifica, prorrogavel na forma do art. 57, §1°, da Lei n°® 8.666/93.

5.3 — A ordem de servigo sera expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato e sua execugao
deve ser iniciada no prazo maximo de até 10 (dez) dias apods o recebimento desta ordem.

5.4 — O valor do contrato poderé ser reajustado apos 12 (doze) meses, contados da data da apresentagio da proposta pelo indice Nacional de Custo da Construgdo-Disponibilidade Interna
- INCC/DI, na forma do art. 40, inciso XI, da Lei n® 8.666/93.

5.5 - Para fins de contagem dos prazos previstos serd considerado como data de assinatura do contrato a data da Gltima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no
preambulo deste instrumento.

CLAUSULA SEXTA - RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS
6.1 — As despesas decorrentes desta licitagdo serdo cobertas por meio da seguinte dotagdo orgamentaria:
045/2018- 0.7001.15.451.15.1.2059.0.449000 (183)

CLAUSULA SETIMA — RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

7.1 — Cumprir e fazer cumprir as disposigdes deste contrato.

7.2 — Determinar quando cabivel, as modificagdes consideradas necessarias a perfeita execugdo do contrato e a tutelar o interesse publico.

7.3 — Exigir a qualquer tempo, substitui¢do de componentes da equipe técnica e demais colaboradores da CONTRATADA, com o escopo de tutelar o interesse publico.
7.4 — Intervir na execuc@o da obra nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o interesse piblico.

7.5 — Nomear comissdo ou designar servidor para promover a fiscalizagao nos termos do prescrito no artigo 67, da Lei n°® 8.666/93.

7.6 — Expedir determinagdes ao contratado para que corrija eventuais defeitos e problemas constatados, bem como os atrasos no cronograma de execugao.
7.7 — Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela CONTRATADA.

7.8 — Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste contrato.

7.9 — Conferir, vistoriar e aprovar a obra entregue pela CONTRATADA.

7.10 — Proceder as medigdes parciais e final para o pagamento ou avaliar as medigdes ¢ faturas apresentadas pela CONTRATADA.

7.11 — Elaborar Termo de Recebimento Provisorio, quando for o caso, e o Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressdes que 0 CONTRATANTE realizar, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

8.2 — Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo do objeto contratual que vir a efetuar, estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste contrato, do
edital e demais documentos técnicos fornecidos.

8.3 — Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta execug@o, inclusive perante terceiros.

8.4 — Devera proceder as corregdes que se tornarem necessarias a perfeita realizagdo do objeto contratado, executando-o em perfeitas condigdes ¢ de acordo com a fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

8.5 — Executar a obra de acordo com o estabelecido no anexo IV do presente edital.

8.6 — Contratar o pessoal, fornecer e obrigar o uso de equipamentos de prote¢do individual, conforme estabelece a Portaria Ministerial n° 3.214 e anexos aplicando a legislagdo em vigor
referente a seguranga, higiene e medicina do trabalho.

8.7 — Dispor de todos os materiais e equipamentos necessarios a execugdo da obra.

8.8 — Responder por todas as despesas decorrente da obra que envolvam quaisquer prestadores de servigos publicos, que porventura sejam necessarios a execugao da obra.

8.9 — Cumprir toda e qualquer obrigagdo disposta nas especificagdes técnicas do presente contrato.

8.10 — Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

8.11 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, nos termos do art. 71, da Lei n° 8.666/93.

8.12 — A CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administragéio, para representa-lo na execugdo do contrato, nos termos do art. 68, da Lei n°® 8.666/93.

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003133... 7/25
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8.13 — De acordo com o item 19.5 do edital a CONTRATADA ndo podera alegar desconhecimento do local onde serdo executados os servigos.

CLAUSULA NONA - PENALIDADES

9.1 — As penalidades que poderdo ser cominadas 8 CONTRATADA sio as previstas na Lei Federal n°® 8.666/93, garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis:
I — adverténcia;

II — multa, que sera deduzida dos respectivos créditos ou garantia, podendo ainda ser cobrada administrativamente ou judicialmente, correspondente a:

a) Nos casos de desisténcia de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ndo celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta
de:

a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores até R$ 50.000,00;
a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00;
a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01;

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor da proposta por dia de atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro parte integrante da proposta contratada, até o limite de 15
% (quinze por cento);

¢) Nos casos de inexecugdo contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuizo da apuragio e reparagdo do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:
¢.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores até R$ 50.000,00;

¢.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 até RS 200.000,00;

¢.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 200.000,01;

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecugao parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuizo da apuragéo e reparagio do dano que a exceder.

111 - suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

IV — declaragio de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, ndo cumprir as obrigagdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de ma-fé, a juizo do
CONTRATANTE. A pena de inidoneidade seré aplicada em despacho fundamentado do Secretario Municipal de Administragdo e Planejamento, assegurando a defesa do interessado no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensdo do dano efetivo ou potencial.

9.2 — O montante de multas aplicadas 8 CONTRATADA néo podera ultrapassar a 15% (quinze por cento) do valor global do contrato. Caso aconteca, 0 CONTRATANTE tera o direito
de rescindir o contrato mediante notificagdo.

9.3 — As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de pagamento que a CONTRATADA tiver direito ou poderdo ser cobradas
judicialmente ap6s 30 (trinta) dias da notificacao.

9.4 — Nas penalidades previstas neste contrato, a Administragdo considerara, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,
graduando-as e podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas da contratada, nos termos do que dispde o art. 87, caput, da Lei n° 8.666/93.

9.5 — As penalidades aplicadas serdo registradas no cadastro da CONTRATADA.

9.6 — Nenhum pagamento sera realizado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

CLAUSULA DECIMA - RESCISAO

10.1 — A rescisdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos enumerados nos incisos I a XII ¢ XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores;
b) mediante inexecugio total ou parcial do presente enseja sua rescisdo pela Administragdo, com as consequéncias previstas na clausula nona;

¢) amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da
Administragao;

d) em razdo dos previstos no artigo 78 da Lei n° 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores.

10.2 - Em caso de rescisdo prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores, sem que haja culpa da contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados, quando os houver sofrido.

10.3 - A rescisdo do contrato de que trata o inciso I do artigo 78 acarretara nas consequéncias previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores.

10.4 - Ficam resguardados os direitos da Administra¢do, em caso de rescisdo administrativa, na forma estabelecida no inciso IX do art. 55 da Lei n° 8.666/93 e previsto no art. 77 da Lei
n° 8.666/93.

10.5 — Sem prejuizo de quaisquer sangdes aplicaveis, a critério do CONTRATANTE, a rescisdo importara em suspensdo do direito de licitar ou declaragdo de inidoneidade, na forma
dos incisos Il e IV, do item 9.1.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RECEBIMENTO DA OBRA

11.1 — Recebimento Provisorio: quando a obra ficar inteiramente concluida e de perfeito acordo com os elementos técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigéncias e
repartigdes competentes ¢ companhias concessionarias, sera lavrado em até 15 (quinze) dias o “Termo de Recebimento Provisorio”, passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas
assinadas pela Comissao de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

11.2 — Recebimento Definitivo: o “Termo de Recebimento Definitivo” da obra serd lavrado até 90 (noventa) dias apds o “Recebimento Provisério”, desde que atendidas todas as
reclamagdes do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou imperfei¢des verificadas em quaisquer elementos constitutivos da obra executada. Este “Termo de Recebimento
Definitivo”, passado em 03 (trés) vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissdo de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA, devera conter formal declaragao
de que o prazo mencionado no art. 618 do Cédigo Civil sera contado, para todos os efeitos de direito, a partir da data desse mesmo instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - LEGISLACAO APLICAVEL

12.1 — Nos termos do previsto no artigo 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/93, aplica-se ao presente contrato a presente legislagéo:
a) Lei n°® 8.666/93;

b) Codigo de Defesa do Consumidor;

¢) Cadigo Civil;

d) Codigo Penal;

e) Codigo Processo Civil;

f) Codigo Processo Penal;
g) Legislagdo Trabalhista e Previdenciaria;
h) Estatuto da Crianga e do Adolescente; e

i) Demais normas aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO
13.1 — Para dirimir questdes decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Joinville, com rentincia expressa a qualquer outro.

13.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletronico, através do Sistema Eletronico de Informagdes (SEI) do CONTRATANTE.

ANEXO 111
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DECLARACAOQ

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

.................................... N

......... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos,

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condig¢do de aprendiz () .

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Local e Data:
Nome, cargo e assinatura

Razdo Social da empresa

Documentos Proveniente do Processo SEI n°. 18.0.092290-3

a) Memorial Descritivo, documento SEI n® 2219071;

b) Planta de Localizagdo, documento SEI n° 2219308;

¢) Projeto Executivo - Rua Aracaji, documento SEI n® 2219330;

d) Projeto Executivo - Rua Assis Brasil, documento SEI n° 2219340;

e) Projeto Executivo - Rua Cabral, documento SEI n° 2219346;

f) Projeto Executivo - Rua D. Jodo VI, documento SEI n®2219356;

g) Projeto Executivo - Rua Desembargador Fontes, documento SEI n® 2219361,
h) Projeto Executivo - Rua dos Capuchinhos, documento SEI n°® 2219385;
i) Projeto Executivo - Rua Indaial, documento SEI n° 2219394,

j) Projeto Executivo - Rua Ismael Carlos Correia, documento SEI n® 2219418;
k) Projeto Executivo - Rua Itajuba, documento SEI n® 2219432;

1) Projeto Executivo - Rua Ituporanga, documento SEI n° 2219444;

m) Projeto Executivo - Rua Joagaba, documento SEI n°® 2219456,

n) Projeto Executivo - Rua José do Patrocinio, documento SEI n® 2219482;
0) Projeto Executivo - Rua Matinhos, documento SEI n® 2219494;

p) Projeto Executivo - Rua Nova Trento, documento SEI n° 2219506;

q) Projeto Executivo - Rua Ouro Verde, documento SEI n° 2219514;

r) Projeto Executivo - Rua Rezende, documento SEI n° 2219525;

s) Projeto Executivo - Rua Tai6, documento SEI n® 2219533;

t) Planilha Orgamentaria Sintética, documento SEI n°® 2374442;

u) Planilha Orgamentéria Analitica, documento SEI n°® 2374496,

v) Memoria de Calculo, documento SEI n° 2220632;

x) Cronograma Fisico-Financeiro, documento SEI n°® 2374474.

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 2219071/2018 - SEINFRA.UNP

I-Objeto para a contratacio:

ANEXO IV

A obra consiste na Requalificacdo Asfaltica das ruas: Aracaju, Assis Brasil, Cabral, D. Jodo VI, Desembargador Fontes, Dos Capuchinhos, Indaial, Ismael Carlos Correia, Itajuba,

Ituporanga, Joagaba, José do Patrocinio, Matinhos, Nova Trento, Ouro Verde, Rezende e Taio, conforme projetos executivos em anexo.

II-Dados gerais da obra:

As obras de Requalificagdo Asfaltica contemplam as seguintes ruas, trechos e extensdes:

RUA TRECHO BAIRRO Ext.(m)
Aracaji Rua Dona Francisca até Rua Xanxeré Saguagu 738,80
Assis Brasil Rua Matinhos até Rua Prof.* Ada da Silveira Saguagu 509,70
Cabral Rua Brasil até Rua Turvo Saguagu 246,70
D. Jodo VI Rua Brasil até Rua Cabral Saguagu 234,30
Desembargador Fontes Rua Assis Brasil at¢ Rua Indaial Saguagu 86,60
Dos Capuchinhos Rua José do Patrocinio até Rua Sdo Carlos Saguagu 686,25
Indaial Rua Mondai até Rua Ouro Verde Saguagu 778,00
Ismael Carlos Correia Rua Assis Brasil até Rua Indaial Saguagu 131,70
Itajuba Rua Tenente Antdnio Jodo at¢é Rua Guilherme Holz Bom Retiro 656,90
Ituporanga Rua Tenente Ant6nio Jodo até Rua Dona Francisca Bom Retiro 336,30
Joagaba Rua Dona Francisca até Rua Indaial Saguagu 421,60
José do Patrocinio Rua Dona Francisca até Rua Agua Marinha Saguagu 646,30
Matinhos Rua Assis Brasil até¢ Rua Indaial Saguagu 142,15
Nova Trento Av. Santos Dumont até Rua Taio Bom Retiro 415,00
Ouro Verde Rua Indaial até Rua Tenente Antonio Jodo Saguagu 170,07
Rezende Rua Tenente Antonio Jodo até Rua Inconfidentes Bom Retiro 588,36
Taio Rua Nova Trento até Rua General Camara Bom Retiro 105,15
TOTAL GERAL 6.893,88

A planta de localizagio das ruas, com os respectivos trechos, estdo no anexo IV,

ITI-Equipe técnica:

alinea "b" (SEI n® 2219308 ).

A empresa contratada devera possuir, no minimo, um responsavel técnico com atribui¢do para esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional.
Esse profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela execugdo direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003133...

9/25


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v

05/12/2018 SEI/PMJ - 2825507 - Edital

execugdo pertinente. E obrigatorio que o responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificagdes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar
desconhecimento dos mesmos.
Além disso, a empresa contratada devera manter permanentemente na obra um encarregado com experiéncia na execugao dos servigos contratados e na condugao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico pela execugdo dos servigos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o
desencontro de informagdes e erros na execugao.

Esses profissionais disponibilizados devem fazer parte da administragdo geral da empresa contratada, ndo sendo objeto de custeio e medigdo especifica.

IV-Condicdes gerais:

Para entendimento deste documento, faz-se necessario o conhecimento das seguintes abreviaturas:

Abreviatura | Descri¢io

ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotagdo de Responsabilidade Técnica

BDI Beneficios e Despesas Indiretas

CAP Cimento Asfiltico de Petréleo

CAUQ Concreto Asféltico Usinado a Quente

CM Cura Média

DETRANS | Departamento de Transito de Joinville

DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT)
DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
EM Especificagdo de Material

EPI Equipamento de Protegdo Individual

ES Especificagdo de Servigo

GC Grau de Compressdo

ME Meétodo de Ensaio

NBR Normas Brasileiras

NR Norma Regulamentadora

PMJ Prefeitura Municipal de Joinville

RR Ruptura Rapida

SEI Sistema Eletronico de Informagdo da PMJ

NORMAS GERAIS DE TRABALHO
Consideragdes
e Os servigos deverdo obedecer ao tragado, cotas, segdes transversais, dimensdes, tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas especificagdes de
Servigos;
e A alocagdo de equipamentos necessarios a execugdo dos servigos sera de acordo com os cronogramas previamente aprovados pela fiscalizagdo da PMJ;

e A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigos. Todos os equipamentos usados
deverdo ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos;

e Para bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar problema de funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;

e O custo relativo a mobilizagdo e desmobilizagdo da empresa contratada para a viabilizagéio das obras, deverdo ser incluidos nos pregos propostos para os varios itens de servigos
que integram o presente memorial;

e A contratada ¢ totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer
agdo que possa haver;

e A contratada deverd, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao de obra e equipamentos suficientes para executar os servi¢os até a sua conclusio, dentro do
prazo requerido no contrato;

e Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que lhes forem atribuidos;

e A contratada ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugio do contrato, conforme Art. 71 da lei n® 8.666/93;
e A contratada ¢ responsavel pela disponibilizacao e utilizagdo total de EPI's por parte dos funcionarios da obra;

e Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes;

e A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrdo por conta da empresa contratada para realizagido do servigo e ndo serdo objeto de medigao especifica, conforme Art. 75 da lei n° 8.666/93;

e A contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug@o ou de matérias empregados, conforme Art. 69 da lei n°® 8.666/93.

Seguranca e Conveniéncia Publica
e Serdo obedecidas as disposi¢des constantes da NR-18 - Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo, e NBR 7678/1983 - Seguranga na Execugdo de Obras
e Servigos de Construgéo;
e Por tratar-se de obra na area urbana, fica sob encargo da contratada a necessidade de implantagdo de canteiro de obras, sendo que 0 mesmo ndo sera objeto de medigao especifica,
devendo seu custo, se for necessario, estar incluso no BDI como administra¢do central;
e A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operagdes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

e A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessérias para a execugdo dos servicos como: delimitagdo e seguranga da area de trabalho, medidas, marcagdes,
nivelamentos e locagdes dos servigos, sinalizagdo apropriada informativa, de orientagéo e limitagdo dos servigos, interdi¢des parciais ou totais de trechos de vias e comunicagido
aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servigos a serem realizados e dos impactos resultantes. No caso da necessidade de interdi¢do parcial ou total de determinado
trecho de via, a contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizagdo do DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

e Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovacdo da fiscalizagdo da PMJ, e sem remuneragdo extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local
das obras e servigo. Devera, ainda, conservar em perfeitas condi¢des de seguranga, pontes provisorias de desvios, acessos provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias,
etc.;

e Naio sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operagdo de transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverdo ser imediatamente
removidos as expensas da contratada;

e As operagdes de construgdo e ou servigo deverdo ser executadas de tal forma que causem o minimo possivel de transtornos e incomodos as propriedades vizinhas as obras ou
Servigos.

Responsabilidade pelos Servigos e Obras

e A contratada devera fornecer a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo dos servigos;

e A fiscalizagdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servigo, do andamento, da interpretagdo dos
projetos e especificagdes, cumprimento satisfatorio das clausulas do contrato;

e E vedado o inicio de qualquer operagdo de relevancia sem o consentimento da fiscalizagdo da PMJ ou sem a notificagdo por escrito da empresa contratada, apresentada com
antecedéncia suficiente para que a fiscalizagdo da PMJ tome as providéncias de inspecdo antes do inicio das operagdes. Os servigos/obras iniciados sem a observancia destas
exigéncias poderdo ser rejeitados pela fiscalizagdao da PMJ;

e A fiscalizagdo da PMIJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execugdo do servigo/obra, ¢ devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais ¢ mao de
obra empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;
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e A inspecdo dos servigos/obra por parte da fiscalizagdo da PMJ ndo isentara a contratada de quaisquer das suas obrigagdes prescritas no contrato;
e A contratada serd responsavel pela conservagdo e seguranga das obras/servigos até o aceite e recebimento provisorio dos mesmos pela fiscalizagdo da PMJ;
e A contratada estara sujeita as determinagdes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil
Brasileiro).
V-Identificacdo e descrigiio dos servicos (especificaciio), de materiais e equipamentos a incorporar a obra, em conformidade com a planilha:
1-PROJETOS EXECUTIVOS

As obras de Requalificagdo Asfaltica das vias consolidadas serdo realizadas conforme os projetos executivos (descriminados abaixo), esse memorial descritivo e as especificagdes de
servigo.

Os projetos executivos sdo compostos de projetos: geométricos, de pavimentagdo e de drenagem pluvial. Foram elaborados conforme a particularidade de cada via, disponibilizados no
anexo IV, sendo os seguintes:

e Projeto Executivo da Rua Aracaji (SEI N° 2219330)

e Projeto Executivo da Rua Assis Brasil (SEI N° 2219340)

e Projeto Executivo da Rua Cabral (SEI N° 2219346)

e Projeto Executivo da Rua D. Jodo VI (SEI N° 2219356)

e Projeto Executivo da Rua Desembargador Fontes (SEI N° 2219361)

e Projeto Executivo da Rua Dos Capuchinhos (SEI N° 2219385)

e Projeto Executivo da Rua Indaial (SEI N°2219394)

e Projeto Executivo da Rua Ismael Carlos Correia (SEI N ° 2219418)

e Projeto Executivo da Rua Itajuba (SEI N° 2219432)

e Projeto Executivo da Rua Ituporanga (SEI N° 2219444)

e Projeto Executivo da Rua Joagaba (SEI N° 2219456)

e Projeto Executivo da Rua José do Patrocinio (SEI N° 2219482)

e Projeto Executivo da Rua Matinhos (SEI N° 2219494)

e Projeto Executivo da Rua Nova Trento (SEI N° 2219506)

e Projeto Executivo da Rua Ouro Verde (SEI N° 2219514)

e Projeto Executivo da Rua Rezende (SEI N° 2219525)

e Projeto Executivo da Rua Tai6 (SEI N° 2219533)

2 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
Apresentamos a seguir todos os servigos previstos a serem executados nas ruas consolidadas, conforme a particularidade de cada uma.
2.1 — Fresagem do Pavimento Asfiltico Existente:

Sera realizada a remogdo da camada asfaltica existente, com fresagem continua em toda largura da pista, com equipamento apropriado, conforme especifica¢do do servigo, nas seguintes
vias, trechos e espessuras:

RUA TRECHO ESPESSURA (cm)
Aracaju Rua Dona Francisca até Rua Xanxeré 5,0
Assis Brasil Rua Matinhos até Rua Prof.* Ada da Silveira 5,0
Cabral Rua Brasil até Rua Turvo 4,0
D. Jodo VI Rua Brasil até Rua Cabral 4,0
Desembargador Fontes | Rua Assis Brasil até Rua Indaial 5,0
Dos Capuchinhos Rua José do Patrocinio até Rua Sdo Carlos 4,0
Indaial Rua Mondai até Rua Ouro Verde 5,0
Ismael Carlos Correia | Rua Assis Brasil até Rua Indaial 5,0
Itajuba Rua Tenente Antdnio Jodo até Rua Guilherme Holz | 5,0
Ituporanga Rua Tenente Antdnio Jodo até Rua Dona Francisca | 5,0
Joagaba Rua Dona Francisca até¢ Rua Indaial 5,0
José do Patrocinio Rua Dona Francisca at¢ Rua Agua Marinha 5,0
Matinhos Rua Assis Brasil até Rua Indaial 5,0
Nova Trento Av. Santos Dumont até Rua Taid 5,0
Ouro Verde Rua Indaial até Rua Tenente Antdnio Jodo 5,0
Rezende Rua Tenente Antonio Jodo até Rua Inconfidentes 5,0
Taio Rua Nova Trento até Rua General Camara 5,0

O material resultante desta fresagem, a ser reutilizado em servigos de manutengo vidria, sera transportado e depositado na Unidade de Pavimentagio, localizada a Rua Concoérdia, 1145
no bairro Anita Garibaldi em Joinville, SC.

2.2 — Imprimagio:

Nas ruas Aracaju, Assis Brasil, Cabral, D. Jodo VI, Desembargador Fontes, Dos Capuchinhos, Indaial, Ismael Carlos Correia, Itajuba, Ituporanga, Joagaba, José do Patrocinio, Matinhos,
Nova Trento, Ouro Verde, Rezende e Taid, em que o revestimento asfaltico existente sera removido por fresagem, deixando a base em material granular aparente; sera executada a
imprimagdo com emulsdo CM 30, para sua coesao superficial e impermeabiliza¢do, em todas as areas que receberdo revestimento asfaltico, ou seja, em toda pista de rolamento, conforme
projeto de pavimentaco de cada via.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especifica¢do do servigo.

2.3 — Pintura de Ligac¢io:

Como preparagdo da superficie para recebimento de novo revestimento asfaltico, sera executada pintura de ligagdo com emulsdo RR 1C em todas as areas que receberdo esse
revestimento asfaltico, ou seja, em toda pista de rolamento, conforme projeto de pavimentagéo de cada via. A pintura de ligagdo sera executada em todas as vias: Ruas Aracaju, Assis
Brasil, Cabral, D. Jodo VI, Desembargador Fontes, Dos Capuchinhos, Indaial, Ismael Carlos Correia, Itajubd, Ituporanga, Joagaba, José¢ do Patrocinio, Matinhos, Nova Trento, Ouro
Verde, Rezende e Taid.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

2.4 — CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):

Sera executado o revestimento asfaltico em CAUQ - Concreto Asfaltico Usinado a Quente na faixa “C”, conforme especificagdo do servi¢o, como revestimento final da
pista de rolamento.

A seguir indicamos as ruas, os respectivos trechos e a espessura de CAUQ Faixa “C” que sera executado, de acordo com projeto.

RUA TRECHO ESPESSURA (cm)
Aracaji Rua Dona Francisca até Rua Xanxeré 5,0
Assis Brasil Rua Matinhos até Rua Prof.* Ada da Silveira 5,0
Cabral Rua Brasil até Rua Turvo 4,0
D. Jodo VI Rua Brasil até Rua Cabral 4,0
Desembargador Fontes | Rua Assis Brasil até Rua Indaial 5,0
Dos Capuchinhos Rua José do Patrocinio até Rua Sdo Carlos 4,0
Indaial Rua Mondai até Rua Ouro Verde 5,0
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Ismael Carlos Correia | Rua Assis Brasil até Rua Indaial 5,0
Itajuba Rua Tenente Antonio Jodo até Rua Guilherme Holz | 5,0
Ituporanga Rua Tenente Antonio Jodo até Rua Dona Francisca | 5,0
Joagaba Rua Dona Francisca até Rua Indaial 5,0
José do Patrocinio Rua Dona Francisca até Rua Agua Marinha 5,0
Matinhos Rua Assis Brasil at¢ Rua Indaial 5,0
Nova Trento Av. Santos Dumont até Rua Taio 5,0
Ouro Verde Rua Indaial até Rua Tenente Antonio Jodo 5,0
Rezende Rua Tenente Antonio Jodo até Rua Inconfidentes | 5,0
Taio Rua Nova Trento até Rua General Camara 5,0

2.5 — Meio-fio de Concreto Extrusado:

Com objetivo de limitar fisicamente a pista de rolamento sera confeccionado, “in loco”, meio-fio de concreto com formas deslizantes pelo método de extrusdo, na Rua Aracaju, no lado
esquerdo, no trecho entre as ruas Trés Barras ¢ Adoniram Barbosa, conforme indicado no projeto. O meio-fio, apds concluido, devera ter espelho (altura) de 17,0 cm e largura de 11,0
cm, com bordo superior com acabamento abaulado na face voltada para a pista.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

2.6 — Regularizacio de Passeio Lateral:

Serdo realizados os servigos de regularizagdo do passeio lateral, na espessura média de 17 cm, na Rua Aracaji, no lado esquerdo, entre as ruas Trés Barras e Adoniram Barbosa, no
trecho onde sera confeccionado meio-fio; possibilitando assim que o pedestre utilize a via com maior seguranga e servindo como escoramento do meio-fio executado.

A execugdo sera realizada conforme indicado na especifica¢do do servigo.

2.7 — Limpeza de Caixa Coletora/Boca de Lobo:

Servigo de limpeza das bocas de lobo existentes na pista de rolamento de todas as ruas, realizado conforme especificagdo do servigo e indicagdo no projeto de drenagem especifico de
cada via.

2.8 — Nivelamento de Tampas de Pocos de Visita:

Servigo de nivelamento das tampas dos pogos de visita existentes na pista de rolamento de todas as ruas, geralmente no eixo da pista; concordando com o nivel final do novo
revestimento asfaltico, realizado conforme especificagdo do servigo e indicagdo no projeto de drenagem especifico de cada via.

2.9 — Levantamento de Grelhas de Bocas de Lobo:

Servigo de levantamento das grelhas das bocas de lobo existentes na pista de rolamento de todas as ruas, geralmente nos bordos da pista; concordando com o nivel final do novo
revestimento asfaltico, realizado conforme especificagdo do servigo e indicagdo no projeto de drenagem especifico de cada via.

3 - QUADRO DE QUANTIDADES

PROJETO: | REQUALIFICAGAO ASFALTICA - Rua Aracaju e outras .
ITEM DISCRIMINACAO | UNID.

o QUANTIDADE TOTAL

1 PAVIMENTACAO

1.1 Fresagem continua do revestimento existente m? 3.041,28

1.2 Imprimagio m? 62.896,53

1.3 Pintura de ligagdo com RR-1C m? 62.896,53

14 Concreto asfaltico usinado a quente CAUQ faixa "C" t 7.299,10

2 OBRAS COMPLEMENTARES

2.1 Meio-fio de Concreto Extrusado m 115,00

22 Regularizagdo de Passeios Laterais m? 345,00

23 Limpeza de caixa coletora/boca de lobo unid. |331,00

24 Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento unid. | 119,00

25 Levantamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. | 114,00

4 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
4.1 — Fresagem do Pavimento Asfaltico Existente:
4.1.1- Generalidades:

A fresagem a frio consiste na operagdo em que € realizado o corte ou desbaste de uma ou mais camada(s) do pavimento asféltico, por processo mecanico a frio. Devera ser seguida a
sistematica de execucdo indicada na norma DNIT 159/2011 — ES.

De uma maneira geral devera ser observado os seguintes aspectos:
a) O servigo de fresagem deve ser iniciado somente apos a prévia marcagdo das areas a serem fresadas e observadas as profundidades de corte indicadas no projeto de engenharia.

b) A pista fresada s6 deve ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos usudrios, isto ¢, a via deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais como
degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

4.1.2 — Equipamentos:

Os equipamentos para execugdo dos servigos de fresagem devem ser os mais adequados para a realizagdo do servigo.

a) Maquina fresadora, com as seguintes caracteristicas:

- sistema autopropulsionado, que permita a execugdo da fresagem, de modo uniforme, da(s) camada(s) do pavimento, na espessura de corte ou desbaste determinada pelo projeto;

- dispositivo que permita graduar corretamente a profundidade de corte, fornecendo uma superficie uniforme;
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- capacidade de nivelamento automatico e precisdo de corte que permitam o controle da conformagao da inclinagdo transversal,
- cilindro fresador, do tipo especifico para a fresagem, construido em ago especial, para girar em alta rotagdo, onde sdo fixados os dentes de corte;

- dentes de corte do cilindro fresador, constituidos por corpo forjado em ago, com ponta de material mais duro, cambiaveis, facilmente extraidos e montados por procedimentos simples e
praticos.

- dispositivo tipo esteira, que permita a elevagdo do material fresado do pavimento para a cagamba do caminhdo simultaneamente com a execugdo da fresagem;
- dispositivo que permita a aspersdo de agua, para controlar a emissdo de poeira na operagao de fresagem.

b) Vassoura mecénica autopropulsionada e que disponha de caixa para recebimento do material, para promover a limpeza da superficie fresada;

¢) Caminhao(des) basculante(s), provido (s) de lona;

d) Caminhdo tanque, para abastecimento do depdsito de dgua da fresadora;

4.1.3 — Execugio:

A fresagem continua consiste na execugdo da fresagem na largura total da pista de rolamento.
Deve ser realizada seguindo o seguinte roteiro:

a) As areas a serem fresadas devem ser delimitadas com eventuais ajustes, definidos no campo.

b) A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, deve ser iniciada na borda mais baixa da faixa de trafego, com a velocidade de corte e avango regulados a fim de
produzir granulometrias adequadas.

¢) No decorrer da fresagem deve ser observado o jateamento continuo de agua, para resfriamento dos dentes da fresadora e controle da emissdo de poeira.

d) Durante a operagdo de fresagem, o material fresado deve ser elevado pelo dispositivo tipo esteira, que faz parte da fresadora, para a cagamba do caminhdo e, transportado e depositado
na Unidade de Pavimentagéo, localizada a Rua Concérdia, 1145 no bairro Anita Garibaldi em Joinville, SC, para ser reutilizado em servigos de manutengdo viaria.

¢) Os locais que sofreram intervengdo da fresagem devem ser limpos, antes da recomposigdo com novo revestimento asfaltico.

4.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo,
as mesmas correrdo por conta da empresa contratada para realizagdo do servigo e ndo serdo objeto de medigao especifica, conforme Art. 75 da Lei n°® 8.666/93.

4.1.4.1- Controle da execugio:

Deve ser verificado o seguinte:

- textura rugosa e uniforme da superficie fresada;

- auséncia de desniveis entre uma passada e outra do equipamento;

- desempeno da superficie (controle da declividade transversal da via).

A superficie fresada ndo deve apresentar falhas no corte decorrentes de defeitos no(s) dente(s) e depressdes.

4.1.4.2 - Controle geométrico:

O controle geométrico deve ser realizado por meio das seguintes medidas:

- profundidade de corte verificada nas bordas com auxilio de uma régua ou de uma
trena rigida; no centro, por levantamento topografico; nas faixas exclusivas, através
de uma linha ou de uma régua;

- a espessura de fresagem ¢é determinada pela média aritmética de, no minimo, 3

(trés) medidas para cada 100 m2 fresados.

4.1.4.3 - Condicoes de conformidade e nao-conformidade:

Os servigos executados em cada area tratada, considerando-se as profundidades de corte, devem atender as seguintes condigdes:

- Para espessuras de corte superiores a 5 cm a média aritmética da espessura obtida deve situar-se no intervalo de +5%, em rela¢do a espessura prevista no projeto;

- Para espessuras de corte inferiores a 5 cm, a média aritmética da espessura obtida deve situar-se no intervalo de + 10%, em relagdo a espessura prevista no projeto;

- A declividade transversal, em pontos isolados, pode diferir em até 20% da inclinagdo estabelecida no projeto, ndo se admitindo depressdes que propiciem o acumulo de agua.
A fresagem so deve ser considerada conforme se atender as exigéncias desta especificag@o; caso contrario deve ser considerada néo - conforme.

Qualquer exigéncia ndo cumprida ou detalhe incorreto deve ser corrigido.

Qualquer servigo, entdo corrigido, s6 deve ser aceito se as corre¢des executadas o colocarem em conformidade com o disposto nesta especificagdo; caso contrario o servigo deve ser
considerado ndo-conforme.

4.1.5 — Medigio:

A medigdo do servigo de fresagem deve ser efetuada pelo volume geométrico, em metros cubicos, do material fresado; calculando-se multiplicando a drea geométrica fresada pela sua
espessura média de corte ou desbaste. Faz parte do servigo de fresagem o transporte até o destino final do material fresado, conforme especificado no projeto, ndo sendo previsto medigao
separada.

4.1.6 — Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de fresagem executada, em metros cilibicos, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/ testes, méo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2 — Imprimagio:

4.2.1 — Generalidades:

Consiste a imprimagdo na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a superficie de uma base concluida, antes da execugdo de um revestimento betuminoso qualquer,
objetivando:

a) aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetragdo do material betuminoso empregado;
b) promover condigdes de aderéncia entre a base e o revestimento;

¢) impermeabilizar a base.

4.2.2 — Materiais:
Deve ser empregado emulsao asfaltica tipo CM 30. Caracteristicas: a base de agua, ndo necessita dilui¢do, aplicagdo em temperatura ambiente e residuo asféltico de 50 a 55%.

A taxa de aplicagdo média sera de 1,21 I/m? em funcg@o do tipo e textura da base geralmente executada.
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4.2.3 — Equipamentos:
Todo equipamento, devera estar em perfeitas condigdes de uso e de acordo com a especificagdo descrita abaixo:
a) Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuigdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressio e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplica¢do do material betuminoso
em quantidade uniforme.

¢) O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetido do recipiente. O deposito
deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

4.2.4 — Execugio:

Ap6s a perfeita conformagdo geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie, de modo a eliminar o p6 e qualquer material solto existente.
Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura ambiente, na quantidade recomendada e de maneira uniforme.

O material betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo
a imprimagdo da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

O tempo de exposi¢do da base imprimada ao transito serd condicionado pelo comportamento da primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplica¢do do material betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida. Na ocasido da aplicagdo do material betuminoso, a base podera ser levemente umedecida.

4.2.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material betuminoso aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas de asfalto no
recebimento dos materiais betuminosos. A contratada fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medigéo especifica, conforme Art. 75 da Lei n°® 8.666/93.

4.2.6 — Medicio:

A imprimagdo sera medida através da drea efetivamente executada, em metros quadrados.

4.2.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3 — Pintura de Ligacdo:

4.3.1 — Generalidades:

A pintura de ligagdo consiste na aplicagéio uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de base coesiva ja imprimada ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execugdo de outra
camada asfaltica qualquer, destinado a promover a aderéncia entre estas camadas asfalticas.

4.3.2 — Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.
O ligante asféltico empregado na pintura de ligagdo sera do tipo RR-1C.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual ¢ de 0,3 I/m? a 0,4 I/m?. Antes da aplicagdo, a emulsdo deve ser diluida na proporgdo de 1:1 com agua a fim de garantir a uniformidade
na distribui¢@o desta taxa residual. A taxa de aplicagdo de emulsdo diluida ¢ da ordem de 1,0 I/m?.

4.3.3 — Equipamento:
Todo equipamento, devera estar em perfeitas condigdes de uso e de acordo com a especificagdo descrita abaixo:
a) Para a varredura da superficie que recebera a pintura de ligagdo usa-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuigdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material asfaltico em
quantidade uniforme.

¢) O deposito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O deposito deve
ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asféltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

4.3.4 — Execugio:

A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o p6 e qualquer material solto existente.

Aplica-se, a seguir, 0 material asfaltico adequado, na temperatura compativel, na quantidade recomendada e de maneira uniforme.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.
Ap6s a aplicagao do ligante deve-se esperar o escoamento da dgua e evaporagdo em decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel, trabalhar-se-4 em meia pista, fazendo a
pintura de ligagdo da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

Os servigos de pintura de ligagdo mal-executados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

4.3.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material asféltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas de asfalto no
recebimento dos materiais asfalticos. A empresa contratada para realizagéo dos servigos, fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se
tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e nao serdo objeto de medicao especifica, conforme Art. 75 da Lei n°® 8.666/93.

4.3.6 — Medicao:

A pintura de ligagdo sera medida através da area executada, em metros quadrados.

4.3.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4 — CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):
4.4.1 — Generalidades:
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Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) ¢ o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento
(filler) e material asfaltico, espalhada e comprimida a quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada e/ou sobre revestimento asfaltico existente, pintado, a mistura sera espalhada, de
modo a apresentar, apés comprimida, a espessura do projeto.

4.4.2 — Composicao da Mistura:
A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve satisfazer a faixa granulométrica “C” indicada na norma do DNIT 031/2006 — ES.

Antes do fornecimento da massa asféltica, a empresa contratada devera entregar a fiscaliza¢do, a dosagem da mistura adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT
031/2006 — ES.

4.4.3 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT.

4.4.3.1 — Material Asfaltico:

Sera empregado como material asféltico o cimento asfaltico de petroleo CAP-50/70 ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaga a
faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES.

4.4.3.2- Agregados:
4.4.3.2.1 — Agregado Graudo:

O agregado gratdo sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES.
O agregado graido deve se constituir de fragmentos sdos, duraveis, livres de torrdes de argila e substincias nocivas e apresentar as caracteristicas conforme as normas DNER-ME
035/1998, DNER- ME 086/1994 ¢ DNER- ME 089/1994.

4.4.3.2.2 — Agregado Miudo:

O agregado miudo sera areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas
particulas individuais deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias nocivas.

Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/1997).

4.4.3.3 — Material de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Quando
da aplicagdo, devera estar seco e isento de grumos.

4.4.4 — Execugio:
4.4.4.1 — Producio do Concreto Asfaltico:

A produgdo do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.

4.4.4.2 — Transporte do Concreto Asfiltico:
O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagdo através de caminhdes basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

4.4.4.3 — Distribuicio e Compressio da Mistura:
As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10 ° C, e com tempo nio chuvoso.

A distribui¢do do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos. Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverio ser sanadas pela adi¢do manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente ap0s a distribui¢do do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compressao da mistura.
A compressdo sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratério liso.
Os equipamentos em operagdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condigdes de trabalhabilidade.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregdo do eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compressdo deve comegar sempre
do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagdo de rolagem
perduraré até 0 momento em que seja atingida a compactagdo especificada.

Durante a rolagem néo serdo permitidas mudangas de diregdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo
deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

4.4.4.4 — Abertura ao Trinsito:

Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o seu completo resfriamento.

4.4.5 — Controle:

A qualidade dos materiais e dos servigos deverdo ser comprovadas através de ensaios e¢/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrdo por conta da empresa contratada e ndo serdo objeto de medigao especifica, conforme Art. 75 da Lei n°® 8.666/93.

4.4.5.1 — Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extragdo de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra coletada na pista, depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante
podera variar, no maximo, +/- 0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa contratada.

4.4.5.2 — Controle da Graduacio da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos agregados resultantes das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se
continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta pela contratada.

4.4.5.3 — Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deverio ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua executada. Os valores de estabilidade e de fluéncia deverdo satisfazer ao especificado na dosagem da
mistura proposta pela contratada. As amostras devem ser retiradas apos a passagem da acabadora e antes da compress@o ou na saida do misturador.

4.4.5.4 — Controle de Compressio:
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A critério da fiscalizagdo, em caso de duvida, o grau de compressdo (GC) da mistura asfaltica sera feito medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura
comprimida na pista por meio de brocas rotativas.

4.4.5.5 — Controle de Espessura:

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressdo da mistura. Admite-se a variagdo de +/- 5%, em relagdo as espessuras de
projeto.

A critério da fiscalizagdo, em caso de duvida, serdo extraidos corpos de prova na pista por meio de brocas rotativas, aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

4.4.5.6- Controle de Fornecimento da Massa Asfaltica:

Para cada carga de massa asfaltica entregue na obra, a contratada devera fornecer ao preposto da fiscalizagéo no local, “ticket” e/ou nota fiscal com as seguintes informagdes: placa do
caminhdo, tara do caminhdo, peso bruto total, peso liquido da massa fornecida, data e horario de entrega, local da entrega. Se no momento da entrega da carga na obra, porventura, ndo se
encontrar nenhum preposto da fiscalizagéo; a contratada fornecera todos os “tickets” e/ou nota fiscal a fiscaliza¢do através de relatorio apropriado.

4.4.6 — Medigao:

O CAUQ - Faixa “C” sera medido através do peso da massa da mistura efetivamente aplicada na pista em toneladas.

4.4.7 — Pagamento:

Sera pago por peso executado, em toneladas, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5 — Meio-fio de Concreto Extrusado:
4.5.1 — Generalidades:

Consiste em confeccionar, “in loco”, meio-fio de concreto com formas deslizantes pelo método de extrusdo, com objetivo de limitar fisicamente a plataforma rodoviaria, permitindo o
perfeito escoamento das adguas pluviais em diregéio as bocas de lobo ¢ promovendo o confinamento da argila que sera espalhada nos passeios. O meio-fio, apds concluido, devera ter
espelho (altura) de 17,0 cm e largura de 11,0 cm, com bordo superior com acabamento abaulado na face voltada para a pista.

4.5.2 — Materiais:
4.5.2.1 — Concreto de Cimento:

O concreto de cimento a ser utilizado sera usinado e devera ser classificado, no minimo, na classe de resisténcia C20, conforme norma ABNT NBR 8953. Ou seja, o valor minimo da
resisténcia a compressdo caracteristica aos 28 dias de idade devera ser de 20,0 MPa.

4.5.3 — Execugio:

O meio-fio devera ser extrusado no bordo das vias asfaltadas, orientado pela locagdo ao longo da via, que sera fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Joinville. Os mesmos deverao
estar perfeitamente alinhados, conforme preconiza a locagio, para que em seguida, seja realizado o acabamento com desempenadeira.

4.5.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina das usinas de concreto no
fornecimento do concreto usinado. A contratada fornecera a fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medigdo especifica, conforme Art. 75 da Lei n° 8.666/93.

4.5.5 - Medicao:

O servigo de meio-fio de concreto extrusado serd medido através da determinagdo da extensdo executada, em metros lineares.

4.5.6 - Pagamento:

Sera pago por extensdo executada, em metros lineares, considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/
testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.6 — Regularizacio de Passeios Laterais:
4.6.1 — Generalidades:

Consiste na regularizagdo de passeios laterais com aterro com material classificado em 1* categoria, devidamente compactado, possibilitando assim, que o pedestre utilize a via com
maior seguranga, os moradores possam confeccionar as calgadas e servindo como escoramento do meio-fio.

4.6.2 — Materiais:

Sera utilizado material classificado em 1° categoria para aterro dos passeios.

4.6.3 — Execugio:
O terreno natural na area do passeio, entre o alinhamento predial e o meio-fio sera inicialmente limpo, regularizado e compactado manualmente.

Na sequéncia sera aterrado com o material especificado e aceite pela fiscalizagdo, toda a largura do passeio até o nivel superior do meio-fio. Esse material de aterro sera compactado com
placa vibratoria para melhor conformagao, complementando com material até atingir o nivel final do meio-fio acabado.

4.6.4 — Medicao:

O servigo de regularizagdo de passeios laterais, com material classificado em 1? categoria, sera medido pela area efetiva de material espalhado e compactado, em metros quadrados.

4.6.5 — Pagamento:

Sera pago por area executada, em metros quadrados, considerando o pre¢o unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/
testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugio, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.7 — Limpeza de Caixas Coletoras/ Bocas de Lobo:

4.7.1 — Generalidades:

Trata-se do servigo de limpeza das caixas coletoras e/ou bocas de lobo, existentes na pista de rolamento ou junto aos passeios laterais das vias que receberdo obras de requalificagdo
asfaltica. Consiste na remogao de possiveis residuos oriundos das atividades de pavimentagdo que possam entrar nas bocas de lobo, prejudicando seu funcionamento normal.

4.7.2 — Execugio:
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A limpeza das bocas de lobo sera feita por processo manual.

Inicialmente se removera manualmente as tampas e/ou grelhas das bocas de lobo existentes. Em seguida, com auxilio de pas e enxadas, se removera possiveis residuos existentes no
interior das bocas de lobo, concluindo com a recolocagio e reassentamento das grelhas e/ou tampas.

4.7.3 — Medigio:

O servi¢o de Limpeza de Caixas Coletoras/ Bocas de Lobo sera medido por unidade efetivamente limpa.

4.7.4 — Pagamento:

Sera pago por boca de lobo efetivamente limpa, em unidades, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugio, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8 — Nivelamento de Tampas de Pocos de Visita:
4.8.1 — Generalidades:

Trata-se do servigo de erguimento das tampas de pogos de visita existentes na pista de rolamento, nivelando com o revestimento asféltico final.

4.8.2 — Execugio:

Inicialmente se recortara uniformemente, com uso de rompedor ou manualmente, o asfalto ao redor da tampa existente, de modo a deixar a tampa livre e permitindo a execugdo das
proximas atividades. Em seguida se removerd o material recortado e se promovera o nivelamento da tampa utilizando concreto ou argamassa de cimento., refazendo o bergo para
assentamento da tampa. No caso de desniveis maiores em que seja necessario erguer parte da chaminé do pogo de visita, se utilizara de alvenaria de tijolos de cimento ou concreto de
cimento para promover o nivelamento do pogo de visita com o pavimento acabado.

4.8.3 — Medigio:

O servigo de Nivelamento de Tampas de Pogos de Visita sera medido por unidade efetivamente renivelada.

4.8.4 — Pagamento:

Sera pago por tampa de pogo de visita efetivamente nivelada, em unidades, considerando o pre¢o unitario contratual. O preco unitério deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execugio, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.9 — Levantamento de Grelhas de Boca de Lobo:
4.9.1 — Generalidades:

Trata-se do servigo de erguimento das grelhas das bocas de lobo existentes nos bordos da pista de rolamento, nivelando com o revestimento asfaltico final.

4.9.2 — Execugio:

Inicialmente se recortara uniformemente, com uso de rompedor ou manualmente, o asfalto ao redor da grelha existente, de modo a deixar a grelha livre e permitindo a execugdo das
proximas atividades. Em seguida se removera o material recortado e se promovera o nivelamento da grelha utilizando concreto ou argamassa de cimento., refazendo o bergo da boca de
lobo para assentamento da grelha.

4.9.3 — Medigio:

O servigo de Levantamento de Grelhas de Boca de Lobo sera medido por unidade efetivamente renivelada.

4.9.4 — Pagamento:

Sera pago por grelha de boca de lobo efetivamente nivelada, em unidades, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - SEI N° 2374442/2018 - SEINFRA.UNP

Joinville, 05 de setembro de 2018.

Nr ART (CREA).: 6661837-5 BDI SEM desoneragdo:24.03% — —
Encargos sociais sobre mio de
Municipio de Joinville - SC Data: 05-09-18 obra
Programa nao vinculado N° do contrato: Contrato ndo vinculado! 114.22 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: REQUALIFICACAO ASFALTICA RUA ARACAJU E OUTRAS DO FINANCIAMENTO DO BB 72.14 % (MES)
CUSTO BDI | PRECO ¥ .

ITEM | DESCRICAO DO SERVICO | | UNID. | QUANT. | UN.R$ | o | UN. R$ | TOTAL RS Fonte | SEM desoneragdo
1 RUA ARACAJU | | ] |
1.1 PAVIMENTACAO | | ] |

FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA N C.P. 06120-Composigao
111 INTERFERENCIA) M 383,40 |109,78 24,03 | 136,16 52.203,74 Propria-07/2018
1.1.2 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 7.668,00 | 4,60 24,03 |5,71 43.784,28 96401-Sinapi-07/2018
1.1.3 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 7.668,00 [1,31 24,03 | 1,62 12.422,16 72942-Sinapi-07/2018

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA C.P. 07617-Composicdo
1.1.4 MASSA DMT 25 KM T 920,16 |298,27 24,03 | 369,94 340.403,99 Propria-07/2018

12 | OBRAS COMPLEMENTARES [ [ 1 |

CP. 07621-Composigao

1.2.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO EXTRUSADO DE 11 X 17 CM M 115,00 |20,07 24,03 | 24,89 2.862,35 -
Propria-07/2018

C.p. 07622-Composi¢do

1.2.2 | REGULARIZAGAO DE PASSEIOS COM BARRO M2 345,00 15,07 24,03 | 18,69 6.448,05 -
Propria-07/2018

C.P. 05350-Composi¢do

123 |LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN  [4400 |2451 24,03 [ 30,40 1.337,60 -
Propria-07/2018

124 |NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN  [2300 |134,72 24,03 | 167,09 3.843,07 CP. 05351-Composicdo
Propria-07/2018

12.5 | LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN  [11,00 [113,41 24,03 | 140,66 1.547,.26 CP.- 05352-Composicio
Propria-07/2018

2 RUA ASSIS BRASIL | | ] |

2.1 PAVIMENTACAO | | ] |

FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA X CP. 06120-Composicao

211 | \NTERFERENCIA) M 27235 109,78 24,03 | 136,16 37.083,18 Propria 072018

2.12 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 |5.447,00 | 4,60 24,03 [5.71 31.102,37 96401-Sinapi-07/2018

2.13 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 |5.447,00 | 1,31 24,03 [ 1,62 3.824,14 72942-Sinapi-07/2018
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CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP.  07617-Composigio
214 | ASSA DMT 25 KM | | T | 653,64 | 298,27 |24,03 | 369,94 | 241.807,58 Prbpria- 0712018
2.2 |OBRAS COMPLEMENTARES | | |
221 |LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN 2200 2451 24,03 30,40 668,80 CP.  05350-Composicio
Propria-07/2018
222 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN  |1400 |134,72 24,03 | 167,09 2.339,26 CP. 05351-Composicdo
Propria-07/2018
223 | LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN [ 1,00 113,41 24,03 | 140,66 140,66 CP- 05352-Composicio
Propria-07/2018
3 RUA CABRAL | | ] |
3.1 PAVIMENTACAO | | ] |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA S CP. 06120-Composigio
311 | \NTERFERENCIA) M 82,94 109,78 24,03 | 136,16 11.293,11 Prbpria- 0712018
312 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 |2.073.60 | 4,60 24,03 [5,71 11.840,26 96401-Sinapi-07/2018
313 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 |2.073.60 | 1,31 24,03 1,62 335923 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP.  07617-Composicio
3.4 | N ASSA DMT 25 KM T 199,07 |298,27 24,03 | 369,94 73.643,96 Prdpria 072018
3.1.1 |OBRAS COMPLEMENTARES | | ] |
3.1.1.1 | LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN |50 24,51 24,03 | 30,40 152,00 CP. 05350-Composicdo
Propria-07/2018
3.1.1.2 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN 4,00 134,72 24,03 | 167,09 668,36 CP.- 05351-Composicio
Propria-07/2018
4 RUA DOM JOAO VI | | ] |
4.1 PAVIMENTACAO | | ] |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA 3 CP. 06120-Composigio
411 | INTERFERENCIA) M 7898 109,78 24,03 | 136,16 10.753,92 Prbpria- 0712018
412 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 | 1.974.40 | 4,60 24,03 [5,71 11.273,82 96401-Sinapi-07/2018
413 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 | 197440 | 1,31 24,03 1,62 3.198,53 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP. 07617-Composicio
414 | oA DMT 25 KM T 189,54 [298.27 24,03 369,94 70.118,43 Prbpria-07/2018
42 | OBRAS COMPLEMENTARES | | ] |
42.1 |LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN  |1000 24,51 24,03 30,40 304,00 CP. 05350-Composicio
Propria-07/2018
422 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN 2,00 134,72 24,03 | 167,09 334,18 CP. 05351-Composicdo
Propria-07/2018
423 | LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN  |2,00 113,41 24,03 | 140,66 281,32 CP.- 05352-Composicio
Propria-07/2018
5 RUA DESEMBARGADOR FONTES | | ] |
5.1 PAVIMENTACAO | | ] |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA 3 CP. 06120-Composicio
5.1 | ereRrERENCIA) M (4397 109,78 24,03 | 136,16 5.986,96 Prbpria-07/2018
512 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 879,40 | 4,60 24,03 [5,71 5.021,37 96401-Sinapi-07/2018
513 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 87940 |1.31 24,03 1,62 1.424.63 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP. 07617-Composicio
514 | 1ASSA DMT 25 KM T 105,53 |298,27 24,03 | 369,94 39.039,77 Prépria-072018
52 | OBRAS COMPLEMENTARES [ ] |
52.1 |LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN  |6,00 24,51 24,03 | 30,40 182,40 CP.  05350-Composicao
Propria-07/2018
522 |NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN  [2,00 134,72 24,03 | 167,09 334,18 CP.- 05351-Composicio
Propria-07/2018
6 RUA DOS CAPUCHINHOS | | ] |
6.1 PAVIMENTACAO | | ] |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA S CP.  06120-Composigio
611 | \NTERFERENCIA) M 25224 109,78 24,03 | 136,16 34.345,00 Prbpria-07/2018
6.12 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 |6.306,00 | 4,60 24,03 [ 5,71 36.007,26 96401-Sinapi-07/2018
6.13 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 630600 | 1,31 24,03 1,62 10.215,72 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP. 07617-Composicio
6.4 | NS A DMT 25 KM T 605,38 |298,27 24,03 | 369,94 223.954,28 Prépria-072018
6.2 | OBRAS COMPLEMENTARES [ |
62.1 |LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN 6000 2451 24,03 | 30,40 1.824,00 CP. 05350-Composigio
Propria-07/2018
6.2.2 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN  [1500 |13472 24,03 | 167,09 2.506,35 CP.- 05351-Composicio
Propria-07/2018
6.2.3 | LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN  [5900 |113.41 24,03 | 140,66 8.298,94 CP.- 05352-Composicio
Propria-07/2018
7 RUA INDAIAL | | ] |
7.1 PAVIMENTACAO | | ] |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA 3 CP. 06120-Composicio
711 | [NTERFERENGIA) M |41400 [109,78 24,03 | 136,16 56.370,24 Prépria-072018
712 |EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 |8.280,00 | 4,60 24,03 [5.71 47.278,80 96401-Sinapi-07/2018
7.13 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 |8280,00 | 1,31 24,03 1,62 13.413,60 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP. 07617-Composigio
714 | L 1ASSA DMT 25 KM T 993,60 |298,27 24,03 [ 369,94 367.572,38 Prépria-072018
7.2 | OBRAS COMPLEMENTARES [ [ ] |
72.1 |LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN  [3600 |24,51 24,03 | 30,40 1.094,40 CP.- 05350-Composicio
Propria-07/2018
7.2.2 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN 11,00 |134,72 24,03 | 167,09 1.837,99 CP.— 05351-Composicio
Propria-07/2018
723 |LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN 6,00 113,41 24,03 | 140,66 843,96 gr‘zi)ﬁ8_07?253155'““1"05“?""
8 RUA ISMAEL CARLOS CORREIA | [ |
8.1 | PAVIMENTACAO | | |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA , CP. 06120-Composigio
8.1 | INTERFERENCIA) M 57,68 109,78 24,03 | 136,16 7.853,71 Prépria-072018
812 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 | 1.153,60 | 4,60 24,03 |5.71 6.587,06 96401-Sinapi-07/2018
813 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 | 1.153,60 | 1.31 24,03 | 1,62 1.863.83 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP.  07617-Composigao
814 |1 1ASSA DMT 25 KM T 13843 |298.27 24,03 [ 369,94 51.210,79 Prbpria- 072018
8.2 |OBRAS COMPLEMENTARES | | ] |
8.2.1 |LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN |60 24,51 24,03 | 30,40 182,40 CP.— 05350-Composicio
Propria-07/2018
82.2 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN 2,00 134,72 24,03 | 167,09 334,18 CP. 05351-Composicio
Propria-07/2018
823 | LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN 1,00 113,41 24,03 | 140,66 140,66 CP. 05352-Composigio
Propria-07/2018
9 RUA ITAJUBA [ [ ] |
9.1 | PAVIMENTACAO | | |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA , CP.  06120-Composigao
911 | INTERFERENCIA) M 23599 |109,78 24,03 | 136,16 32.132,40 Prtpria- 072018
9.12 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 |4.719.85 | 4,60 24,03 (5,71 26.950,34 96401-Sinapi-07/2018
913 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 [4.719.85 | 1,31 24,03 [ 1,62 7.646,16 72942-Sinapi-07/2018
9.1.4 |CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA | |T 566,38 | 298,27 24,03 [ 369,94 209.526,62 CP.  07617-Composigio
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MASSA DMT 25 KM L1 1 | 1 1 1 L_| Prépria-07/2018
92 |OBRASCOMPLEMENTARES —— — — — — — | | | _
92.1 |LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN  [2600 |2451 24,03 [ 30,40 790,40 CP. 05350-Composigio
Propria-07/2018
922 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN  [2,00 134,72 24,03 | 167,09 334,18 CP. 05351-Composicdo
Propria-07/2018
923 |LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN 2,00 11341 24,03 | 140,66 281,32 CP. - 05352-Composicio
Propria-07/2018
10 RUA ITUPORANGA | | |
10.1 | PAVIMENTAGAO | | |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA S CP. 06120-Composigio
1011 | [NreRFERENCIA) M 139,52 [109,78 24,03 | 136,16 18.997,04 Prbpria- 0712018
10.1.2 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 |2.790.40 | 4,60 24,03 [5,71 15.933,18 96401-Sinapi-07/2018
10.1.3 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 279040 | 1,31 24,03 1,62 4.520,45 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP.  07617-Composicio
10.14 | oA DMT 25 KM T 33485 |29827 24,03 | 369,94 123.874,41 Prpria- 072018
10.2 | OBRAS COMPLEMENTARES | |
102.1 | LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN  |2100 |2451 24,03 | 30,40 638.40 CP. 05350-Composigio
Propria-07/2018
10.2.2 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN  |6,00 134,72 24,03 | 167,09 1.002,54 CP. 05351-Composigio
Propria-07/2018
10.2.3 | LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN  [2100 |11341 24,03 | 140,66 2.953,86 gr‘gbri3_07?2531%@0“‘1"’5‘“"
11 RUA JOACABA | | |
11.1 | PAVIMENTACAO | | |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA 3 CP. 06120-Composicio
ILLL | orerrRRENCIA) M 173,64 |109,78 24,03 | 136,16 23.642,82 Propria-07/2018
11.12 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 |3.472,80 | 4,60 24,03 [ 5,71 19.829,69 96401-Sinapi-07/2018
1113 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 |3.472.80 | 1,31 24,03 | 1,62 5.625,04 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP. 07617-Composigio
ILL4 | oo DMT 25 KM T 416,74 298,27 24,03 [ 369,94 154.168,80 Prépria-072018
112 | OBRAS COMPLEMENTARES | |
11.2.1 |LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN  [2000 [2451 24,03 30,40 608,00 CP. 05350-Composigio
Propria-07/2018
11.2.2 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN  |500 134,72 24,03 167,09 83545 CP. 05351-Composigio
Propria-07/2018
12 RUA JOSE DO PATROCINIO | | |
12.1 | PAVIMENTACAO | | |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA 3 CP. 06120-Composicio
12.11 | NTERFERENCIA) M 336,15 |109,78 24,03 | 136,16 45.770,18 Prpria-072018
12.1.2 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 |6.723,00 | 4,60 24,03 [ 5,71 38.388,33 96401-Sinapi-07/2018
12.1.3 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 672300 | 1,31 24,03 | 1,62 10.891,26 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP. 07617-Composicio
12,14 | oo DMT 25 KM T 806,76 |298,27 24,03 | 369,94 298.452,79 Prépria-072018
122 | OBRAS COMPLEMENTARES | |
12.2.1 | LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN  [2400 2451 24,03 | 30,40 729,60 CP 05350-Composicio
Propria-07/2018
1222 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN  |1600 |13472 24,03 167,09 267344 CP. 05351-Composigio
Propria-07/2018
12.2.3 | LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN  [1,00 113,41 24,03 | 140,66 140,66 [C,r‘zﬁri8_07(/’2531582'C°mp°5‘“°
13 RUA MATINHOS | | |
13.1 | PAVIMENTACAO | | |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA , CP. 06120-Composicio
1311 | [NTERFERENCIA) M 61,86 |109,78 24,03 | 136,16 8.422,86 Pripria-072018
13.12 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 [1.237,20 | 4,60 24,03 5,71 7.064,41 96401-Sinapi-07/2018
1313 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 [1237,20 131 24,03 | 1,62 2.004,26 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP. 07617-Composigio
13,14 | U DMT 25 KM T 14846 |298.27 24,03 [ 369,94 54.921,29 Prtpria-072018
13.2 | OBRAS COMPLEMENTARES | |
132.1 | LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN  |7.00 24,51 24,03 | 30,40 212,80 CP. 05350-Composigio
Propria-07/2018
13.2.2 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN 1,00 134,72 24,03 | 167,09 167,09 CP. 05351-Composiio
Propria-07/2018
13.2.3 | LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN 2,00 113,41 24,03 | 140,66 281,32 ]Er‘zi)ﬁ3_07(/)2531582‘(:"‘“"05“?"“
14 RUA NOVA TRENTO | | |
14.1 | PAVIMENTACAO | |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA , CP. 06120-Composigio
1411 | [N TERFERENCIA) M 15339 |109,78 24,03 | 136,16 20.885,58 Prtpria-072018
14.1.2 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 [3.067.79 | 4,60 24,03 (5,71 17.517,08 96401-Sinapi-07/2018
14.1.3 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 [3.067.79 | 1,31 24,03 [ 1,62 4.969,82 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP.  07617-Composigao
1414 | Do DMT 23 KM T 368,13 |29827 24,03 [ 369,94 136.186,01 Prtpria 0712018
142 | OBRAS COMPLEMENTARES | | |
142.1 | LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN  [1900 |[2451 24,03 | 30,40 577,60 CP. 05350-Composigio
Propria-07/2018
1422 | LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN (600  |11341 24,03 [ 140,66 843,96 gr‘gi)ﬁ8_07?253155‘““1"05‘“"
15 | RUA OURO VERDE | | |
15.1 | PAVIMENTACAO | |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA , CP. 06120-Composigio
1511 | [NTERFERENCIA) M 70,53 109,78 24,03 | 136,16 9.603,36 Prépria-072018
1512 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 | 1.410,56 | 4,60 24,03 | 5,71 8.054,30 96401-Sinapi-07/2018
1513 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 |1.410,56 | 1,31 24,03 | 1,62 285,11 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP. 07617-Composigao
15,14 | Co e DMT 23 KM T 169,27 |298.27 24,03 [ 369,94 62.619,74 Prtpria- 0712018
152 | OBRAS COMPLEMENTARES | | |
152.1 | LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN 2,00 24,51 24,03 | 30,40 60,80 CP. 05350-Composigio
Propria-07/2018
15.2.2 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN 4,00 134,72 24,03 | 167,09 668,36 CP. 05351-Composicio
Propria-07/2018
16 RUA REZENDE | | |
16.1 | PAVIMENTACAO | |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA , CP. 06120-Composicio
1611 | [NTERFERENCIA) M 247,84 109,78 24,03 | 136,16 33.745,89 Prépria-072018
1612 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 |4.956,88 | 4,60 24,03 | 5,71 28.303,78 96401-Sinapi-07/2018
1613 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 |4.956,88 | 131 24,03 | 1,62 8.030,15 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP.  07617-Composigao
16.14 | e DMT 25 KM T 594,83 |29827 24,03 [ 369,94 220.051,41 Prtpria- 0712018
162 | OBRAS COMPLEMENTARES [
16.2.1 | LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO | | UN | 15,00 | 24,51 | 24,03 | 30,40 | 456,00 | | CP. 05350-Composigao
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L1 1 1 1 1 1 L1 1 ]Propria-07/2018
16.2.2 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN 9,00 134,72 24,03 | 167,09 1.503.,81 CP. 05351-Composicio
Propria-07/2018
1623 | LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA UN  {2,00 113,41 24,03 | 140,66 281,32 gl:gi)da_w(/);gf;-Composngao
17 RUA TAIO [T |
17.1 | PAVIMENTACAO | [ |
FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA 3 CP.  06120-Composigao
1711 | [N TERFERENCIA) M 36,80 109,78 24,03 | 136,16 5.010,69 Propria- 0712018
17.12 | EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 | 736,05 |4.60 24,03 | 5,71 4202.85 96401-Sinapi-07/2018
17.13 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 |736,05 131 24,03 | 1,62 1.192,40 72942-Sinapi-07/2018
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA CP.  07617-Composigao
17.14 | o DMT 23 KM T 8833 29827 24,03 | 369,94 32.676,80 Propria-07/2018
172 | OBRAS COMPLEMENTARES | | ] [
17.2.1 | LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO UN 8,00 24,51 24,03 [ 30,40 243,20 CP. 05350-Composigio
Propria-07/2018
17.2.2 | NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA UN  [3,00 134,72 24,03 | 167,09 501,27 CP. 05351-Composicdo
Propria-07/2018
o
TOTAL DO ORCAMENTO 3.630.653,05

Responsavel técnico pelos itens:

Juliano de Sant'Anna

CPF:

CREA - 049431-5/SC

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA - SEI N° 2374496/2018 - SEINFRA.UNP

Joinville, 05 de setembro de 2018.

Data de

Encargos sociais sem | 114.22 % (HORA) - 72.14 %
referéncia £

05-09-18 desoneragio (MES)

COMPOSICOES DO ORCAMENTO

Agente Promotor / Proponente I Municipio de Joinville - SC

Empreendimento I Requalificagdo Asfaltica Rua Aracaju e outras do financiamento do BB

No. do

Contrato ndo vinculado! Programa
Contrato £

Programa ndo vinculado

Composi¢do do Servigo

OC%I/)‘Z(;]&IZO " | FRESAGEM DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TRANSPORTE DMT 8,0 KM (BAIXA INTERFERENCIA)
Referéncia | Descri¢do dos Servigos U.M. Tipo | Coef. Unitario | Total
96001 ‘l;lll:ES?/zGol?;/l DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. M2 MO |20,00000000 | 4.74 94.80
97914 ;ﬁA(ﬁ/S;)?gTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM MO 10,40000000 | 1,44 14,98
N TOTAL
RS: 109,78
C.P. 07617 - ‘ A
07/2018 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE FAIXA C COM TRANSPORTE DA MASSA DMT 25 KM
Referéncia | Descri¢do dos Servigos U.M. Tipo | Coef. Unitario | Total
95303 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA M3XKM M.O | 13,54166670 | 0,92 12,46
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
93993 ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 M3 MO 1041670000 | 685,88 285,81
TOTAL
5 298,27
g;/)‘z(;)];ﬂ " | MEIO-FIO DE CONCRETO EXTRUSADO DE 11 X 17 CM
Referéncia | Descri¢do dos Servigos UM. Tipo | Coef. Unitario | Total
92960 X??;J/ggﬁ EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. CHP MO |0,01400000 |14.46 0,20
92961 %ﬁ?;ggg EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. CHI MO |0,07200000 |448 032
CO?\ICRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO
34492 DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 MT 0,01870000 |240,70 |4,50
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 MT 0,00700000 | 57,50 0,40
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 M.O |0,00200000 |381,49 |0,76
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O |0,22100000 |22,18 4,90
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O | 0,08700000 |20,34 1,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O |0,44200000 | 16,34 7,22
TOTAL
RS: 20,07
0C;;()0158350 " | LIMPEZA DE CAIXA COLETORA/BOCA DE LOBO
Referéncia | Descrigdo dos Servigos [uM. | Tipo [ Coef. Unitério | Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | M.O | 1,50000000 | 16,34 24,51
TOTAL
RS: 24,51
C.P. 05351 -
072018 NIVELAMENTO DE TAMPA DE POCO DE VISITA NA PISTA
Referéncia | Descrigdo dos Servigos UM. Tipo | Coef. Unitério | Total
4915668 Remogido manual de revestimento betuminoso m? M.O | 0,04000000 |296,30 11,85
4915670 Remogdo manual de camada granular do pavimento m’ M.O |0,04000000 |230,59 |9,22
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 M.O | 0,10400000 |19,67 2,05
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM MO |2,08000000 |1,02 212
M3XKM). AF_12/2016
94966 i?]j)(;gg'll'g FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 MO |0,07000000 |32945 [23,06
92873 LAiICAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 M.O ]0,07000000 |175,70 |12,30
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O |1,50000000 |22,18 33,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O |2,50000000 | 16,34 40,85
TOTAL
RS: 134,72
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C.P. 05352 - | LEVANTAMENTO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO NA PISTA
07/2018
Referéncia | Descrigdo dos Servigos U.M. Tipo | Coef. Unitario | Total
4915668 Remogdo manual de revestimento betuminoso m? M.O |0,03600000 |296,30 |10,67
4915670 Remogdo manual de camada granular do pavimento m? M.O |0,01800000 |230,59 |4,15
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 M.O |0,07020000 | 19,67 1,38
95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM M.O 1,40400000 | 1,02 1,43
M3XKM). AF_12/2016
94966 ggl\i)(;gg'{? FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 MO [0,08100000 [329.45 |26,69
92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 M.O |0,08100000 |175,70 |14,23
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O | 1,00000000 |22,18 22,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H M.O  |2,00000000 |16,34 |32,68
TOTAL
RS: 113,41
0(;172(?178622 " | REGULARIZAGAO DE PASSEIOS COM BARRO
Referéncia | Descri¢do dos Servigos U.M. Tipo | Coef. Unitario | Total
85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 M.O 1,00000000 | 6,53 6,53
6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 MT 0,22100000 |35,06 |7,75
74005/1 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 M.O |0,17000000 |4,63 0,79
TOTAL
RS: 15,07
Obs.: Os valores dos insumos,foram retirados através de consulta a Planilha Sinapi (Pregos de Insumos e Composigdes), més da coleta: 31/07/2018, localidade de Florianopolis/SC. No valor total dos servigos
ndo foram aplicados BDI.
Responsavel técnico pelos itens:
Juliano de Sant'Anna
CPF:
CREA - 049431-5/SC
Nr ART (CREA).: 6661837-5

TOMADOR: MUNICIPIO DE JOINVILLE-SC
CONTRATO N°: Contrato ndo vinculado!
EMPREENDIMENTO: REQUALIFICACAO ASFALTICA RUA ARACAJU E OUTRAS DO FINANCIAMENTO DO BB

GESTOR: Gestor ndo vinculado!

Calculo do BDI - Sem desoneragio sobre a folha de pagamento

Formula e pardmetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013-TCU-Plenario

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra "CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se:a construgio e
recuperagdo de: autoestradas, rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,

linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para metropolitanos), pistas de

aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentagdo de autoestradas, rodovias e outras vias
ndo-urbanas; construgdo de pontes, viadutos e tuneis; a instalagdo de barreiras acisticas; a construgdo
de pragas de pedagio; a sinalizagdo com pintura em rodovias e acroportos; a instalagdo de placas de sinaliza¢ao
de trafego e semelhantes, conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também

enquadram-se a construgdo, pavimentagdo e sinalizagdao de vias urbanas, ruas e locais

para estacionamento de veiculos; a constru¢do de pragas e calgadas para pedestres,

elevados, passarelas e ciclovias, metrd e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI
Item 1° quartil 3° quartil Proposto Identificacao
AC 3,80 4,67 4,67 Administragdo Central
S+G 0,32 0,74 0,74 Seguro e Garantia
R 0,50 0,97 0,97 Risco
DF 1,02 1,21 1,21 Despesas Financeiras
L 6,64 8,69 8,69 Lucro
I* 5,65 10,65 5,65 Tributos *
TOTAL 24,03 | | | |
Verificagdo: 24,03 limite 19.60% a 24.23% (sem desoneragao)
* Em geral, os tributos ( 1) aplicaveis sdo PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variavel, conforme
Municipio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS Y%
PIS** 0,65
COFINS** 3,00
Cont. Previd. 0,00 (Contribuigdo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
1SS 2
Total 5,65 | | 11
Declaramos que, conforme legislac¢do tributaria municipal, a base de célculo do ISS ¢ de 100,00
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio ¢ de | | 2,00 | << (limitado a 5,00%)
FORMULA

BDI calculado pela expressdo:

BDI={[1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)]-1} x 100
JOINVILLE-SC, 5 de Setembro de 2018

Eng./Arq. Responsavel

Juliano de Sant'Anna

CREA - 049431-5/SC

MEMORIA DE CALCULO SEI N° 2220632 - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UNP

QUADRO AUXILIAR Extonsio (m) Ton
Aracaju Est OP - Est 16 + 3,90m; Est 16 + 14,8m - Est 22 + 14,10m e Est 23 + 4,3m - Est 37+ 19,9m | (323,9 + 119,30 + 75,70 + 99,90) x 10 + 120 x 6,5 + 700,00 (entroncamentos)
738,80 7.688,00
Assis Brasil Est OP - Est 25+9,70m 509,70 x 10 + 350,00 (entroncamentos)
509,70 5.447,00
Cabral Est OP - Est 12+6,70m 246,70 x 8 + 100,00 (entroncamentos)
246,70 2.073,60
D. Jodo VI EstOP - Est 11 + 14,30 m 234,30 x 8 + 100,00 (entroncamentos)
23430 1.974,40
Desembargador Fontes Est OP - Est 4 + 6,60 86,60 x 9 + 100,00 (entroncamentos)
86,60 879,40
Dos Capuchinos Est OP - Est 29+13,20m ¢ Est 30 + 1,20 a 34 + 14,25 566,25 x 8 + 120 x 7,30 + 900 (entroncamentos)
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686,25 6.306,00

Indaial Est OP - Est 38+ 18,0m 778,00 x 10 + 500,00 (entroncamentos)
778,00 8.280,00

Ismacl Carlos Correia Est OP - Est 6+ 11,70 m 131,70 x 8 + 100,00 (entroncamentos)
131,70 1.153,60

Itajuba Est OP - Est 32+ 16,90m 656,90 x 6,5 + 450,00 (entroncamentos)
656,90 4.719,85

Ttuporanga Est OP - Est 16+16,30m 336,30 x 8 + 100,00 (entroncamentos)
336,30 2.790,40

Joagaba Est OP - Est 21 + 1,60 421,60 x 8 + 250,00 (entroncamentos)
421,60 3.472,80

José do Patrocinio Est OP - Est 32+6,30m 646,3 x 10 + 260,00 (entroncamentos)
646,30 6.723,00

Matinhos Est OP - Est 7+ 2,15 142,15 x 8 + 100 (entroncamentos)
142,15 1.237,20

Nova Trento Est OP - Est 20+ 15,00m 185x 7+ 53,71 x9,1 + 176,29 x 7 + 50,00 (entroncamento)
415,00 3.067,79
Est OP - Est 8+ 10,07m 170,07 x 8 + 50 (entroncamentos)

Ouro Verde 170,07 31056

Rezende Est OP - Est 29+ 8,36m 588,36 x 8 + 250
588,36 4.956,88

Taio Est OP - Est 5+ 5,15m 105,15x 7
105,15 736,05

MEMORIA DE CALCULO — RUA ARACAJU E OUTRAS

1 | PAVIMENTACAO UNID

1.1 | Fresagem continua do revestimento existente m? Volume = Area da Pista x espessura de fresagem
Aracaji 383,40 7.668,00 x 0,05
Assis Brasil 272,35 5.447,00 x 0,05
Cabral 82,94 2.073,60 x 0,04
D. Jodo VI 78,98 1.974,40 x 0,04
Desembargador Fontes 43,97 879,40 x 0,05
Dos Capuchinhos 252,24 6.306,00 x 0,04
Indaial 414,00 8.280,00 x 0,05
Ismael Carlos Correia 57,68 1.153,60 x 0,05
Itajuba 235,99 4.719,85 x 0,05
Ituporanga 139,52 2.790,40 x 0,05
Joagaba 173,64 3.472,80x 0,05
José do Patrocinio 336,15 6.723,00 x 0,05
Matinhos 61,86 1.237,20 x 0,05
Nova Trento 153,39 3.067,79 x 0,05
Ouro Verde 70,53 1.410,56 x 0,05
Rezende 247,84 4.956,88 x 0,05
Taio 36,80 736,05 x 0,05
TOTAL 3.041,28

1.2 | Imprimagéo m? Area = area da pista x nimero de camadas
Aracaji 7.668,00 |7.668,00 x 1
Assis Brasil 5.447,00 |5.447,00x 1
Cabral 2.073,60 [2.073,60 x 1
D. Jodo VI 1.974,40 |1.974,40x 1
Desembargador Fontes 879,40 879,40 x 1
Dos Capuchinhos 6.306,00 |6.306,00x 1
Indaial 8.280,00 |8.280,00 x 1
Ismael Carlos Correia 1.153,60 |1.153,60x 1
Itajuba 4.719,85 [4.719.85x 1
Ituporanga 2.790,40 |2.790,40 x 1
Joagaba 3.472,80 |3.472,80x 1
José do Patrocinio 6.723,00 |6.723,00x 1
Matinhos 1.237,20 |1.237,20x 1
Nova Trento 3.067,79 |[3.067,79 x 1
Ouro Verde 1.410,56 | 1.410,56 x 1
Rezende 4.956,88 |4.956,88 x 1
Taié 736,05 736,05 x 1
TOTAL 62.896,53

1.3 | Pintura de ligagdo com RR-1C m? Area = area da pista x nimero de camadas
Aracajil 7.668,00 |7.668,00 x 1
Assis Brasil 5.447,00 |5.447,00x 1
Cabral 2.073,60 |2.073,60 x 1
D. Jodo VI 1.974,40 |1.974,40x 1
Desembargador Fontes 879,40 879,40 x 1
Dos Capuchinhos 6.306,00 |6.306,00x 1
Indaial 8.280,00 |8.280,00 x 1
Ismael Carlos Correia 1.153,60 |1.153,60x 1
Ttajuba 4.719,85 |4.719,85x 1
Ituporanga 2.790,40 |2.790,40 x 1
Joagaba 3.472,80 |3.472,80x 1
José do Patrocinio 6.723,00 |6.723,00x 1
Matinhos 1.237,20 |1.237,20x 1
Nova Trento 3.067,79 |[3.067,79 x 1
Ouro Verde 1.410,56 |1.410,56 x 1
Rezende 4.956,88 |4.956,88 x 1
Taié 736,05 736,05 x 1
TOTAL 62.896,53

1.4 | Concreto asféltico usinado a quente CAUQ faixa "C" t Peso' em Ton = Area da Pista x espessura camada CAUQ x

densidade

Aracaji 920,16 7.668,00 x 0,05 x 2,4
Assis Brasil 653,64 5.447,00 x 0,05 x 2,4
Cabral 199,07 2.073,60x 0,04 x 2,4
D. Jodo VI 189,54 1.974,40 x 0,04 x 2,4
Desembargador Fontes 105,53 879,40 x 0,05 x 2,4
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Dos Capuchinhos 605,38 6.306,00 x 0,04 x 2,4
Indaial 993,60 8.280,00 x 0,05 x 2,4
Ismael Carlos Correia 138,43 1.153,60 x 0,05 x 2,4
Itajuba 566,38 4.719,85 x 0,05 x 2,4
Ituporanga 334,85 2.790,40 x 0,05 x 2,4
Joagaba 416,74 3.472,80 x 0,05 x 2,4
José do Patrocinio 806,76 6.723,00 x 0,05 x 2,4
Matinhos 148,46 1.237,20 x 0,05 x 2,4
Nova Trento 368,13 3.067,79 x 0,05 x 2,4
Ouro Verde 169,27 1.410,56 x 0,05 x 2,4
Rezende 594,83 4.956,88 x 0,05 x 2,4
Taié 88,33 736,05 x 0,05 x 2,4
TOTAL 7.299,10
2 | OBRAS COMPLEMENTARES
2.1 | Meio-fio de Concreto Extrusado m trecho
Aracaji 115 entre as ruas Trés Barras ¢ Adoniram Barbosa
Assis Brasil
Cabral
D. Jodo VI
Desembargador Fontes
Dos Capuchinhos
Indaial
Ismael Carlos Correia
Itajuba
Ituporanga
Joagaba
José do Patrocinio
Matinhos
Nova Trento
Ouro Verde
Rezende
Taié
TOTAL 115,00
2.2 | Regularizagio de Passeios Laterais m? Extensdo x largura (3,00 metros )
Aracajil 345 115,00 x 3
Assis Brasil
Cabral
D. Jodo VI
Desembargador Fontes
Dos Capuchinhos
Indaial
Ismael Carlos Correia
Ttajuba
ITtuporanga
Joagaba
José do Patrocinio
Matinhos
Nova Trento
Ouro Verde
Rezende
Taio
TOTAL 345,00
2.3 | Limpeza de caixa coletora/ boca de lobo unid. Contagem
Aracaji 44
Assis Brasil 22
Cabral 5
D. Jodo VI 10
Desembargador Fontes 6
Dos Capuchinhos 60
Indaial 36
Ismael Carlos Correia 6
Itajuba 26
Ituporanga 21
Joagaba 20
José do Patrocinio 24
Matinhos 7
Nova Trento 19
Ouro Verde 2
Rezende 15
Taié 8
TOTAL 331,00
24 Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de unid. Contagem
rolamento
Aracaji 23
Assis Brasil 14
Cabral 4
D. Jodo VI 2
Desembargador Fontes 2
Dos Capuchinhos 15
Indaial 11
Ismael Carlos Correia 2
Itajuba 2
ITtuporanga 6
Joagaba 5
José do Patrocinio 16
Matinhos 1
Nova Trento 0
Ouro Verde 4
Rezende 9
Taio 3
TOTAL 119,00
25 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de unid. Contagem
rolamento
Aracaji 11
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Assis Brasil 1
Cabral 0
D. Jodo VI 2
Desembargador Fontes 0
Dos Capuchinhos 59
Indaial 6
Ismael Carlos Correia 1
Itajuba 2
ITtuporanga 21
Joagaba 0
José do Patrocinio 1
Matinhos 2
Nova Trento 6
Ouro Verde 0
Rezende 2
Taio 0
TOTAL 114,00
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEI N° 2374474/2018 - SEINFRA.UNP
Joinville, 05 de setembro de 2018.
CRONOGRAMA GLOBAL | No.do contrato | Contrato ndo vinculado!
Agente promotor / | Municipio de Joinville
Empreendimento Requalificagdo Asfaltica Rua Aracaju e outras do financiamento do BB
Logradouro Regido Centro - Leste do municipio de Joinville
Item Descrigio Més 01 Meés 02 Meés 03 Meés 04 Meés 05 Meés 06 Meés 07 Meés 08 Total
% RS % RS % RS % RS % RS % R$ % RS % RS
1 RUA ARACAJU 10,00 |46.485,25 | 70,00 | 325.396,75 | 20,00 | 92.970,50 464.852,50
2 RUA ASSIS BRASIL 50,00 | 160.982,99 | 50,00 | 160.983,00 321.965,99
3 RUA CABRAL 50,00 | 50.478,46 | 50,00 | 50.478,46 100.956,92
4 RUA DOM JOAO VI 50,00 | 48.132,10 | 50,00 | 48.132,10 96.264,20
RUA  DESEMBARGADOR
5 FONTES 100,00 | 51.989,31 51.989,31
6 RUA DOS CAPUCHINHOS | 70,00 | 222.006,08 | 30,00 | 95.145,47 317.151,55
7 RUA INDAIAL 70,00 | 341.887,96 | 30,00 | 146.523,41 488.411,37
RUA ISMAEL CARLOS
8 CORREIA 100,00 | 68.177,63 68.177,63
RUA ITAJUBA 50,00 | 138.830,71 | 50,00 | 138.830,71 | 277.661,42
10 RUA ITUPORANGA 70,00 | 117.543,92 | 30,00 | 50.375,96 167.919,88
11 RUA JOACABA 90,00 | 184.239,63 | 10,00 | 20.471,07 204.710,70
12 RUA JOSE DO PATROCINIO | 70,00 |277.932,38 | 30,00 | 119.113,88 397.046,26
13 RUA MATINHOS 100,00 | 73.074,03 73.074,03
14 RUA NOVA TRENTO 70,00 | 126.686,03 | 30,00 | 54.294,02 180.980,05
15 RUA OURO VERDE 100,00 | 83.291,67 83.291,67
16 RUA REZENDE 60,00 | 175.423,42 | 40,00 | 116.948,94 | 292.372,36
17 RUA TAIO 70,00 | 30.679,05 | 30,00 | 13.148,16 43.827,21
TOT. (%) 13,76 13,69 12,70 12,93 13,40 14,57 11,90 7,05 100,00
Recurso 0,00
C. Fin. 499.938,46 497.109,54 460.969,59 469.541,30 486.379,74 528.862,50 432.072,27 [255.779,65 [3.630.653,05
TOT. (RS$) 499.938,46 497.109,54 460.969,59 469.541,30 486.379,74 528.862,50 432.072,27 255.779,65 3.630.653,05
Responsavel técnico Data
pelos | Juliano de Sant'Anna
itens:  [J049431-5 [ 6661837-5 2018-09-05

Justificativa para exigéncia de indices financeiros

A Secretaria de Administragdo e Planejamento vem, pela presente, justificar a exigéncia dos indices financeiros previstos no Edital de Concorréncia n° 327/2018.

Item 8 - DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO, subitem 8.2 — Demonstrativos dos indices, alinea “I”: serdo habilitadas apenas as empresas que apresentarem indices que atendam as
condigdes abaixo:

Liquidez Corrente > 1,00
Grau de Endividamento < 1,00
Os indices estabelecidos ndo ferem o disposto no art. 31, da Lei 8.666/93 e foram estabelecidos no seu patamar minimo aceitavel, para avaliar a saude financeira da empresa.

Verifica-se que o Edital da Licitagdo em pauta atende plenamente a prescrigéo legal, pois a comprovagao da boa situagdo financeira da empresa esta sendo feita de forma objetiva, através
do calculo de indices contdbeis previstos no item 8.2, alinea “I”, do Edital, apresentando a formula na qual devera ser calculado cada um dos indices e o limite aceitavel de cada um para
fins de julgamento.

O indice de Liquidez Corrente identifica a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo, considerando tudo que o que se convertera em dinheiro (a curto prazo), relacionando com
tudo o que a empresa ja assumiu como divida (a curto prazo).

O indice de Endividamento nos revela o nivel de endividamento da empresa, ou seja, o quanto que o ativo esta sendo financiado por capitais de terceiros. Os indices maiores que 0,70
indicam que os capitais de terceiros superam o ativo (bens e direitos).

Os indices estabelecidos para a Licitagdo em pauta (LC > 1,00) e Indice de Endividamento Total — (GE < 1,00) ndo ferem o disposto no art. 31, da Lei 8.666/93 e foram estabelecidos no
seu patamar minimo aceitavel, para avaliar a saude financeira da empresa.

Documento assinado eletronicamente por Rubia Mara Beilfuss, Diretor (a) Executivo (a), em 05/12/2018, as 10:14, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

seil g

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Miguel Angelo Bertolini, Secretario (a), em 05/12/2018, as 11:15, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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