08/11/2021

# Pregéo Eletronico

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

As 08:30 horas do dia

453230.2922021 .21933 .4335 .483555794332

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realizagdo do Pregdo Eletrénico
N° 00292/2021 (SRP)

01 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgéo e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal

277/2021 de 27/08/2021, em atendimento as disposigdes contidas na Lei n® 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n°® 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao

Processo n° 292/2021,

para realizar os procedimentos relativos ao Pregdo n® 00292/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratagdo eventual de servigos de reparos em

redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da Subprefeitura Oeste. O Pregoeiro abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposigbes contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificagdo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrigao: Obras civis de saneamento - sistema de drenagem pluvial e industrial
Descrigdao Complementar: Contratacdo eventual de servigos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da Subprefeitura Oeste
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Maximo Aceitavel: R$ 6.405.629,6800
Aplicabilidade Decreto 7174: Ndo

Unidade de fornecimento: Unidade
Situagdo: Aceito e Habilitado com intengdo de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 6.084.900,0000 e com valor negociado a R$ 6.084.845,6800 e a
quantidade de 1 Unidade .

Item: 1 - Obras civis de 1to - si de dr

Histérico

pluvial e industrial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF
09.361.172/0001-65

03.094.645/0001-29

21.467.572/0001-55

ME/EPP Declaragdo Data/Hora

Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO Sim Nao 1 R$ 6.405.629,6800 R$ 6.405.629,6800 30/09/2021
AMBIENTE 15:30:39

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servigos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da Subprefeitura Oeste.
Porte da empresa: ME/EPP

INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA N&o N&o 1 R$ 6.405.629,6800 R$ 6.405.629,6800 30/09/2021

18:13:05

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Contratacdo eventual de servigos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da
Subprefeitura Oeste
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA Sim Sim 1 R$ 6.405.629,6800 R$ 6.405.629,6800 01/10/2021

07:41:25
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servigos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da Subprefeitura Oeste, do

Municipio de Joinville/SC.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

R$ 6.405.629,6800
R$ 6.405.629,6800
R$ 6.405.629,6800
R$ 6.405.600,0000
R$ 6.405.500,0000
R$ 6.405.400,0000
R$ 6.405.300,0000
R$ 6.405.200,0000
R$ 6.405.100,0000
R$ 6.405.000,0000
R$ 6.404.900,0000
R$ 6.404.400,0000
R$ 6.404.300,0000
R$ 6.404.100,0000
R$ 6.404.000,0000
R$ 6.400.000,0000
R$ 6.399.900,0000
R$ 6.385.000,0000
R$ 6.384.900,0000
R$ 6.384.500,0000
R$ 6.384.400,0000
R$ 6.384.050,0000
R$ 6.384.000,0000
R$ 6.383.850,0000
R$ 6.383.800,0000
R$ 6.382.799,9900
R$ 6.382.700,0000
R$ 6.373.601,5300
R$ 6.373.500,0000
R$ 6.373.000,0000
R$ 6.372.900,0000
R$ 6.372.800,0000
R$ 6.372.700,0000
R$ 6.372.500,0000
R$ 6.372.400,0000
R$ 6.372.150,0000
R$ 6.372.100,0000
R$ 6.372.000,0000
R$ 6.371.900,0000
R$ 6.371.800,0000

09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
21.467.572/0001-55
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65

01/10/2021 08:30:00:
01/10/2021 08:30:00:
01/10/2021 08:30:00:
01/10/2021 08:41:08:
01/10/2021 08:46:31:
01/10/2021 08:46:52:
01/10/2021 08:47:47:
01/10/2021 08:47:59:
01/10/2021 08:48:17:
01/10/2021 08:48:30:
01/10/2021 08:48:37:
01/10/2021 08:49:03:
01/10/2021 08:49:16:
01/10/2021 08:49:40:
01/10/2021 08:50:01:
01/10/2021 08:50:21:
01/10/2021 08:50:37:
01/10/2021 08:51:03:
01/10/2021 08:51:18:
01/10/2021 08:52:23:
01/10/2021 08:52:33:
01/10/2021 08:52:58:
01/10/2021 08:53:12:
01/10/2021 08:53:37:
01/10/2021 08:53:52:
01/10/2021 08:54:43:
01/10/2021 08:55:05:
01/10/2021 08:55:49:
01/10/2021 08:56:06:
01/10/2021 08:56:25:
01/10/2021 08:56:40:
01/10/2021 08:57:00:
01/10/2021 08:57:12:
01/10/2021 08:57:19:
01/10/2021 08:57:27:
01/10/2021 08:57:36:
01/10/2021 08:57:45:
01/10/2021 08:57:52:
01/10/2021 08:58:06:
01/10/2021 08:58:09:

287
287
287
677
537
167
647
780
573
237
847
663
547
943
157
267
790
650
390
353
350
387
503
523
700
220
260

387
220
870
237
943
960
860
497
917
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R$ 6.371.700,0000
R$ 6.371.500,0000
R$ 6.371.400,0000
R$ 6.371.150,0000
R$ 6.371.100,0000
R$ 6.370.200,0000
R$ 6.370.100,0000
R$ 6.369.500,0000
R$ 6.369.400,0000
R$ 6.369.000,0000
R$ 6.368.900,0000
R$ 6.368.500,0000
R$ 6.368.400,0000
R$ 6.368.150,0000
R$ 6.368.100,0000
R$ 6.367.500,0000
R$ 6.367.400,0000
R$ 6.367.000,0000
R$ 6.366.900,0000
R$ 6.366.500,0000
R$ 6.366.400,0000
R$ 6.365.900,0000
R$ 6.365.800,0000
R$ 6.365.000,0000
R$ 6.364.900,0000
R$ 6.364.500,0000
R$ 6.364.400,0000
R$ 6.364.000,0000
R$ 6.363.900,0000
R$ 6.363.150,0000
R$ 6.363.100,0000
R$ 6.362.500,0000
R$ 6.362.400,0000
R$ 6.361.000,0000
R$ 6.360.900,0000
R$ 6.358.000,0000
R$ 6.357.900,0000
R$ 6.341.573,3800
R$ 6.341.500,0000
R$ 6.335.000,0000
R$ 6.334.900,0000
R$ 6.330.000,0000
R$ 6.329.900,0000
R$ 6.325.000,0000
R$ 6.324.900,0000
R$ 6.400.000,0000
R$ 6.319.000,0000
R$ 6.318.900,0000
R$ 6.315.000,0000
R$ 6.314.900,0000
R$ 6.309.000,0000
R$ 6.308.900,0000
R$ 6.300.000,0000
R$ 6.299.900,0000
R$ 6.295.000,0000
R$ 6.294.900,0000
R$ 6.290.000,0000
R$ 6.289.900,0000
R$ 6.285.000,0000
R$ 6.284.900,0000
R$ 6.277.000,0000
R$ 6.276.900,0000
R$ 6.273.000,0000
R$ 6.272.900,0000
R$ 6.245.000,0000
R$ 6.244.900,0000
R$ 6.240.000,0000
R$ 6.239.900,0000
R$ 6.235.000,0000
R$ 6.234.900,0000
R$ 6.231.000,0000
R$ 6.230.900,0000
R$ 6.227.001,0000
R$ 6.227.000,0000
R$ 6.224.000,0000
R$ 6.223.900,0000
R$ 6.220.000,0000
R$ 6.219.900,0000
R$ 6.215.000,0000
R$ 6.214.900,0000
R$ 6.213.000,0000
R$ 6.212.900,0000
R$ 6.212.899,0000
R$ 6.212.800,0000
R$ 6.200.000,0000
R$ 6.199.900,0000

03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
21.467.572/0001-55
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
09.361.172/0001-65
03.094.645/0001-29
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01/10/2021 08:58:
01/10/2021 08:58:
01/10/2021 08:58:
01/10/2021 08:58:
01/10/2021 08:58:
01/10/2021 08:58:
01/10/2021 08:59:
01/10/2021 08:59:
01/10/2021 08:59:
01/10/2021 08:59:
01/10/2021 08:59:
01/10/2021 08:59:
01/10/2021 09:00:
01/10/2021 09:00:
01/10/2021 09:00:
01/10/2021 09:00:
01/10/2021 09:00:
01/10/2021 09:01:
01/10/2021 09:01:
01/10/2021 09:01:
01/10/2021 09:01:
01/10/2021 09:01:
01/10/2021 09:01:
01/10/2021 09:02:
01/10/2021 09:02:
01/10/2021 09:02:
01/10/2021 09:02:
01/10/2021 09:02:
01/10/2021 09:02:
01/10/2021 09:03:
01/10/2021 09:03:
01/10/2021 09:03:
01/10/2021 09:03:
01/10/2021 09:03:
01/10/2021 09:04:
01/10/2021 09:04:
01/10/2021 09:04:
01/10/2021 09:05:
01/10/2021 09:05:
01/10/2021 09:05:
01/10/2021 09:05:
01/10/2021 09:05:
01/10/2021 09:06:
01/10/2021 09:06:
01/10/2021 09:06:
01/10/2021 09:06:
01/10/2021 09:06:
01/10/2021 09:06:
01/10/2021 09:06:
01/10/2021 09:06:
01/10/2021 09:08:
01/10/2021 09:08:
01/10/2021 09:08:
01/10/2021 09:08:
01/10/2021 09:08:
01/10/2021 09:09:
01/10/2021 09:09:
01/10/2021 09:09:
01/10/2021 09:09:
01/10/2021 09:10:
01/10/2021 09:10:
01/10/2021 09:10:
01/10/2021 09:10:
01/10/2021 09:10:
01/10/2021 09:11:
01/10/2021 09:11:
01/10/2021 09:12:
01/10/2021 09:12:
01/10/2021 09:12:
01/10/2021 09:12:
01/10/2021 09:13:
01/10/2021 09:13:
01/10/2021 09:14:
01/10/2021 09:14:
01/10/2021 09:14:
01/10/2021 09:15:
01/10/2021 09:15:
01/10/2021 09:15:
01/10/2021 09:15:
01/10/2021 09:15:
01/10/2021 09:15:
01/10/2021 09:16:
01/10/2021 09:16:
01/10/2021 09:16:
01/10/2021 09:17:
01/10/2021 09:17:

L i

o e 2 e

18:
23:
32:
38:
50:
57:
10:
18:
32:
38:
1210
1147
1290
1077
:887
:870
:590
:353
:883
1180
1530
1403
1683
1770
1503
1973
:380
:080
1547
:557
12:
29:
38:
54:
08:
21:
33:
00:
13:
34:
44
49:
04:
10:
18:
19:
27:
38:
49:
58:
12:
22:
32:
1447
56:
05:
1457
41:
57:
1403
23:
35:
44:
57:
35:
44:
12:
27:
43:
56:
25:
37:
05:
23:
50:
01:
18:
1460
1763
1237
1883
1043
1873
1160
1730
:580

47

33

09

36

540
640
347
037
467
477
497
000
777
630

840
257
147
600
227
380
680
437
063
717
527
563
010
050
713
110
657
797
413
253
633
070
950

247
790

750
227

797
670
760
637
033
947
330
337
130
063
707
953
973
253
620
057
563
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R$ 6.195.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:17:38:980
R$ 6.194.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:17:53:250
R$ 6.190.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:17:59:423
R$ 6.189.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:18:08:390
R$ 6.185.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:18:16:527
R$ 6.184.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:18:25:423
R$ 6.181.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:18:34:800
R$ 6.180.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:18:47:970
R$ 6.176.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:18:59:910
R$ 6.175.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:19:10:787
R$ 6.171.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:19:21:050
R$ 6.170.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:19:37:933
R$ 6.165.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:19:48:540
R$ 6.164.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:20:03:217
R$ 6.160.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:20:20:937
R$ 6.159.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:20:41:120
R$ 6.155.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:20:51:900
R$ 6.154.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:21:03:683
R$ 6.149.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:21:12:523
R$ 6.148.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:21:32:887
R$ 6.140.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:21:42:957
R$ 6.139.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:22:29:953
R$ 6.135.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:23:36:520
R$ 6.134.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:24:09:533
R$ 6.130.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:24:23:520
R$ 6.129.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:24:58:300
R$ 6.125.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:25:09:240
R$ 6.124.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:25:23:897
R$ 6.120.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:25:33:900
R$ 6.119.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:25:52:410
R$ 6.115.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:26:04:047
R$ 6.114.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:26:18:167
R$ 6.100.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:26:26:000
R$ 6.099.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:26:44:510
R$ 6.085.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:26:53:233
R$ 6.084.900,0000 03.094.645/0001-29 01/10/2021 09:27:17:610
R$ 6.080.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:27:50:193
R$ 6.380.000,0000 21.467.572/0001-55 01/10/2021 09:28:22:990
R$ 6.079.000,0000 09.361.172/0001-65 01/10/2021 09:29:34:320

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ
21.467.572/0001-55

Valor do Lance
R$ 6.078.000,0000

Data/Hora Inicial Desempate
01/10/2021 09:31:35:303

Data/Hora Final Desempate
01/10/2021 09:34:27:637

Situagdo do Lance
Fornecedor enviou lance

Eventos do Item

Evento Data Observagoes
Encerramento
analise de 01/%0/2,021 Analise de propostas do item finalizada.
08:31:35

propostas

01/10/2021
Abertura 08:40:00 Item aberto.
Encerramento 01/10/2021

etapa aberta 09:31:35 Encerrada etapa aberta do item.

Desempate - Inicio |01/10/2021 Item estd em 1° desempate Me/Epp, aguardando lance.

do desempate 09:31:35
Eesempate todo 01/10/2021 O Item teve o 1° desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CPF/CNP): 21.467.572/0001-
dncerramen © do 09:34:27 55 enviou um lance no valor de no valor de R$ 6.078.000,0000.
esempate
Encerramento 01/10/2021 Item encerrado.

09:34:27

Abertura do prazo - 01/10/2021
Convocagdo anexo = 09:38:45

Encerramento d°~ 02/10/2021 Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-
prazo - Convocacdo ~1t.48.03 55

anexo

Abertura do prazo - 04/10/2021
Convocagdo anexo  08:53:31

Encerramento do _ g4,10,2021 Encerrado o prazo de Convocagio de Anexo pelo fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPI/CPF: 21.467.572/0001-
prazo - Convocagao 09:01:47 55.
anexo

Convocado para envio de anexo o fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55.

Convocado para envio de anexo o fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55.

27/10/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, pelo melhor
09:03:39 lance de R$ 6.078.000,0000. Motivo: A proposta de pregos foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital.

27/10/2021 Inabilitagdo de proposta. Fornecedor: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, pelo melhor lance
09:03:52 de R$ 6.078.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alinea “k” do edital.

27/10/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65,
09:06:00 pelo melhor lance de R$ 6.079.000,0000. Motivo: A proposta de pregos foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do

e edital.

Inabilitagdo de 27/10/2021 Inabilitagdo de proposta. Fornecedor: COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65, pelo

fornecedor 09:06:14 melhor lance de R$ 6.079.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alinea “k” do edital.

Abertura do prazo - 27/10/2021

Convocagdo anexo  09:11:16

Encerramento do 56,14,5021 Encerrado o prazo de Convocacio de Anexo pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPI/CPF:

prazo - Convocagso “ng.3g:37 (3.094.645/0001-29.
anexo

Aceite de proposta

Inabilitagdo de
fornecedor

Aceite de proposta

Convocado para envio de anexo o fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNP]/CPF: 03.094.645/0001-29.

08/11/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.645/0001-29, pelo
10:01:52 melhor lance de R$ 6.084.900,0000. Motivo: A proposta de pregos foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.

Negociagdo de 08/11/2021 Alteragdo na negociagdo da proposta. Fornecedor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.645/0001-29,
valor 10:02:55 pelo melhor lance de R$ 6.084.900,0000 e com valor negociado a R$ 6.084.845,6800. Motivo: Ajuste conforme lance.

08/11/2021 Habilitagdo individual da proposta. Fornecedor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.645/0001-29, pelo
melhor lance de R$ 6.084.900,0000 e com valor negociado a R$ 6.084.845,6800. Motivo: A empresa atendeu aos requisitos de habilitagdo,

Aceite de proposta

Habilitagdo de

fornecedor 10:03:26 constantes no instrumento convocatdrio.

Registro de 08/11/2021 Registro de Intengdo de Recurso. Fornecedor: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA CNPJ/CPF: 21467572000155. Motivo:
intengdo de 10:27:50 Manifestamos intengdo de recurso, pois conforme resposta de esclarecimento os atestados apresentados sdo similares ao objeto licitado, como
recurso e podemos ver, a Lei 8.666/93 prevé a s

Aceite de intengdo 08/11/2021 Intengdo de recurso aceita. Fornecedor: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21467572000155. Motivo: Aceito a
de recurso 10:34:41 intengdo de recurso e aguardo a formalizagdo do mesmo, nos termos do edital.
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Aceite de intengdo 08/11/2021 Intengdo de recurso aceita. Fornecedor: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21467572000155. Motivo: Aceito a

de recurso

10:34:46

Intencgoes de Recurso para o Item

CNPJ/CPF
21.467.572/0001-55

Data/Hora do Recurso
08/11/2021 10:27

intengdo de recurso e aguardo a formalizagdo do mesmo, nos termos do edital.

Data/Hora Admissibilidade
08/11/2021 10:34

Situagao
Aceito

Motivo Intengao:Manifestamos intengdo de recurso, pois conforme resposta de esclarecimento os atestados apresentados séo similares ao objeto licitado,
como podemos ver, a Lei 8.666/93 prevé a similaridade dos Atestados no Paragrafo 3° do Caput do Art. 30. Tal questdo é fundamentada nos seguintes
Acordéos do TCU de que a comprovagéo da capacidade técnica ndo se faz necessaria haver uma identidade, mas tdo somente uma similaridade, conforme
Acorddos TCU n® 1.140/2005, n° 1742/2016, n® 1585/2015 e n® 2898/2012.

Motivo Aceite ou Recusa:Aceito a intengdo de recurso e aguardo a formalizagdo do mesmo, nos termos do edital.

Troca de Mensagens

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro
Sistema
Sistema

Sistema

Sistema
Sistema

Pregoeiro
21.467.572/0001-55
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema
Pregoeiro
Sistema
Sistema
Sistema
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Data
01/10/2021 08:30:00

01/10/2021 08:40:00
01/10/2021 08:40:00
01/10/2021 08:40:00
01/10/2021 08:40:14
01/10/2021 08:40:25

01/10/2021 08:40:36
01/10/2021 08:40:46

01/10/2021 09:29:51
01/10/2021 09:31:35
01/10/2021 09:31:35

01/10/2021 09:34:27

01/10/2021 09:34:27
01/10/2021 09:34:33

01/10/2021 09:37:00
01/10/2021 09:38:00
01/10/2021 09:38:17
01/10/2021 09:38:23

01/10/2021 09:38:39

01/10/2021 09:38:45
01/10/2021 09:39:55
02/10/2021 15:48:03
04/10/2021 08:53:31
04/10/2021 09:01:47
14/10/2021 09:46:49

15/10/2021 11:26:40

25/10/2021 15:05:08

27/10/2021 09:00:12
27/10/2021 09:00:20
27/10/2021 09:00:27
27/10/2021 09:00:32
27/10/2021 09:00:38

27/10/2021 09:00:43
27/10/2021 09:00:52
27/10/2021 09:00:57

27/10/2021 09:01:05
27/10/2021 09:01:10
27/10/2021 09:01:16
27/10/2021 09:01:22
27/10/2021 09:01:27
27/10/2021 09:01:33
27/10/2021 09:01:38
27/10/2021 09:01:43
27/10/2021 09:01:49
27/10/2021 09:01:53

27/10/2021 09:02:02

Mensagem
A sessdo publica esta aberta. Nesta compra havera um periodo para a realizagdo da andlise de propostas e apos este periodo
os itens serdo disponibilizados para o inicio dos lances. Até 1 itens poderdo estar em disputa simultaneamente e o periodo de
abertura para disputa sera entre 08:00 e 13:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Etapa de analise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa sera iniciada. Mantenham-se conectados.
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Algumas propostas do item 1 estdo empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessdo.

Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descritas no
endereco eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificagdes técnicas constantes deste edital, prevalecerd as
constantes do Edital.

A Disputa de Lance ocorrerd pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 11.1 do Edital.
Somente sera classificado o valor da proposta que estiver dentro do MENOR PRECO GLOBAL, conforme subitem 11.1 do
Edital.

Senhores licitantes, a fim de encerrar a ase de lances, peco que enviem seus melhores lances inais. Obrigado
O item 1 tera desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sr. Fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CPF/CNPJ 21.467.572/0001-55, em cumprimento a Lei

Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de apresentar lance final e Unico para o item 1 até as
09:36:35 do dia 01/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.

O item 1 teve o 1° desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA,
CPF/CNPJ 21.467.572/0001-55 enviou um lance no valor de R$ 6.078.000,0000.
O item 1 esta encerrado.
Serd iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitagdo/admissibilidade.
Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - A empresa estd conectada? Concedo 5 minutos para
manifestagdo.
Bom dia, estamos presentes
Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto n°10.024/19 e

atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a
redugdo do prego ofertado.
Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Caso afirmativo, ja encaminhar a proposta com a redugdo do
valor oferecido.

Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Procederei a abertura de convocagéo de anexo, para que vocés
encaminhem a verséo final de sua proposta escrita, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelece o subitem
8.2 do edital. A contagem do prazo de vinte e quatro horas inicia-se apds "Convocar Anexo".

Senhor fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.
A sessdo publica eletrdnica para o continuidade do processo serd marcada posteriormente e comunicada no site da prefeitura
de Joinville e no Portal Comprasnet.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNP]/CPF: 21.467.572/0001-55,
enviou o anexo para o item 1.
Senhor fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55,
enviou 0 anexo para o item 1.
Comunica-se que a sessdo publica eletrdnica, para continuidade do presente processo sera realizada no dia 15 de outubro de
2021 as 14:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br.

Informa-se que, a sessdo publica eletronica inicialmente marcada para o dia 15 de outubro de 2021, as 14:30 horas esta
sendo SUSPENSA. A nova sessé&o publica eletrénica para continuidade do processo serd marcada posteriormente sendo que a
data sera informada no Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230 e no site da
Prefeit

Comunica-se que a sessdo publica eletrénica, para continuidade do presente processo sera realizada no dia 27 de outubro de
2021 as 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br.

Bom dia senhores licitantes, informo que estou presente na sessdo para continuidade deste processo.
Senhores licitantes meu nome é Pércia Borges e sou a Pregoeira designada para conduzir este processo a partir de agora.
Para a empresa J.R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA:

Quanto aos documentos de habilitagéo:

Considerando que, solicitou-se a Area de Engenharia, a andlise dos documentos de habilitagio de capacidade técnica (CATs e
Atestados), apresentados pela empresa, para verificar se os servigos atestados sdo compativeis com o objeto licitado.
Considerando que, em resposta, a Area de Engenharia encaminhou o Parecer Técnico SEI n® 0010823886, informando:
“Referente & condigdo exigida ao item 10.6, alinea j e k
1. CAT 252019101413, pagina 79, Profissional Jeferson Rafael dos Santos: Entendemos que ndo atende, pois trata da
execugdo de tubulagdo para esgoto sanitario, e ndo drenagem.

2. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, pagina 81, Empresa: CJ. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA ME.:
Entendemos que ndo atende, pois trata da execugdo de tubulagdo para esgoto sanitério, e ndo drenagem.

3. CAT 252019101415, pagina 82, Profissional Jeferson Rafael dos Santos: Entendemos que atende com 625,00m de
implantagdo de tubulagdo de drenagem.

4. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, pagina 84, Empresa: CJ. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA ME.:
Entendemos que atende com 625,00m de implantagdo de tubulagdo de drenagem.

5. CAT 252019101634, pagina 86, Profissional Jeferson Rafael dos Santos: Entendemos que n&o atende, pois trata da
execucdo de tubulagdo para esgoto sanitario, e ndo drenagem.

6. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, pagina 88, Empresa: CJ. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA ME.:
Entendemos que ndo atende, pois trata da execugdo de tubulagdo para esgoto sanitario, e ndo drenagem.

7. CAT 252020117735, pagina 90, Profissional Jeferson Rafael dos Santos: Entendemos que atende com 531,00m e 50,00m
de implantagdo de tubulagdo de drenagem.

8. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, pagina 93, Empresa: CJ. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA ME.:
Entendemos que atende com 531,00m e 50,00m de implantagdo de tubulagdo de drenagem.

9. CAT 252020120828, pagina 96, Profissional Jeferson Rafael dos Santos: Entendemos que ndo atende, pois trata da
execugdo de adutoras, e ndo drenagem.

10. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, pagina 100, Empresa: CJ. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA ME.:
Entendemos que ndo atende, pois trata da execugdo de adutoras, e ndo drenagem.

11. CAT 252021129613, pagina 104, Profissional Jeferson Rafael dos Santos: Entendemos que ndo atende, pois trata da
execugdo de rede de abastecimento de agua, e ndo drenagem.

12. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, pagina 106, Empresa: CJ. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA ME.:
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Entendemos que ndo atende, pois trata da execugdo de adutoras, e ndo drenagem."
Por fim, considerando a exigéncia disposta no subitem 10.6, alinea "k" do edital:

k) Atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro Conselho Competente comprovando que o
proponente tenha executado servigos de caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagdo, ou seja, Implantagdo de
Tubulagdo de Drenagem, que corresponda a 25% (vinte e cinco por cento) do total a ser executado, sendo:

Itens para o somatdrio do atestado = 10 - 24 / Material=Implantagdo de Tubulagdo de Drenagem/Unidade=Metro/
Quantidade total =25.280/ QUANTIDADE DO ATESTADO (25%)=6.320
Deste modo, considerando que, os atestados relacionados nas CATS 252019101413, 252019101634, 252020120828 e
252021129613, ndo possuem objeto compativel com o licitado, estas ndo foram aceitas para atendimento do item 10.6,
alinea "k" do edital.

Ainda, considerando os atestados vinculados nas CATS 252019101415 e 252020117735, os quais apresentam servigos
compativeis aos licitados, verificou-se que as quantidades atestadas pela empresa resultam em 1.206 metros, ou seja, néo
atendem o quantitativo minimo exigido no edital de 6.320 metros.

Deste modo, os atestados apresentados pela empresa ndo cumprem a exigéncia do edital.

Quanto aos demais documentos de habilitagdo, encontram-se validos e regularizados.

No entanto, diante do exposto, a empresa ndo atende a exigéncia do subitem 10.6, alinea "k" do edital, pois os atestados
apresentados ndo comprovam a execugdo de servigos compativeis ao licitado na quantidade estabelecida, sendo, portanto
inabilitada.

Para a empresa COIMA CONSTRUTORA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE:

Quanto aos documentos de habilitagao:

Quanto as certiddes de acervo técnico e os atestados de capacidade técnica, cumpre informar que, solicitou-se a analise por
parte da Area de Engenharia, aos documentos apresentados pela empresa, para verificar se os servigos atestados sdo
compativeis com o objeto licitado.

Considerando que, em resposta, a Area de Engenharia encaminhou o Parecer Técnico SEI n°® 0010823886
Quanto as CAT's apresentadas, estas atendem ao disposto no subitem 10.6, alinea “j” do edital, por comprovarem que o
responsavel técnico, indicado pela empresa empresa, executou servigos de caracteristicas compativeis com o objeto desta
licitagdo, sendo, Implantagdo de Tubulagdo de Drenagem.

No tocante ao ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, exigido no subitem 10.6, alinea "k" do edital, a empresa apresentou 4
(quatro) atestados.

Destes atestados, 3 (trés) foram expedidos pela Prefeitura Municipal de Uba, com registro no CREA/MG e vinculados,
respectivamente, as CAT 's de n°s: 14020200005850, 1420200005851 e 2810592/2021, em nome da empresa COIMA -
CONSTRUTORA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.

Entretanto, o 4° atestado, vinculado a Certiddo 003.045/96 CREA MG, apesar de indicar como responsavel técnico o Sr.
Roberto Lobato Filho, um dos responsaveis técnicos da empresa, verificou-se que, o documento foi emitido para a empresa
CMS Construtora Minas SUL S/A, ou seja, empresa diversa da proponente.

Deste modo, o citado atestado n&o atende as exigéncias do item 10.6, alinea "k", do edital, que diz que o documento deve
comprovar que o PROPONENTE tenha executado servigos de caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagdo.
Registra-se ainda, que a empresa apresentou um "Termo de Transag&o de Divida", referindo-se a cessdo de parte de acervos
técnicos de obras de engenharia da empresa CMS Construtora Minas SUL S/A para a empresa COIMA - CONSTRUTORA DE
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.

Entretanto, o citado documento ndo altera o atestado emitido para a empresa CMS Construtora Minas SUL S/A.
Considerando ainda, que o edital exige no tocante a qualificagdo técnica, a apresentagéo do atestado de capacidade técnica
para comprovar a capacidade operacional da proponente (empresa), bem como a apresentagdo da Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, para comprovar a experiéncia do profissional, o qual deve fazer parte do quadro permanente da proponente.
Considerando ainda, que o atestado vinculado a Certiddo 003.045/96 ndo se refere a PROPONENTE o mesmo ndo foi aceito
pela Pregoeira e ndo foi considerado para o somatério de atestados, com a finalidade de comprovar o quantitativo minimo
exigido no subitem 10.6, alinea "k" do edital.

Por fim, considerando que, a quantidade minima a ser atestada deve ser de 6.320 m (seis mil, trezentos e vinte metros).
Considerando que a empresa comprovou, através dos 3 (trés) atestados emitidos pela Prefeitura Municipal de Uba, a
execugdo de apenas 4.096,40 m (quatro mil, noventa e seis metros e quarenta centimetros) de servicos compativeis ao
objeto licitado (Implantagédo de Tubulagdo de Drenagem).

Assim, a empresa ndo atende a exigéncia do subitem 10.6, alinea "k" do edital.

Registra-se que os demais documentos de habilitagdo apresentados pela empresa encontram-se vélidos e regularizados.
Deste modo, por ndo comprovar, através dos atestados, a execugdo de servigos compativeis no quantitativo minimo exigido,
a empresa ndo atende ao disposto no subitem 10.6, alinea "k" do edital, sendo portanto, inabilitada.

Para INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA - Bom dia, a empresa estd conectada? Aguardo
manifestagdo da empresa pelos proximos 05 minutos.
Bom dia senhora pregoeira, estamos conectados
Para INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto n°® 10.024/19 e
atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redugdo
do prego ofertado.

Para INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o prego
ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor médximo estimado. Caso afirmativo, ja encaminhar a
proposta com a redugdo do valor oferecido.

Para INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o
nGmero do item e a descrigdo estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informagdes exigidas
no item 08 do edital, inclusive suas planilhas, devidamente assinadas pelo representante legal e pelo responsavel técnico da
empresa e com data atualizada.

Para INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo,
concede-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 8.2 do edital. A
contagem do prazo de duas horas inicia-se ap6s "Convocar Anexo".

Para INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA - Vou abrir o campo de anexos para que a empresa possa
enviar o arquivo.

Senhor fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.645/0001-29, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

Para INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA - A empresa ja foi convocada para responder. Lembrando
que so é possivel juntar um Unico arquivo no campo da convocagao.

Para INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agradego a atengdo e aguardo a proposta ajustada, dentro
do prazo estipulado.

Senhores licitantes, devido ao grande volume de processos em andamento no setor informa-se que, a sess&o publica
eletrdnica para continuidade do presente processo serd marcada posteriormente.

A data serd informada no Portal de Compras do Governo Federal, no site www.gov.br/compras/pr-br e no site da Prefeitura
Municipal de Joinville (www.joinville.sc.gov.br), no link Editais de Licitagdes, com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia.

Agradego a atengdo e oportunamente informo a todos os licitantes que o acompanhamento deste processo licitatério é de
inteira responsabilidade dos participantes.

Sem mais, encerra-se a sessdo.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.094.645/0001-29,
enviou 0 anexo para o item 1.
Comunica-se que a sessdo publica eletronica, para continuidade do presente processo sera realizada no dia 08 de novembro
de 2021 as 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br.
Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessao.
Para a empresa INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA:

Quanto a proposta apresentada consta a assinatura da Sra. Elisdngela Carvalho Prado, denominada "Responsavel
Técnico/Representante Legal", nos termos da “Procuracdo” e da “Certiddo de Pessoa Juridica” apresentados em cumprimento
ao edital.

Considerando que n&o foi juntado aos documentos apresentados ao processo um documento de identificagdo com fé publica
da Sra. Elisangela Carvalho Prado e considerando que, o edital estabelece no subitem 8.3 "N&o serdo aceitas propostas sem
a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado".

Considerando ainda que, o subitem 11.8 do edital estabelece: "O representante legal do proponente que subscrever os
documentos apresentados deve estar devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.".

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Cumprindo o subitem 11.14 do edital, a Pregoeira promoveu a verificagdo da regularidade do respectivo documento
diretamente no Cadastro de Fornecedores junto ao municipio, onde constatou que o documento se apresenta naquela base
de dados, sendo juntado aos autos do processo.

Desta forma, resta atendida a exigéncia prevista no subitem 8.3 e subitem 11.8 do edital no que tange a identificagdo.
Quanto a Habilitagéo:

Considerando que, solicitou-se a Area de Engenharia, a andlise dos documentos de habilitagdo de capacidade técnica (CATs e
Atestados), apresentados pela empresa, para verificar se os servigos atestados sdo compativeis com o objeto licitado.

Considerando que, em resposta, a Area de Engenharia encaminhou o Parecer Técnico SEI n°® 0010823886, informando:
“Referente & condigdo exigida ao item 10.6, alinea j e k

1. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, pagina 54, Empresa INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA: 13.715 m
(3968+2287+1314+1584+1584+1223+3339). Entendemos que atende a execugdo de implantagdo de tubulagdo de
drenagem.

2. CAT 252020123530, pagina 61, Profissional: Luiz Antonio Valle Pedreira de Cerqueira: Execugdo de drenagem:
14.217,000 m. Entendemos que atende a execugdo de implantagdo de tubulagdo de drenagem.”

Deste modo, considerando a analise técnica e considerando que a quantidade a ser comprovada é de 6.320 metros e a
empresa comprovou 13.715 metros, a empresa atende ao estabelecido no subitem 10.6, alinea “k” do edital.

Registra-se que os demais documentos de habilitagdo apresentados pela empresa encontram-se vélidos e regularizados.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos para os itens/grupos na situagé@o de “aceito e
habilitado " ou “cancelado no julgamento ".

Foi informado o prazo final para registro de intengdo de recursos: 08/11/2021 as 10:34:00.

Eventos do Pregdo

Evento Data/Hora
~ " 01/10/2021

Abertura da sessdo publica 08:30:00
Encerramento da andlise de 01/10/2021

propostas 08:40:00
01/10/2021

Julgamento de propostas 09:34:33
= : 04/10/2021

Alteragdo equipe 15:29:52
08/11/2021

Abertura do prazo 10:03:26
08/11/2021

Fechamento do prazo 10:03:41

Observagoes

Abertura da sess&o publica

Etapa de analise de propostas encerrada.

Inicio da etapa de julgamento de propostas

Pregoeiro Anterior: 05873092966-VITOR MACHADO DE ARAUJO . Pregoeiro Atual: 69519072934-PERCIA BLASIUS BORGES .
Justificativa: Por remanejamento, passa a conduzir o presente processo a Pregoeira Sra. Pércia Blasius Borges

Abertura de prazo para intengdo de recurso

Fechamento de prazo para registro de intengdo de recurso: 08/11/2021 as 10:34:00.

Data limite para registro de recurso: 11/11/2021.

Data limite para registro de contrarrazdo: 17/11/2021.

Data limite para registro de decisdo: 01/12/2021.

Apds encerramento da Sessdo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessdo Publica e foi
concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo as 10:35 horas
do dia 08 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PERCIA BLASIUS BORGES
Pregoeiro Oficial

RENATA PEREIRA SARTOTTI
Equipe de Apoio

Imprimir o
Relatario

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Frefe-iura de

iavilie Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 08 dias de novembro de 2021, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administragao e
Planejamento, a Pregoeira Sra. Pércia Blasius Borges e a Sra. Renata Pereira Sartotti, membro da equipe de
apoio, ambas designadas pela Portaria n° 322/2021, para validar as nformacdes constantes na Ata de
Julgamento - Comprasnet, documento SEI n® 0010972794.

it 5 Documento assinado eletronicamente por Percia Blasius Borges, Servidor(a)
A i H Publico(a), em 08/11/2021, as 10:38, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
2 b 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
FEREEE 21,863, de 30/01/2014.

sell i

eletrbnica

it Documento assinado eletronicamente por Renata Pereira Sartotti, Servidor(a)
A i H Publico(a), em 08/11/2021, as 10:40, conforme a Medida Provisoéria n° 2.200-2, de
2 b 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
FEREEE 21,863, de 30/01/2014.

sell o

eletrbnica
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