Item

21
211

212

213

214

215
216

217

218

219

2.1.10

22
221

222

223

23
231

232

24
241

3.1
3.1.1
3.1.11
3.1.2
3.1.21

3.1.22

3.1.23
3.1.24

3.1.25

3.1.26

3.1.27

3.1.28

Codigo Banco

90777 SINAPI
90780 SINAPI
278 Proprio
2139 Proprio
2140 Proprio
279 Proprio

2141 Proprio

1391 Proprio

1392 Proprio

1390 Proprio

1393 Proprio

98459 SINAPI
103689 SINAPI

1649 Proprio

1650 Proprio

1648 Proprio

1651 Proprio

98525 SINAPI

100981 SINAPI

97914 SINAPI

99059 SINAPI

1388 Proprio

1647 Proprio

00000692 Préprio

96521 SINAPI

96525 SINAPI

101616 SINAPI
96616 SINAPI

1471 Préprio

1472 Préprio

95601 SINAPI

96534 SINAPI

UBSF Costa e Silva

SICRO3 - 01/2025 - Santa

Obra Bancos
24.132 - UBSF COSTAE SILVA
Catarina
Catarina
Orgamento Sintético
Descrigao Und
ADMINISTRAGAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
PROJETO AS BUILT - PROJETO ARQUITETONICO m2
PROJETO AS BUILT - PROJETO HIDROSSANITARIO M2
PROJETO AS BUILT - PROJETO ELETRICO m2
PROJETO AS BUILT - PROJETO ESTRUTURAL M2
PROJETO AS BUILT - PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO M2

SERVIGCOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS - REF. SINAPI 93208

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS -

REF. SINAPI 93210

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m?
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS -

REF. SINAPI 93207

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m?
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO - REF.

SINAPI 93212 i

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ENTRADA DE AGUA PADRAO AGUAS DE JOINVILLE, INCLUSO MURETA UN
EM ALVENARIA DE 1,20 X 0,80M- MATERIAIS E INSTALAGAO - REF.
SINAPI| S97741/90459

LIGAGAO DE PROVISORIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - UN
FORNECIMENTO E EXECUCAO
Ligacao Proviséria de Energia Elétrica em Baixa Tensao para Canteiro de UN

Obras - Poste de Concreto 8 m (Padrdo Concessionaria Local) - Fornecimento
e Instalagao

CAMINHAO PARA DESCARTE DE ENTULHO - INCLUSO COLETA, UM
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL
LIMPEZA DO TERRENO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E m?
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m?
BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA

DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

LOCAGAO DE OBRA

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE M
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.

AF 03/2024

LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA - REF. SINAPI UN
105156/99058

LOCAGAO DE ANDAIME - ATIVIDADES DIVERSAS

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - INCLUSO MXMES
MONTAGEM E DESMONTAGEM - REF. SINAPI 97064
ESTRUTURAL

ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - HELICE UN
CONTINLIA
EDIFICAGAO

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m?
COM (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).

AF 01/2024

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA  m?
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL). m?
AF 08/2020
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m?

COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO M
FCK=30MPA E ARMADURA - FORNECIMENTO E EXECUGAO - REF. SINAPI
100651

ESTACA HELICE CONTINUA , DIAMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO M
FCK=30MPA E ARMADURA - FORNECIMENTO E EXECUGAO - REF.

SINAPI 100652

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m?

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC
CNPJ: 08.184.821/0001-37

Quant.

480
3360
927,76
927,76
927,76
927,76

927,76

618,08

2,5

48

4501,06

225,05

6751,59

185,2

113

60

61,56

312,89

155,05
1,75

1720

540

113

201

B.D.I.

SINAPI - 02/2025 - Santa  22,23%

Valor Unit

130,59
61,87
17,73
10,26
16,79
11,63

7,21

744,01

499,38

831,00

715,94

92,86

466,76

559,08

2.235,08

2.805,31

439,92

0,69

10,12

3,16

90,77

15,11

441,83

5.342,22

43,61

57,11

7,38
895,03

153,94

222,18

18,36

85,27

Valor Unit
com BDI

159,62
75,62
21,67
12,54
20,52
14,22

8,81

909,40

610,39

1.015,73

875,09

113,50

570,52

683,36

2.731,94

3.428,93

537,71

0,84

12,37

3,86

110,95

18,47

540,05

6.529,80

53,30

69,81

9,02
1.094,00

188,16

271,57

22,44

104,23

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total
402.843,43
76.617,60
254.083,20
20.104,56
11.634,11
19.037,64
13.192,75
8.173,57
221.367,35
133.703,40
9.094,00

9.766,24

7.110,11

3.500,36

70.152,08

1.426,30

683,36

2.731,94

3.428,93

25.810,08
32.625,90

3.780,89

2.783,87

26.061,14

22.635,05

20.547,94

2.087,11
32.403,00
32.403,00

2.125.972,55
2.125.972,55

6.529,80

6.529,80

1.804.698,49

3.281,15

21.842,85

1.398,55
1.914,50

323.635,20

146.647,80

2.535,72

20.950,23

Peso (%)
5,57 %
1,06 %
3,61 %
0,28 %
0,16 %
0,26 %
0,18 %
0,11 %
3,06 %
1,85 %
0,13 %

0,13 %

0,10 %

0,05 %

0,97 %

0,02 %

0,01 %

0,04 %

0,05 %

0,36 %
0,45 %
0,05 %

0,04 %

0,36 %

0,31 %
0,28 %

0,03 %
0,45 %
0,45 %
29,37 %
29,37 %
0,09 %
0,09 %
24,93 %
0,05 %

0,30 %

0,02 %
0,03 %

4,47 %

2,03 %

0,04 %

0,29 %



3.1.29

3.1.2.10

3.1.2.11

3.1.2.12

3.1.2.13

3.1.2.14

3.1.2.15

3.1.2.16

3.1.217

3.1.2.18

3.1.2.19

3.1.2.20

3.1.2.21

3.1.2.22

3.1.2.23

3.1.2.24

3.1.2.25

3.1.2.26

3.1.2.27

3.1.2.28

3.1.2.29

3.1.2.30

3.1.2.31

3.1.2.32

3.1.2.33

3.1.2.34

3.1.2.35

3.1.2.36

3.1.2.37

3.1.2.38

3.1.2.39

3.1.2.40

3.1.2.41

3.1.2.42

3.1.2.43

3.1.2.44

3.1.3
3.1.31

3.1.32

96536 SINAPI

96544 SINAPI
96545 SINAPI
96546 SINAPI

104920 SINAPI

104921 SINAPI

96543 SINAPI

104918 SINAPI

104919 SINAPI

104920 SINAPI

104916 SINAPI

96557 SINAPI

98557 SINAPI

93382 SINAPI

100982 SINAPI

95875 SINAPI

1645 Proprio

97088 SINAPI

92770 SINAPI

97096 SINAPI

92423 SINAPI

92475 SINAPI

92532 SINAPI

92760 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

92759 SINAPI

92769 SINAPI

92770 SINAPI

92771 SINAPI

912 Proprio

1646 Proprio

00000792 Préprio

00000793 Proprio

1487 Proprio

96523 SINAPI

96527 SINAPI

UBSF Costa e Silva

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGAO VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) -
BOTA FORA (ESCAVACOES FUNDACOES)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA = M3XKM

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA
(ESCAVACOES FUNDACOES)

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 101963

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 09/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.

AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO TELA Q-92, 4,2 MM - MONTAGEM - REF. SINAPI
97088

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA COBERTURA,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 101963

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103672

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103674

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU - REF. SINAPI 98575
ABRIGO DE RESIDUOS

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC

CNPJ: 08.184.821/0001-37

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m?

KG

KG

m?

m?

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

me

611,21

122
216,4
458,2

2771

78,6

198,8

11,5

559,8

2463,5

793

84,45

752,2

383,62

105,56

3166,88

915,46

1354,88

120,3

43,13

585,19

761,13

81,83

08

459,6

2565,7

25475

1826,3

206,5

850

18,1

2234,43

1023,4

33,21

129,38

53,6

7,31

9,71

73,35

19,69
17,49
15,15

11,53

10,77

22,26

15,40

13,64

11,53

18,46

783,61

53,41

28,98

9,65

2,62

177,56

17,13

12,56

678,86

96,20

98,92

104,28

14,22

13,15

11,64

9,74

15,37

13,58

12,56

11,10

17,13

177,56

729,64

754,67

77,56

108,51

119,27

89,66

24,07
21,38
18,52

14,09

13,16

27,21

18,82

16,67

14,09

22,56

957,81

65,28

35,42

11,80

3,20

217,03

20,94

15,35

829,77

117,59

120,91

127,46

17,38

16,07

14,23

11,91

18,79

16,60

15,35

13,57

20,94

217,03

891,84

922,43

94,80

132,63

145,78

54.801,09

2.936,54
4.626,63
8.485,86

3.904,34

1.034,38

5.409,35

216,43

9.331,87

34.710,72

17.890,08

80.887,05

49.103,62

13.587,82

1.245,61

10.134,02

198.682,28

28.371,19

1.846,61

35.787,98

68.812,49

92.028,23

10.430,05

13,90

7.385,77

36.509,91

30.340,73

34.316,18

3.427,90

13.047,50

245,62

46.788,96

222.108,50

29.618,01

119.343,99

5.081,28
35.979,22
969,53

1.415,52

0,76 %

0,04 %
0,06 %
0,12 %

0,05 %

0,01 %

0,07 %

0,00 %

0,13 %

0,48 %

0,25 %

1,12 %

0,68 %

0,19 %

0,02 %

0,14 %

2,74 %

0,39 %

0,03 %

0,49 %

0,95 %

127 %

0,14 %

0,00 %

0,10 %

0,50 %

0,42 %

0,47 %

0,05 %

0,18 %

0,00 %

0,65 %

3,07 %

0,41 %

1,65 %

0,07 %
0,50 %
0,01 %

0,02 %



3.1.33

3.1.34

3.1.35

3.1.36

3.1.37

3.1.3.8

3.1.39

3.1.3.10

3.1.3.11

3.1.3.12

3.1.3.13

3.1.3.14

3.1.3.15

3.1.3.16

3.1.3.17

3.1.3.18

3.1.3.19

3.1.3.20

3.1.3.21

3.1.3.22

3.1.3.23

3.1.3.24

3.1.3.25

3.1.3.26

3.1.3.27

3.1.3.28

3.1.3.29

3.1.3.30

3.1.3.31

3.1.3.32

3.1.3.33

3.1.3.34

3.1.3.35

3.1.3.36

3.1.3.37

3.1.4
3.1.41

3.1.4.2

3.1.43

3.1.4.4

101616 SINAPI
96616 SINAPI

1484 Proprio

1485 Proprio

95601 SINAPI

96534 SINAPI

96536 SINAPI

96545 SINAPI
96546 SINAPI
96543 SINAPI

104918 SINAPI

104919 SINAPI

104916 SINAPI

96557 SINAPI

98557 SINAPI

93382 SINAPI

100982 SINAPI

95875 SINAPI

92439 SINAPI

92475 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

92759 SINAPI

92769 SINAPI

912 Proprio

1646 Proprio

00000792 Proprio

00000793 Préprio

98546 SINAPI

98572 SINAPI

97084 SINAPI

96624 SINAPI

97087 SINAPI

97088 SINAPI

00000665 Proprio

96523 SINAPI

96527 SINAPI

101616 SINAPI

96616 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO
AF 08/2020

UBSF Costa e Silva

DO SOLO NATURAL).

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO - REF.

SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO - REF.

SINAPI 101174

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF 01/2024

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF 01/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

DEMAOS. AF 09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSAO. AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVAGOES

FUNDACOES)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA

(ESCAVACOES FUNDACOES)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO TELA Q-92, 4,2 MM - MONTAGEM - REF. SINAPI

97088

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA COBERTURA,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO - REF. SINAPI 101963

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103672

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103674

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.

AF 09/2023

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO

15 MPA. E=5CM. AF 09/2023

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER,

PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO -

REF. SINAPI 97096
SUBESTAGAO

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO
AF 08/2020

DO SOLO NATURAL).

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC

CNPJ: 08.184.821/0001-37

m?

KG

KG

KG

KG

KG

KG

m?

m?

M3XKM

m?

m2

KG

KG

KG

KG

KG

m?

KG

m?

m?

m?

m?

5,86

0,15

32,67

1,7
11,7
24,6

89,4

27

27,8

3,36

23,54

17,91

3,36

100,8

11,57

8,24

26,4

36,4

252

9,6

11,57

7,82

0,55

0,97

7.82

7,82

9,01

0,9

9,01

13,33

0,72

25

3,66

0,04

7,38
895,03

100,89

141,78

18,36

85,27

73,35

17,49
15,15
22,26

15,40

13,64

18,46

783,61

53,41

28,98

9,65

2,62

77,45

98,92

13,15

11,64

15,37

13,58

17,13

177,56

729,64

754,67

131,49

62,53

0,81

202,39

3,35

17,13

659,32

108,51

119,27

7,38

895,03

9,02
1.094,00

123,32

173,30

22,44

104,23

89,66

21,38
18,52
27,21

18,82

16,67

22,56

957,81

65,28

35,42

11,80

3,20

94,67

120,91

16,07

14,23

18,79

16,60

20,94

217,03

891,84

922,43

160,72

76,43

0,99

247,38

4,09

20,94

805,89

132,63

145,78

9,02

1.094,00

52,86
164,10

1.479,84

8.318,40

359,04

1.074,61

2.929,19

250,15
216,68
669,37

1.682,51

45,01

627,17

3.218,24

1.536,69

634,37

39,65

322,56

1.095,33

996,30

424,25

517,97

473,51

159,36

242,28

1.697,17

490,51

894,76

1.256,83

597,68

8,92

222,64

36,85

279,13

580,24

13.160,81

331,58

533,55

17,14

43,76

0,00 %
0,00 %

0,02 %

0,11 %

0,00 %

0,01 %

0,04 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,18 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %



3.1.45

3.1.46

3.1.47

3.1.4.8

3.1.49

3.1.4.10

3.1.4.11

3.1.4.12

3.1.4.13

3.1.4.14

3.1.4.15

3.1.4.16

3.1.4.17

3.1.4.18

3.1.4.19

3.1.4.20

3.1.4.21

3.1.4.22

3.1.4.23

3.1.4.24

3.1.4.25

3.1.4.26

3.1.4.27

3.1.4.28

3.1.4.29

3.1.4.30

3.1.4.31

3.1.4.32

3.1.4.33

3.1.4.34

3.1.5
3.1.51

3.1.52

3.1.53

3.1.54

3.1.55

3.1.56

3.1.57

3.1.58

1486 Proprio

95601 SINAPI

96534 SINAPI

96536 SINAPI

96546 SINAPI
96543 SINAPI

104918 SINAPI

104916 SINAPI

96557 SINAPI

98557 SINAPI

93382 SINAPI

100982 SINAPI

95875 SINAPI

92423 SINAPI

92475 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

92759 SINAPI

1646 Proprio

92769 SINAPI

912 Proprio

00000792 Préprio

00000793 Proprio

98546 SINAPI

98572 SINAPI

97084 SINAPI

96624 SINAPI

97087 SINAPI

97088 SINAPI

00000665 Proprio

96521 SINAPI

101616 SINAPI

96616 SINAPI

100341 SINAPI

92423 SINAPI

92475 SINAPI

100342 SINAPI

100343 SINAPI

UBSF Costa e Silva

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO M 12
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO - REF.
SINAPI 101174

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 4
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m? 4,48
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 7,68
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 14,3
AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 75
AF 01/2024

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 20

MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 6,9
MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 0,85
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 8,87
DEMAOS. AF 09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 6,85
PERCUSSAO. AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 0,85

BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVAGOES

FUNDACOES) B

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  M3XKM 252
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA

(ESCAVACOES FUNDACOES)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 7,44
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA,. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m? 2,77
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 15,3
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 24,9
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 18
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA COBERTURA, m? 578
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO - REF. SINAPI 101963

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 14,2
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 8,55
ARMADO UTILIZANDO TELA Q-92, 4,2 MM - MONTAGEM - REF. SINAPI

97088

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - me 034
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103672

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - m? 043
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103674

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA me 5,78
CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.

AF 09/2023

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO me 578
15 MPA. E=5CM. AF_09/2023 )

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, me 421

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE

SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO m? 0,42
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE m? 4,21
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 6,23
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE m? 0,34
SOLO, FCK 25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO -
REF. SINAPI 97096

MURO

ESCAVAGAO MECANIZADA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO m? 62,86
DE FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL). m? 78,57
AF 08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO . AF_01/2024 m? 3,93
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA m? 305,29

DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E =18 MM. AF_11/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 51,68
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m? 43,05
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 215,8
ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 11/2024
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 1197,7

ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 11/2024

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC
CNPJ: 08.184.821/0001-37

125,74

18,36

85,27
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15,15
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15,40

18,46
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96,20

98,92

13,15

11,64

15,37

177,56

13,58

17,13

729,64

754,67

131,49

62,53

0,81

202,39

3,35

17,13

659,32

43,61

7,38

895,03

51,99

96,20

98,92

18,63

16,28

153,69

22,44

104,23

89,66

18,52
27,21

18,82

22,56

957,81

65,28

35,42

11,80

3,20

117,59

120,91

16,07

14,23

18,79

217,03

16,60

20,94

891,84

922,43

160,72

76,43

0,99

247,38

4,09

20,94

805,89

53,30

9,02

1.094,00

63,55

117,59

120,91

22,77

19,90

1.844,28

89,76

466,95

688,59

264,84
204,08

376,40

155,66

814,14

579,03

242,63

10,03

80,64

874,87

334,92

245,87

354,33

338,22

1.254,43

235,72

179,04

303,23

396,64

928,96

441,77

4,17

103,90

17,22

130,46

274,00

136.222,55
3.350,44

708,70

4.299,42

19.401,18

6.077,05

5.205,18

4.913,77

23.834,23

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1,88 %
0,05 %

0,01 %

0,06 %

0,27 %

0,08 %

0,07 %

0,07 %

0,33 %
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100344 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

92759 SINAPI

00000793 Proprio

00000792 Préprio

100349 SINAPI

98557 SINAPI
1487 Proprio
93382 SINAPI

100982 SINAPI

95875 SINAPI

96521 SINAPI

101616 SINAPI
96616 SINAPI

1484 Proprio

96536 SINAPI

95601 SINAPI

100341 SINAPI

104918 SINAPI

104919 SINAPI

104916 SINAPI

100342 SINAPI
100343 SINAPI
100344 SINAPI

96557 SINAPI

100349 SINAPI

98557 SINAPI
1487 Proprio
93382 SINAPI

100982 SINAPI

95875 SINAPI

96523 SINAPI

101616 SINAPI
96616 SINAPI

1488 Proprio

95601 SINAPI

96534 SINAPI

92917 SINAPI

92915 SINAPI

UBSF Costa e Silva

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 11/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103672

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGCAO, ATRAVES DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU - REF. SINAPI 98575

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVACOES
FUNDACOES)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA
(ESCAVACOES FUNDACOES)

CERCAS E CONTENGOES

ESCAVAGAO MECANIZADA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF 08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO - REF.
SINAPI 101173

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E =18 MM. AF_07/2019

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO
E SELANTE PU - REF. SINAPI| 98575

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVAGOES
FUNDACOES) B

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA
(ESCAVACOES FUNDACOES)

BASE DOS POSTES

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF 08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

ESTACA BROCA DE CONCRETO PARA BASE DOS POSTES, DIAMETRO
DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO
CONCRETO - REF. SINAPI 101173

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
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295,4

125

309

153,5

2,96

2,58

37,08

137,84
24,77
41,49

37,08

1112,4

88,44

53,28

2,57

13,8

264,31

22,6

35,1

10,3

572,1
426,6
78,2

0,9

18,03

17,77

91,62

18,93

567,9

26,88

11,2
0,56

105

70

80,5

553

189

13,26

13,15

11,64

15,37

754,67

729,64

717,29

53,41
77,56
28,98

9,65

2,62

43,61

738
895,03

100,89

73,35

18,36

51,99

15,40

13,64

18,46

18,63
16,28
13,26

783,61

717,29

53,41
77,56
28,98

9,65

2,62

108,51

7,38
895,03

56,34

18,36

85,27

14,84

18,60

16,21

16,07

14,23

18,79

922,43

891,84

876,74

65,28
94,80
35,42

11,80

3,20

53,30

9,02
1.094,00

123,32

89,66

22,44

63,55

18,82

16,67

22,56

22,77
19,90
16,21

957,81

876,74

65,28
94,80
35,42

11,80

3,20

132,63

9,02
1.094,00

68,86

22,44

104,23

18,14

22,73

4.788,43

2.008,75

4.397,07

2.884,27

2.730,39

2.300,95

32.509,52

8.998,20

2.348,20

1.469,58

437,54

3.559,68

82.443,84
4.713,85

480,59
2.811,58

2.219,76

1.237,31

134,64

16.796,90

425,33

585,12

232,37

13.026,72
8.489,34
1.267,62

862,03

15.807,62

7.688,03
379,20
3.245,18

223,37

1.817,28

44.575,05

3.565,09

101,02
612,64

7.230,30

1.570,80

8.390,52

10.031,42

4.295,97

0,07 %

0,03 %

0,06 %

0,04 %

0,04 %

0,03 %

0,45 %

0,12 %

0,03 %

0,02 %

0,01 %

0,05 %

1,14 %
0,07 %

0,01 %
0,04 %

0,03 %

0,02 %

0,00 %

0,23 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,18 %
0,12 %
0,02 %

0,01 %

0,22 %

0,11 %
0,01 %
0,04 %

0,00 %

0,03 %

0,62 %
0,05 %

0,00 %
0,01 %

0,10 %

0,02 %

0,12 %

0,14 %

0,06 %
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4.4.2
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1501 Proprio
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95875 SINAPI

103360 SINAPI

102253 SINAPI

96370 SINAPI
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105024 SINAPI
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103330 SINAPI

105024 SINAPI
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105024 SINAPI
105024 SINAPI

105030 SINAPI

UBSF Costa e Silva

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVACOES
FUNDACOES)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA
(ESCAVACOES FUNDACOES)

BASE DO TOTEM

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF 08/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO - 101176

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVAGOES
FUNDACOES) B

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA
(ESCAVACOES FUNDACOES)

ALVENARIAS E VEDAGOES

EDIFICAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF 01/2021

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES. SEM VAOS. AF 07/2023 PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

VERGA JANELAS (J3, J4, J10, J11 E G1) MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024

VERGA JANELAS (J2, J5, J8, J9 E V1) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024

VERGA PORTAS (P1, P2, P3, P7 E P8) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA -
PARA VERGAS (PJ01, PJ02, J01, J03, JO6 E JO7)

ARMAGAO DE VERGA (PJ01, PJ02, JO1, JO3, JO6 E J07), DIAMETRO DE 8,0
MM. AF 09/2021

ARMAGAO DE VERGA (PJ01, PJ02, J01, J03, J06 E J07); DIAMETRO DE
10.0 MM. AF 09/2021

ARMAGAO DE VERGA (PJ01, PJ02, J01, J03, J06 E JO7), UTILIZANDO AGCO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM VERGAS (PJ01, PJ02, J01, J03, J06 E J07) COM FCK=30
MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO - REF. SINAPI 103674

CONTRAVERGA (J01, J02, J03, J04, J05, J06, JO7, J08, J09, J10, J11 E
G1)MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. ESPESSURA DE *10* CM.
ABRIDO DE RESIDUOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA PORTA (P05) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *10* CM. AF 03/2024
COMPRESSOR

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SUBESTAGAO

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

VERGA JANELAS (J12) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *10* CM. AF 03/2024

VERGA PORTA (P9) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*10* CM. AF 03/2024

CONTRAVERGA (J12) JANELAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024

MURO
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7,06

26,54

7,06

211,8

0,29

0,7

0,04

2,28

3,8

0,41

0,15

0,41

12,3

2109,27

31,59

28,05

10,5

38,26

65,78

78,2

32,11

471

105,8

82,7

2,11

146,78

18,71

3.9

5,18

18,13

820,00

28,98

9,65

2,62

108,51

738
895,03

181,66

18,36

85,27

17,49
22,26

783,61

28,98

9,65

2,62

94,76

913,63

65,03

155,29

71,35

99,83

71,35

98,92

17,73

13,96

18,60

754,67

55,75

95,90

71,35

95,90

95,90

71,35
71,35

55,75

1.002,29

35,42

11,80

3,20

132,63

9,02
1.094,00

222,04

22,44

104,23

21,38
27,21

957,81

35,42

11,80

3,20

115,83

1.116,73

79,49

189,81

87,21

122,02

87,21

120,91

21,67

17,06

22,73

922,43

68,14

117,22

87,21

117,22

117,22

87,21
87,21

68,14

7.076,17

940,05

83,31

677,76

2.362,79
38,46

6,31
43,76

1.332,24

44,88

237,64

81,24
136,05

392,70

5,31

4,84

39,36

345.322,18
322.535,61
244.316,74

35.277,50

2.229,69

1.993,01

3.336,65
8.026,48
6.819,82

3.882,42

1.020,66
1.804,95

1.879,77

1.946,33

10.001,59
2.533,31
2.193,19

340,12
607,20
607,20

3.488,46
2.125,20

627,91
122,09
613,26

16.157,60

0,10 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

4,77 %
4,46 %
3,38 %

0,49 %

0,03 %

0,03 %

0,05 %
0,11 %
0,09 %

0,05 %

0,01 %
0,02 %

0,03 %

0,03 %

0,14 %
0,03 %
0,03 %

0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,05 %
0,03 %

0,01 %
0,00 %
0,01 %

0,22 %
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2123 Proprio

94213 SINAPI

2119 Proprio

2120 Proprio

2121 Proprio

2122 Proprio

1324 Proprio

91315 SINAPI

1228 Proprio

1226 Proprio

91314 SINAPI

1227 Proprio

91341 SINAPI

1317 Proprio

1318 Proprio

1230 Proprio

1231 Proprio

1223 Proprio

94590 SINAPI

101965 SINAPI

94569 SINAPI

1216 Proprio

94570 SINAPI

UBSF Costa e Silva

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

COBERTURA
EDIFICACAO

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, GALVANIZADA A FOGO E
PINTADA EPOXI, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
100947/100770/104314/100764

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

CALHA (DIVISOR DE AGUA) EM CHAPA DE CHAPA DE ALUMINIO
E=0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -REF. SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO E=0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 50
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - FORNECIMENTO E
INSTALACAO -REF. SINAPI 94228

PINGADEIRA EM CHAPA DE ALUMINIO E=0,8MM, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO IGAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
100327

RUFO INTERONO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMINIO E=0,8MM, CORTE
DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 100327

ESQUADRIAS

EDIFICAGAO
PORTAS

SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 98689/98671

P1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 12/2019

P1* PCD - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO, CHAPA DE
PROTEGAO PORTA (40X90CM ) AMBOS O LADOS E BARRA DE APOIO
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

P1 - MACIGA - KIT DE PORTA DE MADEIRA, MACIGA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - RFF_ SINAPI 91315

P2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 12/2019

P3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA),DUAS FOLHAS DE ABRIR, PADRAO POPULAR, 160X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: GRELHA DUPLA PARA PORTA,
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 91314

P4 (80X190CM) - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

P7 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: GRELHA DUPLA PARA PORTA, DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 91315

P8 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: GRELHA DUPLA PARA PORTA, DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 91314

PJO1 (380X260CM) - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM
VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 8MM, 2 FOLHAS DE 95X208 CM E 8
FOLHAS FIXAS, INCLUSIVE ACESSORIOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 102185

PJ02 (338X210CM) - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM
VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 8MM, 2 FOLHAS DE 90X210 CME 2
FOLHAS FIXAS, INCLUSIVE ACESSORIOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 102185

PELICULA PARA CONTROLE SOLAR, SEMI-REFLETIVA, COR PRATA COM
PROTEGAO UV E LUZ VISIVEL, INSTALADA EM JANELAS, PORTAS E
PORTAS JANELAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

JANELAS

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

J1 (280X90CM) - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

J2 (210X90CM) - JANELA DE ALUMINIO COM 3 FOLHAS (1 JANELA
FIXA, 2 JANELAS DE CORRER),COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

J3 (140X90CM) - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM,
VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 11/2024

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC

CNPJ: 08.184.821/0001-37

m?

KG

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M2

m?

UN

m2

137,84

8343,58

976

15,83

200,78

148,69

144,75

2,11

27

16,72

16,98

249,96

97,05

17,64

8,82

95,90

37,55

72,79

53,29

83,15

40,54

58,89

457,60

1.036,71

1.609,90

2.425,34

960,80

2.298,06

965,78

1.224,94

1.149,03

6.326,62

5.205,94

46,57

29,71

167,42

666,67

923,87

351,13

117,21

45,90

88,97

65,14

101,63

49,55

71,98

559,32

1.267,17

1.967,78

2.964,49

1.174,39

2.808,92

1.180,47

1.497,24

1.404,46

7.733,03

6.363,22

56,92

36,31

204,64

814,87

1.129,25

429,19

16.157,60

509.028,18
509.028,18
382.970,32

86.834,72

1.031,17

20.405,27

7.367,59

10.419,11

300.332,62
234.626,72
118.818,20

1.180,17

34.213,59

17.710,02

5.928,98

10.569,51

2.808,92

19.737,46

5.988,96

5.617,84

7.733,03

6.363,22

966,50

115.808,52

9.076,05

19.860,31

14.374,31

15.809,50

3.785,46

0,22 %

7,03 %
7,03 %
5,29 %

1,20 %

0,01 %

0,28 %

0,10 %

0,14 %

4,15 %
3,24 %
1,64 %
0,02 %

0,47 %

0,24 %

0,08 %

0,15 %

0,04 %

0,27 %

0,08 %

0,08 %

0,11 %

0,09 %

0,01 %

1,60 %

0,13 %

0,27 %

0,20 %

0,22 %

0,05 %



6.1.2.6

6.1.2.7

6.1.2.8

6.1.2.9

6.1.2.10

6.1.2.11

6.1.2.12

6.1.2.13

6.1.2.14

6.1.2.15

6.1.2.16

6.1.2.17

6.1.2.18

6.2
6.2.1
6.2.1.1

6.2.1.2

6.3
6.3.1
6.3.1.1

6.4
6.4.1
6.4.1.1

6.4.2
6.4.2.1

6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

71

711

712

713

714

715

94569 SINAPI

94569 SINAPI

94570 SINAPI

94569 SINAPI

1217 Proprio

1218 Proprio

94570 SINAPI

1221 Proprio

1219 Proprio

1222 Proprio

1220 Proprio

1223 Proprio

1224 Proprio

98689 SINAPI

91341 SINAPI

91341 SINAPI

91341 SINAPI

1433 Proprio

1233 Proprio

1232 Proprio

000008966 Proprio

89351 SINAPI
90371 SINAPI
94489 SINAPI
000008891 Proprio

000008892 Proprio

UBSF Costa e Silva

J4 (70X90CM) - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

J5 (350X60CM) - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

J6 (145X90CM) - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

J7 (525X90CM) - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

J8 (656X324) - JANELA DE ALUMINIO COM 24 FOLHAS (16 JANELAS
FIXAS, 8 JANELAS MAXI-AR),COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 102166/102180

J9 (300X190) - JANELA DE ALUMINIO COM 8 FOLHAS (4 JANELAS
FIXAS, 4 JANELAS MAXI-AR) ,COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 102166/102180

J10 (124X90CM) - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

J11 (200X210CM) - JANELA FIXA EM ALUMINIO DO TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 91341

G1(70X70CM) - GUICHE EM ALUMINIO, UMA FOLHA FIXA E UMA FOLHA
CORRER . COM VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

V1 (292X120CM) - VISOR, EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 102180

ALCAPAO 01 - (70X70CM) EM CHAPA DE AGO- FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. 91341

PELICULA PARA CONTROLE SOLAR, SEMI-REFLETIVA, COR PRATA COM
PROTEGAO UV E LUZ VISIVEL, INSTALADA EM JANELAS, PORTAS E
PORTAS JANELAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TELA DE NYLON TIPO MOSQUITETIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. ORSE 8970

ABRIGO DE RESIDUOS
PORTAS
SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

P5 (70X210CM) - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

COMPRESSOR

PORTAS

P6 (120X100CM) - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 12/2019

SUBESTAGAO

PORTAS

P9 (80 X 210 CM) - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

JANELAS

J12(40X60CM) - JANELA FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXAGCAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 91341

CERCAS E PORTOES

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO (85X200CM), REVESTIMENTO
EM PVC. INCLUSO MOLDURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - REF. SINAPI 102362

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO (355X239CM), REVESTIMENTO
EM PVC. INCLUSO MOLDURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS - REF. SINAPI 102362

GRADIL EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO PINTADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF SINAPI 102364

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
ALIMENTAGAO

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

COLAR DE TOMADA, PVC, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 104031

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, DN 25 MM X 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 89362

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC

CNPJ: 08.184.821/0001-37
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UN
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UN

UN
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M2
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mz2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

7,56

21

2,61

4,73

1

1,12

99,22

43,77

2,1

441

1,68

192,18

666,67

666,67

351,13

666,67

10.771,47

3.281,48

351,13

2.037,64

195,10

1.411,53

155,16

46,57

125,20

118,25

965,78

965,78

965,78

298,08

754,54

1.909,60

218,62

34,16
31,02
31,20
14,85

12,63

814,87

814,87

429,19

814,87

13.165,97

4.010,95

429,19

2.490,61

238,47

1.725,31

189,65

56,92

153,03

144,54

1.180,47

1.180,47

1.180,47

364,34

922,27

2.334,10

267,22

41,75
37,92
38,14
18,15

15,44

6.160,42

1.711,23

1.120,19

3.854,34

13.165,97

4.010,95

480,69

7.471,83

476,94

1.725,31

379,30

5.647,60

6.698,12

5.509,40
5.509,40
303,53

5.205,87

1.416,56
1.416,56
1.416,56

4.169,23
1.983,19
1.983,19

2.186,04
2.186,04

54.610,71
922,27

2.334,10

51.354,34

204.325,36
3.667,74
41,75
37,92
114,42
18,15

15,44

0,09 %

0,02 %

0,02 %

0,05 %

0,18 %

0,06 %

0,01 %

0,10 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,08 %

0,09 %

0,08 %
0,08 %
0,00 %

0,07 %

0,02 %
0,02 %
0,02 %

0,06 %
0,03 %
0,03 %

0,03 %
0,03 %

0,75%
0,01 %

0,03 %

0,71 %

2,82 %
0,05 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



716

717

718

719

7.1.10

7111

7112

7113

7.1.14

7.1.15

7.1.16

7117

7.1.18

72
721

722

723

724

725

726

727

728

729

7.210

7211

7212

7213

7.2.14

7215

7.2.16

7217

7218

7219

7.2.20

7221

94703 SINAPI

89383 SINAPI

89409 SINAPI

89408 SINAPI

89425 SINAPI

94796 SINAPI

89402 SINAPI

89440 SINAPI

93358 SINAPI
102718 SINAPI
93382 SINAPI

90443 SINAPI

90466 SINAPI

1327 Proprio

97906 SINAPI

1335 Proprio

1336 Proprio

1340 Proprio

86883 SINAPI
86882 SINAPI

86879 SINAPI

104341 SINAPI

00000576 Proprio

00000678 Proprio

89728 SINAPI

89746 SINAPI

89726 SINAPI

89732 SINAPI

89739 SINAPI

89744 SINAPI

89724 SINAPI

89731 SINAPI

00000546 Proprio

00000547 Proprio

UBSF Costa e Silva

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ENCHIMENTO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA, LANGAMENTO MANUAL.
AF 07/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF 09/2023

ESGOTO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR SIFONADA, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO - REF. SINAPI 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA ABRE/FECHA, PVC, DN 150
X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA - REF.
SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM TAMPA CEGA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA - REF. SINAPI 104328

RALO SIFONADO COM GRELHA ABRE/FECHA, PVC, DN 100 X 40 MM, ,
FORNECIDO E INSTALADO - REF. SINAPI 89709

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2020

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
ELASTICA - FORNECIDO E INSTALADO - REF.SINAPI 104357

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA - FORNECIDO E INSTALADO - REF. SINAPI 104357

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* (1.1/2) MM,
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO - FORNECIDO E INSTALADO - REF.
SINAP| 89731

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50
MM - FORNECIDO E INSTALADO — REF. SINAPI 89569

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC

CNPJ: 08.184.821/0001-37

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

70,5

5,02
2,51

6,28

24

920
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33
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48
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20,24

7,58

10,79

10,05

18,40

61,35

13,63

13,84

96,52
195,55
28,98

9,58

18,12

539,42

511,49

75,86

79,68

30,13

11,66
21,22

9,95

11,32

11,04

12,82

14,05

28,67

11,67

16,20

23,75

27,93

11,47

15,56

14,77

37,72

24,74

9,27

13,19

12,28

22,49

74,99

16,66

16,92

117,98
239,02
35,42

1,71

22,15

659,33

625,19

92,72

97,39

36,83

14,25
25,94

12,16

13,84

13,49

15,67

17,17

35,04

14,26

19,80

29,03

34,14

14,02

19,02

18,05

46,11

74,22

9,27

26,38

171,92

22,49

224,97

1.174,53

50,76

592,26
599,94
222,44

93,68

177,20

49.596,89
7.252,63

625,19

1.390,80

292,17

147,32

42,75
77,82

36,48

332,16

53,96

31,34

1.545,30

595,68

342,24

653,40

58,06

853,50

98,14

266,28

866,40

1.198,86

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
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0,01 %
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0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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7.2.32

7.2.33

7.2.34

7.2.35

7.2.36

7.2.37

7.2.38

7.2.39

7.3
7.31

732

733

734

735

7.3.6

737

7.4
7.4.1

742

743

7.4.4

745

7.4.6

7.4.7

7.4.8

749

00000548 Proprio

89797 SINAPI

89783 SINAPI

89785 SINAPI

00000549 Proprio

1246 Proprio

00000550 Proprio

89714 SINAPI

89712 SINAPI

89713 SINAPI

89711 SINAPI

98110 SINAPI

89801 SINAPI

93358 SINAPI
102718 SINAPI
93382 SINAPI

90443 SINAPI

90466 SINAPI

203 Proprio

103964 SINAPI

89866 SINAPI

89868 SINAPI

89865 SINAPI

90443 SINAPI

90466 SINAPI

805 Proprio

806 Proprio

99260 SINAPI

00000552 Proprio

102662 SINAPI

104341 SINAPI

104357 SINAPI

89746 SINAPI

89855 SINAPI

UBSF Costa e Silva

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO — REF. SINAPI 89569

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO — REF. SINAPI 89795

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAP| 89557

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
X 50 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 89549

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0.3 M. AF 12/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ENCHIMENTO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA, LANGAMENTO MANUAL.
AF 07/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF 09/2023

DRENOS AR CONDICIONADO

LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 89381

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF 09/2023

PLUVIAL

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM - REF. SINAPI 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM - REF. SINAPI 99262

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

RALO ABACAXI (SEMI ESFERICO) PARA CALHA 100MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO - REF. SINAPI 104326

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC
CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
AREIA. AF 07/2021

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC
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28,96

35,85

23,49
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195,55
28,98

9,58

18,12

8,17

8,61

8,48

6,38

19,33

9,58

18,12

544,56

710,40

500,92

28,12

90,26

11,32

18,60

28,67

104,12

52,93

61,38

20,17

32,59

49,27

25,50

19,25

49,31

35,40

43,82

28,71

472,27

11,51

117,98
239,02
35,42

11,71

22,15

9,99

10,52

10,37

7,80

23,63

11,71

22,15

665,62

868,32

612,27

34,37

110,32

13,84

22,73

35,04

127,27

52,93

1.166,22

20,17

488,85

98,54

25,50

19,25

9.679,55

3.617,88

495,17

2.885,36

472,27

23,02

5.397,59
5.468,78
2.025,67

311,13

588,53

9.871,76
349,65

368,20

362,95

70,20

4.962,30

1.299,81

2.458,65

74.672,87
8.653,06

2.604,96

3.673,62

790,51

617,79

332,16

22,73

560,64

1.018,16
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7.4.10

7411

7.4.12

7.4.13

7.4.14

7.4.15

7.4.16

7.4.17

7.4.18

7.4.19

7.4.20

7.4.21

7.4.22

7.4.23

7.4.24

7.4.25

7.4.26

7.4.27

7.4.28

7.4.29

7.4.30

7.4.31

7.4.32

7.4.33

7.4.34

7.4.35

7.4.36

7.4.37

7.4.38

7.5

751

752

753

754

89726 SINAPI

89732 SINAPI

89744 SINAPI

89724 SINAPI

00000547 Proprio

89797 SINAPI

813 Proprio

00000675 Proprio

00000698 Proprio

89783 SINAPI

89785 SINAPI

89778 SINAPI

814 Proprio

1335 Proprio

89714 SINAPI

89849 SINAPI

89712 SINAPI

89711 SINAPI

103964 SINAPI

89363 SINAPI

89408 SINAPI

94661 SINAPI

89402 SINAPI

89440 SINAPI

1408 Proprio

95567 SINAPI

93358 SINAPI

102718 SINAPI

93382 SINAPI

89802 SINAPI

89801 SINAPI

104348 SINAPI

89798 SINAPI

UBSF Costa e Silva

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50
MM - FORNECIDO E INSTALADO — REF. SINAPI 89569

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 150 X 150 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 89698

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X
100 MM - FORNECIDO E INSTALADO - REF. SINAPI 104174

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 75
MM - FORNECIDO E INSTALADO - REF. SINAPI 89699

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 150 X 100 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 89681

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA ABRE/FECHA, PVC, DN 150
X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA - REF.
SINAPI 104328

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO - REF. SINAPI 95567

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF 03/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ENCHIMENTO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA, LANGAMENTO MANUAL.
AF 07/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

VENTILAGAO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 08/2022

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC
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00000832 Préprio
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UBSF Costa e Silva

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ENCHIMENTO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA, LANGAMENTO MANUAL.
AF 07/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

AGUA FRIA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

BOLSA LIGAGAO PARA VASO SANITARIO 1.1/2"- FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 86884

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TUBO DE DESCIDA VAVULA DE DESCARGA 38MM COM JOELHO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 86884

CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 86884

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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UBSF Costa e Silva

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 25MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO - REF. SINAPI 104012

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 102617

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF 09/2023

DRENAGEM

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA
REDE DE DRENAGEM - REF. SINAPI 99258

DRENO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL, PERFURADO, DN
100 MM - REF. SINAPI 102662

APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL PARA SISTEMA DE DRENAGEM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 104515

INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES ELETRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METALICA, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO DE PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 95806

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ARRUELA LISA 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SBC 063445

ARRUELA LISA 5/16"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SBC 063445

BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALGAO - REF. SBC
063445
BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALGAO - REF. SBC 063445

BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALGAO - REF. SBC 063445

PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEGCA PANELA 2,9X25MM-
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SBC 063119

FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO 4,2X32MM- FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 95541

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SBC 063119

PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEGCA LENTILHA %" X 5/8” -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SBC 063119

PORCA SEXTAVADA 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
101663

BARRA ROSCADA DIAMETRO 1/4" PARA FIXAGAO SUPORTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 104785

CAIXA EQUIPOTENCIALIZAGAO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO -REF. SINAPI 101875

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020
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UBSF Costa e Silva

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? (BRANCO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? (VERDE), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM? (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM? (BRANCO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? (AZUL CLARO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? (BRANCO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM? (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? (AZUL CLARO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? (BRANCO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM? (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM? (BRANCO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM? (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM? (BRANCO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? (AMARELO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? (BRANCO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023
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UBSF Costa e Silva

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? (BRANCO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? (VERDE), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? (AMARELO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? (BRANCO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? (AZUL CLARO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? (AZUL CLARO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? (BRANCO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? (VERDE), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0.3X0.3X0.4 M - REF. SINAPI 97891

CAIXA ENTERRADA, ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSAOS (900X700X800MM), PADRAO CONCESSIONARIA
LOCAL COM TAMPA FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 97898

CAIXA DE PASSAGEM, 10X10X8CM , DE SOBREPOR FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 100560

CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 96973

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PLACA COM UM FURO REDONDO, ENCAIXE 4" X 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 91946

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 91946

PLACA DE ENCAIXE 4" X 2", 1 POSTO , PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 91946

PLACA DE ENCAIXE 4" X 2", 2 POSTO , PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 91946

TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PLACA COM UM FURO REDONDO, ENCAIXE 4" X 4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 91946

PLACA CEGA COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 91946
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UBSF Costa e Silva

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

TOMADA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA SOBREPOR DUPLA 2P+T 10A, CONDULETE CONJUNTO
COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 92003

CONTADOR TRIPOLAR 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 93668

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

PROGRAMADOR DIGITAL DIARIO/SEMANAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 93673

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 93659

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
175A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 101895

DISJUNTOR DR 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A,
- FORNECIMENTO E INSTALACAO -REF. SINAPI 93672

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25
A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 93670

DISPOSITIVO DPS TENSAO MAXIMA DE 275V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO- REF. SINAPI 93653

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS, TRIPOLAR 275V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 93670

SAIDA LATERAL DUPLA PARA ELETROCALHA %’ - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO - REF. SINAPI - REF. SINAPI 97250

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA %’ - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI - REF. SINAPI 97250

CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97278

CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 45° 100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97278

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA #18 -100X50MM-
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97238

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA #18 -50X50MM-
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97236

GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 97255

GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 97255

TE HORIZONTAL PERFURADO PARA ELETROCALHA 100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97255

TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI - REF. SINAPI 97250

ABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO 1" DE ENCAIXE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 101665

ABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO %" DE ENCAIXE-
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 101665

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

LUMINARIA COMERCIAL ALETADA DE EMBUTIR, LED 4X9W/10W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 100918

LUMINARIA COMERCIAL ALETADA DE EMBUTIR, LED 2X9W/10W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 100918

CONJUNTO DE POSTE E LUMINARIAS: POSTE AGO CONICO CONTINUO
RETO CIRCULAR, H=3,5M, SUPORTE UM PETALA PARA ENCAIXE DE
LUMINARIA PETALA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 100619

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC
CNPJ: 08.184.821/0001-37
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UBSF Costa e Silva

CONJUNTO DE POSTE E LUMINARIAS: POSTE AGO CONICO CONTINUO
RETO CIRCULAR, H=3,5M, SUPORTE DUPLO PARA ENCAIXE DE
LUMINARIA PETALA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 100619

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR 50 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 101666

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO PINTADA,
DE EMBUTIR, DIMENSOES 1200X800X250MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO PINTADA,
DE EMBUTIR, DIMENSOES 1000X600X200MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO PINTADA,
DE EMBUTIR, DIMENSOES 600X600X200MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 101875

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ENCHIMENTO DE AREIA PARA VALA, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021

LASTRO DE CONCRETO, PARA PROTEGAO DE TUBULAGAO. AF_01/20

COLOCAGAO DE FITA SUBTERRANEA PARA ADVERTENCIA REDE
ELETRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
100718

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).-
BOTA FORA ESCAVACOES VALAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA = M3XKM

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA
ESCAVACOES VALAS
SUBESTAGAO

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM AGO GALVANIZADO, AWG 2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

ARRUELA QUADRADADIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SBC 059681

ARMAGAO SEGUNDARIA COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 101900

BUCHA DE ALUMINIO 1" - FORNECIMENTO S INSTALAGAO- REF. SBC
068020

BUCHA DE ALUMINIO 3" - FORNECIMENTO S INSTALAGAO- REF. SBC
068020

BUCHA DE ALUMINIO 4" - FORNECIMENTO S INSTALAGAO- REF. SBC
068020

CABEGOTE ALUMINIO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 101554

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 96973

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

CABO DE ALUMINIO SEM ALMA 2 AWG- FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM? (AZUL CLARO) 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA
TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM? (PRETO), 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA
TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM? (BRANCO), 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA
TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM*VERMERLHO), 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA
TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC

CNPJ: 08.184.821/0001-37
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UBSF Costa e Silva

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM? (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM? (PRETO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM? (BRANCO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM? (VERMELHO), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM? (VERDE), ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020

QUADRO DE PROTEGAO GERAL, EM ALUMINIO DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 101878

QUADRO DE MEDIDOR, EM ALUMINIO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO - REF. SINAPI 101878

QUADRO TRAFO CORRENTE, EM ALUMINIO DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 101878

QUADRO TIPO BEP, EM ALUMINIO DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 101878

DISPOSITIVO DPS TENSAO MAXIMA DE 275V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO- REF. SINAPI 93653

CONECTOR RETO DE ALUMINIO 4"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SBC 067570

CONECTOR RETO DE ALUMINIO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SBC 067570

CONECTOR PRENSA ALUMINIO 2"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SBC 067570

CONECTOR CUNHA ALUMINIO 4AWG/6AWG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SBC 067570

GRAMPO 5/8" PARA HASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 101549

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DM 4"-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 93024

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
175A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 101895

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 93673

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

ISOLADOR POLIMERICO E PORCELANA, TIPO PINO, PARA TENSAO
MINIMA 15 KV, INCLUSO OLHA, SAPATILHA E PARAFUSO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 101546

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SBC 078155

TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 35 MM2 - REF. SBC 063062

TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 25 MM2 - REF. SBC 063062
TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 50 MM2 - REF. SBC 063062
TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 120 MM2 - REF. SBC 063062

FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO M16X350MM COM PORCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 95541

FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO M16X300MM COM PORCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 95541

FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO M16X250MM COM PORCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 95541

FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO M16X200MM COM PORCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 95541

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO
CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020

SUPORTE CIRCULA 250MM PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
102109

SUPORTE CIRCULA 290MM PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - REF. SINAPI
102109

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO
CIRCULAR 270-285MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
102109

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? (AZUL), ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC
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112,78

112,78

112,78

112,78

112,78

53,78

1.252,86

1.193,36
977,20
335,70
171,75

57,50
10,26
82,32
19,08
41,73

85,97

646,11

115,34

12,66

20,95

47,40

81,33

217,04

16,69

39,78

1.078,15
5,21
4,85
7,55

13,94
49,74
46,68
44,31
42,82
85,13

78,90

83,59

227,45

5,13

21,70

23,00

63,24

137,85

137,85

137,85

137,85

137,85

65,74

1.531,37

1.458,64
1.194,43
410,33
209,93
70,28
12,54
100,62
23,32
51,01

105,08

789,74

140,98

15,47

25,61

57,94

99,41

265,29

20,40

48,62

1.317,82
6,37
5,93
9,23

17,04
60,80
57,06
54,16
52,34
104,05

96,44

102,17

278,01

6,27

26,52

28,11

77,30

1.792,05

1.792,05

1.792,05

1.792,05

1.792,05

65,74

1.531,37

1.458,64
1.194,43
410,33
629,79
140,56
25,08
402,48
69,96
306,06

210,16

1.579,48

140,98

15,47

230,49

1.042,92

497,05

795,87

40,80

145,86

3.953,46
19,11
23,72
36,92

204,48
121,60
114,12
216,64
209,36
104,05

96,44

102,17

556,02

125,40

26,52

28,11

77,30

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,00 %
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0,00 %
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0,00 %
0,00 %
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0,00 %
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0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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8.3.30

8.3.31

000009050 Préprio

91855 SINAPI

1429 Préprio

1428 Proprio

97670 SINAPI

97669 SINAPI

00000567 Proprio

93358 SINAPI
102718 SINAPI
96620 SINAPI

1360 Proprio

93382 SINAPI

100982 SINAPI

95875 SINAPI

1592 Proprio
1548 Proprio
98301 SINAPI
215 Proprio
1549 Proprio
1607 Proprio

1608 Proprio

1566 Proprio
1567 Proprio

91940 SINAPI

91943 SINAPI

1569 Proprio

000009105 Préprio
1570 Proprio
228 Proprio
1551 Proprio
1552 Proprio
1571 Proprio
000009221 Préprio
233 Proprio
1572 Proprio
000008847 Proprio
1593 Proprio

98295 SINAPI

1553 Proprio

000008956 Proprio
00000566 Proprio
98307 SINAPI
00000687 Proprio
1554 Proprio

1599 Proprio

UBSF Costa e Silva

LUMINARIA DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED DE 18/20 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 103782

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - INSTALAGAO E FORNECIMENTO - REF.
SINAPI 100613

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, CLASSE
*15 KV*, - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 102108

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

CAIXA ENTERRADA, ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL COM TAMPA FERRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 97898

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_02/2021
ENCHIMENTO DE AREIA PARA VALA, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021
LASTRO DE CONCRETO, PARA PROTEGAO DE TUBULAGAO. AF_01/20

COLOCAGAO DE FITA SUBTERRANEA PARA ADVERTENCIA REDE
ELETRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
100718

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). -
BOTA FORA ESCAVACOES VALAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA = M3XKM

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). BOTA FORA
ESVAVACOES VALAS
CABEAMENTO

CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 98307

PATCH CORD CAT5E - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
98307

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2019

SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 98301

SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 98301

VOICE PANEL 30 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - REF.
SINAPO 98301

GUIA ORGANIZADORA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U 19" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 93808

REGUA PARA RACK COM 10 TOMADAS 2P+T 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 98308

REGUA PARA RACK COM 12 TOMADAS 2P+T 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 98308

CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO DE PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 95806

ARRUELA LISA 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SBC 063445
ARRUELA LISA 5/16"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SBC 063445

BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALGAO - REF. SBC
063445
BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALGAO - REF. SBC 063445

BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALGAO - REF. SBC 063445

PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEGCA PANELA 2,9X25MM-
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SBC 063119

FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO 4,2X32MM- FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 95541

PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SBC 063119

PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEGCA LENTILHA %" X 5/8” -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SBC 063119

PORCA SEXTAVADA 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
101663

BARRA ROSCADA DIAMETRO 1/4" PARA FIXAGAO SUPORTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 104785

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,
DIMENSOES 200 X 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 101876

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 91946

PLACA CEGA COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 91946

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

TOMADA DE REDE RJ45, DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 98307

TOMADA DE REDE RJ45, TRIPLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 98307

SAIDA LATERAL DUPLA PARA ELETROCALHA %’ - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO - REF. SINAPI - REF. SINAPI 97250

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC
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5,15

154,35
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7
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27
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o7
344
544
485

2242,5

109,52

12,98

4.285,75

19.893,23

23,51

18,75

945,95

96,52
195,55
823,35

1,88

28,98

9,65

2,62

15,83
28,47
750,95
1.228,60
3.534,96
749,45

39,55

86,60
134,01

23,00

26,41

23,11

2,79
2,74
4,32
4,01
4,05
5,62
5,34
5,96
5,33
0,64
12,75

6,52

119,34

13,12
17,25
54,20
126,58
162,77

17,34

133,87

15,87

5.238,47

24.315,50

28,74

22,92

1.156,23

117,98
239,02
1.006,38

2,30

35,42

11,80

3,20

19,35
34,80
917,89
1.501,72
4.320,78
916,05

48,34

105,85
163,80

28,11

32,28

28,25

3,41
3,35
5,28
4,90
4,95
6,87
6,53
7,28
6,51
0,78
15,58

7,97

145,87

16,04
21,08
66,25
154,72
198,95

21,19

133,87

158,70

5.238,47

24.315,50

287,40

1.375,20

3.468,69

1.028,79
729,01
2.113,40

161,00

203,67

60,77

493,92

94.315,24
1.606,05
2.679,60
4.589,45
1.501,72
8.641,56

916,05

628,42

105,85
327,60

1.349,28

129,12

113,00

2.264,24
324,95
512,16

98,00
133,65
54,96
176,31
706,16

2.239,44
424,32
755,63

17.872,73

145,87

48,12
63,24
861,25
4.641,60
397,90

63,57
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8.3.60

8.3.61

8.3.62
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1600 Proprio
1573 Proprio
1574 Proprio
1575 Proprio
1576 Proprio
1577 Proprio
1601 Proprio
1578 Proprio
1579 Proprio
95728 SINAPI
95727 SINAPI
1580 Proprio
1581 Proprio

93013 SINAPI

91886 SINAPI

1609 Proprio

98268 SINAPI

93020 SINAPI

93008 SINAPI

91873 SINAPI

93009 SINAPI

100562 SINAPI

100560 SINAPI

1613 Proprio
1612 Proprio

1614 Proprio

91836 SINAPI

91863 SINAPI

90447 SINAPI

91854 SINAPI

91856 SINAPI

91860 SINAPI

104766 SINAPI

93358 SINAPI
97668 SINAPI

102718 SINAPI
96620 SINAPI

1360 Proprio

93382 SINAPI

100982 SINAPI

95875 SINAPI

91940 SINAPI

UBSF Costa e Silva

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA %’ - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI - REF. SINAPI 97250

CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97278

CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 90° 100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97278

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA #18 -100X50MM-
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97238

GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 97255

TE HORIZONTAL PERFURADO PARA ELETROCALHA 100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97255

TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI - REF. SINAPI 97250

ABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO 1" DE ENCAIXE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 101665

ABRACADEIRA PVC PARA ELETRODUTO %" DE ENCAIXE-
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 101665

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 10/2022 PA

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")- FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 10/2022 PA

RACK PAREDE PARA SERVIDOR, PADRAO 19" 10U X
470MMFORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPOI 98305

RACK PAREDE PARA SERVIDOR, PADRAO 19” 16U X
470MMFORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPOI 98305

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

BLOCO COM CANALETA BLI-10 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 98301

CABO TELEFONICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI

ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,50 M -
REF. SINAPI 101795

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023 PA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

ENCHIMENTO DE AREIA PARA VALA, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021

LASTRO DE CONCRETO, PARA PROTEGAO DE TUBULAGAO. AF_01/2024

COLOCAGAO DE FITA SUBTERRANEA PARA ADVERTENCIA REDE
ELETRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
100718

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
BOTA FORA ESCAVACOES VALAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M%, EM VIA URBANA = M3XKM

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). BOTA FORA
ESCAVACOES VALAS
SEGURANGA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC
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1.873,98

182,31

335,48

4.121,00

605,24
627,89

427,85
1.247,91

94,76

119,72

35,75

493,92

8.161,66
1.461,72

0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,08 %
0,04 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,09 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %
0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,11 %
0,02 %



8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.5

8.5.1

852

8.5.3

854

855

8.5.6

8.5.7

8.5.8

859

9.1

9.1.1

9.1.2

913

9.1.4

9.15

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.1.9

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

9.1.14

9.1.15

9.1.16

9.1.17

9.1.18

9.1.19

9.1.20

9.1.21

9.1.22

9.1.23

9.1.24

91943 SINAPI

236 Proprio
237 Proprio
90447 SINAPI

91854 SINAPI

104766 SINAPI

1610 Proprio
98111 SINAPI

1583 Proprio

1611 Proprio

000009228 Proprio
96973 SINAPI
93358 SINAPI
96977 SINAPI

93382 SINAPI

1620 Proprio
1621 Proprio
1622 Proprio
1623 Proprio
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UBSF Costa e Silva

CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

PLACA COM UM FURO REDONDO, ENCAIXE 4" X 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 91946

PLACA COM UM FURO REDONDO, ENCAIXE 4" X 4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 91946

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

SPDA

CAIXA EQUIPOTENCIALIZAGAO 11 TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO -REF. SINAPI 101875

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO. DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 2,4 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 96985

TERMINAL AEREO ALUMINIO 7/8” X 1/8” X 300MM PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 96987

BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8"X1/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 104746

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

CLIMATIZAGAO E GASES MEDICINAIS

CLIMATIZAGAO

EXAUSTOR VENTOKIT, VAZAO 80M¥H - FORNECIMENTO E INSTALACAO
- REF. SINAPI 103285

EXAUSTOR/VENTILADOR IN LINE 200 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 103285

EXAUSTOR/VENTILADOR IN LINE 125 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO -
REF. SINAPI 103285

EXAUSTOR, VAZAO 70M¥H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 103285

EXAUSTOR IN LINE 355, VAZAO 1.995M*/H - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 103285

EXAUSTOR/VENTILADOR IN LINE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 103285

TUBO EM COBRE, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 97332

TUBO EM COBRE , DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 97332

TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
- REF. SINAPI 97332

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO - REF. SINAPI 97332

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO - REF. SINAPI 97332

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA #18 -100X50MM-
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97238

FABRICAGAO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO, EM
CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 98325

INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO
EM ALUMINIO ISOLADO - DN 109 MM (4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 98381

INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO
EM ALUMINIO ISOLADO - DN 161 MM (6") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 98381

GRELHA DUPLA DEFLEXAO, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 300
X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103287

GRELHA DE RETORNO , PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 300 X
300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103287

GRELHA DE RETORNO , PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 600 X
500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103287

GRELHA DE RETORNO , PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 600 X
600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103287

GRELHA DE RETORNO , PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 1000 X
200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103287
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9.1.25 1631 Proprio
9.1.26 1632 Proprio
9.1.27 1633 Proprio
9.1.28 1634 Proprio
9.1.29 1635 Proprio
9.1.30 1653 Proprio
9.1.31 1657 Proprio
9.1.32 1658 Proprio
9.1.33 1659 Proprio
9.1.34 1660 Proprio
9.1.35 1661 Proprio
9.1.36 1662 Proprio
9.1.37 1663 Proprio
9.1.38 1665 Proprio
9.1.39 1666 Proprio
9.1.40 1667 Proprio
9.1.41 1668 Proprio
9.2

9.2.1

9.2.1.1 103836 SINAPI
9.21.2 103841 SINAPI
9.2.1.3 103810 SINAPI
9214 103857 SINAPI
9.2.1.5 95248 SINAPI
9.21.6 1252 Proprio
9.2.1.7 1253 Proprio
9218 93358 SINAPI
9.2.1.9 96620 SINAPI
9.2.1.10 104737 SINAPI
9.2.2

9.2.21 103841 SINAPI
9.2.2.2 103810 SINAPI
9223 103857 SINAPI
9.2.2.4 103852 SINAPI
9225 95248 SINAPI
9.2.2.6 1252 Proprio
9227 93358 SINAPI
9.2.2.8 96620 SINAPI
9.229 104737 SINAPI
10

10.1

10.1.1

10.1.1.1

UBSF Costa e Silva

GRELHA SIMPLES DEFLEXAO, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO,
150 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103287

GRELHA DE RETORNO , PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 200 X
300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103287

GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZAO DE AR RVA-100, PARA

SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.

SINAPI 103286 :
DIFUSOR DE AR 4 VIAS EM ALUMINIO - @150 MM, PARA SISTEMA DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103286

DIFUSOR DE AR 4 VIAS EM ALUMINIO - @100 MM, PARA SISTEMA DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103286

FIXACAO DE DUTOS/TUBOS DE CLIMATIZAGAO - FORNECIMENTO E
INSTACAO - REF. SINAPI 91176

UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF Q/F, CAPACIDADE: 12,0HP -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103271

UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF Q/F, CAPACIDADE: 14,0HP -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103271

UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF Q/F, CAPACIDADE: 16,0HP -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103271

MULTIKIT R410 - LINE BRANCH- FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 103285

UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO HIWALL, CAPACIDADE: 1,3HP
(9.554/10.918 BTU/H)- FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
103246

UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO HIWALL, CAPACIDADE: 1,8HP
(13.648/16.378 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI
103249

UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO HIWALL, CAPACIDADE: 2,0HP
(19.107/21.496 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
103255

UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO CASSETE, CAPACIDADE: 2,0HP
(19.110/22.190 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI
103268

UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO CASSETE, CAPACIDADE: 4,0HP
(38.000/44.370 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
103268

UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO CASSETE, CAPACIDADE: 2,5HP
(24.230/26.250 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI
103268

UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO DUTO, CAPACIDADE: 4,0HP
(39.600/44.400 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
103268

GASES MEDICINAIS

AR COMPRIMIDO

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL
DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

ENGATE RAPIDO ROSCA MACHO 1/2" INOX - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 103841

CAIXA DE PASSAGEM PARA GASES MEDICINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 98111

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

LASTRO DE CONCRETO, PARA PROTECAO DE TUBULAGAO. AF_01/20
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
VAcuo

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022

COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL
DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE
GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 04/2022 )

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

ENGATE RAPIDO ROSCA MACHO 1/2" INOX - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 103841

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA . AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO, PARA PROTECAO DE TUBULAGAO. AF_01/20
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS INTERNOS

EDIFICAGAO

TETO
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

m?

28

50

2

2

1

29

0,45
0,15

0,56

30

0,45
0,15

0,56

41,78

131,97

132,84

349,25

322,64

31,59

39.440,76

49.023,65

58.536,50

608,06

3.430,80

3.527,24

3.678,60

6.022,06

6.148,90

6.022,06

5.443,35

106,59

32,23

37,87

24,06

53,01
62,52
98,57
96,52
823,35

24,35

32,23

37,87

24,06

19,70

53,01
62,52
96,52
823,35

24,35

51,07

161,31

162,37

426,89

394,36

38,61

48.208,44

59.921,61

71.549,16

743,23

4.193,47

4.311,35

4.496,35

7.360,76

7.515,80

7.360,76

6.653,41

130,28

39,39

46,29

29,41

64,79
76,42
120,48
117,98
1.006,38

29,76

39,39

46,29

29,41

24,08

64,79
76,42
117,98
1.006,38

29,76

459,63

1.129,17

4.546,36

5.976,46

2.366,16

1.930,50

96.416,88

119.843,22

71.549,16

1.486,46

121.610,63

56.047,55

4.496,35

14.721,52

15.031,60

7.360,76

6.653,41

6.990,16
5.198,81
3.908,40

236,34

92,58

117,64

64,79
76,42
481,92
53,09
150,96
16,67
1.791,35
1.181,70

92,58

58,82

96,32

64,79
76,42
53,09
150,96
16,67
622.898,71
450.629,86
442.582,67

113.128,37

0,01 %

0,02 %

0,06 %

0,08 %

0,03 %

0,03 %

1,33 %

1,66 %

0,99 %

0,02 %

1,68 %

0,77 %

0,06 %

0,20 %

0,21 %

0,10 %

0,09 %

0,10 %
0,07 %
0,05 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
8,61 %
6,23 %
6,11 %

1,56 %



10.1.1.1.1

10.1.1.2
10.1.1.2.1

10.1.1.2.2

10.1.1.2.3

10.1.1.2.4

10.1.1.3

10.1.1.3.1

10.1.1.3.2

10.1.1.3.3

10.1.1.3.4

10.1.1.3.5

10.1.1.3.6

10.1.2

10.1.2.1
10.1.2.1.1

10.1.2.1.2

10.1.2.2

10.1.2.2.1

10.1.2.2.2

10.1.2.2.3

10.1.2.3

10.1.2.3.1

10.1.2.3.2

10.1.3
10.1.3.1
10.1.3.1.1

10.1.3.1.2

10.1.3.1.3

10.1.3.2

10.1.3.2.1

10.1.3.2.2

10.1.3.2.3

10.1.4
10.1.4.1
10.1.4.1.1

10.1.4.1.2

10.1.4.2

00000721 Proprio

87879 SINAPI

87553 SINAPI

104959 SINAPI

1234 Proprio

87301 SINAPI

87261 SINAPI

87262 SINAPI

87263 SINAPI

1239 Proprio

000008897 Proprio

87886 SINAPI

90408 SINAPI

87879 SINAPI

104959 SINAPI

1234 Proprio

87301 SINAPI

87261 SINAPI

87886 SINAPI

90408 SINAPI

000008974 Préprio

87879 SINAPI

87553 SINAPI

000008974 Préprio

87886 SINAPI

90408 SINAPI

UBSF Costa e Silva

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 625X625MM, E=15MM, COM

ACABAMENTO LISO, FIXAGAO COM PERFIS "T", TIRANTE E CANTONEIRA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 96113
PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, COM TALISCAS.
AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, TALISCAS.
AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO AZULEJO DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
87265

PISO

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, H=5CM, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M. AF 02/2023 PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO REF. SINAPI 88650

PISO TATIL EMBORRACHADO, ALERDA E DIRECIONAL, DIMENSOES
25X25CM. COLADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ABRIGO DE RESIDUOS

TETO

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022 ~
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, COM TALISCAS. AF_03/2024

PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES,
COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO AZULEJO DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
87265

PISO

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, H=5CM, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MENOR QUE 5 M. AF 02/2023 PE

COMPRESSOR

TETO

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, COM TALISCAS. AF_03/2024

ESPUMA PARA ISOLAMENTO ACUSTICA, ANTICHAMAS, ESP. 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 84098

PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES,
COM TALISCAS. AF_03/2024

ESPUMA PARA ISOLAMENTO ACUSTICA, ANTICHAMAS, ESP. 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 84098

SUBESTAGAO

TETO

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022 i
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, COM TALISCAS. AF_03/2024

PAREDE

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC
CNPJ: 08.184.821/0001-37

M2

mz2

m?

m2

me

M2

m2

m?

m?

mz2

m?

mz2

M2

mz2

m?

832,99

2973,79

2359,8

614

614

39,54

32,92

77,94

679,87

566,92

1,06

4,59

4,59

29,75

29,75

29,75

0,23

4,59

2,07

2,07

2,07

5,87

5,87

5,87

2,47

2,47

11,11

5,08

24,75

27,97

90,69

690,24

132,22

118,05

106,62

16,87

256,81

16,23

36,23

5,08

27,97

90,69

690,24

132,22

16,23

36,23

131,77

5,08

24,75

131,77

16,23

36,23

135,81

6,21

30,25

34,19

110,85

843,68

161,61

144,29

130,32

20,62

313,90

19,84

44,28

6,21

34,19

110,85

843,68

161,61

19,84

44,28

161,06

6,21

30,25

161,06

19,84

44,28

113.128,37

178.905,75
18.467,24

71.383,95

20.992,66

68.061,90

150.548,55

33.359,11

5.320,20

11.245,96

88.600,66

11.689,89

332,73
5.729,85
294,32
91,07

203,25

4.499,69

184,75

1.017,15

3.297,79

935,84

194,05

741,79

1.625,56
466,12
41,07

91,66

333,39

1.159,44

36,45

177,57

945,42

691,78
158,37
49,00

109,37

533,41

1,56 %

2,47 %
0,26 %

0,99 %

0,29 %

0,94 %

2,08 %

0,46 %

0,07 %

0,16 %

1.22%

0,16 %

0,00 %
0,08 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,06 %

0,00 %

0,01 %

0,05 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %



10.1.4.2.1

10.1.4.2.2

10.2
10.2.1
10.2.1.1
10.2.1.1.1

10.2.1.1.2

10.2.1.2
10.2.1.2.1

10.2.1.2.2

10.2.1.2.3

10.2.2

10.2.21
10.2.2.1.1

10.2.2.1.2

10.2.3
10.2.3.1
10.2.3.1.1

10.2.3.1.2

10.2.4
10.2.4.1
10.2.4.1.1

10.2.4.1.2

10.2.5
10.2.5.1
10.2.5.1.1

10.25.1.2

1

111

11141

111141

11.1.1.11

11.1.1.1.2

111113

11.1.1.1.4

11.1.1.2
11.1.1.21

11.1.1.2.2

11.1.2

11.1.21

11.1.21.1

11.1.21.2

11.1.213

87879 SINAPI

87553 SINAPI

87886 SINAPI

90408 SINAPI

87905 SINAPI

87775 SINAPI

1240 Proprio

87905 SINAPI

87775 SINAPI

87905 SINAPI

87775 SINAPI

87905 SINAPI

87775 SINAPI

87905 SINAPI

87775 SINAPI

88497 SINAPI
88485 SINAPI
104642 SINAPI

00000602 Proprio

102197 SINAPI

102220 SINAPI

88496 SINAPI
88484 SINAPI

104640 SINAPI

UBSF Costa e Silva

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES ,
COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTOS EXTERNOS
EDIFICAGAO
TETO - BEIRAL

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022 ~
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, COM TALISCAS. AF_03/2024

PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS. AF_08/2022

FRISO NEGATIVO EM FACHADA COM PERFIL U METALICO PINTADO -
FORNECIMENTO E EXECUCAO
ABRIGO DE RESIDUOS

PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS. AF_08/2022

COMPRESSOR
PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS. AF_08/2022

MURO
PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS. AF_08/2022

SUBESTAGAO
PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS. AF_08/2022

PINTURA
PINTURA INTERNAS
EDIFICAGAO
PAREDE

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
PRIMER PARA FUNDO - REF. SINAPI 104642/102496

ESQUADRIAS DE MADEIRA
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO EM MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

ABRIGO DE RESIDUOS
TETO

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC
CNPJ: 08.184.821/0001-37

m?

m2

m2

m?

m?

14,63

14,63

110,11

110,11

1533,36

1533,36

383,33

23,33

23,33

2,63

2,63

275,68

275,68

18,13

18,13

1837,48
1795,08
1795,08

42,4

261,97

261,97

4,59
4,59

4,59

5,08

24,75

16,23

36,23

9,34

61,10

12,07

9,34

61,10

9,34

61,10

9,34

61,10

9,34

61,10

20,85
4,15
11,40

35,51

30,01

18,21

37,22
5,27

14,15

6,21

30,25

19,84

44,28

11,42

74,68

14,75

11,42

74,68

11,42

74,68

11,42

74,68

11,42

74,68

25,48
5,07
13,93

43,40

36,68

22,26

45,49
6,44

17,30

90,85

442,56

172.268,85
144.736,66
7.060,25
2.184,58

4.875,67

137.676,41
17.510,97

114.511,32

5.654,12
2.008,71
2.008,71

266,43

1.742,28

226,44
226,44
30,03

196,41

23.736,05
23.736,05
3.148,27

20.587,78

1.560,99
1.560,99
207,04

1.353,95

207.936,96
99.345,69
98.206,18
82.765,67
46.818,99

9.101,06
25.005,46

1.840,16

15.440,51
9.609,06

5.831,45

317,77
317,77
208,80

29,56

79,41

0,00 %

0,01 %

2,38 %
2,00 %
0,10 %
0,03 %

0,07 %

1,90 %
0,24 %

1,58 %

0,08 %
0,03 %
0,03 %
0,00 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,33 %
0,33 %
0,04 %

0,28 %

0,02 %
0,02 %
0,00 %

0,02 %

2,87 %
1,37 %
1,36 %
1,14 %
0,65 %
0,13 %
0,35 %

0,03 %

0,21 %
0,13 %

0,08 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



11.1.3

11.1.31

11.1.3.1.1

11.1.31.2

11.1.313

11.1.3.2

11.1.3.21

11.1.3.22

11.1.3.23

11.2

11.21

11.2141

11.21.1.1

11.21.1.2

11.21.13

11.21.2

11.2.1.21

11.21.22

11.2.2

11.2.21

11.2.21.1

11.221.2

112213

11.2.3

11.2.31

11.2.3.1.1

11.23.1.2

11.2.4

11.2.41

11.24.11

112412

112413

11.2.5

11.2.51

11.25.2

11.253

11.2.6
11.2.6.1

11.2.6.2

11.2.6.3

11.2.6.4

11.2.6.5

12

121
1211

12.1.2

12.1.3

1214

12.1.5

12.2
12.21

88496 SINAPI
88484 SINAPI

104640 SINAPI

88497 SINAPI
88485 SINAPI

104642 SINAPI

88415 SINAPI

88423 SINAPI

95626 SINAPI

88484 SINAPI

88488 SINAPI

88415 SINAPI
95626 SINAPI

88423 SINAPI

88415 SINAPI

95626 SINAPI

88415 SINAPI
95626 SINAPI

88423 SINAPI

88415 SINAPI
95626 SINAPI

88423 SINAPI

102513 SINAPI

102513 SINAPI

102500 SINAPI

102491 SINAPI

102500 SINAPI

000008916 Préprio

86872 SINAPI

86932 SINAPI

00000581 Préprio

100858 SINAPI

1193 Proprio

UBSF Costa e Silva

SUBESTAGAO
TETO

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PAREDE

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURAS EXTERNAS

EDIFICACAO
PAREDE

APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS. AF 03/2024

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_03/2024

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS,
DUAS DEMAOS. AF 03/2024
TETO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

ABRIGO DE RESIDUOS

PAREDE

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS. AF 03/2024

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
. DUAS DEMAOS. AF 03/2024

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_03/2024

COMPRESSOR
PAREDE

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS. AF 03/2024

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS,
DUAS DEMAOS. AF 03/2024

SUBESTAGAO

PAREDE

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS. AF 03/2024

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS,
DUAS DEMAOS. AF 03/2024

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_03/2024

MURO

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS. AF 03/2024

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
. DUAS DEMAOS. AF 03/2024

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_03/2024

PISO

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO - VAGA PCD E FAIXA
DESEMBARQUE ) ;
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO - VAGA PARA IDOSO

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - PISTA DE
CAMINHADA/CORRIDA

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL - FAIXAS PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA
LOUGAS, METAIS, ACESSORIOS E BANCADAS

LOUGAS

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM MEIA COLUNA SUSPENSO, INCLUSO
SIFAO E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - REF. SINAPI
SINAPI 86904

TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO E ASSENTO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 86888/86932

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

ACESSORIOS

PAPELEIRA PLASTICA, TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 95544
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23,33

518

5,18

18,13
18,13

18,13

275,68
275,68

275,68

8,89

1,05

60

512,07

678,6

30

20

37,22
5,27

14,15

20,85
4,15

11,40

4,47

21,26

16,98

5,27

16,24

4,47
16,98

21,26

4,47

16,98

4,47
16,98

21,26

4,47
16,98

21,26

53,76

53,76

4,97

21,86

4,97

457,99

727,41

537,93

1.408,95

649,66

65,01

45,49
6,44

17,30

25,48
5,07

13,93

5,46

25,99

20,75

6,44

19,85

5,46
20,75

25,99

5,46

20,75

5,46
20,75

25,99

5,46
20,75

25,99

65,71

65,71

6,07

26,72

6,07

559,80

889,11

657,51

1.722,16

794,08

79,46

821,74
171,00
112,36
15,91
42,73
650,74
372,77
74,17
203,80
108.591,27
73.081,82
70.187,03
8.372,15

29.997,66

31.817,22
2.894,79
709,11
2.185,68
1.217,83
1.217,83
127,38
484,10

606,35

135,77
135,77

28,28
107,49
946,39
946,39

98,99
376,20

471,20

14.390,49
1.505,21
5.720,36

7.164,92

18.818,97
584,16

69,00

364,20

13.682,51

4.119,10
168.476,82
43.591,48
16.794,00

889,11

7.232,61

15.499,44

3.176,32
43.757,80
1.589,20

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
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1,50 %
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0,01 %
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0,00 %
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0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
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0,01 %

0,20 %
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0,26 %
0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,19 %

0,06 %
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0,60 %
0,23 %
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0,10 %

0,21 %

0,04 %
0,60 %
0,02 %
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13.2
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00000596 Proprio

95547 SINAPI

1194 Proprio
100860 SINAPI
100849 SINAPI

1195 Proprio

191 Proprio

751 Proprio

00000555 Préprio

889 Proprio

86909 SINAPI

86913 SINAPI
1196 Proprio

100867 SINAPI

100868 SINAPI

87327 Proprio

1197 Proprio
1198 Préprio

125 Proprio

1199 Proprio

1200 Proprio

1202 Proprio

1203 Proprio

1204 Proprio

1205 Proprio

1206 Proprio

1207 Proprio

1208 Proprio

1209 Proprio

1210 Proprio

101909 SINAPI

101907 SINAPI

97599 SINAPI

1211 Proprio
87344 Proprio
552 Proprio

553 Proprio

555 Proprio

UBSF Costa e Silva

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

ALARME AUDIVISUAL PARA BANHEIRO PCD - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 97599

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 01/2020

PROTETOR DE PAREDE, DO TIPO BATE MACA EM PVC, LARGURA 20CM -
FORNECIMENTO E INSTALACOES - REF. SINAPI 101739

CANTONEIRA PVC PARA PROTEGAO QUINAS DE PAREDES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SBC 110351

PLACA BRAILLE 20X10CM EM ACRILICO, DIMENSOES DO TEXTO E
BRAILLE DE ACORDO COM NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SBC 202342

METAIS

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA , PARA LAVATORIO, TIPO
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO - REF. SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE PRESSAO PCD COM ALAVANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 86913

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM,
FIXADA NA PAREDE/PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF.
SINAPI 100868

AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 100860

TROCADOR DE BEBE ESPUMADO E IMPERMEAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA - REF. SINAPI 102143/85005

BANCADAS

BANCADAS DE GRANITO

BANCADA 01 - DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,57 X 0,60 M, INCLUSO
SIFAO CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 86889

BANCADA 02 - DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,45 X 0,60 M, INCLUSO
SIFAO CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 86889

BANCADA 03 - DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,55 M, INCLUSO
DOIS SIFAO CROMADO, DUAS CUBA CERAMICAS E VALVULAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 86889

BANCADA 04 - DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,76 X 0,50 M, INCLUSO
SIFAO CROMADO, CUBA CERAMICAS E VALVULA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 86889

BANCADA 05 - DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,55 M, INCLUSO
DOIS SIFAO CROMADO, DUAS CUBA CERAMICAS E VALVULAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 86889

BANCADA INOX

BANCADA 01 - DE INOX AIS| 304 DE 2,85 X 0,55 M, INCLUSO SIFAO
CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 86889

BANCADA 02 - DE INOX AISI 304 DE 1,80 X 0,60 M, INCLUSO SIFAO
CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 86889

BANCADA 03 - DE INOX AISI 304 DE 2,06 X 0,60 M, INCLUSO SIFAO
CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 86889

BANCADA DE INOX AISI 304 DE 2,92 X 0,60 M, INCLUSO PIA EXPURGO,
SIFAO CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 86889

BANCADA 05 - DE INOX AIS| 304 DE 2,92 X 0,70 M, INCLUSO SIFAO
CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 86889

BANCADA 06 -DE INOX AISI 304 DE 2,20 X 0,60 M, INCLUSO SIFAO
CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
REF. SINAPI 86889

PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

LUMINARIA DE EMERGENCIA, LED 100 LUMENS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_09/2024

LUMINARIA DE EMERGENCIA, LED, 200 LUMENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 97599

PLACA FOTOLUMINESCENTE 30X15CM PARA ROTA DE FUGA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SBC 055915

ACIONADOR MANUAL PARA SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97599

SINALIZADOR AUDIVISUAL PARA SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 97599

CENTRAL ALARME INCENDIO ENDEREGAVEL COM BATERIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 97599
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ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO/VALVULA
GLOBO ANGULAR, ADAPTADOR E CHAVE STORZ,, MANGUEIRA DE
INCENDIO, REDUGAO, ESGUICHO E TAMPAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO - REF. SINAPI 96765/101912

HIDRANTE RECALQUE, COM REGISTRO GLOBO/VALVULA GLOBO,
ADAPTADOR E TAMPAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI
101912

PLACA DE SINALIZAGAO PVC ANTI CHAMAS IDENTIFICACAO:
*HIDRANTE* - FORNECIMENTO E FIXACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SBC 055915 .

PLACA DE SINALIZAGAO PVC ANTI CHAMAS IDENTIFICACAO:
*EXTINTOR* - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SBC 055915

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020

ELETRODUTO VERMELHO, PVC, DN 32 MM (1) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO - REF. SINAPI 95728

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, VERMELHO, DN 32 MM (1") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 91917

CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 4 VIAS , PARA CIRCUITOS
DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 91926

PAVIMENTAGAO E SERVIGOS EXTERNOS

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - REF. SINAPI 96399

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - REF. SINAP| 97914

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

AF 10/2022

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 10/2022

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, TIPO PODOTATIL
ALERTA E DIRECIONAL - FORNECIDO E INSTALADO - REF. SINAPI 92397

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM,
ARMADO - REF. SINAPI 94995 (BASE PARA RECEBIMENTO DO PISO
PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND - 100X100X50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 72185

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM,
ARMADO - REF. SINAPI 94995 (ESTACIONAMENTO. ENTRADA
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM,
ARMADO - REF. SINAPI 94995 (PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA)
PAISAGISMO E MOBILARIO URBANO

PAISAGISMO

APLICAGAO DE TERRA VEGETAL E ADUBO PARA PLANTIO DE GRAMAS,
FLOREIRAS E HORTAS - FORNECIMENTO E EXECUGAO - REF. SINAPI
98520

PLANTIO DE FORRAGAO, GRAMA DO TIPO "AMENDOIM". AF_07/2024

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA DO TIPO
"AROEIRA-SALSA" . AF_07/2024

PLANTIO DE FORRAGAO, FLOR DO TIPO "AZULZINHA"
MOBILIARIO URBANO

MOBILIARIOS DIVERSOS

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC

CNPJ: 08.184.821/0001-37
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2.759,39
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296,24
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222,47

620,88

295,87

147,51
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232,61

57,32

30,43

25,92

14,29

41,711

44,97

134,18

195,17

80,63

65,29

72,34

94,09

108,42

293,78

108,42

108,42

11,88

71,22

147,09

71,22

3.372,80

392,41

35,14

35,14

129,14

362,09

580,43

271,93

758,90

361,64

180,30

125,31

284,32

70,06

37,19

31,68

17,47

50,98

54,97

164,01

238,56

98,55

79,80

88,42

115,01

132,52

359,09

132,52

132,52

14,52

87,05

179,79

87,05

10.118,40

392,41

140,56

175,70

10.092,29

4.345,08

2.321,72

815,79

758,90

2.169,84

540,90

125,31

3.411,84

1.258,98

2.046,57

190,08

961,37

430.660,72
30.116,94

16.725,72

41.056,62

39.813,28

32.732,40

81.344,93

19.767,18

6.893,70

17.360,12

47.040,79

29.949,52

67.859,52

293.462,62
113.634,64
15.884,88

92.882,35

2.517,06

2.350,35
179.827,98

77.703,48

0,14 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,14 %

0,06 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,05 %

0,02 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

5,95%

0,42 %

0,23 %

0,57 %

0,55 %

0,45 %

1,12%

0,27 %

0,10 %

0,24 %

0,65 %

0,41 %

0,94 %

4,05 %
1,57 %
0,22 %

1,28 %

0,03 %

0,03 %
2,48 %

1,07 %
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2131 Proprio
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1188 Proprio

1186 Proprio

1187 Proprio

1178 Préprio

1174 Proprio

1179 Proprio

2142 Proprio

2143 Proprio

UBSF Costa e Silva

BANCO EXTERNO (150X50CM) ESTRUTURA DE CONCRETO UN 12
ACABAMENTO POLIDO, COM ASSENTO EM MADEIRA ITAUBA,
ESPECIFICAGCOES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

FLOREIRA (50X50CM) ESTRUTURA DE CONCRETO ACABAMENTO UN 4
POLIDO, ESPECIFICACOES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

LIXEIRA PLASTICA FIXADA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO - UN 2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103310

PARACICLO EM TUDO DE AGO GALVANIZADO, PINTADO - FIXAGAO COM UN 10
CHUMBADOR EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUGAO -

REF. SINAPI 103308

MESA DE JOGOS EM CONCRETO ARMADO, POLIDO COM RESINA UN 5
ACRILICA INCOLOR FOSCA TAMPO MESA 100X100X6CM, BASE DA MESA

50X50X76CM, FLOR ESCULPLICA NO CONCRETO. INCLUSO TABULEIRO

DE JOGOS E 4 BANCOS DE CONCRETO ARMADO 50X50X45CM,

ASSENTOS EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE ESTACIONAMENTO PARA VAGA RESERVADA, EM ACM 3MM UN 2
COM PELICULA REFLETIVA, DIMENSAO 40X60CM, INCLUSO POSTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103195

PERGOLADO EM ESTRUTA METALICA GALVANIZADA PINTADA E UN 2
FECHAMENTO EM TELA, DIMENSOES DE 2,5 X 2,0 X 6,0 M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 102362

ACADEMIA DA MELHOR IDADE E ACADEMIA FIXA

INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO UN 1
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - FIXAGAO EM BASE DE

CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI

103208

INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO UN 1
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - FIXAGAO EM BASE DE

CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI

103206

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AGCO UN 1
CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - FIXACAO EM BASE DE CONCRETO

ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103188

INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EM TUBODE ~ UN 1
ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - FIXAGAO EM BASE DE

CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTOS INSTALAGAO - REF.SINAPI

103186

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO UN 1
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - FIXAGAO EM BASE DE

CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI

103187

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO UN 1
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - FIXAGAO EM BASE DE

CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI

103205

BANCO PARA ABDOMINAIS, EM BASE DE CONCRETO E TUBO FIXO - UN 2
FORNECIMENTO E EXECUCAO

BARRAS PARALELAS, FABRICADO EM TUDO DE AGO GALVANIZADO, UN 1

PINTADO - FIXAGAO COM CHUMBADOR EM BASE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E EXECUGAO - REF. SINAPI 103308

BARRA ASSIMETRICA, COM DUAS ALTURAS, EM TUDO DE AGO UN 1
GALVANIZADO, PINTADO - FIXAGAO COM CHUMBADOR EM BASE DE
CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUGAO - REF. SINAPI 103308

ESPALDAR DUPLO EM TUDO DE AGO GALVANIZADO, PINTADO - UN 1
FIXACAO COM CHUMBADOR EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO

E EXECUCAO - REF. SINAPI 103308

PLAYGROUND

GIRA-GIRA 1,5M — 8 LUGARES — ASSENTO EM MADEIRA DE LEI E/OU UN 1
MADEIRA PLASTICA, ESTRUTURA EM AGO CARBONO/GALVANIZADO,

PINTURA ELETROSTATICA - FIXAGAO EM BASE DE CONCRETO ARMADO -

REF. SINAPI 103219

BALANCO ADAPTADO DUPLO SENDO UM SIMPLES E UM PARA UN 1
CADEIRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF. SINAPI 103212

PARQUE INFANTIL COLORIDO, CONTENDO: 3 PLATAFORMA (TORRE), UN 1
COM GUARDA CORPO, ESCADA , ESCORREGADOR RETO E TUBO, 2

BALANCOS, ESCADAS E PASSARELAS;FABRICADO EM MADEIRA

PLASTICA, COM CANTOS ARREDONDADOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO - REF. SINAPI 103217

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL EM AREAS INTERNAS "EDIFICAGOES" - REF. SINAPI M2 927,76
99803
LIMPEZA FINAL EM AREAS EXTERNAS "PAVIMENTADAS" - REF. SINAPI m? 2510,06
99802
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
DEBORA Assinado de forma digital por

DEBORA TONINI:04360764979
TONINI:04360764979 Dados: 2025.04.14 14:29:48 -03'00"

Eng? Civil Débora Tonini
CREA 089.658-9

Fundo Municipal de Satde de Joinville-SC
CNPJ: 08.184.821/0001-37

1.869,45

430,16

319,80

677,08

3.775,72

282,23

6.282,04

2.240,28

2.667,91

6.493,36

7.745,62

6.131,28

4.373,83

901,92

2.085,85

2.355,62

3.881,99

1.690,86

11.505,06

30.575,60

2,36

0,61

2.285,03

525,78

390,89

827,59

4.615,06

344,97

7.678,54

2.738,29

3.260,99

7.936,83

9.467 47

7.494,26

5.346,13

1.102,42

2.549,53

2.879,27

4.744,96

2.066,74

14.062,63

37.372,56

2,88

0,75

27.420,36

2.103,12

781,78

8.275,90

23.075,30

689,94

15.357,08

48.622,57
2.738,29

3.260,99

7.936,83

9.467,47

7.494,26

5.346,13

2.204,84

2.549,53

2.879,27

4.744,96

53.501,93

2.066,74

14.062,63

37.372,56

4.554,50
2.671,95

1.882,55

0,38 %

0,03 %

0,01 %

0,11 %

0,32 %

0,01 %

0,21 %

0,67 %
0,04 %
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0,03 %
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0,03 %

0,19 %

0,52 %

0,06 %
0,04 %
0,03 %
5.629.487,81

1.609.148,95
7.238.636,76
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