
 UBSF Costa e Silva

Obra

24.132 - UBSF COSTA E SILVA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 402.843,43 5,57 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 480 130,59 159,62 76.617,60 1,06 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3360 61,87 75,62 254.083,20 3,51 %

 1.3  278 Próprio PROJETO AS BUILT - PROJETO ARQUITETÔNICO M² 927,76 17,73 21,67 20.104,56 0,28 %

 1.4  2139 Próprio PROJETO AS BUILT - PROJETO HIDROSSANITÁRIO M² 927,76 10,26 12,54 11.634,11 0,16 %

 1.5  2140 Próprio PROJETO AS BUILT - PROJETO ELÉTRICO M² 927,76 16,79 20,52 19.037,64 0,26 %

 1.6  279 Próprio PROJETO AS BUILT - PROJETO ESTRUTURAL M³ 927,76 11,63 14,22 13.192,75 0,18 %

 1.7  2141 Próprio PROJETO AS BUILT - PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO M³ 927,76 7,21 8,81 8.173,57 0,11 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 221.367,35 3,06 %

 2.1 CANTEIRO DE OBRAS 133.703,40 1,85 %

 2.1.1  1391 Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS - REF. SINAPI 93208

m² 10 744,01 909,40 9.094,00 0,13 %

 2.1.2  1392 Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - 
REF. SINAPI 93210

m² 16 499,38 610,39 9.766,24 0,13 %

 2.1.3  1390 Próprio EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - 
REF. SINAPI 93207

m² 7 831,00 1.015,73 7.110,11 0,10 %

 2.1.4  1393 Próprio EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - REF. 
SINAPI 93212

m² 4 715,94 875,09 3.500,36 0,05 %

 2.1.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 618,08 92,86 113,50 70.152,08 0,97 %

 2.1.6  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,5 466,76 570,52 1.426,30 0,02 %

 2.1.7  1649 Próprio ENTRADA DE ÁGUA PADRÃO ÁGUAS DE JOINVILLE, INCLUSO MURETA 
EM ALVENARIA DE 1,20 X 0,80M- MATERIAIS E INSTALAÇÃO -  REF. 
SINAPI S97741/90459

UN 1 559,08 683,36 683,36 0,01 %

 2.1.8  1650 Próprio LIGAÇÃO DE PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 1 2.235,08 2.731,94 2.731,94 0,04 %

 2.1.9  1648 Próprio Ligação Provisória de Energia Elétrica em Baixa Tensão para Canteiro de 
Obras - Poste de Concreto 8 m (Padrão Concessionária Local) - Fornecimento 
e Instalação

UN 1 2.805,31 3.428,93 3.428,93 0,05 %

 2.1.10  1651 Próprio CAMINHÃO PARA DESCARTE DE ENTULHO - INCLUSO COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL

UM 48 439,92 537,71 25.810,08 0,36 %

 2.2 LIMPEZA DO TERRENO 32.625,90 0,45 %

 2.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 4501,06 0,69 0,84 3.780,89 0,05 %

 2.2.2  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 225,05 10,12 12,37 2.783,87 0,04 %

 2.2.3  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6751,59 3,16 3,86 26.061,14 0,36 %

 2.3 LOCAÇÃO DE OBRA 22.635,05 0,31 %

 2.3.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 185,2 90,77 110,95 20.547,94 0,28 %

 2.3.2  1388 Próprio LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA - REF. SINAPI 
105156/99058

UN 113 15,11 18,47 2.087,11 0,03 %

 2.4 LOCAÇÃO DE ANDAIME - ATIVIDADES DIVERSAS 32.403,00 0,45 %

 2.4.1  1647 Próprio LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE - INCLUSO 
MONTAGEM E DESMONTAGEM - REF. SINAPI 97064

MXMES 60 441,83 540,05 32.403,00 0,45 %

 3 ESTRUTURAL 2.125.972,55 29,37 %

 3.1 ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO 2.125.972,55 29,37 %

 3.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 6.529,80 0,09 %

 3.1.1.1  00000692 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO  - HÉLICE 
CONTINUA

UN 1 5.342,22 6.529,80 6.529,80 0,09 %

 3.1.2 EDIFICAÇÃO 1.804.698,49 24,93 %

 3.1.2.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM  (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

m³ 61,56 43,61 53,30 3.281,15 0,05 %

 3.1.2.2  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA  
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 312,89 57,11 69,81 21.842,85 0,30 %

 3.1.2.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 155,05 7,38 9,02 1.398,55 0,02 %

 3.1.2.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 1,75 895,03 1.094,00 1.914,50 0,03 %

 3.1.2.5  1471 Próprio ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 
100651

M 1720 153,94 188,16 323.635,20 4,47 %

 3.1.2.6  1472 Próprio ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA E ARMADURA  - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. 
SINAPI 100652

M 540 222,18 271,57 146.647,80 2,03 %

 3.1.2.7  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 113 18,36 22,44 2.535,72 0,04 %

 3.1.2.8  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

m² 201 85,27 104,23 20.950,23 0,29 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2025 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2025 - Santa 
Catarina

22,23% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.1.2.9  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

m² 611,21 73,35 89,66 54.801,09 0,76 %

 3.1.2.10  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 122 19,69 24,07 2.936,54 0,04 %

 3.1.2.11  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 216,4 17,49 21,38 4.626,63 0,06 %

 3.1.2.12  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 458,2 15,15 18,52 8.485,86 0,12 %

 3.1.2.13  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 277,1 11,53 14,09 3.904,34 0,05 %

 3.1.2.14  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 78,6 10,77 13,16 1.034,38 0,01 %

 3.1.2.15  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 198,8 22,26 27,21 5.409,35 0,07 %

 3.1.2.16  104918 SINAPI ARMAÇÃO VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 11,5 15,40 18,82 216,43 0,00 %

 3.1.2.17  104919 SINAPI ARMAÇÃO VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 559,8 13,64 16,67 9.331,87 0,13 %

 3.1.2.18  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2463,5 11,53 14,09 34.710,72 0,48 %

 3.1.2.19  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 793 18,46 22,56 17.890,08 0,25 %

 3.1.2.20  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 84,45 783,61 957,81 80.887,05 1,12 %

 3.1.2.21  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 752,2 53,41 65,28 49.103,62 0,68 %

 3.1.2.22  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 383,62 28,98 35,42 13.587,82 0,19 %

 3.1.2.23  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) -  
BOTA FORA (ESCAVAÇÕES FUNDAÇÕES)

m³ 105,56 9,65 11,80 1.245,61 0,02 %

 3.1.2.24  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA 
(ESCAVAÇÕES FUNDAÇÕES)

M3XKM 3166,88 2,62 3,20 10.134,02 0,14 %

 3.1.2.25  1645 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101963

m² 915,46 177,56 217,03 198.682,28 2,74 %

 3.1.2.26  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 1354,88 17,13 20,94 28.371,19 0,39 %

 3.1.2.27  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 120,3 12,56 15,35 1.846,61 0,03 %

 3.1.2.28  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

m³ 43,13 678,86 829,77 35.787,98 0,49 %

 3.1.2.29  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_09/2020

m² 585,19 96,20 117,59 68.812,49 0,95 %

 3.1.2.30  92475 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020

m² 761,13 98,92 120,91 92.028,23 1,27 %

 3.1.2.31  92532 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 
AF_09/2020

m² 81,83 104,28 127,46 10.430,05 0,14 %

 3.1.2.32  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 0,8 14,22 17,38 13,90 0,00 %

 3.1.2.33  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 459,6 13,15 16,07 7.385,77 0,10 %

 3.1.2.34  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2565,7 11,64 14,23 36.509,91 0,50 %

 3.1.2.35  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 2547,5 9,74 11,91 30.340,73 0,42 %

 3.1.2.36  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1826,3 15,37 18,79 34.316,18 0,47 %

 3.1.2.37  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 206,5 13,58 16,60 3.427,90 0,05 %

 3.1.2.38  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 850 12,56 15,35 13.047,50 0,18 %

 3.1.2.39  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,1 11,10 13,57 245,62 0,00 %

 3.1.2.40  912 Próprio ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO  TELA  Q-92, 4,2 MM - MONTAGEM - REF. SINAPI 
97088

KG 2234,43 17,13 20,94 46.788,96 0,65 %

 3.1.2.41  1646 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA COBERTURA, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101963

m² 1023,4 177,56 217,03 222.108,50 3,07 %

 3.1.2.42  00000792 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103672

m³ 33,21 729,64 891,84 29.618,01 0,41 %

 3.1.2.43  00000793 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,  COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103674

m³ 129,38 754,67 922,43 119.343,99 1,65 %

 3.1.2.44  1487 Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU - REF. SINAPI 98575

M 53,6 77,56 94,80 5.081,28 0,07 %

 3.1.3 ABRIGO DE RESÍDUOS 35.979,22 0,50 %

 3.1.3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 7,31 108,51 132,63 969,53 0,01 %

 3.1.3.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 9,71 119,27 145,78 1.415,52 0,02 %

 
Fundo Municipal de Saúde de Joinville-SC

CNPJ: 08.184.821/0001-37

Planilha Orçamentária Sintética (0025133854)         SEI 23.0.077510-1 / pg. 2



 UBSF Costa e Silva

 3.1.3.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 5,86 7,38 9,02 52,86 0,00 %

 3.1.3.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,15 895,03 1.094,00 164,10 0,00 %

 3.1.3.5  1484 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO - REF. 
SINAPI 101173

M 12 100,89 123,32 1.479,84 0,02 %

 3.1.3.6  1485 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO - REF. 
SINAPI 101174

M 48 141,78 173,30 8.318,40 0,11 %

 3.1.3.7  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 16 18,36 22,44 359,04 0,00 %

 3.1.3.8  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,. AF_01/2024

m² 10,31 85,27 104,23 1.074,61 0,01 %

 3.1.3.9  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

m² 32,67 73,35 89,66 2.929,19 0,04 %

 3.1.3.10  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 11,7 17,49 21,38 250,15 0,00 %

 3.1.3.11  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 11,7 15,15 18,52 216,68 0,00 %

 3.1.3.12  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 24,6 22,26 27,21 669,37 0,01 %

 3.1.3.13  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME  UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 89,4 15,40 18,82 1.682,51 0,02 %

 3.1.3.14  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME  UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2,7 13,64 16,67 45,01 0,00 %

 3.1.3.15  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 27,8 18,46 22,56 627,17 0,01 %

 3.1.3.16  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3,36 783,61 957,81 3.218,24 0,04 %

 3.1.3.17  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 23,54 53,41 65,28 1.536,69 0,02 %

 3.1.3.18  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 17,91 28,98 35,42 634,37 0,01 %

 3.1.3.19  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVAÇÕES 
FUNDAÇÕES)

m³ 3,36 9,65 11,80 39,65 0,00 %

 3.1.3.20  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA 
(ESCAVAÇÕES FUNDAÇÕES)

M3XKM 100,8 2,62 3,20 322,56 0,00 %

 3.1.3.21  92439 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11,57 77,45 94,67 1.095,33 0,02 %

 3.1.3.22  92475 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020

m² 8,24 98,92 120,91 996,30 0,01 %

 3.1.3.23  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 26,4 13,15 16,07 424,25 0,01 %

 3.1.3.24  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 36,4 11,64 14,23 517,97 0,01 %

 3.1.3.25  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 25,2 15,37 18,79 473,51 0,01 %

 3.1.3.26  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,6 13,58 16,60 159,36 0,00 %

 3.1.3.27  912 Próprio ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO  TELA  Q-92, 4,2 MM - MONTAGEM - REF. SINAPI 
97088

KG 11,57 17,13 20,94 242,28 0,00 %

 3.1.3.28  1646 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA COBERTURA, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101963

m² 7,82 177,56 217,03 1.697,17 0,02 %

 3.1.3.29  00000792 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103672

m³ 0,55 729,64 891,84 490,51 0,01 %

 3.1.3.30  00000793 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,  COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103674

m³ 0,97 754,67 922,43 894,76 0,01 %

 3.1.3.31  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 7,82 131,49 160,72 1.256,83 0,02 %

 3.1.3.32  98572 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 
15 MPA, E=5CM. AF_09/2023

m² 7,82 62,53 76,43 597,68 0,01 %

 3.1.3.33  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 9,01 0,81 0,99 8,92 0,00 %

 3.1.3.34  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,9 202,39 247,38 222,64 0,00 %

 3.1.3.35  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 9,01 3,35 4,09 36,85 0,00 %

 3.1.3.36  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 13,33 17,13 20,94 279,13 0,00 %

 3.1.3.37  00000665 Próprio CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - 
REF. SINAPI 97096

m³ 0,72 659,32 805,89 580,24 0,01 %

 3.1.4 SUBESTAÇÃO 13.160,81 0,18 %

 3.1.4.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,5 108,51 132,63 331,58 0,00 %

 3.1.4.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,66 119,27 145,78 533,55 0,01 %

 3.1.4.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 1,9 7,38 9,02 17,14 0,00 %

 3.1.4.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,04 895,03 1.094,00 43,76 0,00 %
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 3.1.4.5  1486 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO - REF. 
SINAPI 101174

M 12 125,74 153,69 1.844,28 0,03 %

 3.1.4.6  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 4 18,36 22,44 89,76 0,00 %

 3.1.4.7  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

m² 4,48 85,27 104,23 466,95 0,01 %

 3.1.4.8  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

m² 7,68 73,35 89,66 688,59 0,01 %

 3.1.4.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 14,3 15,15 18,52 264,84 0,00 %

 3.1.4.10  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 7,5 22,26 27,21 204,08 0,00 %

 3.1.4.11  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE  VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 20 15,40 18,82 376,40 0,01 %

 3.1.4.12  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE  VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6,9 18,46 22,56 155,66 0,00 %

 3.1.4.13  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,85 783,61 957,81 814,14 0,01 %

 3.1.4.14  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 8,87 53,41 65,28 579,03 0,01 %

 3.1.4.15  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 6,85 28,98 35,42 242,63 0,00 %

 3.1.4.16  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVAÇÕES 
FUNDAÇÕES)

m³ 0,85 9,65 11,80 10,03 0,00 %

 3.1.4.17  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA 
(ESCAVAÇÕES FUNDAÇÕES)

M3XKM 25,2 2,62 3,20 80,64 0,00 %

 3.1.4.18  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA,. AF_09/2020

m² 7,44 96,20 117,59 874,87 0,01 %

 3.1.4.19  92475 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020

m² 2,77 98,92 120,91 334,92 0,00 %

 3.1.4.20  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 15,3 13,15 16,07 245,87 0,00 %

 3.1.4.21  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,9 11,64 14,23 354,33 0,00 %

 3.1.4.22  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 18 15,37 18,79 338,22 0,00 %

 3.1.4.23  1646 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA COBERTURA, 
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101963

m² 5,78 177,56 217,03 1.254,43 0,02 %

 3.1.4.24  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,2 13,58 16,60 235,72 0,00 %

 3.1.4.25  912 Próprio ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO  TELA  Q-92, 4,2 MM - MONTAGEM - REF. SINAPI 
97088

KG 8,55 17,13 20,94 179,04 0,00 %

 3.1.4.26  00000792 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103672

m³ 0,34 729,64 891,84 303,23 0,00 %

 3.1.4.27  00000793 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,  COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103674

m³ 0,43 754,67 922,43 396,64 0,01 %

 3.1.4.28  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 5,78 131,49 160,72 928,96 0,01 %

 3.1.4.29  98572 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 
15 MPA, E=5CM. AF_09/2023

m² 5,78 62,53 76,43 441,77 0,01 %

 3.1.4.30  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 4,21 0,81 0,99 4,17 0,00 %

 3.1.4.31  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,42 202,39 247,38 103,90 0,00 %

 3.1.4.32  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 4,21 3,35 4,09 17,22 0,00 %

 3.1.4.33  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 6,23 17,13 20,94 130,46 0,00 %

 3.1.4.34  00000665 Próprio CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - 
REF. SINAPI 97096

m³ 0,34 659,32 805,89 274,00 0,00 %

 3.1.5 MURO 136.222,55 1,88 %

 3.1.5.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 62,86 43,61 53,30 3.350,44 0,05 %

 3.1.5.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 78,57 7,38 9,02 708,70 0,01 %

 3.1.5.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO . AF_01/2024 m³ 3,93 895,03 1.094,00 4.299,42 0,06 %

 3.1.5.4  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_11/2024

m² 305,29 51,99 63,55 19.401,18 0,27 %

 3.1.5.5  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_09/2020

m² 51,68 96,20 117,59 6.077,05 0,08 %

 3.1.5.6  92475 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA. AF_09/2020

m² 43,05 98,92 120,91 5.205,18 0,07 %

 3.1.5.7  100342 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 215,8 18,63 22,77 4.913,77 0,07 %

 3.1.5.8  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1197,7 16,28 19,90 23.834,23 0,33 %
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 3.1.5.9  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 295,4 13,26 16,21 4.788,43 0,07 %

 3.1.5.10  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 125 13,15 16,07 2.008,75 0,03 %

 3.1.5.11  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 309 11,64 14,23 4.397,07 0,06 %

 3.1.5.12  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 153,5 15,37 18,79 2.884,27 0,04 %

 3.1.5.13  00000793 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,  COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103674

m³ 2,96 754,67 922,43 2.730,39 0,04 %

 3.1.5.14  00000792 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REF. SINAPI 103672

m³ 2,58 729,64 891,84 2.300,95 0,03 %

 3.1.5.15  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m³ 37,08 717,29 876,74 32.509,52 0,45 %

 3.1.5.16  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 137,84 53,41 65,28 8.998,20 0,12 %

 3.1.5.17  1487 Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU - REF. SINAPI 98575

M 24,77 77,56 94,80 2.348,20 0,03 %

 3.1.5.18  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 41,49 28,98 35,42 1.469,58 0,02 %

 3.1.5.19  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVAÇÕES 
FUNDAÇÕES)

m³ 37,08 9,65 11,80 437,54 0,01 %

 3.1.5.20  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA 
(ESCAVAÇÕES FUNDAÇÕES)

M3XKM 1112,4 2,62 3,20 3.559,68 0,05 %

 3.1.6 CERCAS E CONTENÇÕES 82.443,84 1,14 %

 3.1.6.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA  (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 88,44 43,61 53,30 4.713,85 0,07 %

 3.1.6.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 53,28 7,38 9,02 480,59 0,01 %

 3.1.6.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 2,57 895,03 1.094,00 2.811,58 0,04 %

 3.1.6.4  1484 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO - REF. 
SINAPI 101173

M 18 100,89 123,32 2.219,76 0,03 %

 3.1.6.5  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

m² 13,8 73,35 89,66 1.237,31 0,02 %

 3.1.6.6  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 6 18,36 22,44 134,64 0,00 %

 3.1.6.7  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM. AF_07/2019

m² 264,31 51,99 63,55 16.796,90 0,23 %

 3.1.6.8  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE  VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 22,6 15,40 18,82 425,33 0,01 %

 3.1.6.9  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE  VIGA BALDRAME  UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 35,1 13,64 16,67 585,12 0,01 %

 3.1.6.10  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 10,3 18,46 22,56 232,37 0,00 %

 3.1.6.11  100342 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 572,1 18,63 22,77 13.026,72 0,18 %

 3.1.6.12  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 426,6 16,28 19,90 8.489,34 0,12 %

 3.1.6.13  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

KG 78,2 13,26 16,21 1.267,62 0,02 %

 3.1.6.14  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,9 783,61 957,81 862,03 0,01 %

 3.1.6.15  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

m³ 18,03 717,29 876,74 15.807,62 0,22 %

 3.1.6.16  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 117,77 53,41 65,28 7.688,03 0,11 %

 3.1.6.17  1487 Próprio TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU - REF. SINAPI 98575

M 4 77,56 94,80 379,20 0,01 %

 3.1.6.18  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 91,62 28,98 35,42 3.245,18 0,04 %

 3.1.6.19  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVAÇÕES 
FUNDAÇÕES)

m³ 18,93 9,65 11,80 223,37 0,00 %

 3.1.6.20  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA 
(ESCAVAÇÕES FUNDAÇÕES)

M3XKM 567,9 2,62 3,20 1.817,28 0,03 %

 3.1.7 BASE DOS POSTES 44.575,05 0,62 %

 3.1.7.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 26,88 108,51 132,63 3.565,09 0,05 %

 3.1.7.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA  (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 11,2 7,38 9,02 101,02 0,00 %

 3.1.7.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,56 895,03 1.094,00 612,64 0,01 %

 3.1.7.4  1488 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO PARA BASE DOS POSTES, DIÂMETRO 
DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INCLUSO 
CONCRETO - REF. SINAPI 101173

M 105 56,34 68,86 7.230,30 0,10 %

 3.1.7.5  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 70 18,36 22,44 1.570,80 0,02 %

 3.1.7.6  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

m² 80,5 85,27 104,23 8.390,52 0,12 %

 3.1.7.7  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 553 14,84 18,14 10.031,42 0,14 %

 3.1.7.8  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 189 18,60 22,73 4.295,97 0,06 %
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 3.1.7.9  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 7,06 820,00 1.002,29 7.076,17 0,10 %

 3.1.7.10  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 26,54 28,98 35,42 940,05 0,01 %

 3.1.7.11  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVAÇÕES 
FUNDAÇÕES)

m³ 7,06 9,65 11,80 83,31 0,00 %

 3.1.7.12  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA 
(ESCAVAÇÕES FUNDAÇÕES)

M3XKM 211,8 2,62 3,20 677,76 0,01 %

 3.1.8 BASE DO TOTEM 2.362,79 0,03 %

 3.1.8.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 0,29 108,51 132,63 38,46 0,00 %

 3.1.8.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 0,7 7,38 9,02 6,31 0,00 %

 3.1.8.3  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,04 895,03 1.094,00 43,76 0,00 %

 3.1.8.4  1501 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA E CONCRETO - 101176

M 6 181,66 222,04 1.332,24 0,02 %

 3.1.8.5  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 2 18,36 22,44 44,88 0,00 %

 3.1.8.6  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2024

m² 2,28 85,27 104,23 237,64 0,00 %

 3.1.8.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 3,8 17,49 21,38 81,24 0,00 %

 3.1.8.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 5 22,26 27,21 136,05 0,00 %

 3.1.8.9  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,41 783,61 957,81 392,70 0,01 %

 3.1.8.10  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,15 28,98 35,42 5,31 0,00 %

 3.1.8.11  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - BOTA FORA (ESCAVAÇÕES 
FUNDAÇÕES)

m³ 0,41 9,65 11,80 4,84 0,00 %

 3.1.8.12  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - BOTA FORA 
(ESCAVAÇÕES FUNDAÇÕES)

M3XKM 12,3 2,62 3,20 39,36 0,00 %

 4 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 345.322,18 4,77 %

 4.1 EDIFICAÇÃO 322.535,61 4,46 %

 4.1.1  103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2109,27 94,76 115,83 244.316,74 3,38 %

 4.1.2  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 31,59 913,63 1.116,73 35.277,50 0,49 %

 4.1.3  96370 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 28,05 65,03 79,49 2.229,69 0,03 %

 4.1.4  96366 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 10,5 155,29 189,81 1.993,01 0,03 %

 4.1.5  105024 SINAPI VERGA JANELAS (J3, J4, J10, J11 E G1) MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 38,26 71,35 87,21 3.336,65 0,05 %

 4.1.6  93187 SINAPI VERGA JANELAS (J2, J5, J8, J9 E V1) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 65,78 99,83 122,02 8.026,48 0,11 %

 4.1.7  105024 SINAPI VERGA PORTAS (P1, P2, P3, P7 E P8) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 78,2 71,35 87,21 6.819,82 0,09 %

 4.1.8  92475 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA,  EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA - 
PARA VERGAS  (PJ01, PJ02, J01, J03, J06 E J07)

m² 32,11 98,92 120,91 3.882,42 0,05 %

 4.1.9  89999 SINAPI ARMAÇÃO DE VERGA (PJ01, PJ02, J01, J03, J06 E J07), DIÂMETRO DE 8,0 
MM. AF_09/2021

KG 47,1 17,73 21,67 1.020,66 0,01 %

 4.1.10  90000 SINAPI ARMAÇÃO DE VERGA (PJ01, PJ02, J01, J03, J06 E J07); DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2021

KG 105,8 13,96 17,06 1.804,95 0,02 %

 4.1.11  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE VERGA (PJ01, PJ02, J01, J03, J06 E J07), UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82,7 18,60 22,73 1.879,77 0,03 %

 4.1.12  00000793 Próprio CONCRETAGEM VERGAS  (PJ01, PJ02, J01, J03, J06 E J07) COM FCK=30 
MPA,  COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO - REF. SINAPI 103674

m³ 2,11 754,67 922,43 1.946,33 0,03 %

 4.1.13  105030 SINAPI CONTRAVERGA (J01, J02, J03, J04, J05, J06, J07, J08, J09, J10, J11 E 
G1)MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

M 146,78 55,75 68,14 10.001,59 0,14 %

 4.2 ABRIDO DE RESIDUOS 2.533,31 0,03 %

 4.2.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS  
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 18,71 95,90 117,22 2.193,19 0,03 %

 4.2.2  105024 SINAPI VERGA PORTA (P05) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 
DE *10* CM. AF_03/2024

M 3,9 71,35 87,21 340,12 0,00 %

 4.3 COMPRESSOR 607,20 0,01 %

 4.3.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 5,18 95,90 117,22 607,20 0,01 %

 4.4 SUBESTAÇÃO 3.488,46 0,05 %

 4.4.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 18,13 95,90 117,22 2.125,20 0,03 %

 4.4.2  105024 SINAPI VERGA JANELAS (J12) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA 
DE *10* CM. AF_03/2024

M 7,2 71,35 87,21 627,91 0,01 %

 4.4.3  105024 SINAPI VERGA PORTA (P9) MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024

M 1,4 71,35 87,21 122,09 0,00 %

 4.4.4  105030 SINAPI CONTRAVERGA (J12) JANELAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 9 55,75 68,14 613,26 0,01 %

 4.5 MURO 16.157,60 0,22 %
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 4.5.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS  
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 137,84 95,90 117,21 16.157,60 0,22 %

 5 COBERTURA 509.028,18 7,03 %

 5.1 EDIFICAÇÃO 509.028,18 7,03 %

 5.1.1  2123 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, GALVANIZADA A FOGO E 
PINTADA EPOXI, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
100947/100770/104314/100764

KG 8343,58 37,55 45,90 382.970,32 5,29 %

 5.1.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 976 72,79 88,97 86.834,72 1,20 %

 5.1.3  2119 Próprio CALHA (DIVISOR DE ÁGUA) EM CHAPA DE CHAPA DE ALUMÍNIO 
E=0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -REF. SINAPI 94227

M 15,83 53,29 65,14 1.031,17 0,01 %

 5.1.4  2120 Próprio CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO E=0,8MM, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO -REF. SINAPI 94228

M 200,78 83,15 101,63 20.405,27 0,28 %

 5.1.5  2121 Próprio PINGADEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO E=0,8MM, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
100327

M 148,69 40,54 49,55 7.367,59 0,10 %

 5.1.6  2122 Próprio RUFO INTERONO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E=0,8MM, CORTE 
DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 100327

M 144,75 58,89 71,98 10.419,11 0,14 %

 6 ESQUADRIAS 300.332,62 4,15 %

 6.1 EDIFICAÇÃO 234.626,72 3,24 %

 6.1.1 PORTAS 118.818,20 1,64 %

 6.1.1.1  1324 Próprio SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98689/98671

M² 2,11 457,60 559,32 1.180,17 0,02 %

 6.1.1.2  91315 SINAPI P1 -  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 27 1.036,71 1.267,17 34.213,59 0,47 %

 6.1.1.3  1228 Próprio P1* PCD - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, CHAPA DE 
PROTEÇÃO PORTA (40X90CM ) AMBOS O LADOS E BARRA DE APOIO 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9 1.609,90 1.967,78 17.710,02 0,24 %

 6.1.1.4  1226 Próprio P1 - MACIÇA - KIT DE PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91315

UN 2 2.425,34 2.964,49 5.928,98 0,08 %

 6.1.1.5  91314 SINAPI P2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9 960,80 1.174,39 10.569,51 0,15 %

 6.1.1.6  1227 Próprio P3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA),DUAS FOLHAS DE ABRIR, PADRÃO POPULAR, 160X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: GRELHA DUPLA PARA PORTA, 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 91314

UN 1 2.298,06 2.808,92 2.808,92 0,04 %

 6.1.1.7  91341 SINAPI P4 (80X190CM) - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 16,72 965,78 1.180,47 19.737,46 0,27 %

 6.1.1.8  1317 Próprio P7 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: GRELHA DUPLA PARA PORTA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91315

UN 4 1.224,94 1.497,24 5.988,96 0,08 %

 6.1.1.9  1318 Próprio P8 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: GRELHA DUPLA PARA PORTA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91314

UN 4 1.149,03 1.404,46 5.617,84 0,08 %

 6.1.1.10  1230 Próprio PJ01 (380X260CM) - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM 
VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 8MM,  2 FOLHAS DE 95X208 CM E 8 
FOLHAS FIXAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102185

UN 1 6.326,62 7.733,03 7.733,03 0,11 %

 6.1.1.11  1231 Próprio PJ02 (338X210CM) - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM 
VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA DE 8MM,  2 FOLHAS DE 90X210 CM E 2 
FOLHAS FIXAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102185

UN 1 5.205,94 6.363,22 6.363,22 0,09 %

 6.1.1.12  1223 Próprio PELICULA PARA CONTROLE SOLAR, SEMI-REFLETIVA, COR PRATA COM 
PROTEÇÃO UV E LUZ VISIVEL, INSTALADA EM JANELAS, PORTAS E 
PORTAS JANELAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 16,98 46,57 56,92 966,50 0,01 %

 6.1.2 JANELAS 115.808,52 1,60 %

 6.1.2.1  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 249,96 29,71 36,31 9.076,05 0,13 %

 6.1.2.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 97,05 167,42 204,64 19.860,31 0,27 %

 6.1.2.3  94569 SINAPI J1 (280X90CM) - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ 
REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 17,64 666,67 814,87 14.374,31 0,20 %

 6.1.2.4  1216 Próprio J2 (210X90CM) - JANELA  DE  ALUMÍNIO  COM  3  FOLHAS  (1  JANELA  
FIXA,  2  JANELAS DE CORRER) ,COM  VIDROS,  BATENTE,  
ACABAMENTO -  FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO

UN 14 923,87 1.129,25 15.809,50 0,22 %

 6.1.2.5  94570 SINAPI J3 (140X90CM) - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 
VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 8,82 351,13 429,19 3.785,46 0,05 %
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 6.1.2.6  94569 SINAPI J4 (70X90CM) - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 7,56 666,67 814,87 6.160,42 0,09 %

 6.1.2.7  94569 SINAPI J5 (350X60CM) - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,1 666,67 814,87 1.711,23 0,02 %

 6.1.2.8  94570 SINAPI J6 (145X90CM) - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,61 351,13 429,19 1.120,19 0,02 %

 6.1.2.9  94569 SINAPI J7 (525X90CM) - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,73 666,67 814,87 3.854,34 0,05 %

 6.1.2.10  1217 Próprio J8 (656X324) - JANELA  DE  ALUMÍNIO  COM  24  FOLHAS  (16  JANELAS  
FIXAS,  8  JANELAS MAXI-AR) ,COM  VIDROS,  BATENTE,  ACABAMENTO -  
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102166/102180

UN 1 10.771,47 13.165,97 13.165,97 0,18 %

 6.1.2.11  1218 Próprio J9 (300X190) - JANELA  DE  ALUMÍNIO  COM  8  FOLHAS  (4  JANELAS  
FIXAS,  4  JANELAS MAXI-AR) ,COM VIDROS, BATENTE,  ACABAMENTO -  
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102166/102180

UN 1 3.281,48 4.010,95 4.010,95 0,06 %

 6.1.2.12  94570 SINAPI J10 (124X90CM) - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,12 351,13 429,19 480,69 0,01 %

 6.1.2.13  1221 Próprio J11 (200X210CM) - JANELA FIXA EM ALUMÍNIO DO TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91341

UN 3 2.037,64 2.490,61 7.471,83 0,10 %

 6.1.2.14  1219 Próprio G1 (70X70CM) -  GUICHÊ EM ALUMÍNIO, UMA FOLHA FIXA E UMA FOLHA 
CORRER , COM VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 195,10 238,47 476,94 0,01 %

 6.1.2.15  1222 Próprio V1 (292X120CM) - VISOR, EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO 
EM PERFIL U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102180

m² 1 1.411,53 1.725,31 1.725,31 0,02 %

 6.1.2.16  1220 Próprio ALÇAPÃO 01 -  (70X70CM) EM CHAPA DE AÇO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. 91341

UN 2 155,16 189,65 379,30 0,01 %

 6.1.2.17  1223 Próprio PELICULA PARA CONTROLE SOLAR, SEMI-REFLETIVA, COR PRATA COM 
PROTEÇÃO UV E LUZ VISIVEL, INSTALADA EM JANELAS, PORTAS E 
PORTAS JANELAS DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 99,22 46,57 56,92 5.647,60 0,08 %

 6.1.2.18  1224 Próprio TELA DE NYLON TIPO MOSQUITETIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. ORSE 8970

M² 43,77 125,20 153,03 6.698,12 0,09 %

 6.2 ABRIGO DE RESÍDUOS 5.509,40 0,08 %

 6.2.1 PORTAS 5.509,40 0,08 %

 6.2.1.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,1 118,25 144,54 303,53 0,00 %

 6.2.1.2  91341 SINAPI P5 (70X210CM) - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,41 965,78 1.180,47 5.205,87 0,07 %

 6.3 COMPRESSOR 1.416,56 0,02 %

 6.3.1 PORTAS 1.416,56 0,02 %

 6.3.1.1  91341 SINAPI P6 (120X100CM) - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,2 965,78 1.180,47 1.416,56 0,02 %

 6.4 SUBESTAÇÃO 4.169,23 0,06 %

 6.4.1 PORTAS 1.983,19 0,03 %

 6.4.1.1  91341 SINAPI P9 (80 X 210 CM) - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,68 965,78 1.180,47 1.983,19 0,03 %

 6.4.2 JANELAS 2.186,04 0,03 %

 6.4.2.1  1433 Próprio J12(40X60CM) - JANELA FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 91341

UN 6 298,08 364,34 2.186,04 0,03 %

 6.5 CERCAS E PORTÕES 54.610,71 0,75 %

 6.5.1  1233 Próprio PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO (85X200CM), REVESTIMENTO 
EM PVC. INCLUSO MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM 
UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - REF. SINAPI 102362

UN 1 754,54 922,27 922,27 0,01 %

 6.5.2  1232 Próprio PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO (355X239CM), REVESTIMENTO 
EM PVC. INCLUSO MOLDURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM 
UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS - REF. SINAPI 102362

UN 1 1.909,60 2.334,10 2.334,10 0,03 %

 6.5.3  000008966 Próprio GRADIL EM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO PINTADO  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF SINAPI 102364

m² 192,18 218,62 267,22 51.354,34 0,71 %

 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 204.325,36 2,82 %

 7.1 ALIMENTAÇÃO 3.667,74 0,05 %

 7.1.1  89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 34,16 41,75 41,75 0,00 %

 7.1.2  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 31,02 37,92 37,92 0,00 %

 7.1.3  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 31,20 38,14 114,42 0,00 %

 7.1.4  000008891 Próprio COLAR DE TOMADA, PVC, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 104031

UN 1 14,85 18,15 18,15 0,00 %

 7.1.5  000008892 Próprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25 MM X 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 89362

UN 1 12,63 15,44 15,44 0,00 %
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 7.1.6  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 20,24 24,74 74,22 0,00 %

 7.1.7  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,58 9,27 9,27 0,00 %

 7.1.8  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 10,79 13,19 26,38 0,00 %

 7.1.9  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 14 10,05 12,28 171,92 0,00 %

 7.1.10  89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 18,40 22,49 22,49 0,00 %

 7.1.11  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 61,35 74,99 224,97 0,00 %

 7.1.12  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 70,5 13,63 16,66 1.174,53 0,02 %

 7.1.13  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 13,84 16,92 50,76 0,00 %

 7.1.14  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,02 96,52 117,98 592,26 0,01 %

 7.1.15  102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

m³ 2,51 195,55 239,02 599,94 0,01 %

 7.1.16  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 6,28 28,98 35,42 222,44 0,00 %

 7.1.17  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 8 9,58 11,71 93,68 0,00 %

 7.1.18  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

M 8 18,12 22,15 177,20 0,00 %

 7.2 ESGOTO 49.596,89 0,69 %

 7.2.1  1327 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR SIFONADA, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO - REF. SINAPI 97906

UN 11 539,42 659,33 7.252,63 0,10 %

 7.2.2  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 511,49 625,19 625,19 0,01 %

 7.2.3  1335 Próprio CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA ABRE/FECHA, PVC, DN 150 
X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 
SINAPI 104328

UN 15 75,86 92,72 1.390,80 0,02 %

 7.2.4  1336 Próprio CAIXA SIFONADA, COM TAMPA CEGA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA - REF. SINAPI 104328

UN 3 79,68 97,39 292,17 0,00 %

 7.2.5  1340 Próprio RALO SIFONADO COM GRELHA ABRE/FECHA, PVC, DN 100 X 40 MM, , 
FORNECIDO E INSTALADO - REF. SINAPI 89709

UN 4 30,13 36,83 147,32 0,00 %

 7.2.6  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 11,66 14,25 42,75 0,00 %

 7.2.7  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 21,22 25,94 77,82 0,00 %

 7.2.8  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 9,95 12,16 36,48 0,00 %

 7.2.9  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24 11,32 13,84 332,16 0,00 %

 7.2.10  00000576 Próprio CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO - REF.SINAPI 104357

UN 4 11,04 13,49 53,96 0,00 %

 7.2.11  00000678 Próprio CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIDO E INSTALADO - REF. SINAPI 104357

UN 2 12,82 15,67 31,34 0,00 %

 7.2.12  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 90 14,05 17,17 1.545,30 0,02 %

 7.2.13  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 28,67 35,04 595,68 0,01 %

 7.2.14  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24 11,67 14,26 342,24 0,00 %

 7.2.15  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 33 16,20 19,80 653,40 0,01 %

 7.2.16  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 23,75 29,03 58,06 0,00 %

 7.2.17  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 27,93 34,14 853,50 0,01 %

 7.2.18  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 11,47 14,02 98,14 0,00 %

 7.2.19  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 15,56 19,02 266,28 0,00 %

 7.2.20  00000546 Próprio JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* (1.1/2)  MM, 
SERIE NORMAL, PARA ESGOTO - FORNECIDO E INSTALADO - REF. 
SINAPI 89731

UN 48 14,77 18,05 866,40 0,01 %

 7.2.21  00000547 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM - FORNECIDO E INSTALADO – REF. SINAPI 89569

UN 26 37,72 46,11 1.198,86 0,02 %
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 7.2.22  00000548 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO – REF. SINAPI 89569

UN 1 43,30 52,93 52,93 0,00 %

 7.2.23  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19 50,22 61,38 1.166,22 0,02 %

 7.2.24  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 16,50 20,17 20,17 0,00 %

 7.2.25  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 26,66 32,59 488,85 0,01 %

 7.2.26  00000549 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO – REF. SINAPI 89795

UN 2 40,31 49,27 98,54 0,00 %

 7.2.27  1246 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI  89557

UN 1 20,86 25,50 25,50 0,00 %

 7.2.28  00000550 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 89549

UN 1 15,75 19,25 19,25 0,00 %

 7.2.29  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 196,3 40,34 49,31 9.679,55 0,13 %

 7.2.30  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 102,2 28,96 35,40 3.617,88 0,05 %

 7.2.31  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,3 35,85 43,82 495,17 0,01 %

 7.2.32  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 100,5 23,49 28,71 2.885,36 0,04 %

 7.2.33  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 386,38 472,27 472,27 0,01 %

 7.2.34  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 9,42 11,51 23,02 0,00 %

 7.2.35  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 45,75 96,52 117,98 5.397,59 0,07 %

 7.2.36  102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA  FUNDO DE VALA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

m³ 22,88 195,55 239,02 5.468,78 0,08 %

 7.2.37  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 57,19 28,98 35,42 2.025,67 0,03 %

 7.2.38  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 26,57 9,58 11,71 311,13 0,00 %

 7.2.39  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

M 26,57 18,12 22,15 588,53 0,01 %

 7.3 DRENOS AR CONDICIONADO 9.871,76 0,14 %

 7.3.1  203 Próprio LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 89381

UN 35 8,17 9,99 349,65 0,00 %

 7.3.2  103964 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 35 8,61 10,52 368,20 0,01 %

 7.3.3  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 35 8,48 10,37 362,95 0,01 %

 7.3.4  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 9 6,38 7,80 70,20 0,00 %

 7.3.5  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 210 19,33 23,63 4.962,30 0,07 %

 7.3.6  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 111 9,58 11,71 1.299,81 0,02 %

 7.3.7  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

M 111 18,12 22,15 2.458,65 0,03 %

 7.4 PLUVIAL 74.672,87 1,03 %

 7.4.1  805 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM - REF. SINAPI 99260

UN 13 544,56 665,62 8.653,06 0,12 %

 7.4.2  806 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM - REF. SINAPI 99262

UN 3 710,40 868,32 2.604,96 0,04 %

 7.4.3  99260 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 6 500,92 612,27 3.673,62 0,05 %

 7.4.4  00000552 Próprio RALO ABACAXI (SEMI ESFERICO) PARA CALHA 100MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 104326

UN 23 28,12 34,37 790,51 0,01 %

 7.4.5  102662 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM 
AREIA. AF_07/2021

M 5,6 90,26 110,32 617,79 0,01 %

 7.4.6  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24 11,32 13,84 332,16 0,00 %

 7.4.7  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,60 22,73 22,73 0,00 %

 7.4.8  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16 28,67 35,04 560,64 0,01 %

 7.4.9  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 104,12 127,27 1.018,16 0,01 %
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 7.4.10  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30 11,67 14,26 427,80 0,01 %

 7.4.11  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 16,20 19,80 217,80 0,00 %

 7.4.12  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 53 27,93 34,14 1.809,42 0,02 %

 7.4.13  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 11,47 14,02 112,16 0,00 %

 7.4.14  00000547 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM - FORNECIDO E INSTALADO – REF. SINAPI 89569

UN 17 37,72 46,11 783,87 0,01 %

 7.4.15  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 50,22 61,38 245,52 0,00 %

 7.4.16  813 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,  DN 150 X 150 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF, SINAPI 89698

UN 1 156,61 191,42 191,42 0,00 %

 7.4.17  00000675 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 
100 MM - FORNECIDO E INSTALADO  - REF. SINAPI 104174

UN 9 98,47 120,36 1.083,24 0,01 %

 7.4.18  00000698 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 75 
MM - FORNECIDO E INSTALADO - REF. SINAPI 89699

UN 3 116,56 142,47 427,41 0,01 %

 7.4.19  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 16,50 20,17 363,06 0,01 %

 7.4.20  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 26,66 32,59 130,36 0,00 %

 7.4.21  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 18,79 22,97 229,70 0,00 %

 7.4.22  814 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 150 X 100 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 89681

UN 2 71,59 87,50 175,00 0,00 %

 7.4.23  1335 Próprio CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA ABRE/FECHA, PVC, DN 150 
X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA - REF. 
SINAPI 104328

UN 3 75,86 92,72 278,16 0,00 %

 7.4.24  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 220,2 40,34 49,31 10.858,06 0,15 %

 7.4.25  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 130,2 54,90 67,10 8.736,42 0,12 %

 7.4.26  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 46,2 28,96 35,40 1.635,48 0,02 %

 7.4.27  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 127,2 23,49 28,71 3.651,91 0,05 %

 7.4.28  103964 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 8 8,61 10,52 84,16 0,00 %

 7.4.29  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 11,75 14,36 14,36 0,00 %

 7.4.30  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 8 10,05 12,28 98,24 0,00 %

 7.4.31  94661 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8 10,16 12,42 99,36 0,00 %

 7.4.32  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,6 13,63 16,66 343,20 0,00 %

 7.4.33  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,84 16,92 16,92 0,00 %

 7.4.34  1408 Próprio TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - REF. SINAPI 95567

M 59,5 59,66 72,92 4.338,74 0,06 %

 7.4.35  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 65,1 72,20 88,25 5.745,08 0,08 %

 7.4.36  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 50,76 96,52 117,98 5.988,66 0,08 %

 7.4.37  102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

m³ 25,38 195,55 239,02 6.066,33 0,08 %

 7.4.38  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 63,45 28,98 35,42 2.247,40 0,03 %

 7.5 VENTILAÇÃO 6.718,09 0,09 %

 7.5.1  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18 10,06 12,30 221,40 0,00 %

 7.5.2  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 26 9,42 11,51 299,26 0,00 %

 7.5.3  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13 10,28 12,57 163,41 0,00 %

 7.5.4  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 109,2 12,54 15,33 1.674,04 0,02 %
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 7.5.5  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13 16,38 20,02 260,26 0,00 %

 7.5.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 6,01 96,52 117,98 709,06 0,01 %

 7.5.7  102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

m³ 3 195,55 239,02 717,06 0,01 %

 7.5.8  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 7,51 28,98 35,42 266,00 0,00 %

 7.5.9  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 52 10,65 13,02 677,04 0,01 %

 7.5.10  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 
E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 52 27,23 33,28 1.730,56 0,02 %

 7.6 ÁGUA FRIA 51.218,63 0,71 %

 7.6.1  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 85,86 104,95 104,95 0,00 %

 7.6.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 51 96,75 118,26 6.031,26 0,08 %

 7.6.3  103018 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 246,62 301,44 301,44 0,00 %

 7.6.4  00000831 Próprio BOLSA LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 1.1/2"- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86884

UN 1 10,24 12,52 12,52 0,00 %

 7.6.5  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 49,94 61,04 1.220,80 0,02 %

 7.6.6  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 42 11,24 13,74 577,08 0,01 %

 7.6.7  00000832 Próprio TUBO DE DESCIDA VÁVULA DE DESCARGA 38MM COM JOELHO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86884

UN 1 23,30 28,48 28,48 0,00 %

 7.6.8  1409 Próprio CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86884

UN 1 14,76 18,04 18,04 0,00 %

 7.6.9  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 102 3,81 4,66 475,32 0,01 %

 7.6.10  94660 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 8,71 10,65 31,95 0,00 %

 7.6.11  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 9,03 11,04 55,20 0,00 %

 7.6.12  103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,99 13,43 26,86 0,00 %

 7.6.13  104009 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 14,56 17,80 53,40 0,00 %

 7.6.14  103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 13,55 16,56 281,52 0,00 %

 7.6.15  104318 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 8,29 10,13 10,13 0,00 %

 7.6.16  104317 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 7,77 9,50 19,00 0,00 %

 7.6.17  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 94 11,01 13,46 1.265,24 0,02 %

 7.6.18  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14,81 18,10 36,20 0,00 %

 7.6.19  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 19,21 23,48 23,48 0,00 %

 7.6.20  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7 21,65 26,46 185,22 0,00 %

 7.6.21  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 16,34 19,97 99,85 0,00 %

 7.6.22  89419 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 7,45 9,11 18,22 0,00 %

 7.6.23  89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 51 8,09 9,89 504,39 0,01 %

 7.6.24  89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 10,83 13,24 66,20 0,00 %

 7.6.25  103988 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 13,86 16,94 33,88 0,00 %

 7.6.26  103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 16,52 20,19 423,99 0,01 %

 7.6.27  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,8 23,31 28,49 79,77 0,00 %

 7.6.28  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 318,8 26,89 32,87 10.478,96 0,14 %

 7.6.29  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 21,6 36,08 44,10 952,56 0,01 %

 7.6.30  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,2 27,37 33,45 642,24 0,01 %

 7.6.31  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102,3 31,35 38,32 3.920,14 0,05 %

 7.6.32  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38 13,84 16,92 642,96 0,01 %
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 7.6.33  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 19,04 23,27 116,35 0,00 %

 7.6.34  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 24,05 29,40 617,40 0,01 %

 7.6.35  1655 Próprio TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 104012

UN 3 26,92 32,90 98,70 0,00 %

 7.6.36  104012 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 25,26 30,88 92,64 0,00 %

 7.6.37  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 20,86 25,50 76,50 0,00 %

 7.6.38  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 17,21 21,04 252,48 0,00 %

 7.6.39  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 58 14,01 17,12 992,96 0,01 %

 7.6.40  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 21,58 26,38 184,66 0,00 %

 7.6.41  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 23,36 28,55 28,55 0,00 %

 7.6.42  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 62,42 76,30 228,90 0,00 %

 7.6.43  94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 6 13,70 16,75 100,50 0,00 %

 7.6.44  94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 21,7 18,84 23,03 499,75 0,01 %

 7.6.45  94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 5 19,93 24,36 121,80 0,00 %

 7.6.46  000009126 Próprio CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102617

UN 3 3.517,52 4.299,46 12.898,38 0,18 %

 7.6.47  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 185,7 9,58 11,71 2.174,55 0,03 %

 7.6.48  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

M 185,7 18,12 22,15 4.113,26 0,06 %

 7.7 DRENAGEM 8.579,38 0,12 %

 7.7.1  1616 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA 
REDE DE DRENAGEM - REF. SINAPI 99258

UN 4 134,75 164,70 658,80 0,01 %

 7.7.2  1615 Próprio DRENO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL, PERFURADO, DN 
100 MM - REF. SINAPI 102662

M 71 48,30 59,04 4.191,84 0,06 %

 7.7.3  000009158 Próprio APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA SISTEMA DE DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 104515

m² 117,7 25,92 31,68 3.728,74 0,05 %

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 708.245,16 9,79 %

 8.1 INSTALAÇÕES ELETRICAS 497.782,69 6,88 %

 8.1.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 367 23,00 28,11 10.316,37 0,14 %

 8.1.2  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 26,41 32,28 96,84 0,00 %

 8.1.3  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 207 21,70 26,52 5.489,64 0,08 %

 8.1.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2",  METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 22,01 26,90 53,80 0,00 %

 8.1.5  1569 Próprio CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO DE PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95806

UN 14 23,11 28,25 395,50 0,01 %

 8.1.6  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 16,69 20,40 244,80 0,00 %

 8.1.7  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 14,68 17,94 251,16 0,00 %

 8.1.8  000009105 Próprio ARRUELA LISA  1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 063445 UN 574 2,79 3,41 1.957,34 0,03 %

 8.1.9  1570 Próprio ARRUELA LISA  5/16"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 063445 UN 120 2,74 3,35 402,00 0,01 %

 8.1.10  228 Próprio BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO - REF. SBC 
063445

UN 120 4,32 5,28 633,60 0,01 %

 8.1.11  1551 Próprio BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO - REF. SBC 063445 UN 42 4,01 4,90 205,80 0,00 %

 8.1.12  1552 Próprio BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO - REF. SBC 063445 UN 57 4,05 4,95 282,15 0,00 %

 8.1.13  1571 Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA PANELA 2,9X25MM- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 063119

UN 42 5,62 6,87 288,54 0,00 %

 8.1.14  000009221 Próprio FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO 4,2X32MM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95541

UN 57 5,34 6,53 372,21 0,01 %

 8.1.15  233 Próprio PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SBC 063119

UN 120 5,96 7,28 873,60 0,01 %

 8.1.16  1572 Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA ¼” X 5/8” - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 063119

UN 200 5,33 6,51 1.302,00 0,02 %

 8.1.17  000008847 Próprio PORCA SEXTAVADA 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
101663

UN 558 0,64 0,78 435,24 0,01 %

 8.1.18  1593 Próprio BARRA ROSCADA DIÂMETRO 1/4" PARA FIXAÇÃO SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 104785

M 60 12,75 15,58 934,80 0,01 %

 8.1.19  1582 Próprio CAIXA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO -REF. SINAPI 101875

UN 1 485,14 592,99 592,99 0,01 %

 8.1.20  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 53,78 65,74 131,48 0,00 %

 8.1.21  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 121,75 148,82 892,92 0,01 %

 8.1.22  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 39,1 18,86 23,05 901,26 0,01 %
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 8.1.23  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² (BRANCO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 39,1 18,86 23,05 901,26 0,01 %

 8.1.24  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 42,6 18,86 23,05 981,93 0,01 %

 8.1.25  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² (VERDE), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 1,5 18,86 23,05 34,58 0,00 %

 8.1.26  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 72,6 18,86 23,05 1.673,43 0,02 %

 8.1.27  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 39,1 18,86 23,05 901,26 0,01 %

 8.1.28  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM² (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,5 43,63 53,33 1.786,56 0,02 %

 8.1.29  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM² (BRANCO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,5 43,63 53,33 1.786,56 0,02 %

 8.1.30  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,5 43,63 53,33 1.786,56 0,02 %

 8.1.31  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,5 43,63 53,33 1.786,56 0,02 %

 8.1.32  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² (AZUL CLARO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 761,2 8,38 10,24 7.794,69 0,11 %

 8.1.33  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² (BRANCO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 216,2 8,38 10,24 2.213,89 0,03 %

 8.1.34  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 217,2 8,38 10,24 2.224,13 0,03 %

 8.1.35  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 761,2 8,38 10,24 7.794,69 0,11 %

 8.1.36  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 327,7 8,38 10,24 3.355,65 0,05 %

 8.1.37  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM² (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,1 63,14 77,18 1.088,24 0,02 %

 8.1.38  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² (AZUL CLARO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 61,3 11,82 14,45 885,79 0,01 %

 8.1.39  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² (BRANCO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 28,7 11,82 14,45 414,72 0,01 %

 8.1.40  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 61,3 11,82 14,45 885,79 0,01 %

 8.1.41  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32,6 11,82 14,45 471,07 0,01 %

 8.1.42  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM² (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5,8 87,27 106,67 618,69 0,01 %

 8.1.43  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM² (BRANCO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5,8 87,27 106,67 618,69 0,01 %

 8.1.44  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5,8 87,27 106,67 618,69 0,01 %

 8.1.45  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5,8 87,27 106,67 618,69 0,01 %

 8.1.46  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM² (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,1 112,78 137,85 1.943,69 0,03 %

 8.1.47  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM² (BRANCO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,1 112,78 137,85 1.943,69 0,03 %

 8.1.48  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,1 112,78 137,85 1.943,69 0,03 %

 8.1.49  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,1 112,78 137,85 1.943,69 0,03 %

 8.1.50  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² (AMARELO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 336,2 3,55 4,34 1.459,11 0,02 %

 8.1.51  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 444,7 3,55 4,34 1.930,00 0,03 %

 8.1.52  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² (BRANCO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 132,2 3,55 4,34 573,75 0,01 %

 8.1.53  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 104 3,55 4,34 451,36 0,01 %

 8.1.54  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 207,4 3,55 4,34 900,12 0,01 %

 8.1.55  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 183,6 3,55 4,34 796,82 0,01 %
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 8.1.56  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17 19,50 23,83 405,11 0,01 %

 8.1.57  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² (BRANCO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17 19,50 23,83 405,11 0,01 %

 8.1.58  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17 19,50 23,83 405,11 0,01 %

 8.1.59  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17 19,50 23,83 405,11 0,01 %

 8.1.60  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17 19,50 23,83 405,11 0,01 %

 8.1.61  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2 28,23 34,51 69,02 0,00 %

 8.1.62  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² (VERDE), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,5 28,23 34,51 17,26 0,00 %

 8.1.63  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (AMARELO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 653,9 5,13 6,27 4.099,95 0,06 %

 8.1.64  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3031,5 5,13 6,27 19.007,51 0,26 %

 8.1.65  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (BRANCO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1085,5 5,13 6,27 6.806,09 0,09 %

 8.1.66  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 943,7 5,13 6,27 5.917,00 0,08 %

 8.1.67  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2564,3 5,13 6,27 16.078,16 0,22 %

 8.1.68  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 976,8 5,13 6,27 6.124,54 0,08 %

 8.1.69  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² (AZUL CLARO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 112,5 7,87 9,62 1.082,25 0,01 %

 8.1.70  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 74,6 7,87 9,62 717,65 0,01 %

 8.1.71  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 112,5 7,87 9,62 1.082,25 0,01 %

 8.1.72  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 37,9 7,87 9,62 364,60 0,01 %

 8.1.73  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² (AZUL CLARO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 29,6 10,97 13,41 396,94 0,01 %

 8.1.74  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² (BRANCO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 29,6 10,97 13,41 396,94 0,01 %

 8.1.75  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,9 10,97 13,41 146,17 0,00 %

 8.1.76  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² (VERDE), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1 10,97 13,41 13,41 0,00 %

 8.1.77  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² (VERDE-AMARELO), ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 29,6 10,97 13,41 396,94 0,01 %

 8.1.78  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,4 10,97 13,41 126,05 0,00 %

 8.1.79  1594 Próprio CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,4 M - REF. SINAPI 97891

UN 74 144,39 176,49 13.060,26 0,18 %

 8.1.80  1591 Próprio CAIXA ENTERRADA, ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÃOS (900X700X800MM), PADRÃO CONCESSIONARIA 
LOCAL COM TAMPA FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 97898

UN 2 1.528,34 1.868,09 3.736,18 0,05 %

 8.1.81  1584 Próprio CAIXA DE PASSAGEM, 10X10X8CM , DE SOBREPOR FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100560

UN 4 74,28 90,79 363,16 0,01 %

 8.1.82  1550 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SINAPI 96973

M 34,5 49,66 60,70 2.094,15 0,03 %

 8.1.83  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 45,29 55,36 276,80 0,00 %

 8.1.84  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 100,05 122,29 244,58 0,00 %

 8.1.85  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 64,51 78,85 78,85 0,00 %

 8.1.86  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33 37,16 45,42 1.498,86 0,02 %

 8.1.87  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 56,45 69,00 345,00 0,00 %

 8.1.88  236 Próprio PLACA COM UM FURO REDONDO,  ENCAIXE 4" X 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946

UN 7 15,25 18,64 130,48 0,00 %

 8.1.89  000008956 Próprio ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 91946

UN 11 13,12 16,04 176,44 0,00 %

 8.1.90  1595 Próprio PLACA DE ENCAIXE 4" X 2", 1 POSTO , PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946

UN 223 12,98 15,87 3.539,01 0,05 %

 8.1.91  1596 Próprio PLACA DE ENCAIXE 4" X 2", 2 POSTO , PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946

UN 57 13,07 15,98 910,86 0,01 %

 8.1.92  92000 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17 38,92 47,57 808,69 0,01 %

 8.1.93  237 Próprio PLACA COM UM FURO REDONDO,  ENCAIXE 4" X 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946

UN 2 20,31 24,82 49,64 0,00 %

 8.1.94  00000566 Próprio PLACA CEGA COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946

UN 1 17,25 21,08 21,08 0,00 %
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 8.1.95  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 47 49,57 60,59 2.847,73 0,04 %

 8.1.96  92003 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 61,39 75,04 750,40 0,01 %

 8.1.97  91994 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 207 30,35 37,10 7.679,70 0,11 %

 8.1.98  91995 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 32,80 40,09 40,09 0,00 %

 8.1.99  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 57,76 70,60 70,60 0,00 %

 8.1.100  1597 Próprio TOMADA SOBREPOR DUPLA 2P+T 10A, CONDULETE CONJUNTO 
COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 92003

UN 4 71,81 87,77 351,08 0,00 %

 8.1.101  1598 Próprio CONTADOR TRIPOLAR 16A  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 93668

UN 6 332,26 406,12 2.436,72 0,03 %

 8.1.102  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8 109,49 133,83 1.070,64 0,01 %

 8.1.103  1585 Próprio PROGRAMADOR DIGITAL DIÁRIO/SEMANAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 93670

UN 3 192,87 235,75 707,25 0,01 %

 8.1.104  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 69,33 84,74 254,22 0,00 %

 8.1.105  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 76,60 93,63 93,63 0,00 %

 8.1.106  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 91,86 112,28 224,56 0,00 %

 8.1.107  000008946 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 93673

UN 2 115,34 140,98 281,96 0,00 %

 8.1.108  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 78 11,82 14,45 1.127,10 0,02 %

 8.1.109  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 12,66 15,47 92,82 0,00 %

 8.1.110  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 14,24 17,41 139,28 0,00 %

 8.1.111  1547 Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 93659

UN 10 30,16 36,86 368,60 0,01 %

 8.1.112  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 428,98 524,34 1.048,68 0,01 %

 8.1.113  1656 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101895

UN 2 646,11 789,74 1.579,48 0,02 %

 8.1.114  119 Próprio DISJUNTOR DR 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -REF. SINAPI 93672

UN 7 164,06 200,53 1.403,71 0,02 %

 8.1.115  238 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 
A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 93670

UN 7 166,47 203,48 1.424,36 0,02 %

 8.1.116  00000682 Próprio DISPOSITIVO DPS  TENSAO MAXIMA DE 275V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO- REF. SINAPI 93653

UN 3 171,75 209,93 629,79 0,01 %

 8.1.117  241 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS, TRIPOLAR 275V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 93670

UN 11 522,52 638,68 7.025,48 0,10 %

 8.1.118  1599 Próprio SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETROCALHA ¾” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI - REF. SINAPI 97250

UN 14 17,34 21,19 296,66 0,00 %

 8.1.119  1600 Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA ¾” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI - REF. SINAPI 97250

UN 39 17,29 21,13 824,07 0,01 %

 8.1.120  1574 Próprio CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97278

UN 2 44,29 54,14 108,28 0,00 %

 8.1.121  1586 Próprio CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 45º 100X50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97278

UN 2 34,29 41,91 83,82 0,00 %

 8.1.122  1575 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA #18 -100X50MM- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97238

M 114 39,12 47,82 5.451,48 0,08 %

 8.1.123  1587 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA #18 -50X50MM- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97236

M 15 24,08 29,43 441,45 0,01 %

 8.1.124  1588 Próprio GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97255

UN 12 24,90 30,44 365,28 0,01 %

 8.1.125  1576 Próprio GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97255

UN 108 25,50 31,17 3.366,36 0,05 %

 8.1.126  1577 Próprio TÊ HORIZONTAL PERFURADO PARA ELETROCALHA 100X50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97255

UN 5 47,23 57,73 288,65 0,00 %

 8.1.127  1601 Próprio TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI - REF. SINAPI 97250

UN 50 16,63 20,33 1.016,50 0,01 %

 8.1.128  1578 Próprio ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO 1” DE ENCAIXE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101665

UN 57 25,75 31,47 1.793,79 0,02 %

 8.1.129  1579 Próprio ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO ¾” DE ENCAIXE- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101665

UN 14 27,33 33,41 467,74 0,01 %

 8.1.130  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 94,55 115,57 115,57 0,00 %

 8.1.131  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 26,79 32,75 65,50 0,00 %

 8.1.132  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 94,55 115,57 115,57 0,00 %

 8.1.133  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 53,7 28,53 34,87 1.872,52 0,03 %

 8.1.134  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 10,1 21,42 26,18 264,42 0,00 %

 8.1.135  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3 70,85 86,60 259,80 0,00 %

 8.1.136  1589 Próprio LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA DE EMBUTIR, LED 4X9W/10W  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100918

UN 173 213,14 260,52 45.069,96 0,62 %

 8.1.137  1590 Próprio LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA DE EMBUTIR, LED 2X9W/10W  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 100918

UN 28 121,97 149,08 4.174,24 0,06 %

 8.1.138  1603 Próprio CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIAS: POSTE AÇO CÔNICO CONTINUO 
RETO CIRCULAR, H=3,5M, SUPORTE UM PÉTALA PARA ENCAIXE DE 
LUMÍNARIA PÉTALA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 100619

UN 45 1.124,79 1.374,83 61.867,35 0,85 %
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 8.1.139  1602 Próprio CONJUNTO DE POSTE E LUMINÁRIAS: POSTE AÇO CÔNICO CONTINUO 
RETO CIRCULAR, H=3,5M, SUPORTE DUPLO PARA ENCAIXE DE 
LUMÍNARIA PÉTALA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 100619

UN 25 1.319,22 1.612,48 40.312,00 0,56 %

 8.1.140  86966 Próprio LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR 50 W  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101666

UN 23 66,91 81,78 1.880,94 0,03 %

 8.1.141  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4 34,40 42,05 168,20 0,00 %

 8.1.142  1604 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, 
DE EMBUTIR, DIMENSÕES 1200X800X250MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101881

UN 1 2.037,45 2.490,38 2.490,38 0,03 %

 8.1.143  1605 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, 
DE EMBUTIR, DIMENSÕES 1000X600X200MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101881

UN 1 987,00 1.206,41 1.206,41 0,02 %

 8.1.144  1606 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, 
DE EMBUTIR, DIMENSÕES 600X600X200MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101881

UN 1 890,81 1.088,84 1.088,84 0,02 %

 8.1.145  1564 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 
DISJUNTORES  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101875

UN 2 236,33 288,87 577,74 0,01 %

 8.1.146  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 48,1 22,04 26,94 1.295,81 0,02 %

 8.1.147  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 436,2 12,92 15,79 6.887,60 0,10 %

 8.1.148  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1036 11,44 13,98 14.483,28 0,20 %

 8.1.149  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1036 11,65 14,24 14.752,64 0,20 %

 8.1.150  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1036 20,99 25,66 26.583,76 0,37 %

 8.1.151  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 76,41 96,52 117,98 9.014,85 0,12 %

 8.1.152  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,2 8,78 10,73 356,24 0,00 %

 8.1.153  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 527 12,47 15,24 8.031,48 0,11 %

 8.1.154  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,5 18,75 22,92 767,82 0,01 %

 8.1.155  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20 23,51 28,74 574,80 0,01 %

 8.1.156  102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA VALA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m³ 26,7 195,55 239,02 6.381,83 0,09 %

 8.1.157  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO. AF_01/20 m³ 18,41 823,35 1.006,38 18.527,46 0,26 %

 8.1.158  1360 Próprio COLOCAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA  ADVERTÊNCIA REDE 
ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
100718

M 613,7 1,88 2,30 1.411,51 0,02 %

 8.1.159  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 50,4 28,98 35,42 1.785,17 0,02 %

 8.1.160  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).- 
BOTA FORA ESCAVAÇÕES VALAS

m³ 45,11 9,65 11,80 532,30 0,01 %

 8.1.161  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) -  BOTA FORA 
ESCAVAÇÕES VALAS

M3XKM 1353,23 2,62 3,20 4.330,34 0,06 %

 8.2 SUBESTAÇÃO 77.985,84 1,08 %

 8.2.1  101554 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 4 16,73 20,45 81,80 0,00 %

 8.2.2  000009007 Próprio ARRUELA QUADRADADIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 
DIAMETRO DO FURO= 18 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAÕ - REF. 
SBC 059681

UN 10 21,15 25,85 258,50 0,00 %

 8.2.3  000009008 Próprio ARMAÇÃO SEGUNDARIA COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101900

UN 1 134,26 164,10 164,11 0,00 %

 8.2.4  791 Próprio BUCHA DE ALUMINIO 1" - FORNECIMENTO S INSTALAÇÃO- REF. SBC 
068020

UN 8 2,25 2,75 22,00 0,00 %

 8.2.5  2132 Próprio BUCHA DE ALUMINIO 3" - FORNECIMENTO S INSTALAÇÃO- REF. SBC 
068020

UN 1 9,00 11,00 11,00 0,00 %

 8.2.6  000009009 Próprio BUCHA DE ALUMINIO  4" - FORNECIMENTO S INSTALAÇÃO- REF. SBC 
068020

UN 2 12,27 15,00 30,00 0,00 %

 8.2.7  1430 Próprio CABEÇOTE ALUMÍNIO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - REF. 
SINAPI 101554

UN 2 53,59 65,50 131,00 0,00 %

 8.2.8  000009011 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM² -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SINAPI 96973

M 20 66,96 81,85 1.637,00 0,02 %

 8.2.9  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 20 81,06 99,08 1.981,60 0,03 %

 8.2.10  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 35 104,48 127,71 4.469,85 0,06 %

 8.2.11  000009014 Próprio CABO DE ALUMINÍO SEM ALMA 2 AWG- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SINAPI 92986

KG 7 69,07 84,42 590,94 0,01 %

 8.2.12  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2 43,63 53,33 106,66 0,00 %

 8.2.13  101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM² (AZUL CLARO) 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 7 82,51 100,85 705,95 0,01 %

 8.2.14  101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM² (PRETO), 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 7 82,51 100,85 705,95 0,01 %

 8.2.15  101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM² (BRANCO), 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 7 82,51 100,85 705,95 0,01 %

 8.2.16  101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM²(VERMERLHO), 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 7 82,51 100,85 705,95 0,01 %
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 8.2.17  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM² (AZUL CLARO), ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13 112,78 137,85 1.792,05 0,02 %

 8.2.18  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM² (PRETO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13 112,78 137,85 1.792,05 0,02 %

 8.2.19  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM² (BRANCO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13 112,78 137,85 1.792,05 0,02 %

 8.2.20  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM² (VERMELHO), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13 112,78 137,85 1.792,05 0,02 %

 8.2.21  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM² (VERDE), ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13 112,78 137,85 1.792,05 0,02 %

 8.2.22  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 53,78 65,74 65,74 0,00 %

 8.2.23  000009051 Próprio QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL, EM ALUMINIO DE SOBREPOR   - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101878

UN 1 1.252,86 1.531,37 1.531,37 0,02 %

 8.2.24  000009052 Próprio QUADRO DE MEDIDOR, EM ALUMINIO DE SOBREPOR   - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101878

UN 1 1.193,36 1.458,64 1.458,64 0,02 %

 8.2.25  000009053 Próprio QUADRO TRAFO CORRENTE, EM ALUMINIO DE SOBREPOR   - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101878

UN 1 977,20 1.194,43 1.194,43 0,02 %

 8.2.26  000009054 Próprio QUADRO TIPO BEP, EM ALUMINIO DE SOBREPOR   - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101878

UN 1 335,70 410,33 410,33 0,01 %

 8.2.27  00000682 Próprio DISPOSITIVO DPS  TENSAO MAXIMA DE 275V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO- REF. SINAPI 93653

UN 3 171,75 209,93 629,79 0,01 %

 8.2.28  000009015 Próprio CONECTOR RETO DE ALUMINIO  4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SBC 067570

UN 2 57,50 70,28 140,56 0,00 %

 8.2.29  000009016 Próprio CONECTOR RETO DE ALUMINIO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SBC 067570

UN 2 10,26 12,54 25,08 0,00 %

 8.2.30  000009017 Próprio CONECTOR PRENSA ALUMÍNIO 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SBC 067570

UN 4 82,32 100,62 402,48 0,01 %

 8.2.31  000009018 Próprio CONECTOR CUNHA ALUMINIO 4AWG/6AWG - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SBC 067570

UN 3 19,08 23,32 69,96 0,00 %

 8.2.32  000009019 Próprio GRAMPO 5/8" PARA HASTE  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 101549

UN 6 41,73 51,01 306,06 0,00 %

 8.2.33  000009020 Próprio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DM 4"- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 93024

UN 2 85,97 105,08 210,16 0,00 %

 8.2.34  1656 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101895

UN 2 646,11 789,74 1.579,48 0,02 %

 8.2.35  000008946 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 93673

UN 1 115,34 140,98 140,98 0,00 %

 8.2.36  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 12,66 15,47 15,47 0,00 %

 8.2.37  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 9 20,95 25,61 230,49 0,00 %

 8.2.38  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18 47,40 57,94 1.042,92 0,01 %

 8.2.39  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5 81,33 99,41 497,05 0,01 %

 8.2.40  1426 Próprio ISOLADOR POLIMÉRICO E PORCELANA, TIPO PINO, PARA TENSÃO 
MINIMA 15 KV, INCLUSO OLHA, SAPATILHA E PARAFUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101546

UN 3 217,04 265,29 795,87 0,01 %

 8.2.41  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 16,69 20,40 40,80 0,00 %

 8.2.42  93016 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3 39,78 48,62 145,86 0,00 %

 8.2.43  1427 Próprio PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SBC 078155

UN 3 1.078,15 1.317,82 3.953,46 0,05 %

 8.2.44  000009024 Próprio TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 35 MM2  - REF. SBC 063062 UN 3 5,21 6,37 19,11 0,00 %

 8.2.45  000009025 Próprio TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 25 MM2  - REF. SBC 063062 UN 4 4,85 5,93 23,72 0,00 %

 8.2.46  000009026 Próprio TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 50 MM2  - REF. SBC 063062 UN 4 7,55 9,23 36,92 0,00 %

 8.2.47  000009027 Próprio TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 120 MM2  - REF. SBC 063062 UN 12 13,94 17,04 204,48 0,00 %

 8.2.48  000009028 Próprio FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO M16X350MM COM PORCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - REF. SINAPI 95541

UN 2 49,74 60,80 121,60 0,00 %

 8.2.49  000009029 Próprio FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO M16X300MM COM PORCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - REF. SINAPI 95541

UN 2 46,68 57,06 114,12 0,00 %

 8.2.50  000009030 Próprio FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO M16X250MM COM PORCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - REF. SINAPI 95541

UN 4 44,31 54,16 216,64 0,00 %

 8.2.51  000009031 Próprio FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO M16X200MM COM PORCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - REF. SINAPI 95541

UN 4 42,82 52,34 209,36 0,00 %

 8.2.52  102109 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO 
CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 85,13 104,05 104,05 0,00 %

 8.2.53  000009033 Próprio SUPORTE CIRCULA 250MM PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE 
CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
102109

UN 1 78,90 96,44 96,44 0,00 %

 8.2.54  000009034 Próprio SUPORTE CIRCULA 290MM PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE 
CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
102109

UN 1 83,59 102,17 102,17 0,00 %

 8.2.55  1431 Próprio SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO 
CIRCULAR 270-285MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
102109

UN 2 227,45 278,01 556,02 0,01 %

 8.2.56  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² (AZUL), ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20 5,13 6,27 125,40 0,00 %

 8.2.57  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 21,70 26,52 26,52 0,00 %

 8.2.58  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 23,00 28,11 28,11 0,00 %

 8.2.59  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 63,24 77,30 77,30 0,00 %
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 8.2.60  000009050 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM LAMPADA LED DE 18/20 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103782

UN 1 109,52 133,87 133,87 0,00 %

 8.2.61  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10 12,98 15,87 158,70 0,00 %

 8.2.62  1429 Próprio ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 11 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 
CONCRETO E 0,7 M DE SOLO  - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO - REF. 
SINAPI 100613

UN 1 4.285,75 5.238,47 5.238,47 0,07 %

 8.2.63  1428 Próprio TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, CLASSE 
*15 KV*, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102108

UN 1 19.893,23 24.315,50 24.315,50 0,34 %

 8.2.64  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10 23,51 28,74 287,40 0,00 %

 8.2.65  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 60 18,75 22,92 1.375,20 0,02 %

 8.2.66  00000567 Próprio CAIXA ENTERRADA,  ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, PADRÃO CONCESSIONARIA LOCAL COM TAMPA FERRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97898

UN 3 945,95 1.156,23 3.468,69 0,05 %

 8.2.67  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_02/2021 m³ 8,72 96,52 117,98 1.028,79 0,01 %

 8.2.68  102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA VALA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m³ 3,05 195,55 239,02 729,01 0,01 %

 8.2.69  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO. AF_01/20 m³ 2,1 823,35 1.006,38 2.113,40 0,03 %

 8.2.70  1360 Próprio COLOCAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA  ADVERTÊNCIA REDE 
ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
100718

M 70 1,88 2,30 161,00 0,00 %

 8.2.71  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 5,75 28,98 35,42 203,67 0,00 %

 8.2.72  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). - 
BOTA FORA ESCAVAÇÕES VALAS

m³ 5,15 9,65 11,80 60,77 0,00 %

 8.2.73  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). BOTA FORA 
ESVAVAÇÕES VALAS

M3XKM 154,35 2,62 3,20 493,92 0,01 %

 8.3 CABEAMENTO 94.315,24 1,30 %

 8.3.1  1592 Próprio CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98307

UN 83 15,83 19,35 1.606,05 0,02 %

 8.3.2  1548 Próprio PATCH  CORD CAT5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.  SINAPI  
98307

UN 77 28,47 34,80 2.679,60 0,04 %

 8.3.3  98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 5 750,95 917,89 4.589,45 0,06 %

 8.3.4  215 Próprio SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 98301

UN 1 1.228,60 1.501,72 1.501,72 0,02 %

 8.3.5  1549 Próprio SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 98301

UN 2 3.534,96 4.320,78 8.641,56 0,12 %

 8.3.6  1607 Próprio VOICE PANEL 30 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPO 98301

UN 1 749,45 916,05 916,05 0,01 %

 8.3.7  1608 Próprio GUIA ORGANIZADORA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO 1U 19” - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 93808

UN 13 39,55 48,34 628,42 0,01 %

 8.3.8  1566 Próprio RÉGUA PARA RACK COM 10 TOMADAS 2P+T 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98308

UN 1 86,60 105,85 105,85 0,00 %

 8.3.9  1567 Próprio RÉGUA PARA RACK COM 12 TOMADAS 2P+T 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98308

UN 2 134,01 163,80 327,60 0,00 %

 8.3.10  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 48 23,00 28,11 1.349,28 0,02 %

 8.3.11  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" , PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 26,41 32,28 129,12 0,00 %

 8.3.12  1569 Próprio CONDULETE DE PVC, 5 ENTRADAS PARA ELETRODUTO DE PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95806

UN 4 23,11 28,25 113,00 0,00 %

 8.3.13  000009105 Próprio ARRUELA LISA  1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 063445 UN 664 2,79 3,41 2.264,24 0,03 %

 8.3.14  1570 Próprio ARRUELA LISA  5/16"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 063445 UN 97 2,74 3,35 324,95 0,00 %

 8.3.15  228 Próprio BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO - REF. SBC 
063445

UN 97 4,32 5,28 512,16 0,01 %

 8.3.16  1551 Próprio BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO - REF. SBC 063445 UN 20 4,01 4,90 98,00 0,00 %

 8.3.17  1552 Próprio BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO - REF. SBC 063445 UN 27 4,05 4,95 133,65 0,00 %

 8.3.18  1571 Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA PANELA 2,9X25MM- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 063119

UN 8 5,62 6,87 54,96 0,00 %

 8.3.19  000009221 Próprio FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO 4,2X32MM- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95541

UN 27 5,34 6,53 176,31 0,00 %

 8.3.20  233 Próprio PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SBC 063119

UN 97 5,96 7,28 706,16 0,01 %

 8.3.21  1572 Próprio PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA ¼” X 5/8” - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 063119

UN 344 5,33 6,51 2.239,44 0,03 %

 8.3.22  000008847 Próprio PORCA SEXTAVADA 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
101663

UN 544 0,64 0,78 424,32 0,01 %

 8.3.23  1593 Próprio BARRA ROSCADA DIÂMETRO 1/4" PARA FIXAÇÃO SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 104785

M 48,5 12,75 15,58 755,63 0,01 %

 8.3.24  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 2242,5 6,52 7,97 17.872,73 0,25 %

 8.3.25  1553 Próprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, 
DIMENSOES 200 X 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 101876

UN 1 119,34 145,87 145,87 0,00 %

 8.3.26  000008956 Próprio ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 91946

UN 3 13,12 16,04 48,12 0,00 %

 8.3.27  00000566 Próprio PLACA CEGA COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946

UN 3 17,25 21,08 63,24 0,00 %

 8.3.28  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 13 54,20 66,25 861,25 0,01 %

 8.3.29  00000687 Próprio TOMADA DE REDE RJ45, DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 98307

UN 30 126,58 154,72 4.641,60 0,06 %

 8.3.30  1554 Próprio TOMADA DE REDE RJ45, TRIPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 98307

UN 2 162,77 198,95 397,90 0,01 %

 8.3.31  1599 Próprio SAÍDA LATERAL DUPLA PARA ELETROCALHA ¾” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI - REF. SINAPI 97250

UN 3 17,34 21,19 63,57 0,00 %
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 8.3.32  1600 Próprio SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA ¾” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI - REF. SINAPI 97250

UN 32 17,29 21,13 676,16 0,01 %

 8.3.33  1573 Próprio CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97278

UN 1 49,14 60,06 60,06 0,00 %

 8.3.34  1574 Próprio CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 90º 100X50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97278

UN 8 44,29 54,14 433,12 0,01 %

 8.3.35  1575 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA #18 -100X50MM- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97238

M 114 39,12 47,82 5.451,48 0,08 %

 8.3.36  1576 Próprio GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97255

UN 97 25,50 31,17 3.023,49 0,04 %

 8.3.37  1577 Próprio TÊ HORIZONTAL PERFURADO PARA ELETROCALHA 100X50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97255

UN 3 47,23 57,73 173,19 0,00 %

 8.3.38  1601 Próprio TALA PLANA PERFURADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI - REF. SINAPI 97250

UN 86 16,63 20,33 1.748,38 0,02 %

 8.3.39  1578 Próprio ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO 1” DE ENCAIXE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101665

UN 3 25,75 31,47 94,41 0,00 %

 8.3.40  1579 Próprio ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO ¾” DE ENCAIXE- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 101665

UN 3 27,33 33,41 100,23 0,00 %

 8.3.41  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 2,1 28,53 34,87 73,23 0,00 %

 8.3.42  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA

M 2,1 21,42 26,18 54,98 0,00 %

 8.3.43  1580 Próprio RACK PAREDE  PARA SERVIDOR, PADRÃO 19” 10U X 
470MMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPOI 98305

UN 1 519,53 635,02 635,02 0,01 %

 8.3.44  1581 Próprio RACK PAREDE  PARA SERVIDOR, PADRÃO 19” 16U X 
470MMFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPOI 98305

UN 2 714,92 873,85 1.747,70 0,02 %

 8.3.45  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 19,08 23,32 23,32 0,00 %

 8.3.46  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 19,38 23,69 71,07 0,00 %

 8.3.47  1609 Próprio BLOCO COM CANALETA BLI-10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 98301

UN 12 439,95 537,75 6.453,00 0,09 %

 8.3.48  98268 SINAPI CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 48,1 20,71 25,31 1.217,41 0,02 %

 8.3.49  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2 36,27 44,33 88,66 0,00 %

 8.3.50  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5,5 19,58 23,93 131,62 0,00 %

 8.3.51  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 14,9 24,95 30,50 454,45 0,01 %

 8.3.52  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4 28,30 34,59 138,36 0,00 %

 8.3.53  100562 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO 
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2 314,11 383,94 767,88 0,01 %

 8.3.54  100560 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO 
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1 123,39 150,82 150,82 0,00 %

 8.3.55  1613 Próprio ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 1 1/2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI

UN 6 27,15 33,19 199,14 0,00 %

 8.3.56  1612 Próprio ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, 1 1/4"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI

UN 15 27,07 33,09 496,35 0,01 %

 8.3.57  1614 Próprio CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,50 M - 
REF. SINAPI 101795

UN 2 554,00 677,15 1.354,30 0,02 %

 8.3.58  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 22,5 22,04 26,94 606,15 0,01 %

 8.3.59  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 70,2 12,92 15,79 1.108,46 0,02 %

 8.3.60  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 160,6 11,44 13,98 2.245,19 0,03 %

 8.3.61  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 131,6 11,65 14,24 1.873,98 0,03 %

 8.3.62  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,3 14,48 17,70 182,31 0,00 %

 8.3.63  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,7 14,68 17,94 335,48 0,00 %

 8.3.64  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 160,6 20,99 25,66 4.121,00 0,06 %

 8.3.65  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,13 96,52 117,98 605,24 0,01 %

 8.3.66  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,2 12,47 15,24 627,89 0,01 %

 8.3.67  102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA VALA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m³ 1,79 195,55 239,02 427,85 0,01 %

 8.3.68  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO. AF_01/2024 m³ 1,24 823,35 1.006,38 1.247,91 0,02 %

 8.3.69  1360 Próprio COLOCAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA  ADVERTÊNCIA REDE 
ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
100718

M 41,2 1,88 2,30 94,76 0,00 %

 8.3.70  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 3,38 28,98 35,42 119,72 0,00 %

 8.3.71  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
BOTA FORA ESCAVAÇÕES VALAS

m³ 3,03 9,65 11,80 35,75 0,00 %

 8.3.72  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). BOTA FORA 
ESCAVAÇÕES VALAS

M3XKM 154,35 2,62 3,20 493,92 0,01 %

 8.4 SEGURANÇA 8.161,66 0,11 %

 8.4.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 52 23,00 28,11 1.461,72 0,02 %
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 8.4.2  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 26,41 32,28 32,28 0,00 %

 8.4.3  236 Próprio PLACA COM UM FURO REDONDO,  ENCAIXE 4" X 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946

UN 52 15,25 18,64 969,28 0,01 %

 8.4.4  237 Próprio PLACA COM UM FURO REDONDO,  ENCAIXE 4" X 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91946

UN 1 20,31 24,82 24,82 0,00 %

 8.4.5  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 105,3 11,44 13,98 1.472,09 0,02 %

 8.4.6  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 105,3 11,65 14,24 1.499,47 0,02 %

 8.4.7  104766 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 105,3 20,99 25,66 2.702,00 0,04 %

 8.5 SPDA 29.999,73 0,41 %

 8.5.1  1610 Próprio CAIXA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 11 TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO -REF. SINAPI 101875

UN 1 567,39 693,52 693,52 0,01 %

 8.5.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 10 53,78 65,74 657,40 0,01 %

 8.5.3  1583 Próprio HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,4 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96985

UN 10 135,83 166,03 1.660,30 0,02 %

 8.5.4  1611 Próprio TERMINAL AÉREO ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 300MM PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96987

UN 11 98,72 120,67 1.327,37 0,02 %

 8.5.5  000009228 Próprio BARRA CHATA EM ALUMÍNIO  7/8"X1/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 104746

M 26,7 24,72 30,22 806,87 0,01 %

 8.5.6  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 61,3 81,06 99,08 6.073,60 0,08 %

 8.5.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 27,22 96,52 117,98 3.211,42 0,04 %

 8.5.8  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 181,5 64,75 79,14 14.363,91 0,20 %

 8.5.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 34,03 28,98 35,42 1.205,34 0,02 %

 9 CLIMATIZAÇÃO E GASES MEDICINAIS 647.932,97 8,95 %

 9.1 CLIMATIZAÇÃO 640.942,81 8,86 %

 9.1.1  1620 Próprio EXAUSTOR VENTOKIT, VAZÃO 80M³/H -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
- REF. SINAPI 103285

UN 2 397,39 485,73 971,46 0,01 %

 9.1.2  1621 Próprio EXAUSTOR/VENTILADOR IN LINE 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - 
REF. SINAPI 103285

UN 1 1.524,18 1.863,01 1.863,01 0,03 %

 9.1.3  1622 Próprio EXAUSTOR/VENTILADOR IN LINE 125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - 
REF. SINAPI 103285

UN 4 1.012,17 1.237,18 4.948,72 0,07 %

 9.1.4  1623 Próprio EXAUSTOR, VAZÃO 70M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - REF. 
SINAPI 103285

UN 2 367,48 449,17 898,34 0,01 %

 9.1.5  1624 Próprio EXAUSTOR IN LINE 355, VAZÃO 1.995M³/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  - REF. SINAPI 103285

UN 3 3.775,18 4.614,40 13.843,20 0,19 %

 9.1.6  1625 Próprio EXAUSTOR/VENTILADOR IN LINE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - 
REF. SINAPI 103285

UN 2 2.298,43 2.809,37 5.618,74 0,08 %

 9.1.7  1654 Próprio TUBO EM COBRE, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97332

M 4 178,99 218,78 875,12 0,01 %

 9.1.8  00000702 Próprio TUBO EM COBRE , DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL 
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97332

M 18 104,53 127,77 2.299,86 0,03 %

 9.1.9  1619 Próprio TUBO EM COBRE, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
- REF. SINAPI 97332

M 40 163,05 199,30 7.972,00 0,11 %

 9.1.10  1618 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97332

M 8 103,08 125,99 1.007,92 0,01 %

 9.1.11  1617 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97332

M 2 120,79 147,64 295,28 0,00 %

 9.1.12  97334 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 65 71,36 87,22 5.669,30 0,08 %

 9.1.13  97333 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 180 58,40 71,38 12.848,40 0,18 %

 9.1.14  97332 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 66 45,58 55,71 3.676,86 0,05 %

 9.1.15  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 140 28,25 34,53 4.834,20 0,07 %

 9.1.16  1575 Próprio ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA #18 -100X50MM- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97238

M 252 39,12 47,82 12.050,64 0,17 %

 9.1.17  1636 Próprio FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO, EM 
CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SINAPI 98325

M² 82,5 195,88 239,42 19.752,15 0,27 %

 9.1.18  1637 Próprio INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO 
EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 109 MM (4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI  98381

M² 80 25,76 31,49 2.519,20 0,03 %

 9.1.19  1638 Próprio INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO 
EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 161 MM (6") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI  98381

M² 30 51,75 63,25 1.897,50 0,03 %

 9.1.20  1626 Próprio GRELHA DUPLA DEFLEXÃO, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 300 
X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103287

UN 2 380,69 465,32 930,64 0,01 %

 9.1.21  1627 Próprio GRELHA DE RETORNO , PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 300 X 
300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103287

UN 2 197,29 241,15 482,30 0,01 %

 9.1.22  1628 Próprio GRELHA DE RETORNO , PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 600 X 
500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103287

UN 2 655,82 801,61 1.603,22 0,02 %

 9.1.23  1629 Próprio GRELHA DE RETORNO , PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 600 X 
600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103287

UN 2 786,45 961,28 1.922,56 0,03 %

 9.1.24  1630 Próprio GRELHA DE RETORNO , PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 1000 X 
200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103287

UN 1 438,82 536,37 536,37 0,01 %
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 9.1.25  1631 Próprio GRELHA SIMPLES DEFLEXÃO, PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 
150 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103287

UN 9 41,78 51,07 459,63 0,01 %

 9.1.26  1632 Próprio GRELHA DE RETORNO , PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 200 X 
300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103287

UN 7 131,97 161,31 1.129,17 0,02 %

 9.1.27  1633 Próprio GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZÃO DE AR RVA-100, PARA 
SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 103286

UN 28 132,84 162,37 4.546,36 0,06 %

 9.1.28  1634 Próprio DIFUSOR DE AR 4 VIAS EM ALUMÍNIO - Ø150 MM, PARA SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103286

UN 14 349,25 426,89 5.976,46 0,08 %

 9.1.29  1635 Próprio DIFUSOR DE AR 4 VIAS EM ALUMÍNIO - Ø100 MM, PARA SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103286

UN 6 322,64 394,36 2.366,16 0,03 %

 9.1.30  1653 Próprio FIXAÇÃO DE DUTOS/TUBOS DE CLIMATIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTAÇÃO - REF. SINAPI 91176

M 50 31,59 38,61 1.930,50 0,03 %

 9.1.31  1657 Próprio UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF Q/F, CAPACIDADE: 12,0HP - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103271

UN 2 39.440,76 48.208,44 96.416,88 1,33 %

 9.1.32  1658 Próprio UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF Q/F, CAPACIDADE: 14,0HP  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103271

UN 2 49.023,65 59.921,61 119.843,22 1,66 %

 9.1.33  1659 Próprio UNIDADE CONDENSADORA MODULAR VRF Q/F, CAPACIDADE: 16,0HP - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103271

UN 1 58.536,50 71.549,16 71.549,16 0,99 %

 9.1.34  1660 Próprio MULTIKIT R410 - LINE BRANCH- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 103285

UN 2 608,06 743,23 1.486,46 0,02 %

 9.1.35  1661 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO HIWALL, CAPACIDADE: 1,3HP 
(9.554/10.918 BTU/H)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
103246

UN 29 3.430,80 4.193,47 121.610,63 1,68 %

 9.1.36  1662 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO HIWALL, CAPACIDADE: 1,8HP 
(13.648/16.378 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
103249

UN 13 3.527,24 4.311,35 56.047,55 0,77 %

 9.1.37  1663 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO HIWALL, CAPACIDADE: 2,0HP 
(19.107/21.496 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
103255

UN 1 3.678,60 4.496,35 4.496,35 0,06 %

 9.1.38  1665 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO CASSETE, CAPACIDADE: 2,0HP 
(19.110/22.190 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
103268

UN 2 6.022,06 7.360,76 14.721,52 0,20 %

 9.1.39  1666 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO CASSETE, CAPACIDADE: 4,0HP 
(38.000/44.370 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
103268

UN 2 6.148,90 7.515,80 15.031,60 0,21 %

 9.1.40  1667 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO CASSETE, CAPACIDADE: 2,5HP 
(24.230/26.250 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
103268

UN 1 6.022,06 7.360,76 7.360,76 0,10 %

 9.1.41  1668 Próprio UNIDADE EVAPORADORA VRF Q/F, TIPO DUTO, CAPACIDADE: 4,0HP 
(39.600/44.400 BTU/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
103268

UN 1 5.443,35 6.653,41 6.653,41 0,09 %

 9.2 GASES MEDICINAIS 6.990,16 0,10 %

 9.2.1 AR COMPRIMIDO 5.198,81 0,07 %

 9.2.1.1  103836 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 30 106,59 130,28 3.908,40 0,05 %

 9.2.1.2  103841 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 6 32,23 39,39 236,34 0,00 %

 9.2.1.3  103810 SINAPI COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL 
DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2 37,87 46,29 92,58 0,00 %

 9.2.1.4  103857 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 24,06 29,41 117,64 0,00 %

 9.2.1.5  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 53,01 64,79 64,79 0,00 %

 9.2.1.6  1252 Próprio ENGATE RÁPIDO ROSCA MACHO 1/2" INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103841

UN 1 62,52 76,42 76,42 0,00 %

 9.2.1.7  1253 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA GASES MEDICINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 98111

UN 4 98,57 120,48 481,92 0,01 %

 9.2.1.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,45 96,52 117,98 53,09 0,00 %

 9.2.1.9  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO. AF_01/20 m³ 0,15 823,35 1.006,38 150,96 0,00 %

 9.2.1.10  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 0,56 24,35 29,76 16,67 0,00 %

 9.2.2 VÁCUO 1.791,35 0,02 %

 9.2.2.1  103841 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 30 32,23 39,39 1.181,70 0,02 %

 9.2.2.2  103810 SINAPI COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL 
DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2 37,87 46,29 92,58 0,00 %

 9.2.2.3  103857 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 2 24,06 29,41 58,82 0,00 %

 9.2.2.4  103852 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 
RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4 19,70 24,08 96,32 0,00 %

 9.2.2.5  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 53,01 64,79 64,79 0,00 %

 9.2.2.6  1252 Próprio ENGATE RÁPIDO ROSCA MACHO 1/2" INOX - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103841

UN 1 62,52 76,42 76,42 0,00 %

 9.2.2.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA . AF_02/2021 m³ 0,45 96,52 117,98 53,09 0,00 %

 9.2.2.8  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO. AF_01/20 m³ 0,15 823,35 1.006,38 150,96 0,00 %

 9.2.2.9  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 0,56 24,35 29,76 16,67 0,00 %

 10 REVESTIMENTOS 622.898,71 8,61 %

 10.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 450.629,86 6,23 %

 10.1.1 EDIFICAÇÃO 442.582,67 6,11 %

 10.1.1.1 TETO 113.128,37 1,56 %
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 10.1.1.1.1  00000721 Próprio FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 625X625MM, E=15MM, COM 
ACABAMENTO LISO, FIXAÇÃO COM PERFIS "T", TIRANTE E CANTONEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96113

M² 832,99 111,11 135,81 113.128,37 1,56 %

 10.1.1.2 PAREDE 178.905,75 2,47 %

 10.1.1.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2973,79 5,08 6,21 18.467,24 0,26 %

 10.1.1.2.2  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 2359,8 24,75 30,25 71.383,95 0,99 %

 10.1.1.2.3  104959 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 614 27,97 34,19 20.992,66 0,29 %

 10.1.1.2.4  1234 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO AZULEJO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES -  FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
87265

m² 614 90,69 110,85 68.061,90 0,94 %

 10.1.1.3 PISO 150.548,55 2,08 %

 10.1.1.3.1  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, H=5CM, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 39,54 690,24 843,68 33.359,11 0,46 %

 10.1.1.3.2  87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 32,92 132,22 161,61 5.320,20 0,07 %

 10.1.1.3.3  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 77,94 118,05 144,29 11.245,96 0,16 %

 10.1.1.3.4  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 679,87 106,62 130,32 88.600,66 1,22 %

 10.1.1.3.5  1239 Próprio RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO REF. SINAPI 88650

M 566,92 16,87 20,62 11.689,89 0,16 %

 10.1.1.3.6  000008897 Próprio PISO TÁTIL EMBORRACHADO, ALERDA E DIRECIONAL, DIMENSÕES 
25X25CM, COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1,06 256,81 313,90 332,73 0,00 %

 10.1.2 ABRIGO DE RESÍDUOS 5.729,85 0,08 %

 10.1.2.1 TETO 294,32 0,00 %

 10.1.2.1.1  87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 4,59 16,23 19,84 91,07 0,00 %

 10.1.2.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 4,59 36,23 44,28 203,25 0,00 %

 10.1.2.2 PAREDE 4.499,69 0,06 %

 10.1.2.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 29,75 5,08 6,21 184,75 0,00 %

 10.1.2.2.2  104959 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES, 
COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 29,75 27,97 34,19 1.017,15 0,01 %

 10.1.2.2.3  1234 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO AZULEJO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES -  FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
87265

m² 29,75 90,69 110,85 3.297,79 0,05 %

 10.1.2.3 PISO 935,84 0,01 %

 10.1.2.3.1  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, H=5CM, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,23 690,24 843,68 194,05 0,00 %

 10.1.2.3.2  87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 4,59 132,22 161,61 741,79 0,01 %

 10.1.3 COMPRESSOR 1.625,56 0,02 %

 10.1.3.1 TETO 466,12 0,01 %

 10.1.3.1.1  87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 2,07 16,23 19,84 41,07 0,00 %

 10.1.3.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2,07 36,23 44,28 91,66 0,00 %

 10.1.3.1.3  000008974 Próprio ESPUMA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICA, ANTICHAMAS, ESP. 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 84098

M² 2,07 131,77 161,06 333,39 0,00 %

 10.1.3.2 PAREDE 1.159,44 0,02 %

 10.1.3.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 5,87 5,08 6,21 36,45 0,00 %

 10.1.3.2.2  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES, 
COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 5,87 24,75 30,25 177,57 0,00 %

 10.1.3.2.3  000008974 Próprio ESPUMA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICA, ANTICHAMAS, ESP. 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 84098

M² 5,87 131,77 161,06 945,42 0,01 %

 10.1.4 SUBESTAÇÃO 691,78 0,01 %

 10.1.4.1 TETO 158,37 0,00 %

 10.1.4.1.1  87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 2,47 16,23 19,84 49,00 0,00 %

 10.1.4.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2,47 36,23 44,28 109,37 0,00 %

 10.1.4.2 PAREDE 533,41 0,01 %
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 10.1.4.2.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 14,63 5,08 6,21 90,85 0,00 %

 10.1.4.2.2  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES , 
COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 14,63 24,75 30,25 442,56 0,01 %

 10.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS 172.268,85 2,38 %

 10.2.1 EDIFICAÇÃO 144.736,66 2,00 %

 10.2.1.1 TETO - BEIRAL 7.060,25 0,10 %

 10.2.1.1.1  87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 110,11 16,23 19,84 2.184,58 0,03 %

 10.2.1.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 110,11 36,23 44,28 4.875,67 0,07 %

 10.2.1.2 PAREDE 137.676,41 1,90 %

 10.2.1.2.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 1533,36 9,34 11,42 17.510,97 0,24 %

 10.2.1.2.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. AF_08/2022

m² 1533,36 61,10 74,68 114.511,32 1,58 %

 10.2.1.2.3  1240 Próprio FRISO NEGATIVO EM FACHADA COM PERFIL U METÁLICO PINTADO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

M 383,33 12,07 14,75 5.654,12 0,08 %

 10.2.2 ABRIGO DE RESÍDUOS 2.008,71 0,03 %

 10.2.2.1 PAREDE 2.008,71 0,03 %

 10.2.2.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 23,33 9,34 11,42 266,43 0,00 %

 10.2.2.1.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. AF_08/2022

m² 23,33 61,10 74,68 1.742,28 0,02 %

 10.2.3 COMPRESSOR 226,44 0,00 %

 10.2.3.1 PAREDE 226,44 0,00 %

 10.2.3.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 2,63 9,34 11,42 30,03 0,00 %

 10.2.3.1.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. AF_08/2022

m² 2,63 61,10 74,68 196,41 0,00 %

 10.2.4 MURO 23.736,05 0,33 %

 10.2.4.1 PAREDE 23.736,05 0,33 %

 10.2.4.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 275,68 9,34 11,42 3.148,27 0,04 %

 10.2.4.1.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. AF_08/2022

m² 275,68 61,10 74,68 20.587,78 0,28 %

 10.2.5 SUBESTAÇÃO 1.560,99 0,02 %

 10.2.5.1 PAREDE 1.560,99 0,02 %

 10.2.5.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 18,13 9,34 11,42 207,04 0,00 %

 10.2.5.1.2  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. AF_08/2022

m² 18,13 61,10 74,68 1.353,95 0,02 %

 11 PINTURA 207.936,96 2,87 %

 11.1 PINTURA INTERNAS 99.345,69 1,37 %

 11.1.1 EDIFICAÇÃO 98.206,18 1,36 %

 11.1.1.1 PAREDE 82.765,67 1,14 %

 11.1.1.1.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1837,48 20,85 25,48 46.818,99 0,65 %

 11.1.1.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1795,08 4,15 5,07 9.101,06 0,13 %

 11.1.1.1.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1795,08 11,40 13,93 25.005,46 0,35 %

 11.1.1.1.4  00000602 Próprio PINTURA COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,  INCLUSO 
PRIMER PARA FUNDO - REF. SINAPI  104642/102496

M² 42,4 35,51 43,40 1.840,16 0,03 %

 11.1.1.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.440,51 0,21 %

 11.1.1.2.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 261,97 30,01 36,68 9.609,06 0,13 %

 11.1.1.2.2  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 261,97 18,21 22,26 5.831,45 0,08 %

 11.1.2 ABRIGO DE RESÍDUOS 317,77 0,00 %

 11.1.2.1 TETO 317,77 0,00 %

 11.1.2.1.1  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 4,59 37,22 45,49 208,80 0,00 %

 11.1.2.1.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 4,59 5,27 6,44 29,56 0,00 %

 11.1.2.1.3  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4,59 14,15 17,30 79,41 0,00 %
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 11.1.3 SUBESTAÇÃO 821,74 0,01 %

 11.1.3.1 TETO 171,00 0,00 %

 11.1.3.1.1  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2,47 37,22 45,49 112,36 0,00 %

 11.1.3.1.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 2,47 5,27 6,44 15,91 0,00 %

 11.1.3.1.3  104640 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2,47 14,15 17,30 42,73 0,00 %

 11.1.3.2 PAREDE 650,74 0,01 %

 11.1.3.2.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 14,63 20,85 25,48 372,77 0,01 %

 11.1.3.2.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 14,63 4,15 5,07 74,17 0,00 %

 11.1.3.2.3  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 14,63 11,40 13,93 203,80 0,00 %

 11.2 PINTURAS EXTERNAS 108.591,27 1,50 %

 11.2.1 EDIFICAÇÃO 73.081,82 1,01 %

 11.2.1.1 PAREDE 70.187,03 0,97 %

 11.2.1.1.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS. AF_03/2024

m² 1533,36 4,47 5,46 8.372,15 0,12 %

 11.2.1.1.2  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 1154,2 21,26 25,99 29.997,66 0,41 %

 11.2.1.1.3  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1533,36 16,98 20,75 31.817,22 0,44 %

 11.2.1.2 TETO 2.894,79 0,04 %

 11.2.1.2.1  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 110,11 5,27 6,44 709,11 0,01 %

 11.2.1.2.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 110,11 16,24 19,85 2.185,68 0,03 %

 11.2.2 ABRIGO DE RESÍDUOS 1.217,83 0,02 %

 11.2.2.1 PAREDE 1.217,83 0,02 %

 11.2.2.1.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS. AF_03/2024

m² 23,33 4,47 5,46 127,38 0,00 %

 11.2.2.1.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 23,33 16,98 20,75 484,10 0,01 %

 11.2.2.1.3  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 23,33 21,26 25,99 606,35 0,01 %

 11.2.3 COMPRESSOR 135,77 0,00 %

 11.2.3.1 PAREDE 135,77 0,00 %

 11.2.3.1.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS. AF_03/2024

m² 5,18 4,47 5,46 28,28 0,00 %

 11.2.3.1.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 5,18 16,98 20,75 107,49 0,00 %

 11.2.4 SUBESTAÇÃO 946,39 0,01 %

 11.2.4.1 PAREDE 946,39 0,01 %

 11.2.4.1.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS. AF_03/2024

m² 18,13 4,47 5,46 98,99 0,00 %

 11.2.4.1.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 18,13 16,98 20,75 376,20 0,01 %

 11.2.4.1.3  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 18,13 21,26 25,99 471,20 0,01 %

 11.2.5 MURO 14.390,49 0,20 %

 11.2.5.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS. AF_03/2024

m² 275,68 4,47 5,46 1.505,21 0,02 %

 11.2.5.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 275,68 16,98 20,75 5.720,36 0,08 %

 11.2.5.3  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 275,68 21,26 25,99 7.164,92 0,10 %

 11.2.6 PISO 18.818,97 0,26 %

 11.2.6.1  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO - VAGA PCD E FAIXA 
DESEMBARQUE

m² 8,89 53,76 65,71 584,16 0,01 %

 11.2.6.2  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO - VAGA PARA  IDOSO

m² 1,05 53,76 65,71 69,00 0,00 %

 11.2.6.3  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 60 4,97 6,07 364,20 0,01 %

 11.2.6.4  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - PISTA DE 
CAMINHADA/CORRIDA

m² 512,07 21,86 26,72 13.682,51 0,19 %

 11.2.6.5  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL - FAIXAS PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA

M 678,6 4,97 6,07 4.119,10 0,06 %

 12 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS 168.476,82 2,33 %

 12.1 LOUÇAS 43.591,48 0,60 %

 12.1.1  000008916 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM MEIA COLUNA SUSPENSO, INCLUSO 
SIFÃO E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REF. SINAPI 
SINAPI 86904

UN 30 457,99 559,80 16.794,00 0,23 %

 12.1.2  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 727,41 889,11 889,11 0,01 %

 12.1.3  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 537,93 657,51 7.232,61 0,10 %

 12.1.4  00000581 Próprio VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA,  INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO E ASSENTO-  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 86888/86932

UN 9 1.408,95 1.722,16 15.499,44 0,21 %

 12.1.5  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 649,66 794,08 3.176,32 0,04 %

 12.2 ACESSÓRIOS 43.757,80 0,60 %

 12.2.1  1193 Próprio PAPELEIRA PLÁSTICA, TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95544

UN 20 65,01 79,46 1.589,20 0,02 %
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 12.2.2  00000596 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95547

UN 43 65,01 79,46 3.416,78 0,05 %

 12.2.3  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 43 62,96 76,96 3.309,28 0,05 %

 12.2.4  1194 Próprio ALARME AUDIVISUAL PARA BANHEIRO PCD  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97599

UN 2 140,31 171,50 343,00 0,00 %

 12.2.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 100,50 122,84 245,68 0,00 %

 12.2.6  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 11 47,34 57,86 636,46 0,01 %

 12.2.7  1195 Próprio PROTETOR DE PAREDE, DO TIPO BATE MACA EM PVC, LARGURA 20CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES - REF. SINAPI 101739

M 139,47 171,55 209,69 29.245,46 0,40 %

 12.2.8  191 Próprio CANTONEIRA PVC PARA PROTEÇÃO QUINAS DE PAREDES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - REF. SBC 110351

M 63 46,20 56,47 3.557,61 0,05 %

 12.2.9  751 Próprio PLACA BRAILLE 20X10CM EM ACRÍLICO, DIMENSÕES DO TEXTO E 
BRAILLE DE ACORDO COM NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SBC 202342

UN 29 39,90 48,77 1.414,33 0,02 %

 12.3 METAIS 38.161,92 0,53 %

 12.3.1  00000555 Próprio TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA , PARA LAVATORIO, TIPO 
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86906

UN 30 216,61 264,76 7.942,80 0,11 %

 12.3.2  889 Próprio TORNEIRA CROMADA DE PRESSÃO PCD COM ALAVANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF. SINAPI 86906

UN 9 184,05 224,96 2.024,64 0,03 %

 12.3.3  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 186,79 228,31 2.054,79 0,03 %

 12.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 78,38 95,80 95,80 0,00 %

 12.3.5  1196 Próprio TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF, SINAPI 86913

UN 1 72,44 88,54 88,54 0,00 %

 12.3.6  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16 330,83 404,37 6.469,92 0,09 %

 12.3.7  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 341,83 417,82 4.596,02 0,06 %

 12.3.8  87327 Próprio BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM,  
FIXADA NA PAREDE/PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. 
SINAPI 100868

UN 18 253,87 310,31 5.585,58 0,08 %

 12.3.9  1197 Próprio AQUECEDOR DE ÁGUA ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SINAPI 100860

UN 1 268,45 328,13 328,13 0,00 %

 12.3.10  1198 Próprio TROCADOR DE BEBÊ ESPUMADO E IMPERMEÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI

UND 1 86,00 105,12 105,12 0,00 %

 12.3.11  125 Próprio ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 
SEM MOLDURA - REF. SINAPI 102143/85005

m² 16,52 439,30 536,96 8.870,58 0,12 %

 12.4 BANCADAS 42.965,62 0,59 %

 12.4.1 BANCADAS DE GRANITO 16.841,11 0,23 %

 12.4.1.1  1199 Próprio BANCADA 01 - DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,57 X 0,60 M, INCLUSO 
SIFÃO CROMADO,  CUBA INOX E VALVULA  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889

UN 1 1.523,25 1.861,87 1.861,87 0,03 %

 12.4.1.2  1200 Próprio BANCADA 02  - DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,45 X 0,60 M, INCLUSO 
SIFÃO CROMADO,  CUBA INOX E VALVULA  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889

UN 2 1.465,81 1.791,66 3.583,32 0,05 %

 12.4.1.3  1202 Próprio BANCADA 03 - DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,55 M, INCLUSO 
DOIS SIFÃO CROMADO, DUAS CUBA CERÂMICAS E VALVULAS  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889

UN 2 1.770,60 2.164,20 4.328,40 0,06 %

 12.4.1.4  1203 Próprio BANCADA 04 -  DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,76 X 0,50 M, INCLUSO 
SIFÃO CROMADO, CUBA CERÂMICAS E VALVULA  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889

UN 1 1.418,88 1.734,30 1.734,30 0,02 %

 12.4.1.5  1204 Próprio BANCADA 05 - DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,55 M, INCLUSO 
DOIS SIFÃO CROMADO, DUAS CUBA CERÂMICAS E VALVULAS  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889

UN 2 2.181,63 2.666,61 5.333,22 0,07 %

 12.4.2 BANCADA INOX 26.124,51 0,36 %

 12.4.2.1  1205 Próprio BANCADA 01 - DE INOX AISI 304 DE 2,85 X 0,55 M, INCLUSO SIFÃO 
CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SINAPI 86889

UN 1 3.465,54 4.235,93 4.235,93 0,06 %

 12.4.2.2  1206 Próprio BANCADA 02 - DE INOX AISI 304 DE 1,80 X 0,60 M, INCLUSO SIFÃO 
CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SINAPI 86889

UN 1 2.359,91 2.884,52 2.884,52 0,04 %

 12.4.2.3  1207 Próprio BANCADA 03 - DE INOX AISI 304 DE 2,06 X 0,60 M, INCLUSO SIFÃO 
CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SINAPI 86889

UN 1 2.625,70 3.209,39 3.209,39 0,04 %

 12.4.2.4  1208 Próprio BANCADA DE INOX AISI 304 DE 2,92 X 0,60 M, INCLUSO PIA EXPURGO, 
SIFÃO CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 86889

UN 1 5.886,81 7.195,45 7.195,45 0,10 %

 12.4.2.5  1209 Próprio BANCADA 05 - DE INOX AISI 304 DE 2,92 X 0,70 M, INCLUSO  SIFÃO 
CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SINAPI 86889

UN 1 4.266,48 5.214,92 5.214,92 0,07 %

 12.4.2.6  1210 Próprio BANCADA 06 -DE INOX AISI 304 DE 2,20 X 0,60 M, INCLUSO  SIFÃO 
CROMADO, CUBA INOX E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
REF. SINAPI 86889

UN 1 2.768,80 3.384,30 3.384,30 0,05 %

 13 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 45.276,63 0,63 %

 13.1  101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4 268,23 327,86 1.311,44 0,02 %

 13.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1 747,23 913,34 913,34 0,01 %

 13.3  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, LED 100 LUMENS  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 14 20,17 24,65 345,10 0,00 %

 13.4  1211 Próprio LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA,  LED, 200 LUMENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97599

UN 1 100,30 122,60 122,60 0,00 %

 13.5  87344 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE 30X15CM PARA ROTA DE FUGA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 055915

UN 16 25,75 31,47 503,52 0,01 %

 13.6  552 Próprio ACIONADOR MANUAL PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97599

UN 3 117,58 143,72 431,16 0,01 %

 13.7  553 Próprio SINALIZADOR AUDIVISUAL PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97599

UN 3 207,84 254,04 762,12 0,01 %

 13.8  555 Próprio CENTRAL ALARME INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM BATERIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97599

UN 1 835,81 1.021,61 1.021,61 0,01 %
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 13.9  87342 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO/VALVULA 
GLOBO ANGULAR,  ADAPTADOR E CHAVE STORZ,, MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO,  REDUÇÃO,  ESGUICHO E TAMPÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 96765/101912

UN 3 2.759,39 3.372,80 10.118,40 0,14 %

 13.10  87343 Próprio HIDRANTE RECALQUE, COM REGISTRO GLOBO/VALVULA GLOBO,  
ADAPTADOR E TAMPÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
101912

UN 1 321,04 392,41 392,41 0,01 %

 13.11  1212 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO PVC ANTI CHAMAS IDENTIFICAÇÃO: 
*HIDRANTE* - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SBC 055915

UN 4 28,75 35,14 140,56 0,00 %

 13.12  1213 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO PVC ANTI CHAMAS IDENTIFICAÇÃO: 
*EXTINTOR* - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SBC 055915

UN 5 28,75 35,14 175,70 0,00 %

 13.13  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 78,15 105,65 129,14 10.092,29 0,14 %

 13.14  97487 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 296,24 362,09 4.345,08 0,06 %

 13.15  97495 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4 474,87 580,43 2.321,72 0,03 %

 13.16  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 222,47 271,93 815,79 0,01 %

 13.17  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 620,88 758,90 758,90 0,01 %

 13.18  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6 295,87 361,64 2.169,84 0,03 %

 13.19  103019 SINAPI REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 147,51 180,30 540,90 0,01 %

 13.20  92346 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1 102,52 125,31 125,31 0,00 %

 13.21  92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 232,61 284,32 3.411,84 0,05 %

 13.22  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

m² 17,97 57,32 70,06 1.258,98 0,02 %

 13.23  1214 Próprio ELETRODUTO VERMELHO, PVC, DN 32 MM (1 ) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 95728

M 55,03 30,43 37,19 2.046,57 0,03 %

 13.24  1215 Próprio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, VERMELHO, DN 32 MM (1") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI  91917

UN 6 25,92 31,68 190,08 0,00 %

 13.25  559 Próprio CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 4 VIAS , PARA CIRCUITOS 
DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 91926

M 55,03 14,29 17,47 961,37 0,01 %

 14 PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 430.660,72 5,95 %

 14.1  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 590,76 41,71 50,98 30.116,94 0,42 %

 14.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 304,27 44,97 54,97 16.725,72 0,23 %

 14.3  1191 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - REF. SINAPI 96399

m³ 250,33 134,18 164,01 41.056,62 0,57 %

 14.4  1192 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - REF. SINAPI 97914

m³ 166,89 195,17 238,56 39.813,28 0,55 %

 14.5  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 332,14 80,63 98,55 32.732,40 0,45 %

 14.6  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1019,36 65,29 79,80 81.344,93 1,12 %

 14.7  93680 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 223,56 72,34 88,42 19.767,18 0,27 %

 14.8  000008924 Próprio EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, TIPO PODOTATIL 
ALERTA E DIRECIONAL - FORNECIDO E INSTALADO - REF. SINAPI 92397

m² 59,94 94,09 115,01 6.893,70 0,10 %

 14.9  1190 Próprio EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, 
ARMADO - REF. SINAPI 94995 (BASE PARA RECEBIMENTO DO PISO 

m² 131 108,42 132,52 17.360,12 0,24 %

 14.10  171 Próprio PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND - 100X100X50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - REF. SINAPI 72185

m² 131 293,78 359,09 47.040,79 0,65 %

 14.11  1190 Próprio EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, 
ARMADO - REF. SINAPI 94995 (ESTACIONAMENTO, ENTRADA 

m² 226 108,42 132,52 29.949,52 0,41 %

 14.12  1190 Próprio EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, 
ARMADO - REF. SINAPI 94995 (PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA)

m² 512,07 108,42 132,52 67.859,52 0,94 %

 15 PAISAGISMO E MOBILARIO URBANO 293.462,62 4,05 %

 15.1 PAISAGISMO 113.634,64 1,57 %

 15.1.1  1162 Próprio APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL E ADUBO PARA PLANTIO DE GRAMAS, 
FLOREIRAS E HORTAS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 
98520

M² 1094 11,88 14,52 15.884,88 0,22 %

 15.1.2  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO, GRAMA DO TIPO "AMENDOIM". AF_07/2024 m² 1067 71,22 87,05 92.882,35 1,28 %

 15.1.3  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA DO TIPO 
"AROEIRA-SALSA" . AF_07/2024

UN 14 147,09 179,79 2.517,06 0,03 %

 15.1.4  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO, FLOR DO TIPO "AZULZINHA" m² 27 71,22 87,05 2.350,35 0,03 %

 15.2 MOBILIARIO URBANO 179.827,98 2,48 %

 15.2.1 MOBILIÁRIOS DIVERSOS 77.703,48 1,07 %
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 UBSF Costa e Silva

 15.2.1.1  1163 Próprio BANCO EXTERNO (150X50CM) ESTRUTURA DE CONCRETO 
ACABAMENTO POLIDO, COM ASSENTO EM MADEIRA ITAUBA, 
ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 12 1.869,45 2.285,03 27.420,36 0,38 %

 15.2.1.2  1166 Próprio FLOREIRA (50X50CM) ESTRUTURA DE CONCRETO ACABAMENTO 
POLIDO, ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4 430,16 525,78 2.103,12 0,03 %

 15.2.1.3  1167 Próprio LIXEIRA PLASTICA FIXADA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103310

UN 2 319,80 390,89 781,78 0,01 %

 15.2.1.4  1168 Próprio PARACICLO EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO - FIXAÇÃO COM 
CHUMBADOR EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - 
REF. SINAPI 103308

UN 10 677,08 827,59 8.275,90 0,11 %

 15.2.1.5  1173 Próprio MESA DE JOGOS EM CONCRETO ARMADO, POLIDO COM RESINA 
ACRILICA INCOLOR FOSCA TAMPO MESA 100X100X6CM, BASE DA MESA 
50X50X76CM, FLOR ESCULPLICA NO CONCRETO. INCLUSO TABULEIRO 
DE JOGOS E 4 BANCOS DE CONCRETO ARMADO 50X50X45CM, 
ASSENTOS EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5 3.775,72 4.615,06 23.075,30 0,32 %

 15.2.1.6  1172 Próprio PLACA DE ESTACIONAMENTO PARA VAGA RESERVADA, EM ACM 3MM 
COM PELÍCULA REFLETIVA, DIMENSÃO 40X60CM, INCLUSO POSTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103195

UN 2 282,23 344,97 689,94 0,01 %

 15.2.1.7  2131 Próprio PERGOLADO EM ESTRUTA METALICA GALVANIZADA PINTADA E 
FECHAMENTO EM TELA, DIMENSÕES DE 2,5 X 2,0 X 6,0 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 102362

UN 2 6.282,04 7.678,54 15.357,08 0,21 %

 15.2.2 ACADEMIA DA MELHOR IDADE E ACADEMIA FIXA 48.622,57 0,67 %

 15.2.2.1  1181 Próprio INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - FIXAÇÃO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
103208

UN 1 2.240,28 2.738,29 2.738,29 0,04 %

 15.2.2.2  1183 Próprio INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -  FIXAÇÃO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - REF. SINAPI 
103206

UN 1 2.667,91 3.260,99 3.260,99 0,05 %

 15.2.2.3  1185 Próprio INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO 
ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103188

UN 1 6.493,36 7.936,83 7.936,83 0,11 %

 15.2.2.4  1180 Próprio INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - FIXAÇÃO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO - REF.SINAPI 
103186

UN 1 7.745,62 9.467,47 9.467,47 0,13 %

 15.2.2.5  1182 Próprio INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - FIXAÇÃO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
103187

UN 1 6.131,28 7.494,26 7.494,26 0,10 %

 15.2.2.6  1184 Próprio INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - FIXAÇÃO EM BASE DE 
CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 
103205

UN 1 4.373,83 5.346,13 5.346,13 0,07 %

 15.2.2.7  1189 Próprio BANCO PARA ABDOMINAIS, EM BASE DE CONCRETO E TUBO FIXO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 2 901,92 1.102,42 2.204,84 0,03 %

 15.2.2.8  1188 Próprio BARRAS PARALELAS, FABRICADO EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO, 
PINTADO - FIXAÇÃO COM CHUMBADOR EM BASE DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 103308

UN 1 2.085,85 2.549,53 2.549,53 0,04 %

 15.2.2.9  1186 Próprio BARRA ASSIMÉTRICA, COM DUAS ALTURAS, EM TUDO DE AÇO 
GALVANIZADO, PINTADO - FIXAÇÃO COM CHUMBADOR EM BASE DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 103308

UN 1 2.355,62 2.879,27 2.879,27 0,04 %

 15.2.2.10  1187 Próprio ESPALDAR DUPLO EM TUDO DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO - 
FIXAÇÃO COM CHUMBADOR EM BASE DE CONCRETO - FORNECIMENTO 
E EXECUÇÃO - REF. SINAPI 103308

UN 1 3.881,99 4.744,96 4.744,96 0,07 %

 15.2.3 PLAYGROUND 53.501,93 0,74 %

 15.2.3.1  1178 Próprio GIRA-GIRA 1,5M – 8 LUGARES – ASSENTO EM MADEIRA DE LEI E/OU 
MADEIRA PLÁSTICA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO/GALVANIZADO, 
PINTURA ELETROSTÁTICA - FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO ARMADO - 
REF. SINAPI 103219

UN 1 1.690,86 2.066,74 2.066,74 0,03 %

 15.2.3.2  1174 Próprio BALANÇO ADAPTADO DUPLO SENDO UM SIMPLES E UM PARA 
CADEIRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103212

UN 1 11.505,06 14.062,63 14.062,63 0,19 %

 15.2.3.3  1179 Próprio PARQUE INFANTIL COLORIDO, CONTENDO: 3 PLATAFORMA (TORRE), 
COM GUARDA CORPO, ESCADA , ESCORREGADOR RETO E TUBO, 2 
BALANÇOS, ESCADAS E PASSARELAS;FABRICADO EM MADEIRA 
PLÁSTICA, COM CANTOS ARREDONDADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 103217

UN 1 30.575,60 37.372,56 37.372,56 0,52 %

 16 SERVIÇOS FINAIS 4.554,50 0,06 %

 16.1  2142 Próprio LIMPEZA FINAL EM ÁREAS INTERNAS "EDIFICAÇÕES" - REF. SINAPI 
99803

M² 927,76 2,36 2,88 2.671,95 0,04 %

 16.2  2143 Próprio LIMPEZA FINAL EM ÁREAS EXTERNAS "PAVIMENTADAS" - REF. SINAPI 
99802

m² 2510,06 0,61 0,75 1.882,55 0,03 %

Total Geral 7.238.636,76

_______________________________________________________________
Engª Civil Débora Tonini

CREA 089.658-9

Total sem BDI 5.629.487,81

Total do BDI 1.609.148,95
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