
BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

01 SERVIÇOS INICIAIS 429.330,95

01.01 SERVIÇOS INICIAIS 380.782,78

01.01.1 41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA un 1,00 1.359,27 1.717,71 1.717,71

01.01.2 73992/001 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 845,00 8,74 11,04 9.328,80

01.01.3 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 17,00 362,28 457,81 7.782,77

01.01.4 74220/001 SINAPI TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X

m² 475,20 45,13 57,03 27.100,66

01.01.5 93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 12,00 543,95 687,39 8.248,68

01.01.6 93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 20,00 317,22 400,87 8.017,40

01.01.7 93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 10,00 525,71 664,34 6.643,40

01.01.8 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 720,00 70,48 89,07 64.130,40

01.01.9 93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 10,00 398,18 503,18 5.031,80

01.01.10 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2.800,00 68,52 86,59 242.452,00

01.01.11 COMP.120 Próprio ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA un 1,00 260,47 329,16 329,16

01.02 DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE 48.548,17

01.02.1 COMP.351 Próprio DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 110 HP h 56,00 178,93 226,11 12.662,16

01.02.2 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 2.465,00 3,51 4,44 10.944,60

01.02.3 95290 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL m3xkm 12.325,00 1,58 2,00 24.650,00

01.02.4 73822/002 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA

m² 477,72 0,48 0,61 291,41

02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 554.036,43

02.1 UBSF 469.833,00

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²
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Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

02.1.1 FUNDAÇÕES 116.508,71

02.1.1.1 73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 244,80 42,24 53,38 13.067,42

02.1.1.2 74074/004 SINAPI FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO m² 64,70 74,82 94,55 6.117,39

02.1.1.3 74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m² 530,41 8,24 10,41 5.521,57

02.1.1.4 89204 SINAPI ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS 

COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

m 1.360,00 35,95 45,43 61.784,80

02.1.1.5 89205 SINAPI ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, 

COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

m 264,00 46,54 58,81 15.525,84

02.1.1.6 90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), 

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 252,50 11,92 15,06 3.802,65

02.1.1.7 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 51,20 10,73 13,56 694,27

02.1.1.8 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 191,20 10,10 12,76 2.439,71

02.1.1.9 95603 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. 

AF_11/2016

un 72,00 22,11 27,94 2.011,68

02.1.1.10 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 6,60 8,15 10,30 67,98

02.1.1.11 COMP.224 Próprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 7,70 308,19 389,46 2.998,84
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

02.1.1.12 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO. AF_07_2016

m² 99,50 19,70 24,89 2.476,56

02.1.2 PILARES 52.892,26

02.1.2.1 92412 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 316,30 69,39 87,69 27.736,35

02.1.2.2 92720 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 17,10 340,53 430,33 7.358,64

02.1.2.3 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 369,20 12,93 16,34 6.032,73

02.1.2.4 92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 1.081,30 8,61 10,88 11.764,54

02.1.3 VIGAS 165.351,44

02.1.3.1 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 989,00 73,30 92,63 91.611,07

02.1.3.2 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 946,30 12,93 16,34 15.462,54

02.1.3.3 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 241,10 11,55 14,60 3.520,06

02.1.3.4 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 464,20 10,71 13,53 6.280,63

02.1.3.5 92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 842,00 8,61 10,88 9.160,96
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

02.1.3.6 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 1.523,90 6,99 8,83 13.456,04

02.1.3.7 COMP.224 Próprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 66,40 308,19 389,46 25.860,14

02.1.4 LAJES 135.080,59

02.1.4.1 73301 SINAPI ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

m³ 59,40 8,71 11,01 653,99

02.1.4.2 92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_12/2015

m² 111,60 27,05 34,18 3.814,49

02.1.4.3 92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 47,60 9,36 11,83 563,11

02.1.4.4 92785 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 1.015,20 8,15 10,30 10.456,56

02.1.4.5 92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 760,10 7,65 9,67 7.350,17

02.1.4.6 92787 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 385,20 6,08 7,68 2.958,34

02.1.4.7 COMP.224 Próprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 59,40 308,19 389,46 23.133,92

02.1.4.8 COMP.310 Próprio LAJE PRE-MOLD TRELIÇADA BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 6,0 M INCL VIGOTAS/ EPS ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO MATERIAL E MAO DE OBRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.

m² 604,53 96,28 121,67 73.553,17

02.1.4.9 COMP.311 Próprio LAJE PRE-MOLD TRELIÇADA BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,0 M INCL VIGOTAS/ EPS ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO MATERIAL E MAO DE OBRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.

m² 94,87 105,07 132,78 12.596,84

02.2 CASTELO DAGUA 71.463,88
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

02.2.1 FUNDAÇÕES 26.389,22

02.2.1.1 73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 8,80 42,24 53,38 469,74

02.2.1.2 74074/004 SINAPI FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO m² 15,70 74,82 94,55 1.484,44

02.2.1.3 74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m² 24,70 8,24 10,41 257,13

02.2.1.4 89204 SINAPI ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS 

COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

m 240,00 35,95 45,43 10.903,20

02.2.1.5 89205 SINAPI ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, 

COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

m 144,00 46,54 58,81 8.468,64

02.2.1.6 90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), 

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 13,00 11,92 15,06 195,78

02.2.1.7 92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 78,00 10,73 13,56 1.057,68

02.2.1.8 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 60,50 10,10 12,76 771,98

02.2.1.9 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 22,90 8,15 10,30 235,87

02.2.1.10 95603 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. 

AF_11/2016

un 18,00 22,11 27,94 502,92
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

02.2.1.11 92921 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 23,40 6,66 8,42 197,03

02.2.1.12 COMP.224 Próprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 4,20 308,19 389,46 1.635,73

02.2.1.13 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO. AF_07_2016

m² 8,40 19,70 24,89 209,08

02.2.2 PILARES 15.404,83

02.2.2.1 92412 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 84,80 69,39 87,69 7.436,11

02.2.2.2 92720 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 5,10 340,53 430,33 2.194,68

02.2.2.3 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 110,00 12,93 16,34 1.797,40

02.2.2.4 92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 365,50 8,61 10,88 3.976,64

02.2.3 VIGAS 20.970,40

02.2.3.1 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 122,80 73,30 92,63 11.374,96

02.2.3.2 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 93,90 12,93 16,34 1.534,33

02.2.3.3 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 3,20 11,55 14,60 46,72
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

02.2.3.4 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 68,70 10,71 13,53 929,51

02.2.3.5 92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 96,20 8,61 10,88 1.046,66

02.2.3.6 92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 339,80 6,99 8,83 3.000,43

02.2.3.7 COMP.224 Próprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 7,80 308,19 389,46 3.037,79

02.2.4 LAJES 8.699,43

02.2.4.1 73301 SINAPI ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

m³ 4,70 8,71 11,01 51,75

02.2.4.2 92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_12/2015

m² 23,50 27,05 34,18 803,23

02.2.4.3 92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 29,30 9,36 11,83 346,62

02.2.4.4 92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 39,70 7,65 9,67 383,90

02.2.4.5 92787 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 150,50 6,08 7,68 1.155,84

02.2.4.6 COMP.224 Próprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 4,70 308,19 389,46 1.830,46

02.2.4.7 COMP.312 Próprio LAJE PRE-MOLD TRELIÇADA BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,0 M INCL VIGOTAS/ LAJOTAS CERÂMICAS 

ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO MATERIAL E MAO DE OBRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E 

ESCORAMENTO.

m² 23,91 59,08 74,66 1.785,12
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

02.2.4.8 5968 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 

1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

m² 27,65 35,22 44,51 1.230,70

02.2.4.9 73968/001 SINAPI MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m² 27,65 31,82 40,21 1.111,81

02.03 ABRIGOS DE RESÍDUOS 12.739,55

02.03.01 FUNDAÇÕES 2.460,29

02.03.01.1 73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 19,40 42,24 53,38 1.035,57

02.03.01.2 74074/004 SINAPI FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO m² 3,10 74,82 94,55 293,11

02.03.01.3 74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m² 20,43 8,24 10,41 212,68

02.03.01.4 92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 31,10 8,15 10,30 320,33

02.03.01.5 90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), 

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 20,00 11,92 15,06 301,20

02.03.01.6 COMP.224 Próprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 0,60 308,19 389,46 233,68

02.03.01.7 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO. AF_07_2016

m² 2,56 19,70 24,89 63,72

02.03.02 PILARES 2.053,48

02.03.02.1 92412 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 11,40 69,39 87,69 999,67

02.03.02.2 92720 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,60 340,53 430,33 258,20
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

02.03.02.3 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 14,20 12,93 16,34 232,03

02.03.02.4 92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 51,80 8,61 10,88 563,58

02.03.03 VIGAS 5.761,49

02.03.03.1 92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 36,40 73,30 92,63 3.371,73

02.03.03.2 92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 27,80 12,93 16,34 454,25

02.03.03.3 92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 0,20 11,55 14,60 2,92

02.03.03.4 92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 47,20 10,71 13,53 638,62

02.03.03.5 92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 36,60 8,61 10,88 398,21

02.03.03.6 COMP.224 Próprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 2,30 308,19 389,46 895,76

02.03.04 LAJES 2.464,29

02.03.04.1 73301 SINAPI ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

m³ 0,70 8,71 11,01 7,71

02.03.04.2 5968 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 

1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

m² 15,75 35,22 44,51 701,03
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

02.03.04.3 92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

kg 8,10 9,36 11,83 95,82

02.03.04.4 COMP.312 Próprio LAJE PRE-MOLD TRELIÇADA BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,0 M INCL VIGOTAS/ LAJOTAS CERÂMICAS 

ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO MATERIAL E MAO DE OBRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E 

ESCORAMENTO.

m² 15,75 59,08 74,66 1.175,90

02.03.04.5 COMP.224 Próprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 0,70 308,19 389,46 272,62

02.03.04.6 72075 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. m² 15,75 10,61 13,41 211,21

03 COBERTURA 116.038,95

03.1 5968 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 

1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

m² 29,83 35,22 44,51 1.327,73

03.2 73968/001 SINAPI MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m² 29,83 31,82 40,21 1.199,46

03.3 92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

m² 808,70 50,62 63,97 51.732,54

03.4 COMP.521 Próprio TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

m² 808,70 42,77 54,05 43.710,24

03.5 COMP.332 Próprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,00 15,85 20,03 200,30

03.6 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

m 35,45 39,51 49,93 1.770,02

03.7 COMP.250 Próprio CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 82,15 61,75 78,03 6.410,16

03.8 COMP.249 Próprio RUFO EM ALUMINIO CORTE 27 - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 72,02 25,16 31,79 2.289,52

03.9 COMP.247 Próprio PINGADEIRA PARA PLATIBANDA EM ALUMINIO CORTE 63 - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 168,35 34,78 43,95 7.398,98

04 PAREDES E PAINEIS 135.256,33

04.01 PAREDES UBSF 112.195,15
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

04.01.1 87521 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 955,45 56,90 71,90 68.696,86

04.01.2 COMP.313 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 19CM) ASSENTAMENTO DEITADO DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014_P

m² 303,11 77,71 98,20 29.765,40

04.01.3 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 1,50 39,79 50,28 75,42

04.01.4 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 66,10 36,24 45,80 3.027,38

04.01.5 93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

m 1,80 46,09 58,24 104,83

04.01.6 93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

m 1,60 38,97 49,25 78,80

04.01.7 93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

m 88,20 43,09 54,45 4.802,49

04.01.8 COMP.127 Próprio DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 

ARREMATE EM MASSA PLASTICA CINZA ESCURO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8,715 507,15 640,89 5.585,36

04.01.9 93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 1,60 28,99 36,63 58,61

04.02 PAREDES CASTELO DAGUA 18.577,91

04.02.1 87521 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 242,15 56,90 71,90 17.410,59

04.02.2 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 1,40 36,24 45,80 64,12

04.02.3 93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

m 22,40 38,97 49,25 1.103,20

04.03 PAREDES ABRIGO DE RESÍDUOS 4.483,27
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

04.03.1 87521 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 59,01 56,90 71,90 4.242,82

04.03.2 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 5,25 36,24 45,80 240,45

05 PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS 448.226,96

05.01 PISO INTERNO UBSF 134.813,28

05.01.01 PAVIMENTAÇÃO 94.090,27

05.01.01.1 55835 SINAPI REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m³ 261,17 49,28 62,28 16.265,67

05.01.01.2 72183 SINAPI PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA 

SOLDADA

m² 652,92 67,24 84,97 55.478,61

05.01.01.3 73710 SINAPI BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO m³ 32,65 99,40 125,61 4.101,17

05.01.01.4 COMP.314 Próprio CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) , PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, MATERIAL E MÃO DE OBRA

m³ 32,65 442,19 558,80 18.244,82

05.01.02 REVESTIMENTOS 40.723,01

05.01.02.1 84190 SINAPI PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 

INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO (PEITORIS)

m² 7,60 219,19 276,99 2.105,12

05.01.02.2 COMP.272 Próprio EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 45X45 CM, PEI 5. m² 703,17 29,70 37,53 26.389,97

05.01.02.3 COMP.212 Próprio PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 18,32 151,98 192,06 3.518,54

05.01.02.4 COMP.213 Próprio PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 5,38 151,98 192,06 1.033,28

05.01.02.5 73886/001 SINAPI RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA m 539,81 11,25 14,22 7.676,10

05.02 PISO CASTELO DAGUA 4.669,73

05.02.01 PAVIMENTAÇÃO 4.669,73

05.02.01.1 55835 SINAPI REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m³ 9,78 49,28 62,28 609,10

05.02.01.2 73710 SINAPI BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO m³ 1,23 99,40 125,61 154,50

05.02.01.3 72183 SINAPI PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA 

SOLDADA

m² 24,45 67,24 84,97 2.077,52
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

05.02.01.4 73922/001 SINAPI PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m² 24,45 47,13 59,56 1.456,24

05.02.01.5 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 24,45 12,05 15,23 372,37

05.03 PISO ABRIGO RESÍDUOS 2.250,41

05.03.01 PAVIMENTAÇÃO 2.250,41

05.03.01.1 55835 SINAPI REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m³ 4,95 49,28 62,28 308,29

05.03.01.2 73710 SINAPI BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO m³ 0,62 99,40 125,61 77,88

05.03.01.3 72183 SINAPI PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA 

SOLDADA

m² 12,39 67,24 84,97 1.052,78

05.03.01.4 COMP.272 Próprio EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 45X45 CM, PEI 5. m² 12,39 29,70 37,53 465,00

05.03.01.5 COMP.314 Próprio CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) , PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, MATERIAL E MÃO DE OBRA

m³ 0,62 442,19 558,80 346,46

05.04 PAREDES UBSF 212.577,15

05.04.1 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 2.391,58 23,81 30,09 71.962,64

05.04.2 87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 454,40 20,20 25,53 11.600,83

05.04.3 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1.780,21 2,89 3,65 6.497,77

05.04.4 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 1.065,77 6,24 7,89 8.408,93

05.04.5 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 2.391,58 1,75 2,21 5.285,39

05.04.6 COMP.273 Próprio EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EM AZULEJO 20X20 CM. m² 454,40 38,46 48,60 22.083,84
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

05.04.7 COMP.343 Próprio ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA DENSIDADE 32 KG/M³ E=50 MM m² 9,32 38,61 48,79 454,72

05.04.8 COMP.352 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, TRES 

DEMÃOS.

m² 1.325,81 15,09 19,07 25.283,20

05.04.9 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 1.065,77 10,01 12,65 13.481,99

05.04.10 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m² 1.065,77 10,37 13,10 13.961,59

05.04.11 COMP.354 Próprio MASSA CORRIDA PVA , APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS. m² 1.325,81 20,03 25,31 33.556,25

05.05 PAREDES CASTELO D'AGUA 15.967,25

05.05.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 242,15 6,24 7,89 1.910,56

05.05.2 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 242,15 23,81 30,09 7.286,29

05.05.3 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 242,15 1,75 2,21 535,15

05.05.4 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m² 242,15 10,37 13,10 3.172,17

05.05.5 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 121,07 10,01 12,65 1.531,54

05.05.6 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 121,07 10,01 12,65 1.531,54

05.06 PAREDES ABRIGO RESÍDUOS 9.797,65

05.06.1 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 51,20 23,81 30,09 1.540,61

05.06.2 87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 82,56 20,20 25,53 2.107,76
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

05.06.3 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 82,56 2,89 3,65 301,34

05.06.4 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 51,20 6,24 7,89 403,97

05.06.5 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 51,20 1,75 2,21 113,15

05.06.6 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m² 51,20 10,37 13,10 670,72

05.06.7 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 51,20 10,01 12,65 647,68

05.06.8 COMP.273 Próprio EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EM AZULEJO 20X20 CM. m² 82,56 38,46 48,60 4.012,42

05.07 TETOS UBSF 67.095,62

05.07.1 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

m² 704,49 6,62 8,37 5.896,58

05.07.2 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 704,49 2,04 2,58 1.817,58

05.07.3 90406 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 704,49 31,58 39,91 28.116,20

05.07.4 COMP.166 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, TRES DEMÃOS. m² 704,49 15,09 19,07 13.434,62

05.07.5 COMP.354 Próprio MASSA CORRIDA PVA , APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS. m² 704,49 20,03 25,31 17.830,64

05.08 TETOS ABRIGOS RESÍDUOS 1.055,87

05.08.1 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

m² 12,39 6,62 8,37 103,70

05.08.2 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 12,39 2,04 2,58 31,97

05.08.3 90406 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 12,39 31,58 39,91 494,48
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
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SINAPI - 07/2017 - SC  
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85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

05.08.4 COMP.166 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, TRES DEMÃOS. m² 12,39 15,09 19,07 236,28

05.08.5 95306 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m² 12,39 12,10 15,29 189,44

06 ESQUADRIAS 193.271,53

06.01 PORTAS 84.558,94

06.01.1 84657 SINAPI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO m² 261,45 8,94 11,30 2.954,39

06.01.2 COMP.136 Próprio PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS m² 261,45 21,59 27,28 7.132,36

06.01.3 90849 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

un 15,00 542,89 686,05 10.290,75

06.01.4 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

m² 8,96 856,38 1.082,21 9.696,60

06.01.5 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

un 47,00 84,14 106,33 4.997,51

06.01.6 90850 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

un 32,00 568,66 718,62 22.995,84

06.01.7 91013 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

un 4,00 503,13 635,81 2.543,24

06.01.8 73910/009 SINAPI PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, 

INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

un 1,00 700,79 885,59 885,59

06.01.9 COMP.315 Próprio PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COMPLETA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 4,20 863,75 1.091,52 4.584,38

06.01.10 COMP.316 Próprio PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COMPLETA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 5,10 868,60 1.097,65 5.598,02

06.01.11 COMP.300 Próprio CHAPA PARA PROTEÇÃO DE PORTA 80X40 CM EM AÇO INÓX 3 MM, ACABAMENTO EM AÇO 

ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 10,00 206,72 261,23 2.612,30
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BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

06.01.12 72120 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 

MASSA PARA VEDACAO

m² 11,48 213,22 269,45 3.093,29

06.01.13 COMP.179 Próprio GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM 

COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 519,80 3,87 4,89 2.541,82

06.01.14 COMP.344 Próprio DOBRADIÇA COM MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO  3.1/2 X 3 ACO CROMADO un 24,00 95,15 120,24 2.885,76

06.01.15 74046/002 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO un 4,00 30,93 39,09 156,36

06.01.16 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

un 11,00 65,89 83,27 915,97

06.01.17 COMP.178 Próprio PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 32,00 15,79 19,95 638,40

06.01.18 COMP.177 Próprio FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU 

POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,00 14,39 18,18 36,36

06.02 JANELAS 108.712,59

06.02.1 COMP.317 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 4 MM INCOLOR, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 125,96 675,17 853,21 107.470,33

06.02.2 94576 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA 

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 1,81 543,11 686,33 1.242,26

07 INST. ELÉTRICAS 133.017,26

07.01 ENTRADA DE ENERGIA 6.769,25

07.01.1 00001062 SINAPI CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 

USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

un 1,00 127,61 161,26 161,26

07.01.2 00013343 SINAPI KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES 

FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO

un 1,00 23,70 29,95 29,95

07.01.3 00021134 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 

1,20 MM

m 6,00 23,48 29,67 178,02

07.01.4 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 3,00 2,49 3,15 9,45

07.01.5 00003395 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV un 1,00 111,15 140,46 140,46

07.01.6 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 1,00 140,80 177,93 177,93
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UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

07.01.7 00000445 SINAPI PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, 

COMPRIMENTO *320* MM

un 1,00 33,94 42,89 42,89

07.01.8 68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR un 1,00 45,60 57,62 57,62

07.01.9 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,00 17,09 21,60 432,00

07.01.10 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,00 21,96 27,75 277,50

07.01.11 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,00 82,55 104,32 1.043,20

07.01.12 COMP.149 Próprio CAIXA EM ALUMINIO COM BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO BEP PADRÃO CELESC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 501,77 634,09 634,09

07.01.13 00001091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 

1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

un 1,00 26,95 34,06 34,06

07.01.14 83396 SINAPI POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 1.114,63 1.408,56 1.408,56

07.01.15 72262 SINAPI TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,00 15,25 19,27 77,08

07.01.16 00039277 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO un 1,00 10,05 12,70 12,70

07.01.17 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1,00 10,98 13,88 13,88

07.01.18 72250 SINAPI CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 5,00 7,82 9,88 49,40

07.01.19 COMP.233 Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN125 A , FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 425,26 537,40 537,40

07.01.20 COMP.328 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3,00 130,49 164,90 494,70

07.01.21 COMP.313 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 

(ESPESSURA 19CM) ASSENTAMENTO DEITADO DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014_P

m² 1,90 77,71 98,20 186,58

07.01.22 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 4,25 6,24 7,89 33,53
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07.01.23 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 4,25 23,81 30,09 127,88

07.01.24 88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 4,25 1,75 2,21 9,39

07.01.25 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 4,25 10,01 12,65 53,76

07.01.26 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m² 4,25 10,37 13,10 55,68

07.01.27 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA un 1,00 387,97 490,28 490,28

07.02 INST. ELÉTRICAS GERAIS 100.735,26

07.02.01 73953/006 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 

FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 114,00 97,40 123,08 14.031,12

07.02.02 COMP.350 Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un 11,00 13,07 16,52 181,72

07.02.03 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 17,00 140,80 177,93 3.024,81

07.02.04 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1.556,50 6,95 8,78 13.666,07

07.02.05 91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 33,30 8,67 10,96 364,97

07.02.06 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 2.764,55 1,62 2,05 5.667,33

07.02.07 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 4.293,05 2,29 2,89 12.406,91

07.02.08 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 219,10 3,56 4,50 985,95

07.02.09 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 118,35 4,83 6,10 721,94
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07.02.10 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 51,00 7,80 9,86 502,86

07.02.11 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

un 129,00 8,14 10,29 1.327,41

07.02.12 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 351,00 11,42 14,43 5.064,93

07.02.13 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 33,00 21,54 27,22 898,26

07.02.14 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5,00 26,64 33,66 168,30

07.02.15 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1,00 34,09 43,08 43,08

07.02.16 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 1,00 46,64 58,94 58,94

07.02.17 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 169,00 25,63 32,39 5.473,91

07.02.18 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 41,00 42,23 53,37 2.188,17

07.02.19 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 14,00 38,14 48,20 674,80

07.02.20 92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 26,50 7,41 9,36 248,04

07.02.21 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2,00 44,25 55,92 111,84

07.02.22 74131/008 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 3,00 1.065,89 1.346,97 4.040,91

07.02.23 92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 106,00 17,15 21,67 2.297,02

07.02.24 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un 4,00 13,91 17,58 70,32
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07.02.25 93044 SINAPI LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 29,00 17,79 22,48 651,92

07.02.26 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un 68,00 12,55 15,86 1.078,48

07.02.27 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un 3,00 13,07 16,52 49,56

07.02.28 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

un 1,00 13,91 17,58 17,58

07.02.29 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016

un 4,00 93,49 118,14 472,56

07.02.30 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016

un 2,00 84,85 107,22 214,44

07.02.31 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 232,00 5,29 6,68 1.549,76

07.02.32 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 130,00 2,84 3,59 466,70

07.02.33 COMP.461 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, COM BARRAMENTO 225 A, PARA 

ATÉ 72 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 986,78 1.246,99 1.246,99

07.02.34 COMP.326 Próprio PLACA / ESPELHO CEGO 4 X 2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 44,00 4,59 5,80 255,20

07.02.35 COMP.140 Próprio CONECTOR DE PORCELANA TRIFÁSICO 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 37,00 15,92 20,12 744,44

07.02.36 COMP.139 Próprio PLACA PARA CAIXA 2X4 COM 1 FURO PARA PASSAGEM DE FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 37,00 5,90 7,46 276,02

07.02.37 83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 4,00 28,52 36,04 144,16

07.02.38 COMP.185 Próprio POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 6,00 185,28 234,14 1.404,84

07.02.39 COMP.239 Próprio LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W OVÓIDE BASE E-40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,00 28,96 36,60 439,20

07.02.40 83478 SINAPI LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)

un 12,00 245,65 310,43 3.725,16

07.02.41 COMP.328 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 17,00 130,49 164,90 2.803,30
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07.02.42 COMP.329 Próprio DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 6,00 169,85 214,64 1.287,84

07.02.43 COMP.331 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 10,00 192,79 243,63 2.436,30

07.02.44 COMP.181 Próprio ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 66,80 15,00 18,96 1.266,53

07.02.45 COMP.182 Próprio ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 194,80 11,71 14,80 2.883,04

07.02.46 74094/001 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA un 15,00 67,97 85,89 1.288,35

07.02.47 83479 SINAPI LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL 

OU EQUIVALENTE

un 14,00 102,49 129,52 1.813,28

07.03 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 25.512,75

07.03.01 68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR un 13,00 45,60 57,62 749,06

07.03.02 72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 370,00 21,57 27,26 10.086,20

07.03.03 72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 140,00 30,72 38,82 5.434,80

07.03.04 72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

un 31,00 13,00 16,43 509,33

07.03.05 72315 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM un 22,00 26,50 33,49 736,78

07.03.06 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 13,00 11,52 14,56 189,28

07.03.07 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 82,55 104,32 4.172,80

07.03.08 COMP.186 Próprio SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 246,00 10,63 13,43 3.303,78

07.03.09 COMP.187 Próprio CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 13,00 20,13 25,44 330,72

08 CABEAMENTO ESTRUTURADO 33.234,64

08.1 73690 SINAPI CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 35,00 7,90 9,98 349,30

08.2 83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 4,00 140,80 177,93 711,72

08.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

un 17,00 8,14 10,29 174,93

08.4 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 32,00 11,42 14,43 461,76
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08.5 COMP.168 Próprio CABO DE REDE UTP CAT 6 4 PARES 24AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 1.175,00 6,22 7,86 9.235,50

08.6 COMP.457 Próprio TOMADA DUPLA RJ45 PARA REDE LÓGICA un 32,00 81,21 102,63 3.284,16

08.7 COMP.456 Próprio TOMADA SIMPLES RJ45 PARA REDE LÓGICA un 2,00 49,39 62,41 124,82

08.8 COMP.182 Próprio ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 35,00 11,71 14,80 518,00

08.9 COMP.188 Próprio CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 1,00 198,54 250,89 250,89

08.10 COMP.189 Próprio ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E 

PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 451,00 7,34 9,28 4.185,28

08.11 COMP.252 Próprio RACK FECHADO 12 U DE PAREDE COM PORTA FRONTAL ACRÍLICA COMPLETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00 421,15 532,21 532,21

08.12 COMP.253 Próprio SWITCH CAT 6 48 PORTAS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 3.234,47 4.087,40 4.087,40

08.13 COMP.254 Próprio PATCH PANEL CAT 6E 24 PORTAS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 345,72 436,89 1.310,67

08.14 COMP.255 Próprio REGUA DE TOMADAS 12 UN 19" 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 56,71 71,66 71,66

08.15 COMP.256 Próprio GUIA FECHADO PARA CABOS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 4,00 21,19 26,78 107,12

08.16 COMP.257 Próprio BLOCO DE ENGATE RÁPIDO M10 COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 1,00 61,27 77,43 77,43

08.17 COMP.258 Próprio PATCH CORD CAT6 AZUL 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 50,00 24,93 31,50 1.575,00

08.18 COMP.259 Próprio PATCH CORD CAT6 AZUL 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 50,00 27,16 34,32 1.716,00

08.19 COMP.260 Próprio PATCH CORD CAT6 AMARELO 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,00 24,93 31,50 315,00

08.20 COMP.261 Próprio PATCH VOICE CAT 6E 50 PORTAS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 391,38 494,59 494,59

08.21 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,00 82,55 104,32 3.651,20

09 MONITORAMENTO E SEGURANÇA 3.307,38

09.1 83369 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 263,62 333,14 333,14

09.2 91846 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 232,00 6,63 8,38 1.944,16

09.3 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 37,00 22,03 27,84 1.030,08

23/38



BDI: 26,37%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Secretaria de Saúde - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orçamento Sintético     

Planilha Orçamentária Sintética

BASE DE DADOS:
SINAPI - 07/2017 - SC  
COTAÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC
ÁREA: : 845,00 m²

10 INST. HIDROSSANITÁRIAS 223.432,24

10.01 HIDRÁULICA 37.335,73

10.01.1 40729 SINAPI VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 12,00 192,15 242,82 2.913,84

10.01.2 74218/001 SINAPI KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 43,79 55,34 55,34

10.01.3 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m 354,87 15,68 19,81 7.029,97

10.01.4 83648 SINAPI BOMBA RECALQUE D un 2,00 671,80 848,95 1.697,90

10.01.5 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 80,00 6,30 7,96 636,80

10.01.6 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 16,00 10,75 13,58 217,28

10.01.7 89631 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 1,00 72,00 90,99 90,99

10.01.8 89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 42,00 4,58 5,79 243,18

10.01.9 89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 1,00 7,30 9,23 9,23

10.01.10 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 20,00 8,71 11,01 220,20

10.01.11 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m 126,84 12,62 15,95 2.023,10

10.01.12 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m 11,77 13,21 16,69 196,44

10.01.13 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m 55,73 26,88 33,97 1.893,15

10.01.14 89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m 34,95 33,68 42,56 1.487,47

10.01.15 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 38,00 9,14 11,55 438,90

10.01.16 89513 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00 64,96 82,09 164,18
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10.01.17 89575 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 12,00 7,01 8,86 106,32

10.01.18 89611 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 1,00 19,27 24,35 24,35

10.01.19 89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 19,00 13,96 17,64 335,16

10.01.20 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 16,00 13,74 17,36 277,76

10.01.21 94669 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00 45,21 57,13 114,26

10.01.22 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00 49,35 62,36 124,72

10.01.23 89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 19,00 42,61 53,85 1.023,15

10.01.24 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

un 3,00 44,74 56,54 169,62

10.01.25 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

un 41,00 46,88 59,24 2.428,84

10.01.26 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 53,00 9,95 12,57 666,21

10.01.27 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00 60,09 75,94 151,88

10.01.28 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 1,00 15,17 19,17 19,17

10.01.29 89372 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00 9,10 11,50 23,00
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10.01.30 89521 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 4,00 73,34 92,68 370,72

10.01.31 89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 3,00 11,86 14,99 44,97

10.01.32 89579 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 28,00 6,92 8,74 244,72

10.01.33 92638 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3,00 55,61 70,27 210,81

10.01.34 92671 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 4,00 33,35 42,14 168,56

10.01.35 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 4,00 17,63 22,28 89,12

10.01.36 92652 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 

1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 10,00 32,24 40,74 407,40

10.01.37 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 12,00 93,94 118,71 1.424,52

10.01.38 94796 SINAPI TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. 

AF_06/2016

un 3,00 50,59 63,93 191,79

10.01.39 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00 175,76 222,11 444,22

10.01.40 89352 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA. AF_12/2014

un 2,00 21,49 27,16 54,32

10.01.41 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA. AF_12/2014

un 2,00 22,29 28,17 56,34
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10.01.42 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 3,00 13,01 16,44 49,32

10.01.43 94790 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 2,00 206,47 260,92 521,84

10.01.44 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 4,00 17,63 22,28 89,12

10.01.45 COMP.309 Próprio CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 1.593,60 2.013,83 4.027,66

10.01.46 COMP.522 Próprio CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10.000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00 3.290,25 4.157,89 4.157,89

10.02 ESGOTO E DRENAGEM 73.562,22

10.02.1 89665 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

un 1,00 9,68 12,23 12,23

10.02.2 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 108,35 13,51 17,07 1.849,53

10.02.3 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 117,29 19,63 24,81 2.909,96

10.02.4 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 8,01 29,20 36,90 295,57

10.02.5 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 320,98 37,69 47,63 15.288,28

10.02.6 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 52,00 5,49 6,94 360,88
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10.02.7 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 28,00 6,20 7,83 219,24

10.02.8 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 40,00 6,95 8,78 351,20

10.02.9 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 52,00 7,41 9,36 486,72

10.02.10 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 32,00 7,92 10,01 320,32

10.02.11 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 1,00 12,64 15,97 15,97

10.02.12 90728 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 

ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

un 20,00 39,84 50,35 1.007,00

10.02.13 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 8,00 8,34 10,54 84,32

10.02.14 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 19,00 13,18 16,66 316,54

10.02.15 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

un 10,00 13,96 17,64 176,40

10.02.16 89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 2,00 25,35 32,03 64,06
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10.02.17 89850 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 21,00 16,32 20,62 433,02

10.02.18 89851 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 6,00 16,38 20,70 124,20

10.02.19 90733 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

m 290,00 2,25 2,84 823,60

10.02.20 89546 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

un 7,00 6,71 8,48 59,36

10.02.21 90695 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 92,75 39,39 49,78 4.617,10

10.02.22 90725 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 

ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

un 22,00 25,40 32,10 706,20

10.02.23 90724 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 

ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

un 84,00 20,59 26,02 2.185,68

10.02.24 83676 SINAPI TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M

m 130,86 91,26 115,33 15.092,08

10.02.25 74104/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

un 29,00 133,11 168,21 4.878,09

10.02.26 72286 SINAPI CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 20,00 150,89 190,68 3.813,60

10.02.27 72289 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO un 7,00 333,60 421,57 2.950,99

10.02.28 73799/001 SINAPI GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 

MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

un 24,00 295,20 373,04 8.952,96

10.02.29 6171 SINAPI TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA un 12,00 19,56 24,72 296,64
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10.02.30 74051/001 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 162,62 205,50 205,50

10.02.31 COMP.141 Próprio TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL EM FIBRA DE VIDRO 600 LITROS COM 

FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3,00 843,40 1.065,80 3.197,40

10.02.32 COMP.196 Próprio JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 15,00 21,22 26,82 402,30

10.02.33 COMP.197 Próprio JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

un 2,00 18,73 23,67 47,34

10.02.34 COMP.198 Próprio TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 10,00 14,46 18,27 182,70

10.02.35 COMP.223 Próprio CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

un 19,00 34,79 43,96 835,24

10.03 SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO) 18.087,20

10.03.1 6087 SINAPI TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA un 6,00 19,02 24,04 144,24

10.03.2 72915 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE 

COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 31,50 9,54 12,06 379,89

10.03.3 72917 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE 

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 11,02 10,90 13,77 151,75

10.03.4 73873/002 SINAPI LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 m³ 4,63 148,78 188,01 870,49

10.03.5 74076/001 SINAPI FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. m² 15,80 40,51 51,19 808,80

10.03.6 74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m² 81,80 8,24 10,41 851,54

10.03.7 85662 SINAPI ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM m² 31,60 8,56 10,82 341,91

10.03.8 87457 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 

19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 66,00 75,64 95,59 6.308,94
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10.03.9 87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 

MM. AF_06/2014

m² 81,80 26,57 33,58 2.746,84

10.03.10 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 81,80 2,89 3,65 298,57

10.03.11 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

m 5,00 37,69 47,63 238,15

10.03.12 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 15,00 60,38 76,30 1.144,50

10.03.13 COMP.270 Próprio TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3,00 191,12 241,52 724,56

10.03.14 COMP.110 Próprio LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA 

CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

m² 15,80 91,69 115,87 1.830,75

10.03.15 COMP.224 Próprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 3,20 308,19 389,46 1.246,27

10.04 APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS 94.447,09

10.04.1 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

un 12,00 186,57 235,77 2.829,24

10.04.2 COMP.318 Próprio TANQUE DE AÇO INÓX  50 X 40 SUSPENSO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 2,00 350,13 442,46 884,92

10.04.3 COMP.226 Próprio BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 1,00 849,21 1.073,15 1.073,15

10.04.4 86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 44,00 22,03 27,84 1.224,96

10.04.5 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

un 44,00 136,39 172,36 7.583,84

10.04.6 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 42,00 36,18 45,72 1.920,24
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10.04.7 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 25,00 114,53 144,73 3.618,25

10.04.8 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 5,00 84,43 106,69 533,45

10.04.9 COMP.153 Próprio CABIDE EM LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 55 X 65 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 3,00 39,24 49,59 148,77

10.04.10 9535 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3,00 53,66 67,81 203,43

10.04.11 COMP.319 Próprio LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 9,00 160,69 203,06 1.827,54

10.04.12 74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 

COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 485,86 613,98 613,98

10.04.13 86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 un 2,00 21,04 26,59 53,18

10.04.14 COMP.202 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 27,00 135,59 171,35 4.626,45

10.04.15 COMP.144 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA COM CONTROLE HIDROMECÂNICO PARA 

PORTADORES DE NECESSIADADES ESPECIAIS - PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 10,00 412,40 521,15 5.211,50

10.04.16 COMP.205 Próprio DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 362,37 457,93 457,93

10.04.17 COMP.322 Próprio CUBA DE EMBUTIR  AÇO INÓX RETANGULAR 50X40X21 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 5,00 509,41 643,74 3.218,70

10.04.18 COMP.164 Próprio BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 40 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,00 131,07 165,63 1.656,30

10.04.19 COMP.320 Próprio BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 60 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 20,00 173,28 218,97 4.379,40

10.04.20 COMP.165 Próprio BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 80 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 30,00 203,44 257,09 7.712,70

10.04.21 COMP.203 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 37,00 61,44 77,64 2.872,68

10.04.22 COMP.204 Próprio ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 12,00 21,76 27,50 330,00
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10.04.23 COMP.214 Próprio SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML

un 37,00 59,14 74,74 2.765,38

10.04.24 40729 SINAPI VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 2,00 192,15 242,82 485,64

10.04.25 COMP.148 Próprio VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 10,00 466,29 589,25 5.892,50

10.04.26 COMP.146 Próprio PAPELEIRA EM LOUÇA CERÂMICA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 170 X 180 MM COM ROLETE 

DE MADEIRA/PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 12,00 49,33 62,34 748,08

10.04.27 COMP.147 Próprio SABONETEIRA EM LOUÇA CERÂMICA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 175 X 105 X 69 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3,00 48,15 60,85 182,55

10.04.28 COMP.321 Próprio BANCADA EM AÇO INÓX 70 CM DE LARGURA, 90 CM DE ALTURA COM PRATELEIRAS 

INTERMEDIARIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 21,01 1.104,13 1.395,29 29.315,04

10.04.29 74125/001 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m² 2,82 276,44 349,34 985,14

10.04.30 86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 0,00 288,08 364,05 0,00

10.04.31 86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 3,00 288,08 364,05 1.092,15

11 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 21.405,76

11.1 00021034 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2&#34;, COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE 

POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

un 2,00 315,04 398,12 796,24

11.2 72283 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO 

EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,00 626,86 792,16 1.584,32

11.3 72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 9,00 105,29 133,05 1.197,45

11.4 74091/001 SINAPI VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1,00 178,53 225,61 225,61

11.5 73665 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO 

ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

m 9,30 55,70 70,39 654,63

11.6 83633 SINAPI HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM un 1,00 2.265,31 2.862,67 2.862,67

11.7 84862 SINAPI GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m 3,20 195,52 247,08 790,66
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11.8 COMP.159 Próprio DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 92,07 116,35 232,70

11.9 COMP.158 Próprio ACIONADOR DE ALARME DE EMERGENCIA TIPO "PUSH BOTTON"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 4,00 152,91 193,23 772,92

11.10 COMP.157 Próprio CENTRAL DE ALARME DE EMERGENCIA CONVENCIONALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 659,92 833,94 833,94

11.11 92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 86,24 55,95 70,70 6.097,17

11.12 92378 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 10,00 62,44 78,91 789,10

11.13 COMP.156 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE EMERGENCIA FACE UNICAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 8,00 60,28 76,18 609,44

11.14 92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 11,00 90,42 114,26 1.256,86

11.15 92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3,00 123,44 155,99 467,97

11.16 COMP.155 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE EMERGENCIA DUPLA FACE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 5,00 62,95 79,55 397,75

11.17 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

un 1,00 149,14 188,47 188,47

11.18 COMP.206 Próprio TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE 

COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 65,14 82,32 82,32

11.19 COMP.207 Próprio TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM 

INSCRICAO INCENDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 268,39 339,16 339,16

11.20 COMP.208 Próprio FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 2,00 70,74 89,39 178,78
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11.21 COMP.209 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 10,00 34,04 43,02 430,20

11.22 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 un 14,00 34,90 44,10 617,40

12 CLIMATIZAÇÃO / AR COMPRIMIDO E VÁCUO 55.970,83

12.01 CLIMATIZAÇÃO 44.919,35

12.01.1 COMP.265 Próprio TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL 6,35MM X 

ESPESSURA 0,79MM COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 143,27 83,60 105,65 15.136,48

12.01.2 COMP.266 Próprio TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL9,52MM X 

ESPESSURA 0,79MM COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 121,05 88,51 111,85 13.539,44

12.01.3 COMP.267 Próprio TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL12,7MM X 

ESPESSURA 0,79MM  COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 59,68 93,52 118,18 7.052,98

12.01.4 COMP.268 Próprio TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL15,87MM X 

ESPESSURA 0,79MM COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 22,19 98,16 124,04 2.752,45

12.01.5 COMP.269 Próprio ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 67,68 85,53 3.421,20

12.01.6 90440 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

un 36,00 66,31 83,80 3.016,80

12.02 AR COMPRIMIDO E VÁCUO 7.669,57

12.02.1 COMP.333 Próprio TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 14,00 26,62 33,64 470,96

12.02.2 COMP.334 Próprio TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 14,00 40,46 51,13 715,82

12.02.3 92311 SINAPI COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

un 8,00 8,39 10,60 84,80

12.02.4 92317 SINAPI TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

un 4,00 11,35 14,34 57,36
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12.02.5 92312 SINAPI COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

un 8,00 12,60 15,92 127,36

12.02.6 92318 SINAPI TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

un 4,00 16,69 21,09 84,36

12.02.7 83677 SINAPI TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M

m 2,00 113,83 143,85 287,70

12.02.8 COMP.335 Próprio CONECTOR SOLDA 15MM X ROSCA BSP 1/2" un 4,00 12,49 15,78 63,12

12.02.9 COMP.336 Próprio CONECTOR SOLDA 22MM X ROSCA BSP 1/2" un 4,00 12,58 15,90 63,60

12.02.10 COMP.337 Próprio FITA DE PVC SEM ADESIVO PARA PROT TUBO/TUBO ISOL LARG 100MM X 10M un 15,00 6,10 7,71 115,65

12.02.11 COMP.338 Próprio VALV ESFERA BSP 1/2", MACHO/FEMEA, CLASSE 16 BAR, CORPO DUPLO un 6,00 27,90 35,26 211,56

12.02.12 COMP.339 Próprio FITA ALUMINIZADA PARA FECHAMENTO DE PROTEÇÃO 50MM un 15,00 2,67 3,37 50,55

12.02.13 COMP.269 Próprio ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 67,68 85,53 3.421,20

12.02.14 COMP.341 Próprio PURGADOR AUTOMATICO TIPO BOIA VOL 400ML X ROSCA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 400,29 505,85 1.011,70

12.02.15 COMP.342 Próprio CALHA EM MATERIAL POLIMERICO DIMENSOES 250MM X 50MM, COM TAMPA,LEITO DOS TUBO - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 9,50 75,29 95,14 903,83

12.03 DRENAGEM AR CONDICIONADO 3.381,91

12.03.1 89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m 234,40 9,49 11,99 2.810,46

12.03.2 89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 85,00 3,55 4,49 381,65

12.03.3 89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 6,00 3,98 5,03 30,18

12.03.4 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 23,00 5,49 6,94 159,62

13 ENTORNO (PAVIMENTAÇÕES, CERCAS E PAISAGISMO) 158.961,13

13.1 92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 1.559,70 46,37 58,60 91.398,42
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13.2 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 85,00 29,93 37,82 3.214,70

13.3 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 164,00 56,56 71,47 11.721,08

13.4 85179 SINAPI PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS m² 69,62 12,15 15,35 1.068,67

13.5 COMP.210 Próprio PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM ASSENTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

un 44,00 30,14 38,09 1.675,96

13.6 COMP.119 Próprio PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8CM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO EM MADEIRA

m² 133,22 45,64 57,68 7.684,13

13.7 COMP.323 Próprio GRADIL NYLOFLOR  MALHA 10 X 25 CM, ALTURA DE 2,03 M COM PILARETES METALICOS PERFIL 

QUADRADO 80 MM ESPESSURA 1,95 MM ESPAÇADOS A CADA 2,50 M  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 82,00 145,40 183,74 15.066,68

13.8 COMP.324 Próprio PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO COM QUADRO METÁLICO DE PERFIL QUADRADO 80 MM 

ESPESSURA 1,95 MM, COM FECHAMENTO EM GRADIL TIPO NYLOFLOR MALHA 10 X 25 CM E 

ALTURA DE 2,03 M, COM TRILHO, ROLDANAS E TRINCO METÁLICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m 2,30 886,43 1.120,18 2.576,41

13.9 COMP.325 Próprio PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO COM QUADRO METÁLICO DE PERFIL QUADRADO 80 MM 

ESPESSURA 1,95 MM, COM FECHAMENTO EM GRADIL TIPO NYLOFLOR MALHA 10 X 25 CM E 

ALTURA DE 2,03 M, COM TRILHO, ROLDANAS E TRINCO METÁLICO E INFRAESTRUTURA PARA 

AUTOMAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 6,30 894,46 1.130,33 7.121,08

13.10 INS.117 Próprio AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DE ATÉ 6 M DE COMPRIMENTO COM MOTOR DE 1/3 DE HP COM 

  DOIS CONTROLES 

un 1,00 906,67 1.145,76 1.145,76

13.11 84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO m² 35,00 17,44 22,04 771,40

13.12 COMP.246 Próprio BICICLETÁRIO INDIVIDUAL DE CHÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 15,00 119,92 151,54 2.273,10

13.13 85335 SINAPI RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO m 85,00 6,95 8,78 746,30

13.14 73899/002 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO m³ 36,90 79,94 101,02 3.727,64

13.15 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 1.559,70 1,17 1,48 2.308,36
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13.16 73616 SINAPI DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m³ 24,60 207,85 262,66 6.461,44

14 SERVIÇOS FINAIS 2.256,15

14.1 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 845,00 2,11 2,67 2.256,15

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral R$ 2.507.746,54

R$ 1.984.447,69

R$ 523.298,85

____________________________
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto

CREA/SC 122.825-5

____________________________
Eng. Civil Jacson Jeremias

CREA/SC 125.007-9
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