Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv

Orgamento Sintético

ille

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA y
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
BRI 49,10 % (MES)
Planilha Orgamentaria Sintética
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
01 SERVICOS INICIAIS 429.330,95
01.01 SERVICOS INICIAIS 380.782,78
01.01.1 41598 SINAPI  ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA un 1,00 1.359,27 1.717,71 1.717,71
01.01.2 73992/001  SINAPI  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS m? 845,00 8,74 11,04 9.328,80
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
01.01.3 74209/001  SINAPI  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2 17,00 362,28 457,81 7.782,77
01.01.4 74220/001  SINAPI  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E m? 475,20 45,13 57,03 27.100,66
REAPROVEITAMENTO DE 2X
01.01.5 93207 SINAPI  EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO m? 12,00 543,95 687,39 8.248,68
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
01.01.6 93210 SINAPI  EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO m? 20,00 317,22 400,87 8.017,40
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
01.01.7 93212 SINAPI  EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? 10,00 525,71 664,34 6.643,40
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
01.01.8 90777 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 720,00 70,48 89,07 64.130,40
01.01.9 93584 SINAPI  EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO m? 10,00 398,18 503,18 5.031,80
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
01.01.10 90780 SINAPI  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2.800,00 68,52 86,59 242.452,00
01.01.11 COMP.120  Préprio ENTRADA PROVISORIA DE AGUA un 1,00 260,47 329,16 329,16
01.02 DEMOLICGES E TRANSPORTE 48.548,17
01.02.1 COMP.351  Préprio DEMOLICAO DE EDIFICACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 110 HP h 56,00 178,93 226,11 12.662,16
01.02.2 72898 SINAPI  CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 2.465,00 3,51 4,44 10.944,60
01.02.3 95290 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL m3xkm 12.325,00 1,58 2,00 24.650,00
01.02.4 73822/002  SINAPI  LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO m? 477,72 0,48 0,61 291,41
MOTONIVELADORA
02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 554.036,43
UBSF 469.833,00
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C Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 49,10 % (MES)

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
02.1.1 FUNDAGOES 116.508,71
02.1.1.1 73964/006  SINAPI  REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL m?3 244,80 42,24 53,38 13.067,42
02.1.1.2 74074/004  SINAPI  FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO m? 64,70 74,82 94,55 6.117,39
02.1.1.3 74106/001  SINAPI  IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m? 530,41 8,24 10,41 5.521,57
02.1.14 89204 SINAPI  ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SEGAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS m 1.360,00 35,95 45,43 61.784,80

COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). AF_03/2016

02.1.1.5 89205 SINAPI  ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, m 264,00 46,54 58,81 15.525,84
COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_03/2016

02.1.1.6 90082 SINAPI  ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E m? 252,50 11,92 15,06 3.802,65
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

02.1.1.7 92916 SINAPI  ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E kg 51,20 10,73 13,56 694,27
FUNDAGOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

02.1.1.8 92917 SINAPI  ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E kg 191,20 10,10 12,76 2.439,71
FUNDAGOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

02.1.1.9 95603 SINAPI  ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. un 72,00 22,11 27,94 2.011,68
AF_11/2016
02.1.1.10 92919 SINAPI  ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E kg 6,60 8,15 10,30 67,98

FUNDAGOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGCAO TERREA OU
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

02.1.1.11 COMP.224  Préprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 7,70 308,19 389,46 2.998,84
g ACABAMENTO.
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c Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 2910 % (MES]

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

02.1.1.12 95241 SINAPI  LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E m? 99,50 19,70 24,89 2.476,56
ADENSAMENTO. AF_07_2016

02.1.2 PILARES 52.892,26

02.1.21 92412 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES m? 316,30 69,39 87,69 27.736,35

COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

02.1.2.2 92720 SINAPI  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO m? 17,10 340,53 430,33 7.358,64
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

02.1.2.3 92775 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 369,20 12,93 16,34 6.032,73
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
02.1.2.4 92778 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 1.081,30 8,61 10,88 11.764,54
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
02.1.3 VIGAS 165.351,44
02.1.3.1 92448 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE m? 989,00 73,30 92,63 91.611,07

MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

02.1.3.2 92775 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 946,30 12,93 16,34 15.462,54
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.1.3.3 92776 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 241,10 11,55 14,60 3.520,06
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.1.3.4 92777 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 464,20 10,71 13,53 6.280,63
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.1.3.5 92778 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 842,00 8,61 10,88 9.160,96
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
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c Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 2910 % (MES]

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
02.1.3.6 92779 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 1.523,90 6,99 8,83 13.456,04
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
02.1.3.7 COMP.224  Préprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m?3 66,40 308,19 389,46 25.860,14
ACABAMENTO.
02.1.4 LAJES 135.080,59
02.141 73301 SINAPI  ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, m?3 59,40 8,71 11,01 653,99

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

02.1.4.2 92267 SINAPI  FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 m? 111,60 27,05 34,18 3.814,49
MM. AF_12/2015

02.1.4.3 92784 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA kg 47,60 9,36 11,83 563,11
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.1.4.4 92785 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA kg 1.015,20 8,15 10,30 10.456,56
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.1.4.5 92786 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA kg 760,10 7,65 9,67 7.350,17
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.1.4.6 92787 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA kg 385,20 6,08 7,68 2.958,34
EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.1.4.7 COMP.224  Préprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 59,40 308,19 389,46 23.133,92
ACABAMENTO.

02.1.4.8 COMP.310  Prdprio LAJE PRE-MOLD TRELICADA BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 6,0 M INCL VIGOTAS/ EPS ARMADURA DE m? 604,53 96,28 121,67 73.553,17
DISTRIBUIGAO MATERIAL E MAO DE OBRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.

02.1.4.9 COMP.311  Prdprio LAJE PRE-MOLD TRELICADA BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,0 M INCL VIGOTAS/ EPS ARMADURA DE m? 94,87 105,07 132,78 12.596,84
DISTRIBUIGAO MATERIAL E MAO DE OBRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.

CASTELO DAGUA 71.463,88
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C Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 49,10 % (MES)

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
02.2.1 FUNDAGCOES 26.389,22
02.2.1.1 73964/006  SINAPI  REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL m3 8,80 42,24 53,38 469,74
02.2.1.2 74074/004  SINAPI  FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO m? 15,70 74,82 94,55 1.484,44
02.2.1.3 74106/001  SINAPI  IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m? 24,70 8,24 10,41 257,13
02.2.14 89204 SINAPI  ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SEGAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS m 240,00 35,95 45,43 10.903,20

COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). AF_03/2016

02.2.1.5 89205 SINAPI  ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, m 144,00 46,54 58,81 8.468,64
COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_03/2016

02.2.1.6 90082 SINAPI  ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E m? 13,00 11,92 15,06 195,78
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

02.2.1.7 92916 SINAPI  ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E kg 78,00 10,73 13,56 1.057,68
FUNDAGOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

02.2.1.8 92917 SINAPI  ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E kg 60,50 10,10 12,76 771,98
FUNDAGOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

02.2.1.9 92919 SINAPI  ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E kg 22,90 8,15 10,30 235,87
FUNDAGOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

02.2.1.10 95603 SINAPI  ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. un 18,00 22,11 27,94 502,92
AF_11/2016
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c Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 2910 % (MES]

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

02.2.1.11 92921 SINAPI  ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E kg 23,40 6,66 8,42 197,03
FUNDAGOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

02.2.1.12 COMP.224  Préprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 4,20 308,19 389,46 1.635,73
ACABAMENTO.

02.2.1.13 95241 SINAPI  LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E m? 8,40 19,70 24,89 209,08
ADENSAMENTO. AF_07_2016

02.2.2 PILARES 15.404,83

02.2.2.1 92412 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES m? 84,80 69,39 87,69 7.436,11

COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

02.2.2.2 92720 SINAPI  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO m? 5,10 340,53 430,33 2.194,68
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

02.2.2.3 92775 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 110,00 12,93 16,34 1.797,40
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
02.2.2.4 92778 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 365,50 8,61 10,88 3.976,64
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
02.2.3 VIGAS 20.970,40
02.2.3.1 92448 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE m? 122,80 73,30 92,63 11.374,96

MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

02.2.3.2 92775 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 93,90 12,93 16,34 1.534,33
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.2.3.3 92776 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 3,20 11,55 14,60 46,72
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
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C Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 49,10 % (MES)

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
02.234 92777 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 68,70 10,71 13,53 929,51
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
02.2.35 92778 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 96,20 8,61 10,88 1.046,66
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
02.2.3.6 92779 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 339,80 6,99 8,83 3.000,43
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
02.2.3.7 COMP.224  Préprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m?3 7,80 308,19 389,46 3.037,79
ACABAMENTO.
02.2.4 LAJES 8.699,43
02.24.1 73301 SINAPI  ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, m?3 4,70 8,71 11,01 51,75

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

02.2.4.2 92267 SINAPI  FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 m? 23,50 27,05 34,18 803,23
MM. AF_12/2015

02.2.43 92784 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA kg 29,30 9,36 11,83 346,62
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.2.4.4 92786 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA kg 39,70 7,65 9,67 383,90
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.2.4.5 92787 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA kg 150,50 6,08 7,68 1.155,84
EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.2.4.6 COMP.224  Préprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 4,70 308,19 389,46 1.830,46
ACABAMENTO.

02.2.4.7 COMP.312  Préprio  LAJE PRE-MOLD TRELIGCADA BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,0 M INCL VIGOTAS/ LAJOTAS CERAMICAS m? 23,91 59,08 74,66 1.785,12
ARMADURA DE DISTRIBUICAO MATERIAL E MAO DE OBRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E
ESCORAMENTO.
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t Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

1 [ |
| F AN
BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 49,10 % (MES)

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
02.2.4.8 5968 SINAPI  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO m? 27,65 35,22 44,51 1.230,70
1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
02.2.4.9 73968/001  SINAPI  MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 27,65 31,82 40,21 1.111,81
02.03 ABRIGOS DE RESIDUOS 12.739,55
02.03.01 FUNDAGOES 2.460,29
02.03.01.1 73964/006  SINAPI  REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL m3 19,40 42,24 53,38 1.035,57
02.03.01.2 74074/004  SINAPI  FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO m? 3,10 74,82 94,55 293,11
02.03.01.3 74106/001  SINAPI  IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m? 20,43 8,24 10,41 212,68
02.03.01.4 92919 SINAPI  ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E kg 31,10 8,15 10,30 320,33

FUNDAGOES PROFUNDAS (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

02.03.01.5 90082 SINAPI  ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E m? 20,00 11,92 15,06 301,20
JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

02.03.01.6 COMP.224  Préprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 0,60 308,19 389,46 233,68
ACABAMENTO.

02.03.01.7 95241 SINAPI  LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E m? 2,56 19,70 24,89 63,72
ADENSAMENTO. AF_07_2016

02.03.02 PILARES 2.053,48

02.03.02.1 92412 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES m? 11,40 69,39 87,69 999,67

COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

02.03.02.2 92720 SINAPI  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SECAO m? 0,60 340,53 430,33 258,20
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015
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c Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 2910 % (MES]

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
02.03.02.3 92775 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 14,20 12,93 16,34 232,03
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
02.03.02.4 92778 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 51,80 8,61 10,88 563,58
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
02.03.03 VIGAS 5.761,49
02.03.03.1 92448 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE m? 36,40 73,30 92,63 3.371,73

MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

02.03.03.2 92775 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 27,80 12,93 16,34 454,25
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.03.03.3 92776 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 0,20 11,55 14,60 2,92
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.03.03.4 92777 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 47,20 10,71 13,53 638,62
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.03.03.5 92778 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM kg 36,60 8,61 10,88 398,21
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

02.03.03.6 COMP.224  Préprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 2,30 308,19 389,46 895,76
ACABAMENTO.
02.03.04 LAJES 2.464,29

02.03.04.1 73301 SINAPI  ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, m? 0,70 8,71 11,01 7,71
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

02.03.04.2 5968 SINAPI  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO m? 15,75 35,22 44,51 701,03
1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
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t Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético
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BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA ),
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC AL - e = DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
ISR 49,10 % (MES)
Planilha Orgamentaria Sintética
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
02.03.04.3 92784 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ke 8,10 9,36 11,83 95,82
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
02.03.04.4 COMP.312  Préprio  LAJE PRE-MOLD TRELICADA BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,0 M INCL VIGOTAS/ LAJOTAS CERAMICAS ~ m? 15,75 59,08 74,66 1.175,90
ARMADURA DE DISTRIBUICAO MATERIAL E MAO DE OBRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO E
ESCORAMENTO.
02.03.04.5 COMP.224  Préprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m? 0,70 308,19 389,46 272,62
ACABAMENTO.
02.03.04.6 72075 SINAPI  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. m? 15,75 10,61 13,41 211,21
03 COBERTURA 116.038,95
03.1 5968 SINAPI  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO m? 29,83 35,22 44,51 1.327,73
1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.
03.2 73968/001  SINAPI  MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 29,83 31,82 40,21 1.199,46
03.3 92539 SINAPI  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 2 808,70 50,62 63,97 51.732,54
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
03.4 COMP.521  Préprio TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO m2 808,70 42,77 54,05 43.710,24
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
03.5 COMP.332  Préprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 10,00 15,85 20,03 200,30
03.6 94223 SINAPI  CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE m 35,45 39,51 49,93 1.770,02
FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2016
03.7 COMP.250  Préprio  CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE m 82,15 61,75 78,03 6.410,16
VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
03.8 COMP.249  Préprio RUFO EM ALUMINIO CORTE 27 - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALACAO ~ m 72,02 25,16 31,79 2.289,52
03.9 COMP.247  Préprio  PINGADEIRA PARA PLATIBANDA EM ALUMINIO CORTE 63 - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, m 168,35 34,78 43,95 7.398,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PAREDES E PAINEIS 135.256,33
PAREDES UBSF 112.195,15
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c Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 2910 % (MES]

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

04.01.1 87521 SINAPI  ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM m? 955,45 56,90 71,90 68.696,86
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

04.01.2 COMP.313  Préprio ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM m?2 303,11 77,71 98,20 29.765,40
(ESPESSURA 19CM) ASSENTAMENTO DEITADO DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M?2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014_P

04.01.3 93186 SINAPI  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 1,50 39,79 50,28 75,42

04.01.4 93188 SINAPI  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 66,10 36,24 45,80 3.027,38

04.01.5 93189 SINAPI  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. m 1,80 46,09 58,24 104,83
AF_03/2016

04.01.6 93196 SINAPI  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. m 1,60 38,97 49,25 78,80
AF_03/2016

04.01.7 93197 SINAPI  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE m 88,20 43,09 54,45 4.802,49
COMPRIMENTO. AF_03/2016

04.01.8 COMP.127  Préprio  DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, un 8,715 507,15 640,89 5.585,36

ARREMATE EM MASSA PLASTICA CINZA ESCURO.FORNECIMENTO E INSTALAGAO

04.01.9 93183 SINAPI  VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 1,60 28,99 36,63 58,61
04.02 PAREDES CASTELO DAGUA 18.577,91
04.02.1 87521 SINAPI  ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM m? 242,15 56,90 71,90 17.410,59

(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

04.02.2 93188 SINAPI  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 1,40 36,24 45,80 64,12

04.02.3 93196 SINAPI  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. m 22,40 38,97 49,25 1.103,20
AF_03/2016

04.03 PAREDES ABRIGO DE RESIDUOS 4.483,27
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C Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
= Orgamento Sintético

i

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS
UBSF COMASA
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 49,10 % (MES)

BDI: 26,37%

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

04.03.1 87521 SINAPI  ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM m? 59,01
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

04.03.2 93188 SINAPI  VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 5,25

05 PAVIMENTAGOES E REVESTIMENTOS

05.01 PISO INTERNO UBSF

05.01.01 PAVIMENTAGCAO

05.01.01.1 55835 SINAPI  REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m? 261,17

05.01.01.2 72183 SINAPI  PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA m? 652,92
SOLDADA

05.01.01.3 73710 SINAPI  BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO m? 32,65

05.01.01.4 COMP.314  Préprio CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) , PREPARO MECANICO COM ~ m? 32,65

BETONEIRA 400 L, MATERIAL E MAO DE OBRA

05.01.02 REVESTIMENTOS

05.01.02.1 84190 SINAPI  PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 m? 7,60
INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO (PEITORIS)

05.01.02.2 COMP.272  Préprio  EXECUGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO 45X45 CM, PEI 5. m? 703,17

05.01.02.3 COMP.212  Préprio  PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E =5 MM, PARA COLA, CORES - m? 18,32
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

05.01.02.4 COMP.213  Préprio  PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E =5 MM, PARA COLA, CORES - m? 5,38
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

05.01.02.5 73886/001 SINAPI  RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA m 539,81

05.02 PISO CASTELO DAGUA

05.02.01 PAVIMENTAGAO

05.02.01.1 55835 SINAPI  REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m? 9,78

05.02.01.2 73710 SINAPI  BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO m? 1,23

05.02.01.3 72183 SINAPI  PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA m? 24,45
. SOLDADA

56,90

36,24

49,28
67,24

99,40
442,19

219,19

29,70
151,98

151,98

11,25

49,28
99,40
67,24

71,90

45,80

62,28
84,97

125,61
558,80

276,99

37,53
192,06

192,06

14,22

62,28
125,61
84,97

Total

4.242,82

240,45

448.226,96
134.813,28
94.090,27
16.265,67
55.478,61

4.101,17
18.244,82

40.723,01
2.105,12

26.389,97
3.518,54

1.033,28

7.676,10
4.669,73
4.669,73
609,10
154,50
2.077,52
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Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv

Orgamento Sintético

ille

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA y
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC AL - e = DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
::845,00 m 49,10 % (MES)
Planilha Orgamentaria Sintética
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
05.02.01.4 73922/001  SINAPI  PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, m? 24,45 47,13 59,56 1.456,24
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
05.02.01.5 74245/001  SINAPI  PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m? 24,45 12,05 15,23 372,37
05.03 PISO ABRIGO RESIDUOS 2.250,41
05.03.01 PAVIMENTAGAO 2.250,41
05.03.01.1 55835 SINAPI  REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE 3 4,95 49,28 62,28 308,29
05.03.01.2 73710 SINAPI  BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 3 0,62 99,40 125,61 77,88
05.03.01.3 72183 SINAPI  PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA 2 12,39 67,24 84,97 1.052,78
SOLDADA
05.03.01.4 COMP.272  Préprio EXECUCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO 45X45 CM, PEI 5. 2 12,39 29,70 37,53 465,00
05.03.01.5 COMP.314  Préprio CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) , PREPARO MECANICO COM 3 0,62 442,19 558,80 346,46
BETONEIRA 400 L, MATERIAL E MAO DE OBRA
05.04 PAREDES UBSF 212.577,15
05.04.1 87529 SINAPI  MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 2.391,58 23,81 30,09 71.962,64
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014
05.04.2 87535 SINAPI  EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 454,40 20,20 25,53 11.600,83
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
05.04.3 87879 SINAPI  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m? 1.780,21 2,89 3,65 6.497,77
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
05.04.4 87905 SINAPI  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m? 1.065,77 6,24 7,89 8.408,93
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
05.04.5 88485 SINAPI  APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2 2.391,58 1,75 2,21 5.285,39
05.04.6 COMP.273  Préprio EXECUGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE EM AZULEJO 20X20 CM. 2 454,40 38,46 48,60 22.083,84
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c Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 2910 % (MES]

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

05.04.7 COMP.343  Préprio ISOLAMENTO ACUSTICO EM LA DE ROCHA DENSIDADE 32 KG/M? E=50 MM m? 9,32 38,61 48,79 454,72

05.04.8 COMP.352  Préprio  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS, TRES m? 1.325,81 15,09 19,07 25.283,20
DEMAOS.

05.04.9 88489 SINAPI  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 1.065,77 10,01 12,65 13.481,99
AF_06/2014

05.04.10 95305 SINAPI  TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 m? 1.065,77 10,37 13,10 13.961,59

05.04.11 COMP.354  Préprio MASSA CORRIDA PVA , APLICACAO MANUAL EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMAOS. m? 1.325,81 20,03 25,31 33.556,25

05.05 PAREDES CASTELO D'AGUA 15.967,25

05.05.1 87905 SINAPI  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m? 242,15 6,24 7,89 1.910,56

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

05.05.2 87529 SINAPI  MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 242,15 23,81 30,09 7.286,29
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

05.05.3 88485 SINAPI  APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 242,15 1,75 2,21 535,15

05.05.4 95305 SINAPI  TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 m? 242,15 10,37 13,10 3.172,17

05.05.5 88489 SINAPI  APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 121,07 10,01 12,65 1.531,54
AF_06/2014

05.05.6 88489 SINAPI  APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 121,07 10,01 12,65 1.531,54
AF_06/2014

05.06 PAREDES ABRIGO RESIDUOS 9.797,65

05.06.1 87529 SINAPI  MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 51,20 23,81 30,09 1.540,61

MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

05.06.2 87535 SINAPI  EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 82,56 20,20 25,53 2.107,76
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
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c Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 2910 % (MES]

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

05.06.3 87879 SINAPI  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m? 82,56
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

05.06.4 87905 SINAPI  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m? 51,20
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

05.06.5 88485 SINAPI  APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 51,20

05.06.6 95305 SINAPI  TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 m? 51,20

05.06.7 88489 SINAPI  APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 51,20
AF_06/2014

05.06.8 COMP.273  Préprio EXECUGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE EM AZULEJO 20X20 CM. m? 82,56

05.07 TETOS UBSF

05.07.1 87885 SINAPI  CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA m? 704,49

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

05.07.2 88484 SINAPI  APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 704,49

05.07.3 90406 SINAPI  MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 704,49
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

05.07.4 COMP.166  Préprio  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, TRES DEMAOS. m? 704,49
05.07.5 COMP.354  Préprio  MASSA CORRIDA PVA , APLICACAO MANUAL EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMAOS. m? 704,49
05.08 TETOS ABRIGOS RESIDUOS

05.08.1 87885 SINAPI  CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA m? 12,39

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

05.08.2 88484 SINAPI  APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? 12,39

05.08.3 90406 SINAPI  MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 12,39
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
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c Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 2910 % (MES]

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
05.08.4 COMP.166  Préprio  APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, TRES DEMAOS. m? 12,39 15,09 19,07
05.08.5 95306 SINAPI  TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 m? 12,39 12,10 15,29
06 ESQUADRIAS

06.01 PORTAS

06.01.1 84657 SINAPI  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO m? 261,45 8,94 11,30
06.01.2 COMP.136  Préprio PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS m? 261,45 21,59 27,28
06.01.3 90849 SINAPI  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, un 15,00 542,89 686,05

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

06.01.4 91341 SINAPI  PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - m? 8,96
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015

06.01.5 90830 SINAPI  FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, un 47,00
INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

06.01.6 90850 SINAPI  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, un 32,00
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015

06.01.7 91013 SINAPI  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, un 4,00
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

06.01.8 73910/009 SINAPI  PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, un 1,00
INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

06.01.9 COMP.315  Préprio PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COMPLETA - m? 4,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO

06.01.10 COMP.316  Préprio PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COMPLETA m? 5,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

06.01.11 COMP.300  Préprio CHAPA PARA PROTEGAO DE PORTA 80X40 CM EM AGO INOX 3 MM, ACABAMENTO EM AGO un 10,00

ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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t Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético
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BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 49,10 % (MES)

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

06.01.12 72120 SINAPI  VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE m? 11,48 213,22 269,45 3.093,29
MASSA PARA VEDACAO

06.01.13 COMP.179  Préprio GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM m 519,80 3,87 4,89 2.541,82

COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

06.01.14 COMP.344  Préprio DOBRADIGA COM MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMATICO 3.1/2 X 3 ACO CROMADO un 24,00 95,15 120,24 2.885,76
06.01.15 74046/002  SINAPI  TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO un 4,00 30,93 39,09 156,36
06.01.16 90831 SINAPI  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO un 11,00 65,89 83,27 915,97

MEDIO, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

06.01.17 COMP.178  Préprio PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO - un 32,00 15,79 19,95 638,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO

06.01.18 COMP.177  Préprio FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU un 2,00 14,39 18,18 36,36
POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

06.02 JANELAS 108.712,59

06.02.1 COMP.317  Préprio  JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS 4 MM INCOLOR, m? 125,96 675,17 853,21 107.470,33
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

06.02.2 94576 SINAPI  JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO, VEDAGAO COM ESPUMA m? 1,81 543,11 686,33 1.242,26

EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

07 INST. ELETRICAS 133.017,26
07.01 ENTRADA DE ENERGIA 6.769,25
07.01.1 00001062 SINAPI  CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 un 1,00 127,61 161,26 161,26

USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

07.01.2 00013343 SINAPI  KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES un 1,00 23,70 29,95 29,95
FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO

07.01.3 00021134 SINAPI  ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE m 6,00 23,48 29,67 178,02
1,20 MM

07.01.4 00002674 SINAPI  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 3,00 2,49 3,15 9,45

07.01.5 00003395 SINAPI  ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV un 1,00 111,15 140,46 140,46

83446 SINAPI  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 1,00 140,80 177,93 177,93
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Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
BRI 49,10 % (MES)
Planilha Orgamentaria Sintética
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
07.01.7 00000445 SINAPI  PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, un 1,00 33,94 42,89 42,89
COMPRIMENTO *320* MM
07.01.8 68069 SINAPI  HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 1,00 45,60 57,62 57,62
07.01.9 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,00 17,09 21,60 432,00
07.01.10 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,00 21,96 27,75 277,50
07.01.11 91677 SINAPI  ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,00 82,55 104,32 1.043,20
07.01.12 COMP.149  Préprio  CAIXA EM ALUMINIO COM BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO BEP PADRAO CELESC - un 1,00 501,77 634,09 634,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO
07.01.13 00001091 SINAPI  ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM un 1,00 26,95 34,06 34,06
1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
07.01.14 83396 SINAPI  POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, un 1,00 1.114,63 1.408,56 1.408,56
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
07.01.15 72262 SINAPI  TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,00 15,25 19,27 77,08
07.01.16 00039277 SINAPI  CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO un 1,00 10,05 12,70 12,70
07.01.17 91914 SINAPI  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS un 1,00 10,98 13,88 13,88
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
07.01.18 72250 SINAPI  CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 5,00 7,82 9,88 49,40
07.01.19 COMP.233 Préprio  DISJIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN125 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 425,26 537,40 537,40
07.01.20 COMP.328  Proprio  DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA un 3,00 130,49 164,90 494,70
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
07.01.21 COMP.313 Préprio  ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM m? 1,90 77,71 98,20 186,58
(ESPESSURA 19CM) ASSENTAMENTO DEITADO DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014_P
07.01.22 87905 SINAPI  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE m? 4,25 6,24 7,89 33,53

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
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Planilha Orgamentaria Sintética
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
07.01.23 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m? 4,25 23,81 30,09 127,88
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
07.01.24 88485 SINAPI  APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 2 4,25 1,75 2,21 9,39
07.01.25 88489 SINAPI  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 4,25 10,01 12,65 53,76
AF_06/2014
07.01.26 95305 SINAPI  TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 m? 4,25 10,37 13,10 55,68
07.01.27 83450 SINAPI  CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA un 1,00 387,97 490,28 490,28
07.02 INST. ELETRICAS GERAIS 100.735,26
07.02.01 73953/006  SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA un 114,00 97,40 123,08 14.031,12
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
07.02.02 COMP.350 Préprio  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E un 11,00 13,07 16,52 181,72
INSTALACAO. AF_04/2016
07.02.03 83446 SINAPI  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 17,00 140,80 177,93 3.024,81
07.02.04 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, m 1.556,50 6,95 8,78 13.666,07
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.05 91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, m 33,30 8,67 10,96 364,97
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.06 91924 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS m 2.764,55 1,62 2,05 5.667,33
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.07 91926 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS m 4.293,05 2,29 2,89 12.406,91
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.08 91928 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS m 219,10 3,56 4,50 985,95
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
07.02.09 91930 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS m 118,35 4,83 6,10 721,94

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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Planilha Orgamentaria Sintética
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
07.02.10 91932 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS m 51,00 7,80 9,86 502,86
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.11 91937 SINAPI  CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 129,00 8,14 10,29 1.327,41
AF_12/2015
07.02.12 91940 SINAPI  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - un 351,00 11,42 14,43 5.064,93
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
07.02.13 91953 SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO un 33,00 21,54 27,22 898,26
E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.14 91955 SINAPI  INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 5,00 26,64 33,66 168,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
07.02.15 91959 SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 1,00 34,09 43,08 43,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.16 91967 SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 1,00 46,64 58,94 58,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
07.02.17 91996 SINAPI  TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 169,00 25,63 32,39 5.473,91
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.18 92004 SINAPI  TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 41,00 42,23 53,37 2.188,17
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
07.02.19 92023 SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO un 14,00 38,14 48,20 674,80
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.20 92982 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - m 26,50 7,41 9,36 248,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.21 91961 SINAPI  INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - un 2,00 44,25 55,92 111,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.22 74131/008 SINAPI  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 un 3,00 1.065,89 1.346,97 4.040,91
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
07.02.23 92986 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - m 106,00 17,15 21,67 2.297,02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
07.02.24 93656 SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E un 4,00 13,91 17,58 70,32

INSTALACAO. AF_04/2016
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07.02.25 93044 SINAPI  LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E un 29,00 17,79 22,48 651,92
INSTALAGAO
07.02.26 93653 SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E un 68,00 12,55 15,86 1.078,48
INSTALACAO. AF_04/2016
07.02.27 93654 SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E un 3,00 13,07 16,52 49,56
INSTALACAO. AF_04/2016
07.02.28 93655 SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E un 1,00 13,91 17,58 17,58
INSTALACAO. AF_04/2016
07.02.29 93672 SINAPI  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 4,00 93,49 118,14 472,56
AF_04/2016
07.02.30 93670 SINAPI  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 2,00 84,85 107,22 214,44
AF_04/2016
07.02.31 91931 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS m 232,00 5,29 6,68 1.549,76
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
07.02.32 91927 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS m 130,00 2,84 3,59 466,70
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
07.02.33 COMP.461  Préprio QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AGO, COM BARRAMENTO 225 A, PARA un 1,00 986,78 1.246,99 1.246,99
ATE 72 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
07.02.34 COMP.326  Préprio PLACA / ESPELHO CEGO 4 X 2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 44,00 4,59 5,80 255,20
07.02.35 COMP.140  Préprio CONECTOR DE PORCELANA TRIFASICO 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 37,00 15,92 20,12 744,44
07.02.36 COMP.139  Préprio  PLACA PARA CAIXA 2X4 COM 1 FURO PARA PASSAGEM DE FIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 37,00 5,90 7,46 276,02
07.02.37 83399 SINAPI  RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E un 4,00 28,52 36,04 144,16
INSTALACAO
07.02.38 COMP.185 Proprio POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *¥2,5% M - un 6,00 185,28 234,14 1.404,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO
07.02.39 COMP.239  Préprio LAMPADA VAPOR DE SODIO 100 W OVOIDE BASE E-40 - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 12,00 28,96 36,60 439,20
07.02.40 83478 SINAPI  LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO un 12,00 245,65 310,43 3.725,16
E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)
07.02.41 COMP.328  Proprio  DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA un 17,00 130,49 164,90 2.803,30

(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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07.02.42 COMP.329  Préprio  DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - un 6,00 169,85 214,64 1.287,84
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

07.02.43 COMP.331  Préprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - un 10,00 192,79 243,63 2.436,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

07.02.44 COMP.181  Préprio ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALACAO m 66,80 15,00 18,96 1.266,53

07.02.45 COMP.182  Préprio ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 194,80 11,71 14,80 2.883,04

07.02.46 74094/001  SINAPI  LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA un 15,00 67,97 85,89 1.288,35

07.02.47 83479 SINAPI  LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL un 14,00 102,49 129,52 1.813,28
OU EQUIVALENTE

07.03 SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 25.512,75

07.03.01 68069 SINAPI  HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 13,00 45,60 57,62 749,06

07.03.02 72253 SINAPI  CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 370,00 21,57 27,26 10.086,20

07.03.03 72254 SINAPI  CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 140,00 30,72 38,82 5.434,80

07.03.04 72272 SINAPI  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E un 31,00 13,00 16,43 509,33
INSTALACAO

07.03.05 72315 SINAPI  TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM un 22,00 26,50 33,49 736,78

07.03.06 91872 SINAPI  ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO m 13,00 11,52 14,56 189,28

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

07.03.07 91677 SINAPI  ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 82,55 104,32 4.172,80

07.03.08 COMP.186  Préprio SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA - m 246,00 10,63 13,43 3.303,78
FORNECIMENTO E INSTALACAO

07.03.09 COMP.187  Préprio  CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO =300 MM - m 13,00 20,13 25,44 330,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

08 CABEAMENTO ESTRUTURADO 33.234,64

08.1 73690 SINAPI  CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 35,00 7,90 9,98 349,30

08.2 83446 SINAPI  CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA un 4,00 140,80 177,93 711,72

08.3 91937 SINAPI  CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 17,00 8,14 10,29 174,93
AF_12/2015

91940 SINAPI  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - un 32,00 11,42 14,43 461,76
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
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08.5 COMP.168  Préprio  CABO DE REDE UTP CAT 6 4 PARES 24AWG - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 1.175,00 6,22 7,86 9.235,50
08.6 COMP.457  Préprio TOMADA DUPLA RJ45 PARA REDE LOGICA un 32,00 81,21 102,63 3.284,16
08.7 COMP.456  Préprio TOMADA SIMPLES RJ45 PARA REDE LOGICA un 2,00 49,39 62,41 124,82
08.8 COMP.182  Préprio ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 35,00 11,71 14,80 518,00
08.9 COMP.188  Préprio  CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM m 1,00 198,54 250,89 250,89

CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

08.10 COMP.189  Préprio ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORGADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E m 451,00 7,34 9,28 4.185,28
PISOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

08.11 COMP.252  Préprio  RACK FECHADO 12 U DE PAREDE COM PORTA FRONTAL ACRILICA COMPLETO - FORNECIMENTO E un 1,00 421,15 532,21 532,21
INSTALACAO
08.12 COMP.253  Préprio  SWITCH CAT 6 48 PORTAS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1,00 3.234,47 4.087,40 4.087,40
08.13 COMP.254  Préprio PATCH PANEL CAT 6E 24 PORTAS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3,00 345,72 436,89 1.310,67
08.14 COMP.255  Préprio REGUA DE TOMADAS 12 UN 19" 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1,00 56,71 71,66 71,66
08.15 COMP.256  Préprio  GUIA FECHADO PARA CABOS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 4,00 21,19 26,78 107,12
08.16 COMP.257  Préprio  BLOCO DE ENGATE RAPIDO M10 COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 1,00 61,27 77,43 77,43
08.17 COMP.258  Préprio  PATCH CORD CAT6 AZUL 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 50,00 24,93 31,50 1.575,00
08.18 COMP.259  Préprio PATCH CORD CAT6 AZUL 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 50,00 27,16 34,32 1.716,00
08.19 COMP.260  Préprio PATCH CORD CAT6 AMARELO 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 10,00 24,93 31,50 315,00
08.20 COMP.261  Préprio PATCH VOICE CAT 6E 50 PORTAS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1,00 391,38 494,59 494,59
08.21 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,00 82,55 104,32 3.651,20
09 MONITORAMENTO E SEGURANGCA 3.307,38
09.1 83369 SINAPI  QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE un 1,00 263,62 333,14 333,14

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

09.2 91846 SINAPI  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, m 232,00 6,63 8,38 1.944,16
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91939 SINAPI  CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - un 37,00 22,03 27,84 1.030,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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10 INST. HIDROSSANITARIAS 223.432,24

10.01 HIDRAULICA 37.335,73

10.01.1 40729 SINAPI  VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - un 12,00 192,15 242,82 2.913,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.01.2 74218/001  SINAPI  KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 43,79 55,34 55,34

10.01.3 89356 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - m 354,87 15,68 19,81 7.029,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

10.01.4 83648 SINAPI  BOMBA RECALQUE D un 2,00 671,80 848,95 1.697,90

10.01.5 89362 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 80,00 6,30 7,96 636,80

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

10.01.6 89366 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM un 16,00 10,75 13,58 217,28
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

10.01.7 89631 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E un 1,00 72,00 90,99 90,99
INSTALACAO. AF_12/2014

10.01.8 89378 SINAPI  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 42,00 4,58 5,79 243,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

10.01.9 89393 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 1,00 7,30 9,23 9,23
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

10.01.10 89395 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 20,00 8,71 11,01 220,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

10.01.11 89449 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E m 126,84 12,62 15,95 2.023,10
INSTALACAO. AF_12/2014

10.01.12 89355 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - m 11,77 13,21 16,69 196,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

10.01.13 89451 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E m 55,73 26,88 33,97 1.893,15
INSTALACAO. AF_12/2014

10.01.14 89452 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E m 34,95 33,68 42,56 1.487,47
INSTALACAO. AF_12/2014

10.01.15 89501 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 38,00 9,14 11,55 438,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

10.01.16 89513 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 2,00 64,96 82,09 164,18
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014
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Planilha Orgamentaria Sintética
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
10.01.17 89575 SINAPI  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E un 12,00 7,01 8,86 106,32
INSTALACAO. AF_12/2014
10.01.18 89611 SINAPI  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E un 1,00 19,27 24,35 24,35
INSTALACAO. AF_12/2014
10.01.19 89625 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E un 19,00 13,96 17,64 335,16
INSTALACAO. AF_12/2014
10.01.20 89627 SINAPI  TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 16,00 13,74 17,36 277,76
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
10.01.21 94669 SINAPI  LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE un 2,00 45,21 57,13 114,26
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
10.01.22 89629 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E un 2,00 49,35 62,36 124,72
INSTALACAO. AF_12/2014
10.01.23 89630 SINAPI  TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 19,00 42,61 53,85 1.023,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
10.01.24 89985 SINAPI  REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA un 3,00 44,74 56,54 169,62
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
10.01.25 89987 SINAPI  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA un 41,00 46,88 59,24 2.428,84
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
10.01.26 90373 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM un 53,00 9,95 12,57 666,21
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
10.01.27 94496 SINAPI  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA un 2,00 60,09 75,94 151,88
DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016
10.01.28 94703 SINAPI  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO un 1,00 15,17 19,17 19,17
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
10.01.29 89372 SINAPI  LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - un 2,00 9,10 11,50 23,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
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Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
10.01.30 89521 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 4,00 73,34 92,68 370,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
10.01.31 89605 SINAPI  LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - un 3,00 11,86 14,99 44,97
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
10.01.32 89579 SINAPI  LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA un 28,00 6,92 8,74 244,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
10.01.33 92638 SINAPI  TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE un 3,00 55,61 70,27 210,81
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
10.01.34 92671 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO un 4,00 33,35 42,14 168,56
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10.01.35 94704 SINAPI  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM un 4,00 17,63 22,28 89,12
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
10.01.36 92652 SINAPI  TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 m 10,00 32,24 40,74 407,40
1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
10.01.37 94794 SINAPI  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA un 12,00 93,94 118,71 1.424,52
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
10.01.38 94796 SINAPI  TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGCAO DE AGUA. un 3,00 50,59 63,93 191,79
AF_06/2016
10.01.39 94500 SINAPI  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE un 2,00 175,76 222,11 444,22
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016
10.01.40 89352 SINAPI  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 2,00 21,49 27,16 54,32
AGUA. AF_12/2014
10.01.41 89353 SINAPI  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE un 2,00 22,29 28,17 56,34

AGUA. AF_12/2014
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10.01.42 94783 SINAPI  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO un 3,00 13,01 16,44 49,32
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
10.01.43 94790 SINAPI  ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM un 2,00 206,47 260,92 521,84
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
10.01.44 94704 SINAPI  ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM un 4,00 17,63 22,28 89,12
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
10.01.45 COMP.309  Préprio CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 2,00 1.593,60 2.013,83 4.027,66
10.01.46 COMP.522  Proprio CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10.000 LITROS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E un 1,00 3.290,25 4.157,89 4.157,89
INSTALAGAO
10.02 ESGOTO E DRENAGEM 73.562,22
10.02.1 89665 SINAPI  REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, un 1,00 9,68 12,23 12,23
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
10.02.2 89711 SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL m 108,35 13,51 17,07 1.849,53
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
10.02.3 89712 SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL m 117,29 19,63 24,81 2.909,96
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
10.02.4 89713 SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL m 8,01 29,20 36,90 295,57
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
10.02.5 89714 SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL m 320,98 37,69 47,63 15.288,28
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
10.02.6 89724 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, un 52,00 5,49 6,94 360,88

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014
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10.02.7 89726 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, un 28,00 6,20 7,83 219,24
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

10.02.8 89728 SINAPI  CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, un 40,00 6,95 8,78 351,20
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

10.02.9 89731 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, un 52,00 7,41 9,36 486,72
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

10.02.10 89732 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, un 32,00 7,92 10,01 320,32
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

10.02.11 89737 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, un 1,00 12,64 15,97 15,97
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

10.02.12 90728 SINAPI  JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU un 20,00 39,84 50,35 1.007,00
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

10.02.13 89783 SINAPI  JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, un 8,00 8,34 10,54 84,32
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

10.02.14 89784 SINAPI  TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E un 19,00 13,18 16,66 316,54

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

10.02.15 89785 SINAPI  JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, un 10,00 13,96 17,64 176,40
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

10.02.16 89834 SINAPI  JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, un 2,00 25,35 32,03 64,06

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
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10.02.17 89850 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, un 21,00 16,32 20,62 433,02
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
10.02.18 89851 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, un 6,00 16,38 20,70 124,20
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
10.02.19 90733 SINAPI  ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN m 290,00 2,25 2,84 823,60
100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
10.02.20 89546 SINAPI  BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, un 7,00 6,71 8,48 59,36
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
10.02.21 90695 SINAPI  TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 150 MM, JUNTA m 92,75 39,39 49,78 4.617,10
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015
10.02.22 90725 SINAPI  JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU un 22,00 25,40 32,10 706,20
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
10.02.23 90724 SINAPI  JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POCO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU un 84,00 20,59 26,02 2.185,68
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
10.02.24 83676 SINAPI  TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 130,86 91,26 115,33 15.092,08
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M
10.02.25 74104/001  SINAPI  CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA un 29,00 133,11 168,21 4.878,09
INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECGAO
10.02.26 72286 SINAPI  CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO un 20,00 150,89 190,68 3.813,60
10.02.27 72289 SINAPI  CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO un 7,00 333,60 421,57 2.950,99
10.02.28 73799/001  SINAPI  GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 un 24,00 295,20 373,04 8.952,96
MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.
6171 SINAPI  TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA un 12,00 19,56 24,72 296,64
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10.02.30 74051/001  SINAPI  CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - un 1,00 162,62 205,50 205,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.02.31 COMP.141  Préprio TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA PLUVIAL EM FIBRA DE VIDRO 600 LITROS COM un 3,00 843,40 1.065,80 3.197,40

FILTRO SEPARADOR DE FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

10.02.32 COMP.196  Préprio  JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - un 15,00 21,22 26,82 402,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.02.33 COMP.197  Préprio  JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO ~ un 2,00 18,73 23,67 47,34
E INSTALACAO

10.02.34 COMP.198  Préprio TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E un 10,00 14,46 18,27 182,70
INSTALACAO

10.02.35 COMP.223  Préprio  CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM un 19,00 34,79 43,96 835,24

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

10.03 SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE SEPTICO/FILTRO ANAEROBIO) 18.087,20
10.03.1 6087 SINAPI  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA un 6,00 19,02 24,04 144,24
10.03.2 72915 SINAPI  ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE m? 31,50 9,54 12,06 379,89

COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

10.03.3 72917 SINAPI  ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE m? 11,02 10,90 13,77 151,75
PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

10.03.4 73873/002  SINAPI  LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 m? 4,63 148,78 188,01 870,49
10.03.5 74076/001 SINAPI  FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. m? 15,80 40,51 51,19 808,80
10.03.6 74106/001  SINAPI  IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. m? 81,80 8,24 10,41 851,54
10.03.7 85662 SINAPI  ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM m? 31,60 8,56 10,82 341,91
10.03.8 87457 SINAPI  ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA m? 66,00 75,64 95,59 6.308,94

19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA y
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
::845,00 m 49,10 % (MES)
Planilha Orgamentaria Sintética
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
10.03.9 87794 SINAPI  EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA m? 81,80 26,57 33,58 2.746,84
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF_06/2014
10.03.10 87879 SINAPI  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE m? 81,80 2,89 3,65 298,57
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
10.03.11 89714 SINAPI  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL m 5,00 37,69 47,63 238,15
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
10.03.12 90696 SINAPI  TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA m 15,00 60,38 76,30 1.144,50
ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015
10.03.13 COMP.270  Préprio TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) - un 3,00 191,12 241,52 724,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.03.14 COMP.110  Proéprio LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA m? 15,80 91,69 115,87 1.830,75
CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
10.03.15 COMP.224  Préprio CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 3,20 308,19 389,46 1.246,27
ACABAMENTO.
10.04 APARELHOS, LOUCAS E BANCADAS 94.447,09
10.04.1 95470 SINAPI  VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE un 12,00 186,57 235,77 2.829,24
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016
10.04.2 COMP.318  Préprio TANQUE DE ACO INOX 50 X 40 SUSPENSO, - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. un 2,00 350,13 442,46 884,92
10.04.3 COMP.226  Préprio BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM - FORNECIMENTO E un 1,00 849,21 1.073,15 1.073,15
INSTALAGAO
10.04.4 86877 SINAPI  VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM un 44,00 22,03 27,84 1.224,96
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013
10.04.5 86881 SINAPI  SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 44,00 136,39 172,36 7.583,84
AF_12/2013
10.04.6 86887 SINAPI  ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 un 42,00 36,18 45,72 1.920,24
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Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

10.04.7 86904 SINAPI  LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - un 25,00 114,53 144,73 3.618,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

10.04.8 86909 SINAPI  TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO un 5,00 84,43 106,69 533,45
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

10.04.9 COMP.153  Préprio CABIDE EM LOUCA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSOES 55 X 65 MM - FORNECIMENTO E un 3,00 39,24 49,59 148,77
INSTALACAO

10.04.10 9535 SINAPI  CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO un 3,00 53,66 67,81 203,43

10.04.11 COMP.319  Préprio LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO  un 9,00 160,69 203,06 1.827,54

10.04.12 74234/001  SINAPI  MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" un 1,00 485,86 613,98 613,98

COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.04.13 86916 SINAPI  TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 un 2,00 21,04 26,59 53,18

10.04.14 COMP.202  Préprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - un 27,00 135,59 171,35 4.626,45
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

10.04.15 COMP.144  Préprio  TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA COM CONTROLE HIDROMECANICO PARA un 10,00 412,40 521,15 5.211,50

PORTADORES DE NECESSIADADES ESPECIAIS - PNE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

10.04.16 COMP.205  Préprio DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL - un 1,00 362,37 457,93 457,93
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.04.17 COMP.322  Préprio CUBA DE EMBUTIR ACO INOX RETANGULAR 50X40X21 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 5,00 509,41 643,74 3.218,70

10.04.18 COMP.164  Préprio BARRA DE APOIO EM ACO INOX 40 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 10,00 131,07 165,63 1.656,30

10.04.19 COMP.320  Préprio BARRA DE APOIO EM ACO INOX 60 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 20,00 173,28 218,97 4.379,40

10.04.20 COMP.165 Préprio BARRA DE APOIO EM ACO INOX 80 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 30,00 203,44 257,09 7.712,70

10.04.21 COMP.203  Préprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E un 37,00 61,44 77,64 2.872,68
INSTALACAO

10.04.22 COMP.204  Préprio ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 12,00 21,76 27,50 330,00
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Planilha Orgamentaria Sintética
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
10.04.23 COMP.214  Proprio SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A un 37,00 59,14 74,74 2.765,38
1500 ML
10.04.24 40729 SINAPI  VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - un 2,00 192,15 242,82 485,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.04.25 COMP.148  Préprio VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO PARA un 10,00 466,29 589,25 5.892,50
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
10.04.26 COMP.146  Préprio PAPELEIRA EM LOUGA CERAMICA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSOES 170 X 180 MM COM ROLETE un 12,00 49,33 62,34 748,08
DE MADEIRA/PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.04.27 COMP.147  Préprio SABONETEIRA EM LOUGCA CERAMICA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSOES 175 X 105 X 69 MM - un 3,00 48,15 60,85 182,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.04.28 COMP.321  Préprio  BANCADA EM ACO INOX 70 CM DE LARGURA, 90 CM DE ALTURA COM PRATELEIRAS m 21,01 1.104,13 1.395,29 29.315,04
INTERMEDIARIAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
10.04.29 74125/001  SINAPI  ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m? 2,82 276,44 349,34 985,14
10.04.30 86903 SINAPI  LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - un 0,00 288,08 364,05 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013
10.04.31 86903 SINAPI  LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - un 3,00 288,08 364,05 1.092,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
11 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 21.405,76
111 00021034 SINAPI  MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2&#34;, COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE un 2,00 315,04 398,12 796,24
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
11.2 72283 SINAPI  ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 452 2.1/2", un 2,00 626,86 792,16 1.584,32
ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO
EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.3 72553 SINAPI  EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 9,00 105,29 133,05 1.197,45
114 74091/001  SINAPI  VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - un 1,00 178,53 225,61 225,61
FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.5 73665 SINAPI  ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO m 9,30 55,70 70,39 654,63
ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
11.6 83633 SINAPI  HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM un 1,00 2.265,31 2.862,67 2.862,67
84862 SINAPI  GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m 3,20 195,52 247,08 790,66
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Planilha Orgamentaria Sintética
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
11.8 COMP.159  Préprio DETECTOR OPTICO DE FUMAGCA FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 2,00 92,07 116,35 232,70
119 COMP.158  Préprio ACIONADOR DE ALARME DE EMERGENCIA TIPO "PUSH BOTTON"FORNECIMENTO E INSTALACAO un 4,00 152,91 193,23 772,92
11.10 COMP.157  Préprio CENTRAL DE ALARME DE EMERGENCIA CONVENCIONALFORNECIMENTO E INSTALAGAO un 1,00 659,92 833,94 833,94
11.11 92367 SINAPI  TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO m 86,24 55,95 70,70 6.097,17
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
11.12 92378 SINAPI  LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE un 10,00 62,44 78,91 789,10
ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
11.13 COMP.156  Préprio  PLACA DE SINALIZACAO LUMINOSA DE EMERGENCIA FACE UNICAFORNECIMENTO E INSTALACAO un 8,00 60,28 76,18 609,44
11.14 92390 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO un 11,00 90,42 114,26 1.256,86
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
11.15 92642 SINAPI  TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE un 3,00 123,44 155,99 467,97
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
11.16 COMP.155  Préprio  PLACA DE SINALIZACAO LUMINOSA DE EMERGENCIA DUPLA FACE FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 5,00 62,95 79,55 397,75
11.17 94499 SINAPI  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA un 1,00 149,14 188,47 188,47
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016
11.18 COMP.206  Proprio TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE un 1,00 65,14 82,32 82,32
COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
11.19 COMP.207  Préprio TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM un 1,00 268,39 339,16 339,16
INSCRICAO INCENDIO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
11.20 COMP.208  Proprio FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E un 2,00 70,74 89,39 178,78

INSTALACAO
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11.21 COMP.209  Préprio  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, un 10,00 34,04 43,02 430,20
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.22 97599 SINAPI  LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 un 14,00 34,90 44,10 617,40
12 CLIMATIZAGAO / AR COMPRIMIDO E VACUO 55.970,83
12.01 CLIMATIZAGAO 44.919,35
12.01.1 COMP.265  Préprio  TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL 6,35MM X m 143,27 83,60 105,65 15.136,48
ESPESSURA 0,79MM COM APLICAGAO DE ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
12.01.2 COMP.266  Préprio  TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINALY,52MM X m 121,05 88,51 111,85 13.539,44
ESPESSURA 0,79MM COM APLICACAO DE ISOLAMENTO TERMICO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.01.3 COMP.267  Préprio  TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL12,7MM X m 59,68 93,52 118,18 7.052,98
ESPESSURA 0,79MM COM APLICACAO DE ISOLAMENTO TERMICO- FORNECIMENTO E
INSTALACAO
12.01.4 COMP.268  Préprio  TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL15,87MM X m 22,19 98,16 124,04 2.752,45
ESPESSURA 0,79MM COM APLICACAO DE ISOLAMENTO TERMICO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.01.5 COMP.269  Préprio ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 67,68 85,53 3.421,20
12.01.6 90440 SINAPI  FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. un 36,00 66,31 83,80 3.016,80
AF_05/2015
12.02 AR COMPRIMIDO E VACUO 7.669,57
12.02.1 COMP.333  Préprio TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 14,00 26,62 33,64 470,96
12.02.2 COMP.334  Préprio TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO 14,00 40,46 51,13 715,82
12.02.3 92311 SINAPI  COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE un 8,00 8,39 10,60 84,80
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015_P
12.02.4 92317 SINAPI  TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO - un 4,00 11,35 14,34 57,36

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015_P
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12.02.5 92312 SINAPI  COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE un 8,00 12,60 15,92 127,36
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015_P

12.02.6 92318 SINAPI  TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO - un 4,00 16,69 21,09 84,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015_P

12.02.7 83677 SINAPI  TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 2,00 113,83 143,85 287,70
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M

12.02.8 COMP.335  Préprio CONECTOR SOLDA 15MM X ROSCA BSP 1/2" un 4,00 12,49 15,78 63,12

12.02.9 COMP.336  Proprio CONECTOR SOLDA 22MM X ROSCA BSP 1/2" un 4,00 12,58 15,90 63,60

12.02.10 COMP.337  Préprio FITA DE PVC SEM ADESIVO PARA PROT TUBO/TUBO ISOL LARG 100MM X 10M un 15,00 6,10 7,71 115,65

12.02.11 COMP.338  Proprio VALV ESFERA BSP 1/2", MACHO/FEMEA, CLASSE 16 BAR, CORPO DUPLO un 6,00 27,90 35,26 211,56

12.02.12 COMP.339  Préprio  FITA ALUMINIZADA PARA FECHAMENTO DE PROTECAO 50MM un 15,00 2,67 3,37 50,55

12.02.13 COMP.269  Préprio ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 67,68 85,53 3.421,20

12.02.14 COMP.341  Préprio PURGADOR AUTOMATICO TIPO BOIA VOL 400ML X ROSCA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 2,00 400,29 505,85 1.011,70

12.02.15 COMP.342  Préprio CALHA EM MATERIAL POLIMERICO DIMENSOES 250MM X 50MM, COM TAMPA,LEITO DOS TUBO - un 9,50 75,29 95,14 903,83
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.03 DRENAGEM AR CONDICIONADO 3.381,91

12.03.1 89865 SINAPI  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - m 234,40 9,49 11,99 2.810,46
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.03.2 89866 SINAPI  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - un 85,00 3,55 4,49 381,65

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.03.3 89867 SINAPI  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - un 6,00 3,98 5,03 30,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.03.4 89869 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO un 23,00 5,49 6,94 159,62
E INSTALACAO. AF_12/2014

13 ENTORNO (PAVIMENTACOES, CERCAS E PAISAGISMO) 158.961,13

13.1 92397 SINAPI  EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR m?2 1.559,70 46,37 58,60 91.398,42

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
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C Secretaria de Saude - Prefeitura Municipal de Joinv ille
Orgamento Sintético

BASE DE DADOS: ENCARGOS SOCIAIS BDI: 26,37%
UBSF COMASA .
Rua Albano Schmidt S/N - Bairro Comasa - Joinville, SC SINAPI - 07/2017 - SC DESONERADOS:
AREA: : 845,00 m? ’ COTACOES 85,75 % (HORAS)
AREA: : 845,00 m 49,10 % (MES)

Planilha Orgamentaria Sintética

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
13.2 94273 SINAPI  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- m 85,00 29,93 37,82 3.214,70

FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

133 92396 SINAPI  EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 m? 164,00 56,56 71,47 11.721,08
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

13.4 85179 SINAPI  PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS m?2 69,62 12,15 15,35 1.068,67

13.5 COMP.210  Préprio  PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM ASSENTADA COM un 44,00 30,14 38,09 1.675,96
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

13.6 COMP.119  Préprio  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8CM, INCLUSO JUNTAS DE m?2 133,22 45,64 57,68 7.684,13
DILATACAO EM MADEIRA

13.7 COMP.323  Préprio  GRADIL NYLOFLOR MALHA 10 X 25 CM, ALTURA DE 2,03 M COM PILARETES METALICOS PERFIL m 82,00 145,40 183,74 15.066,68
QUADRADO 80 MM ESPESSURA 1,95 MM ESPAGCADOS A CADA 2,50 M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

13.8 COMP.324  Préprio PORTAO DE CORRER ESTRUTURADO COM QUADRO METALICO DE PERFIL QUADRADO 80 MM m 2,30 886,43 1.120,18 2.576,41

ESPESSURA 1,95 MM, COM FECHAMENTO EM GRADIL TIPO NYLOFLOR MALHA 10 X 25 CM E
ALTURA DE 2,03 M, COM TRILHO, ROLDANAS E TRINCO METALICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

13.9 COMP.325  Préprio PORTAO DE CORRER ESTRUTURADO COM QUADRO METALICO DE PERFIL QUADRADO 80 MM m 6,30 894,46 1.130,33 7.121,08
ESPESSURA 1,95 MM, COM FECHAMENTO EM GRADIL TIPO NYLOFLOR MALHA 10X 25 CM E
ALTURA DE 2,03 M, COM TRILHO, ROLDANAS E TRINCO METALICO E INFRAESTRUTURA PARA
AUTOMAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

13.10 INS.117 Préprio  AUTOMATIZAGAO DE PORTAO DE ATE 6 M DE COMPRIMENTO COM MOTOR DE 1/3 DE HP COM un 1,00 906,67 1.145,76 1.145,76
DOIS CONTROLES

13.11 84665 SINAPI  PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO m? 35,00 17,44 22,04 771,40

13.12 COMP.246  Préprio  BICICLETARIO INDIVIDUAL DE CHAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un 15,00 119,92 151,54 2.273,10

13.13 85335 SINAPI  RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO m 85,00 6,95 8,78 746,30

13.14 73899/002  SINAPI  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO m? 36,90 79,94 101,02 3.727,64

13.15 72961 SINAPI  REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m? 1.559,70 1,17 1,48 2.308,36
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Orcamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

13.16 73616 SINAPI  DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m? 24,60 207,85 262,66 6.461,44

141 9537 SINAPI  LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 845,00 2,11 2,67 2.256,15

2 A
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