



### ERRATA SEI N° 0280104/2016 - SAP.UPR

Joinville, 19 de maio de 2016.

#### ERRATA E REABERTURA

O Município de Joinville, através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados que no edital de **Tomada de Preços nº 292/2015**, destinada à **contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização, desinsetização, em todas as áreas internas e externas dos locais especificados na relação de unidades da Prefeitura Municipal de Joinville**, promoveu as seguintes alterações, conforme segue:

#### DO EDITAL

##### **1 – DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS.**

**1.1** – Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até às **09h** do dia **09/06/2016**, na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, endereço acima citado.

**1.2** – A abertura dos envelopes nº 01 (documentação para habilitação) será às **09h05min** do dia **09/06/2016**.

#### ONDE SE LÊ:

##### **2 – DO OBJETO**

(...)

**2.2** – O valor máximo admitido para a contratação é de R\$ 388.774,76 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), conforme disposto no Anexo I deste edital.

##### **3 - RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS**

**3.1** – As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas por meio da seguinte dotação orçamentaria ou a que vier a substituí-la:

**171/2015** 0.4001.4.122.2.2.1013.0.339000 - (Req. 365/2015 - SAP)

**372/2015** 5.29001.20.122.1.2.1141.0.339000 - (Req. 32/2015 - FMDR25)

**455/2015** 11.35001.23.122.1.2.192.0.339000 - (Req. 12/2015 - FTUR)

**360/2015** 4.28001.12.122.1.2.1138.0.339000 - (Req. 52/2015 - FUNDAMAS)

**327/2015** 2.46001.10.301.6.2.1119.0.339000 - (Req. 488/2015 - FMS)

**334/2015** 2.46001.10.302.6.2.1121.0.339000 - (Req. 488/2015 - FMS)

**982/2015** 2.46001.10.302.6.2.1124.0.339000 - (Req. 488/2015 - FMS)

**342/2015** 2.46001.10.302.6.2.1125.0.339000 - (Req. 488/2015 - FMS)

**985/2015** 2.46001.10.304.6.2.1127.0.339000 - (Req. 488/2015 - FMS)

**351/2015** 2.46002.10.122.1.2.1135.0.339000 - (Req. 489/2015 - FMS)

**419/2015** 7.31001.27.812.9.2.1162.0.339000 - (Req. 74/2015 - FELEJ)

**LEIA-SE:****2 – DO OBJETO**

(...)

2.2 – O valor máximo admitido para a contratação é de R\$ 413.000,44 (quatrocentos e treze mil reais e quarenta e quatro centavos), conforme disposto no Anexo I deste edital.

**3 - RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS**

3.1 – As despesas decorrentes desta licitação serão cobertas por meio da seguinte dotação orçamentaria ou a que vier a substituí-la:

**393/2016** - 0.4001.4.122.2.2.1013.0.339000 (100) - SAP

**495/2016** - 5.29001.20.122.1.2.1141.0.339000 (100) - FMDR25

**360/2016** - 11.35001.23.122.1.2.1192.0.339000 (200) - FTJ

**076/2016** - 4.28001.12.122.1.2.1138.0.339000 (200) - FUNDAMAS

**336/2016** - 2.46001.10.301.6.2.1119.0.339000 (238) - FMS

**341/2016** - 2.46001.10.302.6.2.1121.0.339000 (238) FMS

**323/2016** - 2.46001.10.302.6.2.1124.0.339000 (238) FMS

**324/2016** - 2.46001.10.302.6.2.1125.0.339000 (238) - FMS

**326/2016** - 2.46001.10.304.6.2.1127.0.339000 (238) - FMS

**117/2016** - 7.31001.27.122.1.2.1156.0.339000 (100) - FELEJ

**SUBSTITUI-SE O ANEXO I DO EDITAL**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade	Área construída m <sup>2</sup>	Área externa m <sup>2</sup>	R\$ m <sup>2</sup> área construída	R\$ m <sup>2</sup> da área externa	R\$ total da área construída	R\$ total área externa	R\$ total	R\$ total com duas aplicações
CEPAT	656,74	0,00	R\$ 0,75	R\$ 0,14	R\$ 492,56	R\$ 0,00	R\$ 492,56	R\$ 985,12
JURAT	194,00	0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 194,00	R\$ 0,00	R\$ 194,00	R\$ 388,00
PREFEITURA – PAÇO	7.654,99	24.665,00	R\$ 0,60	R\$ 0,08	R\$ 4.592,99	R\$ 1.973,20	R\$ 6.566,19	R\$ 13.132,38
CONTROLADORIA – Casa do Morro	505,22	1.875,47	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 419,33	R\$ 262,57	R\$ 681,90	R\$ 1.363,80
ALMOXARIFADO CENTRAL/DEPOSITO PATRIMONIAL E ARQUIVO	2.452,70	3.000,00	R\$ 0,73	R\$ 0,14	R\$ 1.790,47	R\$ 420,00	R\$ 2.210,47	R\$ 4.420,94
TOTAL	11.463,65	29.540,47			R\$ 7.489,35	R\$ 2.655,77	R\$ 10.145,12	R\$ 20.290,24

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Unidade	Área construída m <sup>2</sup>	Área externa m <sup>2</sup>	R\$ m <sup>2</sup> área construída	R\$ m <sup>2</sup> da área externa	R\$ total da área construída	R\$ total área externa	R\$ total	R\$ total com duas aplicações
ABRIGO INFANTIL JUVENIL (TRANSITÓRIO)	288,00	1.294,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 336,96	R\$ 181,16	R\$ 518,12	R\$ 1.036,24
CREAS NORTE	846,00	577,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 846,00	R\$ 80,78	R\$ 926,78	R\$ 1.853,56
CASA VIVA ROSA (Casa Abrigo da Mulher)	314,00	1.659,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 367,38	R\$ 232,26	R\$ 599,64	R\$ 1.199,28
CENTRO POP PORTO SEGURO	350,00	890,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 409,50	R\$ 124,60	R\$ 534,10	R\$ 1.068,20
CONSELHO TUTELAR NORTE E SUL	245,00	55,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 286,65	R\$ 7,70	R\$ 294,35	R\$ 588,70
CRAS – ADHEMAR GARCIA	178,00	1.322,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 208,26	R\$ 185,08	R\$ 393,34	R\$ 786,68
CRAS – PARANAGUAMIRIM	353,00	150,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 413,01	R\$ 21,00	R\$ 434,01	R\$ 868,02
CRAS – MORRO DO MEIO	545,00	2.472,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 545,00	R\$ 346,08	R\$ 891,08	R\$ 1.782,16
CRAS – PARAÍSO	153,00	447,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 179,01	R\$ 62,58	R\$ 241,59	R\$ 483,18
CRAS – AVENTUIREIRO (Complexo Poliesportivo)	473,00	8.100,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 553,41	R\$ 1.134,00	R\$ 1.687,41	R\$ 3.374,82

CREAS URUSSANGA (Famílias Acolhedoras)	960,00	100,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 960,00	R\$ 14,00	R\$ 974,00	R\$ 1.948,00
CRAS COMASA	1.145,00	1.543,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 950,35	R\$ 216,02	R\$ 1.166,37	R\$ 2.332,74
PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDA (anexo ao CEPAT)	462,00	342,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 540,54	R\$ 47,88	R\$ 588,42	R\$ 1.176,84
CASA DOS CONSELHOS	472,00	2.293,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 552,24	R\$ 321,02	R\$ 873,26	R\$ 1.746,52
CREAS PAEFI BUCAREIN	366,00	330,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 428,22	R\$ 46,20	R\$ 474,42	R\$ 948,84
CREAS PAEFI FLORESTA/SUL	309,00	988,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 361,53	R\$ 138,32	R\$ 499,85	R\$ 999,70
CCI – Centro de Convivência do Idoso	500,00	1.077,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 585,00	R\$ 150,78	R\$ 735,78	R\$ 1.471,56
SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.950,00	2.550,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 1.618,50	R\$ 357,00	R\$ 1.975,50	R\$ 3.951,00
SETOR ADMINISTRATIVO – Abastecimento	399,00	459,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 466,83	R\$ 64,26	R\$ 531,09	R\$ 1.062,18
FAM. ACOLHEDORAS + EQUIPE VIVA ROSA	100,00	350,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 133,00	R\$ 49,00	R\$ 182,00	R\$ 364,00
RESTAURANTE POPULAR 1 RPI	525,00	275,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 614,25	R\$ 38,50	R\$ 652,75	R\$ 1.305,50
RESTAURANTE POPULAR 2 RPII	901,00	4.979,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 901,00	R\$ 697,06	R\$ 1.598,06	R\$ 3.196,12
TOTAL	11.834,00	32.252,00			R\$ 12.256,64	R\$ 4.515,28	R\$ 16.771,92	R\$ 33.543,84

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA								
Unidade	Área construída m²	Área externa m²	R\$ m² área construída	R\$ m² da área externa	R\$ total da área construída	R\$ total área externa	R\$ total	R\$ total com duas aplicações
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA (Sede, Seinfra, Junta Militar e Procon)	2.500,00	8.300,00	R\$ 0,68	R\$ 0,13	R\$ 1.700,00	R\$ 1.079,00	R\$ 2.779,00	R\$ 5.558,00
SEINFRA – Unidade de Obras	2.560,95	22.021,71	R\$ 0,68	R\$ 0,08	R\$ 1.741,45	R\$ 1.761,74	R\$ 3.503,18	R\$ 7.006,37
SEINFRA – Unidade de Pavimentação	700,00	23.850,00	R\$ 1,00	R\$ 0,08	R\$ 700,00	R\$ 1.908,00	R\$ 2.608,00	R\$ 5.216,00
SEINFRA – Fábrica de Tubos	7.000,00	45.074,00	R\$ 0,50	R\$ 0,08	R\$ 3.500,00	R\$ 3.605,92	R\$ 7.105,92	R\$ 14.211,84
SEINFRA – Oficina	1.700,00	8.586,00	R\$ 0,83	R\$ 0,12	R\$ 1.411,00	R\$ 1.030,32	R\$ 2.441,32	R\$ 4.882,64
SEINFRA – Terminal Centro	4.601,06	6.992,62	R\$ 0,60	R\$ 0,14	R\$ 2.760,64	R\$ 978,97	R\$ 3.739,61	R\$ 7.479,22
SEINFRA – Terminal Guanabara	1.715,13	10.037,78	R\$ 0,83	R\$ 0,12	R\$ 1.423,56	R\$ 1.204,53	R\$ 2.628,09	R\$ 5.256,18
SEINFRA – Terminal Iriríú	2.150,54	10.362,28	R\$ 0,73	R\$ 0,12	R\$ 1.569,89	R\$ 1.243,47	R\$ 2.813,37	R\$ 5.626,74
SEINFRA – Terminal Itaum	2.664,83	8.818,35	R\$ 0,67	R\$ 0,12	R\$ 1.785,44	R\$ 1.058,20	R\$ 2.843,64	R\$ 5.687,28
SEINFRA – Terminal Norte	1.319,68	3.641,65	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 1.095,33	R\$ 509,83	R\$ 1.605,16	R\$ 3.210,32
SEINFRA – Terminal Nova Brasília	1.767,09	13.778,35	R\$ 0,75	R\$ 0,12	R\$ 1.325,32	R\$ 1.653,40	R\$ 2.978,72	R\$ 5.957,44
SEINFRA – Terminal de Pirabeiraba	796,90	3.787,17	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 796,90	R\$ 530,20	R\$ 1.327,10	R\$ 2.654,20
SEINFRA – Terminal Sul	1.257,40	6.176,05	R\$ 0,83	R\$ 0,12	R\$ 1.043,64	R\$ 741,13	R\$ 1.784,77	R\$ 3.569,54
SEINFRA – Terminal Tupy	1.385,89	5.636,22	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 1.150,29	R\$ 789,07	R\$ 1.939,36	R\$ 3.878,72
SEINFRA – Terminal Vila Nova	1.595,41	9.421,27	R\$ 0,83	R\$ 0,12	R\$ 1.324,19	R\$ 1.130,55	R\$ 2.454,74	R\$ 4.909,48
TERMINAL RODOVIÁRIO DE JOINVILLE	3.632,00	29.146,00	R\$ 0,67	R\$ 0,12	R\$ 2.433,44	R\$ 3.497,52	R\$ 5.930,96	R\$ 11.861,92
SEINFRA – Terminal Universitário (projeto em andam.)	1.446,09	8.906,28	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 1.200,25	R\$ 1.246,88	R\$ 2.447,13	R\$ 4.894,27
TOTAL	38.792,97	224.535,73			R\$ 26.961,34	R\$ 23.968,74	R\$ 50.930,07	R\$ 101.860,14

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
Unidade	Área construída	Área externa	R\$ m² área construída	R\$ m² da área externa	R\$ total da área construída	R\$ total área externa	R\$ total	R\$ total com duas aplicações

	m²	m³	construída	area externa	construída	externa		duas aplicações
SEDE – Prédio Piazza Itália	2.024,00	2.615,05	R\$ 0,68	R\$ 0,14	R\$ 1.376,32	R\$ 366,11	R\$ 1.742,43	R\$ 3.484,86
PARQUE DA CIDADE (Setor Guanabara)	505,00	0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 505,00	R\$ 0,00	R\$ 505,00	R\$ 1.010,00
PARQUE DA CIDADE (Setor Sambaqui)	168,00	0,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 223,44	R\$ 0,00	R\$ 223,44	R\$ 446,88
PARQUE CAIEIRA	411,88	0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 411,88	R\$ 0,00	R\$ 411,88	R\$ 823,76
PARQUE ZOOBOTÂNICO	637,87	35.483,00	R\$ 0,90	R\$ 0,09	R\$ 574,08	R\$ 3.193,47	R\$ 3.767,55	R\$ 7.535,10
PARQUE MORRO DO FINDER	269,17	0,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 314,93	R\$ 0,00	R\$ 314,93	R\$ 629,86
BEM ESTAR ANIMAL	90,00	32.690,00	R\$ 1,33	R\$ 0,07	R\$ 119,70	R\$ 2.288,30	R\$ 2.408,00	R\$ 4.816,00
PARQUE SÃO FRANCISCO	110,00	20.097,00	R\$ 1,33	R\$ 0,08	R\$ 146,30	R\$ 1.607,76	R\$ 1.754,06	R\$ 3.508,12
TOTAL	4.215,92	90.885,05			R\$ 3.671,65	R\$ 7.455,64	R\$ 11.127,29	R\$ 22.254,58

SECRETARIAS DIVERSAS								
Unidade	Área construída m²	Área externa m²	R\$ m² área construída	R\$ m² da área externa	R\$ total da área construída	R\$ total área externa	R\$ total	R\$ total com duas aplicações
SGP – Ambulatório do Servidor	500,00	1.170,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 415,00	R\$ 163,80	R\$ 578,80	R\$ 1.157,60
SGP – Secretaria de Gestão de Pessoas	923,25	0,00	R\$ 0,73	R\$ 0,14	R\$ 673,97	R\$ 0,00	R\$ 673,97	R\$ 1.347,94
SECRETARIA DA HABITAÇÃO	600,00	480,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 498,00	R\$ 67,20	R\$ 565,20	R\$ 1.130,40
SEPROT – (Cidadela Cultural Antartica), Defesa Civil, DETRANS, Seg. Patrim.	12.910,45	35.995,00	R\$ 0,53	R\$ 0,07	R\$ 6.842,54	R\$ 2.519,65	R\$ 9.362,19	R\$ 18.724,38
SUBPREFEITURA SUDESTE (Administrativo)	176,00	390,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 234,08	R\$ 54,60	R\$ 288,68	R\$ 577,36
SUBPREFEITURA SUDESTE (Operacional)	150,00	5.200,00	R\$ 1,33	R\$ 0,13	R\$ 199,50	R\$ 676,00	R\$ 875,50	R\$ 1.751,00
SUBPREFEITURA CENTRO-NORTE	975,64	16.526,02	R\$ 0,73	R\$ 0,11	R\$ 712,22	R\$ 1.817,86	R\$ 2.530,08	R\$ 5.060,16
SUBPREFEITURA SUL	1.433,00	10.400,00	R\$ 0,73	R\$ 0,11	R\$ 1.046,09	R\$ 1.144,00	R\$ 2.190,09	R\$ 4.380,18
SUBPREFEITURA DISTRITAL DE PIRABEIRABA	2.728,00	5.817,55	R\$ 0,67	R\$ 0,13	R\$ 1.827,76	R\$ 756,28	R\$ 2.584,04	R\$ 5.168,08
SUBPREFEITURA NORDESTE	104,00	0,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 138,32	R\$ 0,00	R\$ 138,32	R\$ 276,64
SUBPREFEITURA NORDESTE	426,00	2.200,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 426,00	R\$ 308,00	R\$ 734,00	R\$ 1.468,00
SUBPREFEITURA SUDOESTE – I	86,29	0,00	R\$ 1,67	R\$ 0,14	R\$ 144,10	R\$ 0,00	R\$ 144,10	R\$ 288,20
SUBPREFEITURA SUDOESTE – II	76,00	423,00	R\$ 1,67	R\$ 0,14	R\$ 126,92	R\$ 59,22	R\$ 186,14	R\$ 372,28
SUBPREFEITURA OESTE	752,00	8.494,48	R\$ 0,75	R\$ 0,13	R\$ 564,00	R\$ 1.104,28	R\$ 1.668,28	R\$ 3.336,56
SUBPREFEITURA LESTE	124,00	6.842,00	R\$ 1,33	R\$ 0,13	R\$ 164,92	R\$ 889,46	R\$ 1.054,38	R\$ 2.108,76
TOTAL	21.964,63	93.938,05			R\$ 14.013,42	R\$ 9.560,36	R\$ 23.573,77	R\$ 47.147,54

SECRETARIA DA SAÚDE								
Unidade	Área construída m²	Área externa m²	R\$ m² área construída	R\$ m² da área externa	R\$ total da área construída	R\$ total área externa	R\$ total	R\$ total com duas aplicações
ALMOXARIFADO	5.151,50	12.414,59	R\$ 0,63	R\$ 0,09	R\$ 3.245,45	R\$ 1.117,31	R\$ 4.362,76	R\$ 8.725,52
CAD – Centro de Atenção Diária “Nossa Casa”	466,87	1.056,25	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 466,87	R\$ 147,88	R\$ 614,75	R\$ 1.229,50
CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	384,00	423,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 449,28	R\$ 59,22	R\$ 508,50	R\$ 1.017,00
CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas	194,50	675,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 227,57	R\$ 94,50	R\$ 322,07	R\$ 644,14
CAPS I	323,84	844,60	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 323,84	R\$ 118,24	R\$ 442,08	R\$ 884,16
CAPS II/CAD – Hospital de Saúde Mental	535,50	1.427,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 444,47	R\$ 199,78	R\$ 644,25	R\$ 1.288,50
CAPS III	366,88	1.427,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 366,88	R\$ 199,78	R\$ 566,66	R\$ 1.133,32
CENTRINHO -	1.290,00	2.100,00	R\$ 0,70	R\$ 0,14	R\$ 903,00	R\$ 294,00	R\$ 1.197,00	R\$ 2.394,00
CEREST	263,56	432,00	R\$ 1,08	R\$ 0,14	R\$ 284,64	R\$ 60,48	R\$ 345,12	R\$ 690,24
CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento	265,25	430,00	R\$ 1,08	R\$ 0,14	R\$ 286,47	R\$ 60,20	R\$ 346,67	R\$ 693,34
Extensão do Posto do Vila Nova	82,00	0,00	R\$ 1,67	R\$ 0,14	R\$ 136,94	R\$ 0,00	R\$ 136,94	R\$ 273,88
Laboratório Municipal	703,69	779,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 584,06	R\$ 109,06	R\$ 693,12	R\$ 1.386,24
NAIPE – Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial	354,84	1.440,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 415,16	R\$ 201,60	R\$ 616,76	R\$ 1.233,52
NAIPE – Núcleo de Assistência Integral ao Paciente Especial	194,50	675,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 227,57	R\$ 94,50	R\$ 322,07	R\$ 644,14
PAM Bucarein – INSS	1.100,00	700,00	R\$ 0,70	R\$ 0,14	R\$ 770,00	R\$ 98,00	R\$ 868,00	R\$ 1.736,00
PAPS – Pronto Atendimento Psicossocial	486,12	618,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 486,12	R\$ 86,52	R\$ 572,64	R\$ 1.145,28

PATRIMÔNIO SMS	1.873,70	7.640,59	R\$ 0,75	R\$ 0,12	R\$ 1.405,28	R\$ 916,87	R\$ 2.322,15	R\$ 4.644,30
POLICLÍNICA BOA VISTA	1.100,00	1.650,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 913,00	R\$ 231,00	R\$ 1.144,00	R\$ 2.288,00
PRONTO ATENDIMENTO 24h – AVENTUREIRO	2.963,77	4.200,00	R\$ 0,67	R\$ 0,12	R\$ 1.985,73	R\$ 504,00	R\$ 2.489,73	R\$ 4.979,46
PRONTO ATENDIMENTO 24h – NORTE	1.035,00	1.800,00	R\$ 0,70	R\$ 0,14	R\$ 724,50	R\$ 252,00	R\$ 976,50	R\$ 1.953,00
PRONTO ATENDIMENTO 24h – SUL	1.105,00	3.810,00	R\$ 0,70	R\$ 0,12	R\$ 773,50	R\$ 457,20	R\$ 1.230,70	R\$ 2.461,40
PS MORRO DO MEIO	377,40	390,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 441,56	R\$ 54,60	R\$ 496,16	R\$ 992,32
PS NOVA BRASÍLIA	126,49	320,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 168,23	R\$ 44,80	R\$ 213,03	R\$ 426,06
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	250,00	4.878,76	R\$ 1,17	R\$ 0,12	R\$ 292,50	R\$ 585,45	R\$ 877,95	R\$ 1.755,90
SAMU MUNICIPAL	227,18	663,45	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 265,80	R\$ 92,88	R\$ 358,68	R\$ 717,36
SECRETARIA DA SAÚDE – ESTACIONAMENTO	0,00	2.000,00	R\$ 1,00	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 760,00
SECRETARIA DA SAÚDE – SEDE ADMINISTRATIVA	1.926,62	3.599,00	R\$ 0,67	R\$ 0,12	R\$ 1.290,84	R\$ 431,88	R\$ 1.722,72	R\$ 3.445,44
SOIS – SERVIÇOS ORGANIZADOS DE INCLUSÃO SOCIAL	225,00	507,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 263,25	R\$ 70,98	R\$ 334,23	R\$ 668,46
UBS AVENTUREIRO I	231,00	440,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 270,27	R\$ 61,60	R\$ 331,87	R\$ 663,74
UBS AVENTUREIRO II	192,00	360,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 255,36	R\$ 50,40	R\$ 305,76	R\$ 611,52
UBS BAKITAS	194,00	212,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 258,02	R\$ 29,68	R\$ 287,70	R\$ 575,40
UBS BOM RETIRO	279,00	560,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 326,43	R\$ 78,40	R\$ 404,83	R\$ 809,66
UBS COMASA	381,00	720,00	R\$ 1,08	R\$ 0,14	R\$ 411,48	R\$ 100,80	R\$ 512,28	R\$ 1.024,56
UBS COSTA E SILVA	624,82	720,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 518,60	R\$ 100,80	R\$ 619,40	R\$ 1.238,80
UBS FÁTIMA	588,00	1.133,74	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 488,04	R\$ 158,72	R\$ 646,76	R\$ 1.293,52
UBS FLORESTA	790,00	920,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 655,70	R\$ 128,80	R\$ 784,50	R\$ 1.569,00
UBS GLÓRIA	80,00	160,00	R\$ 1,67	R\$ 0,14	R\$ 133,60	R\$ 22,40	R\$ 156,00	R\$ 312,00
UBS IRIRIÚ (Leonardo Schlinckmann)	821,66	1.343,35	R\$ 0,75	R\$ 0,14	R\$ 616,25	R\$ 188,07	R\$ 804,32	R\$ 1.608,64
UBS JARDIM IRIRIÚ	140,00	360,00	R\$ 1,67	R\$ 0,14	R\$ 233,80	R\$ 50,40	R\$ 284,20	R\$ 568,40
UBS JATIVOCA	87,00	0,00	R\$ 1,67	R\$ 0,14	R\$ 145,29	R\$ 0,00	R\$ 145,29	R\$ 290,58
UBS PARQUE JOINVILLE	259,57	420,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 303,70	R\$ 58,80	R\$ 362,50	R\$ 725,00
UBS PETRÓPOLIS (Edla Jordan)	581,25	1.100,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 482,44	R\$ 154,00	R\$ 636,44	R\$ 1.272,88
UBS PIRABEIRABA	694,36	6.152,57	R\$ 0,83	R\$ 0,10	R\$ 576,32	R\$ 615,26	R\$ 1.191,58	R\$ 2.383,16
UBS SAGUAÇÚ	676,45	969,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 561,45	R\$ 135,66	R\$ 697,11	R\$ 1.394,22
UBS SÃO MARCOS	105,06	180,00	R\$ 1,50	R\$ 0,14	R\$ 157,59	R\$ 25,20	R\$ 182,79	R\$ 365,58
UBS SEDE JARIVATUBA	797,25	1.180,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 661,72	R\$ 165,20	R\$ 826,92	R\$ 1.653,84
UBS VILA NOVA	530,40	720,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 440,23	R\$ 100,80	R\$ 541,03	R\$ 1.082,06
UBSF ADHEMAR GARCIA	515,94	780,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 428,23	R\$ 109,20	R\$ 537,43	R\$ 1.074,86
UBSF BOEMERWALDT I	231,25	360,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 270,56	R\$ 50,40	R\$ 320,96	R\$ 641,92
UBSF BOEMERWALDT II	343,20	440,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 343,20	R\$ 61,60	R\$ 404,80	R\$ 809,60
UBSF CAIC PARANAENSE	391,50	420,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 391,50	R\$ 58,80	R\$ 450,30	R\$ 900,60
UBSF CANELA	380,60	400,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 380,60	R\$ 56,00	R\$ 436,60	R\$ 873,20
UBSF CUBATÃO	197,76	418,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 263,02	R\$ 58,52	R\$ 321,54	R\$ 643,08
UBSF DOM GREGÓRIO	474,80	492,00	R\$ 0,93	R\$ 0,14	R\$ 441,56	R\$ 68,88	R\$ 510,44	R\$ 1.020,88
UBSF ESTEVÃO DE MATTOS	517,97	502,28	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 429,92	R\$ 70,32	R\$ 500,24	R\$ 1.000,48
UBSF ESTRADA ANABURGO	203,42	382,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 238,00	R\$ 53,48	R\$ 291,48	R\$ 582,96
UBSF ITAUM	371,30	0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 371,30	R\$ 0,00	R\$ 371,30	R\$ 742,60
UBSF ITINGA	204,00	360,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 238,68	R\$ 50,40	R\$ 289,08	R\$ 578,16
UBSF ITINGA CONTINENTAL	330,00	360,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 330,00	R\$ 50,40	R\$ 380,40	R\$ 760,80
UBSF JARDIM EDILENE	224,00	523,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 262,08	R\$ 73,22	R\$ 335,30	R\$ 670,60
UBSF JARDIM PARAÍSO I E II	187,00	240,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 218,79	R\$ 33,60	R\$ 252,39	R\$ 504,78
UBSF JARDIM PARAÍSO III	141,60	553,28	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 165,67	R\$ 77,46	R\$ 243,13	R\$ 486,26
UBSF JARDIM PARAÍSO IV Canto do Rio	90,00	240,00	R\$ 1,67	R\$ 0,14	R\$ 150,30	R\$ 33,60	R\$ 183,90	R\$ 367,80
UBS JARDIM PARAÍSO V	274,00	216,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 320,58	R\$ 30,24	R\$ 350,82	R\$ 701,64
UBSF JARDIM SOFIA	222,00	360,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 259,74	R\$ 50,40	R\$ 310,14	R\$ 620,28
UBSF KM 4	232,27	460,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 271,76	R\$ 64,40	R\$ 336,16	R\$ 672,32
UBSF LAGOINHA	180,00	420,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 239,40	R\$ 58,80	R\$ 298,20	R\$ 596,40
UBSF MOINHO DOS VENTOS (Espinheiros)	320,73	412,00	R\$ 1,08	R\$ 0,14	R\$ 346,39	R\$ 57,68	R\$ 404,07	R\$ 808,14
UBSF MORRO DO AMARAL (Extensão)	98,00	140,00	R\$ 1,67	R\$ 0,14	R\$ 163,66	R\$ 19,60	R\$ 183,26	R\$ 366,52
UBSF PARANAGUAMIRIM	239,25	420,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 279,92	R\$ 58,80	R\$ 338,72	R\$ 677,44
UBSF PARQUE DOUÁT	495,87	3.926,40	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 411,57	R\$ 549,70	R\$ 961,27	R\$ 1.922,54
UBSF PARQUE GUARANI	324,00	420,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 324,00	R\$ 58,80	R\$ 382,80	R\$ 765,60
UBSF PROFIPO	211,25	360,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 247,16	R\$ 50,40	R\$ 297,56	R\$ 595,12
UBSF RIO BONITO	209,09	299,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 244,64	R\$ 41,86	R\$ 286,50	R\$ 573,00
UBSF RIO DA PRATA	130,00	260,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 172,90	R\$ 36,40	R\$ 209,30	R\$ 418,60
UBSF RIO DO FERRO	143,00	502,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 190,19	R\$ 70,28	R\$ 260,47	R\$ 520,94
UBSF SANTA BÁRBARA	184,50	390,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 245,39	R\$ 54,60	R\$ 299,99	R\$ 599,98
UBSF VILA NOVA RURAL KM 18	189,90	540,00	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 252,57	R\$ 75,60	R\$ 328,17	R\$ 656,34
UBSF WILLY SCHOSSLAND	276,52	418,00	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 323,53	R\$ 58,52	R\$ 382,05	R\$ 764,10
US DA ILHA	73,00	521,00	R\$ 1,67	R\$ 0,14	R\$ 121,91	R\$ 72,94	R\$ 194,85	R\$ 389,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	319,68	392,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 319,68	R\$ 54,88	R\$ 374,56	R\$ 749,12

VIGILÂNCIA SANITÁRIA AMBIENTAL – Prog. Combate a Dengue	500,00	740,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 415,00	R\$ 103,60	R\$ 518,60	R\$ 1.037,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.791,16	2.000,00	R\$ 0,67	R\$ 0,14	R\$ 1.200,08	R\$ 280,00	R\$ 1.480,08	R\$ 2.960,16
TOTAL	42.644,59	94.217,86			R\$ 36.912,24	R\$ 11.941,10	R\$ 48.853,38	R\$ 97.706,76

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ALBANO SCHMIDT								
Unidade	Área construída m²	Área externa m²	R\$ m² área construída	R\$ m² da área externa	R\$ total da área construída	R\$ total área externa	R\$ total	R\$ total com duas aplicações
CESAVI	440,00	1.715,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 440,00	R\$ 240,10	R\$ 680,10	R\$ 1.360,20
CESPI	517,00	517,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 429,11	R\$ 72,38	R\$ 501,49	R\$ 1.002,98
ESCOLA TEXTIL	416,00	2.280,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 416,00	R\$ 319,20	R\$ 735,20	R\$ 1.470,40
CENTRO XV	1.580,00	6.000,00	R\$ 0,73	R\$ 0,10	R\$ 1.153,40	R\$ 600,00	R\$ 1.753,40	R\$ 3.506,80
CASA BRASIL SUL	417,00	1.166,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 417,00	R\$ 163,24	R\$ 580,24	R\$ 1.160,48
CASA BRASIL NORTE	414,00	2.500,00	R\$ 1,00	R\$ 0,14	R\$ 414,00	R\$ 350,00	R\$ 764,00	R\$ 1.528,00
CESITA ADMINISTRAÇÃO	2.272,00	5.472,00	R\$ 0,67	R\$ 0,10	R\$ 1.522,24	R\$ 547,20	R\$ 2.069,44	R\$ 4.138,88
CESITA – ANTIGA REGIONAL	1.290,00	4.410,00	R\$ 0,75	R\$ 0,12	R\$ 967,50	R\$ 529,20	R\$ 1.496,70	R\$ 2.993,40
TOTAL	7.346,00	24.060,00			R\$ 5.759,25	R\$ 2.821,32	R\$ 8.580,57	R\$ 17.161,14

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESENV. RURAL 25 DE JULHO								
Unidade	Área construída m²	Área externa m²	R\$ m² área construída	R\$ m² da área externa	R\$ total da área construída	R\$ total área externa	R\$ total	R\$ total com duas aplicações
FUNDAÇÃO 25 DE JULHO	2.925,79	45.000,00	R\$ 0,67	R\$ 0,04	R\$ 1.960,28	R\$ 1.800,00	R\$ 3.760,28	R\$ 7.520,56
CEASA	4.859,07	30.055,00	R\$ 0,60	R\$ 0,04	R\$ 2.915,44	R\$ 1.202,20	R\$ 4.117,64	R\$ 8.235,28
TOTAL	7.784,86	75.055,00			R\$ 4.875,72	R\$ 3.002,20	R\$ 7.877,92	R\$ 15.755,84

FUNDAÇÃO TURÍSTICA								
Unidade	Área construída m²	Área externa m²	R\$ m² área construída	R\$ m² da área externa	R\$ total da área construída	R\$ total área externa	R\$ total	R\$ total com duas aplicações
FUNDAÇÃO TURÍSTICA DE JOINVILLE	1.161,86	4.432,58	R\$ 0,67	R\$ 0,14	R\$ 778,45	R\$ 620,56	R\$ 1.399,01	R\$ 2.798,02
PÓRTIO GEOVAH AMARANTE	241,51	4.120,72	R\$ 1,17	R\$ 0,14	R\$ 282,57	R\$ 576,90	R\$ 859,47	R\$ 1.718,94
POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS BALTASAR BUSCHLE	121,33	3.303,65	R\$ 1,33	R\$ 0,14	R\$ 161,37	R\$ 462,51	R\$ 623,88	R\$ 1.247,76
CASA KRUGER	646,00	5.499,99	R\$ 0,83	R\$ 0,13	R\$ 536,18	R\$ 715,00	R\$ 1.251,18	R\$ 2.502,36
CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (Aeroporto)	762,00	0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,14	R\$ 632,46	R\$ 0,00	R\$ 632,46	R\$ 1.264,92
TOTAL	2.932,70	17.356,94			R\$ 2.391,02	R\$ 2.374,97	R\$ 4.765,99	R\$ 9.532,00

FUNDAÇÃO DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS								
Unidade	Área construída m²	Área externa m²	R\$ m² área construída	R\$ m² da área externa	R\$ total da área construída	R\$ total área externa	R\$ total	R\$ total com duas aplicações
FELEJ – ARENA JOINVILLE	28.777,88	66.721,00	R\$ 0,40	R\$ 0,03	R\$ 11.511,15	R\$ 2.001,63	R\$ 13.512,78	R\$ 27.025,56
FELEJ – CENTRO DE TREINAMENTO IVO VARELLA	3.673,83	40.290,00	R\$ 0,67	R\$ 0,04	R\$ 2.461,47	R\$ 1.611,60	R\$ 4.073,07	R\$ 8.146,13
FELEJ – GINÁSIO ABEL SCHULZ	2.039,96	2.039,96	R\$ 0,67	R\$ 0,14	R\$ 1.366,77	R\$ 285,59	R\$ 1.652,37	R\$ 3.304,74
FELEJ – GINÁSIO IVAN RODRIGUES	3.730,38	5.518,00	R\$ 0,67	R\$ 0,13	R\$ 2.499,35	R\$ 717,34	R\$ 3.216,69	R\$ 6.433,39
FELEJ – GINÁSIO PERÁCIO BERNARDO	1.116,08	4.158,63	R\$ 0,75	R\$ 0,14	R\$ 837,06	R\$ 582,21	R\$ 1.419,27	R\$ 2.838,54
TOTAL	39.338,13	118.727,59			R\$ 18.675,81	R\$ 5.198,37	R\$ 23.874,18	R\$ 47.748,36
TOTAL GERAL								R\$ 413.000,44



Documento assinado eletronicamente por **Rubia Mara Beilfuss, Diretor (a) Executivo (a)**, em 23/05/2016, às 15:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Angelo Bertolini, Secretário (a)**, em 23/05/2016, às 15:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0280104** e o código CRC **CFECCFCF**.

---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

15.0.012619-2

0280104v20