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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0021334163/2024 - SEPUR.UPL.APE

1-Objeto para a contrataciio:

A reforma de quadra de areia da praga Catharina Baumer tem como principais melhorias,
a troca da cerca de protegdo da quadra e seu sistema de drenagem, além de itens complementares e
manutengdo de calgadas no entorno da quadra.

2-Dados gerais da obra:
Conforme imagem 1, a obra de Requalificagcdo da Quadra de Areia Catharina Baumer esta

localizada na rua Catharina Baumer na quadra das ruas Jacob Germano Baumer e Paulo Penski,
contemplando uma area de 4.779,70 m?

A presente contratagéo € enquadrada como obra comum de engenharia.

3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicdo para
esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse
profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela
execugdo direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugao
pertinente. E obrigatorio que o responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial
descritivo, especificagdes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos
mesmos.

Além disso, a empresa contratada devera possuir um encarregado com experiéncia na execugao
dos servigos contratados e na condugéo dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra seréo tratados diretamente com o responsavel técnico pela
execugdo dos servigos e fiscais de obra, definidos pela contratante, e devidamente anotados no
Diario de Obras, a fim de evitar o desencontro de informagdes e erros na execugédo. O Diario de
Obras devera ser preenchido diariamente pelo Responsavel Técnico e entregue em duas copias
por ocasido de cada medicao.

4 - IDENTIFICAGAO E DESCRIGAO DOS SERVIGOS (ESPECIFICAGAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

4.1 -LISTADE ABREVIATURAS E SIGLAS

Para entendimento deste documento, faz-se necessario o conhecimento das seguintes
abreviaturas:
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Abreviatura Descricao

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotagao de Responsabilidade Técnica
ASTM American Society for Testing and Materials, € um 6rgéao

estadunidense de normalizag&o.

BDI Beneficios e Despesas Indiretas

CELESC Centrais Elétricas de Santa Catarina

DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT)

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
EPI Equipamento de Protegéo Individual
ES Especificagéo de Servigo
NBR Normas Brasileiras
NR Norma Regulamentadora
PMJ Prefeitura Municipal de Joinville
SEI Sistema Eletrénico de Informagao da PMJ

4.2 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
4.2.1 — ADMINISTRAGAO LOCAL
4.2.1.1- Engenheiro Civil

Esse profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel
técnico pela execugéo direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de
execugao pertinente. E obrigatério que o responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos,
memorial descritivo, especificagbes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar
desconhecimento dos mesmos.

E o contato direto com a fiscalizagdo da obra e pelo cumprimento do prazo da obra, devendo
preencher diariamente o diario de obras, informando eventuais motivos que possam levar a
atrasar o cronograma. E também o responsavel pelo dimensionamento da equipe de trabalho de
sorte a concluir a obra dentro do cronograma. Portanto, salvo motivo de forga maior, como
enchentes (compreendendo varios dias), periodo excessivo de chuvas, dentre outros (a critério da
fiscalizagdo), ndo podera pleitear aditivo de valor em suas horas trabalhadas, derivados de
atrasos injustificados da obra. O mesmo critério é aplicado para o item 4.2.1.1 (Encarregado de
obras).

4.2.1.2- Encarregado geral de obras

Trata-se do mestre de obras, profissional experiente que devera coordenar os trabalhos de sorte a
cumprir o prazo e manter a qualidade da obra.

Generalidades:

Conforme descrito, esses profissionais tém a responsabilidade do bom andamento da obra, tanto
na qualidade executiva como no cumprimento do prazo, e ainda, o devido registro documental
(diario de obra, como construido, medigdes).

Deveréao ser realizadas reunides semanais (preferencialmente na obra), no minimo de trés em
horarios definidos pela fiscalizagdo com o objetivo de avaliar o andamento da obra (definicdes do
local da placa, containers, dentre outros).

Equipamentos:

Serao empregados equipamentos tipo: celular, microcomputador.

Execucgao:

Toda a obra devera ser locada (gabarito) e seus diversos niveis das camadas devidamente

registrados em estacas de 15,0 em 15,0 metros, em trechos retilineos, e de 5,0 em 5,0 metros nas
curvas: junto ao meio fio e das valas de drenagem.



E deveras importante registro das devidas etapas da obra a fim de se efetivar o como construido.
Medigao:

Por etapa, percentual de obra concluido, e eventuais aditivos limitados a motivos de for¢ga maior,
conforme descrito no item 4.2.1.1 (Engenheiro Civil).

Pagamento:

Por etapa, sendo que a ultima medi¢do deve ser acompanhada do como construido (em arquivo
dwg).

O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao de obra,
encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.3 — SERVICOS INICIAS:
4.3.1 — Placa de Obra:
A placa da obra no tamanho 3,0 x 1,5 m sera executada em conformidade com o padrdo Geral da

placa de obra custeado com recursos do Governo Federal, de acordo com o Manual Visual de
Placas e Adesivos de Obras - Placa de obras com recursos do Governo Federal - leiaute.

Método Executivo
Materiais e Execugao:
As placas serao confeccionadas em chapas metalicas planas galvanizadas de nr. 22.

As informagdes deverao estar em material plastico (poliestireno) para adesivagéo na chapa
metalica.

A placa sera montada em quadro de madeira formado por sarrafos e instalada com pontaletes de
madeira, madeira tipo pinus, magaranduba ou equivalente da regido.

Para melhor fixagdo dos pontaletes da placa, na cava aberta, sera colocado concreto magro de
trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1).

As placas de obras deverao ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao.

As placas de obra deverdo ser mantidas em bom estado de conservagao em todo periodo de
execugao das obras.

Medigao:

As placas de obras serdo medidas pela area efetiva de confecgdo em metros quadrados.
Pagamento:

Sera pago por area de placa efetivamente confeccionada, considerando o respectivo prego
unitario contratual. Os pregos unitarios devem incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, méo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucdo, bem como o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.2. - Canteiro de Obra:

4.3.2.1 - Entrada proviséria de agua

Junto ao escritério devera ser instalado a entrada proviséria de agua, cuja a respectiva conta de
agua e esgoto ficara a cargo da contratada.

4.3.2.2 - Escritério

Escritorio, contemplado por um container de 2,30 x 6,0 m e altura de 2,50 m com 1 sanitario, sem
divisérias.

4.3.3 - LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA
4.3.3.1- Locagéao de Entulho com cagamba estacionaria de 5,0md.

A obra devera permanece constante limpa, assim devera existir cagambas de entulhos. A
destinacédo devera ser para local adequado, conforme descrito no método executivo do item 4.4.8.

4.4 - DEMOLIGOES E REMOGOES

4.4.1 - Remocgao de tela galvanizada.

Generalidade

O material retirado de obras civis é classificado como residuo de Classe Il- ABNT 10.004.
Método Executivo

Esse material tera destino, conforme o item 4.4.8.

Medicao

Por volume (m?).


https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras_rediagramado_A4_20220428.pdf

4.4.2 - Remogao de tela de nylon para protegao de fachada/alambrado/quadra de
esportes tela.

Generalidade

O material retirado de obras civis é classificado como residuo de Classe Il- ABNT 10.004.
Método Executivo

Esse material tera destino conforme o item 4.4.8.

Medicao

Por volume (m?).

4.4.3- Transporte com caminhao carroceria 9t, em via urbana pavimentada, DMT até 30km
(unidade: txkm).

Método executivo
Generalidades

O material retirado da obras civis é classificado como residuo de Classe Il- ABNT 10.004. Assim,
a contratada devera realizar a adequada destinagao desse residuo.

Execucgéao

Considerando a Classe Il, devera ser contratada empresa especializada na coleta deste tipo de
residuo, que por sua vez, devera fornecer Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) e estar
cadastrada junto ao Municipio de Joinville, consoante lista de empresas existentes no enderego
eletrénico: https://www.joinville.sc.gov.briwp-content/uploads/2021/06/Lista-de-Empresas-
Cadastradas-Coleta-e-Transporte-de-Res%C3%ADduos-de-Constru%C3%A7%C3%A30-Civil-
02062021.pdf

Medigao:

A medigéao tonelada por Km.

Pagamento:

Sera paga por extensdo de remogao realizado em metros cubico, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.4.4- Limpeza manual de vegetagao em terreno com enxada.

Generalidade

O material retirado de obras civis é classificado como residuo de Classe Il- ABNT 10.004.
Método Executivo

Esse material tera destino conforme o item 4.4.8.

Medicao

Por volume (m?).

4.4.5- Retirada de meio fio ¢/ empilhamento e s/ remogéao

Generalidade

Serao retirados os meios-fios de pedra bruta existentes na via para conformagao dos novos
passeios a serem executados.

Método Executivo

Os meios-fios removidos serao transportados e depositados pela contratada na Subprefeitura.
Medicao

Por metro linear de meio-fio removido.

4.4.6 - Demoligao concreto armado com martelete (banco de concreto) - inclusive
empilhamento lateral no canteiro

Generalidade

Seréo retirados bancos em concreto armado existentes conforme indicado em projeto.
Método Executivo

Esse material tera destino conforme o item 4.4.8.

Medicao

A medigao sera por m?3 de material retirado.

4.4.7- Carga manual de entulho em caminh&o basculante 6 m3



Método Executivo
Generalidades
Conforme descrito no subitem 4.4.8.

4.4.8 - Transporte com caminhéo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (unidade: m3xkm - sem reaproveitamento).

Consiste na retirada do material demolido da obra.
Método executivo
Generalidades:

O material retirado da obras civis € classificado como residuo de Classe Il- ABNT 10.004. Assim,
a contratada devera realizar a adequada destinagao desse residuo.

Execucao:

Considerando a Classe I, devera ser contratada empresa especializada na coleta deste tipo de
residuo, que por sua vez, devera fornecer Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) e estar
cadastrada junto ao Municipio de Joinville, consoante lista de empresas existentes no endereco

eletrénico: https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Lista-de-Empresas-
Cadastradas-Coleta-e-Transporte-de-Res%C 3%ADduos-de-Constru%C3%A7 %C 3%A30-Civil-
02062021.pdf

Medicao

A medigéo por m3 de material retirado e destinado adequadamente, conforme descrito no item
execugao.

Pagamento

Sera paga por extensado de remogao realizado em metros cubico, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.5 - DRENAGEM

4.51 - ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES

Generalidades

O atual sistema de drenagem é composto por bocas de lobo que captam a aguas do passeio e
transportam até o sistema de drenagem existente. Assim, os elementos a seguir detalhados sédo

complementares a esse sistema.

4.5.1.1- Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma

composigao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de
1A categoria, em locais com alto nivel de interferéncia.

Generalidades

Consiste na escavagao do material que dara lugar a vala de drenagem, detalhada nos projeto de
infraestrutura e no Caderno Técnico de Especificagdes, paginas 13 e 14.

Execucao

A secao de escavagao deve ser constante (40 cm de largura: 40 cm de profundidade), tendo
cuidado com as interferéncia derivadas de infraestrutura existente (redes elétrica, distribuicdo de
agua e concessionarias de telecomunicagdes).

Medigao

Por metro cubico (m3) e de vala de drenagem pronta.

4.5.1.2 - Transporte com caminhao basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, DMT até 30
km (unidade: m®xkm).

Método executivo
Generalidades:

O material retirado da obras civis é classificado como residuo de Classe Il- ABNT 10.004. Assim,
a contratada devera realizar a adequada destinagao desse residuo.

Execugéo:

Considerando a Classe Il, devera ser contratada empresa especializada na coleta deste tipo de
residuo, que por sua vez, devera fornecer Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) e estar
cadastrada junto ao Municipio de Joinville, consoante lista de empresas existentes no enderego
eletrénico: https://www.joinville.sc.gov.briwp-content/uploads/2021/06/Lista-de-Empresas-
Cadastradas-Coleta-e-Transporte-de-Res%C3%ADduos-de-Constru%C3%A7%C3%A30-Civil-
02062021.pdf

Medigao:

A medigdo m3 por Km.



Pagamento:

Sera paga por extensao de remogao realizado em metros cubico, considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.5.1.3 - Lastro de areia comercial - espalhamento manual

Conforme projeto de infraestrutura e Especificagbes Técnicas - Padronizadas, paginas 13 e 14.

4.5.1.4 - Execugéo de dreno (se¢éo 0,40 x 0,40 m) para aguas infiltradas, com tubo de PEAD
corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita 3, envolvido com manta geotéxtil.

Método Executivo
Conforme projeto de infraestrutura e Especificagdes Técnicas - Padronizadas, paginas 13 e 14.

4.5.1.5- Execugao de drenos superficiais (segéo 0,40 x 0,40 m) em tubos drenantes, PVC,
diametro (150 mm), envoltos em brita e geotéxtil

Método Executivo

Conforme projeto de infraestrutura e Especificagbes Técnicas - Padronizadas, paginas 4, 13
e 14.

4.5.1.6- Dreno superficial (seg¢ao 0,40 larg. x 0,10 alt.), enchimento de brita n° 1, envolvido com
manta geotéxtil.

Método Executivo

Conforme projeto de infraestrutura e Especificagdes Técnicas - Padronizadas, paginas 13 e 14.
4.5.2 - COLETORES (caixas, bocas de lobo, ligagdes, drenagem, desobstrugao)

4.5.2.1- Caixa de inspegéo, bocas de lobo, caixas de ligacdo em alvenaria (paver).
Generalidades

Consiste na execugéo de caixas de ligagado ou de inspegao, boca de lobos, caixas de
inspecao sob o passeio (padrdao -PMJ), conforme detalhado projeto de infraestrutura.

Método executivo
Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes e normas aprovadas pelo DNIT e/ou
ABNT.

Concreto:

Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro trago 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e
brita).

Para confec¢édo da tampa de concreto sera utilizado concreto classe C25, ou seja, o valor minimo
da resisténcia a compressédo caracteristica aos 28 dias de idade devera ser de 25,0 MPa,
conforme norma ABNT NBR 8953.

Tijolo de Concreto (Paver):

Para execucéo da alvenaria serdo utilizados tijolos de concreto (paver) nas dimensdes de 20,0 cm
(comprimento) x 10,0 cm (largura) x 6,0 cm (espessura), confeccionados em concreto de 20,0
MPa de resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias, conforme ABNT NBR 9781.
Argamassa:

Para assentamento dos pavers sera utilizada argamassa de cimento, cal e areia média no trago
1:2:8.

Material de Reaterro:

Sera utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo ser reaproveitado
material anteriormente escavado.

Execugéao

Realizada a escavagao necessaria e suficiente para possibilitar a confecgao “in loco” da boca de
lobo, devera regularizar o fundo com lastro de concreto magro com 5 cm de espessura.

Na sequéncia, se erguera as paredes de alvenaria de tijolo de concreto (paver), assentados com
argamassa de cimento, cal e areia média.

A tampa de concreto armado sera pré-moldada nas dimensdes do projeto. Devera atentar para as
dimensdes estabelecidas no projeto da PMJ, sendo que a tampa de concreto devera ficar
alinhada ao meio-fio e perfeitamente apoiada nas paredes da boca de lobo. Em nenhuma
hipétese a tampa sera chumbada a boca de lobo.

Apds a confecgdo da boca de lobo sera realizado o reaterro ou brita, conforme a face da area
escavada no entorno da mesma e sua respectiva localizagdo geométrica na vala.

Controle de Qualidade



A qualidade do concreto utilizado tanto para confec¢do da tampa como dos pavers usados como
tijolos, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo ensaios comprovando o atendimento das
especificagbes dos concretos para tampa e na fabricagdo dos pavers. Por se tratarem de
verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e nao
serdo objeto de medicéo especffica, conforme Art. 75 da Lei n° 14.133/2021.

Medigao:

O servigo de confecgdo da caixa sera medido por unidade confeccionada.

Pagamento:

Sera pago por quantidade de caixas confeccionadas, considerando o prego unitario contratual. O
preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes (escavagao,
assentamento, confecgao, reaterro), mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.2.2- Tampa de concreto armado fck=25mpa, incluindo malha de ferro 8,00mm de
15x15cm.

Método Executivo

Dimensdes, conforme projeto de infraestrutura e executado em consonancia com a NBR6118.
4.6 - QUADRA/CAMPO

4.6.1- Lastro de areia fina

Generalidades

Consiste no espalhamento de areia fina na quadra esportiva.

Execugéao

Para execugéo da camada de areia de assentamento sera utilizada areia fina, limpa e seca, com
granulometria conforme especificagdo DNER — EM 038/97.

A areia devera ser espalhada manualmente em duas camadas 14cm e 10cm. O prazo devera ser
de no minimo 7 dias para aplicagdo da segunda camada.

Com o objetivo de compactar a primeira camada, antes de aplicar a segunda camada a quadra
devera ser encharcada e devidamente nivelada (aguarda-se 24 horas para aplicagdo da segunda
camada).

A fim de conferir a espessura das camadas pela fiscalizagéo, antes de sua execugao deverao ser
colocados seis linhas, aproveitando os postes existentes, sendo trés na menor diregéo e trés na
maior dire¢ao da quadra.

A execugdo do colchdo de areia com o espalhamento deve ser distribuida e nivelada de forma
homogeneizada.

Medicao
Por metro cubico (m3) e de vala de drenagem pronta.

4.6.2- Transporte com caminhao basculante de 10 m? em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (unidade: m*xkm).

Método executivo

A areia devera ser descarregada pelo caminhdo em partes a fim de facilitar o seu espalhamento.
Medicao:

A medigao m3 por Km.

Pagamento:

Sera paga por extensado de remogao realizado em metros cubico, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e

Despesas Indiretas).

4.6.3- Alambrado para quadra poliesportiva, com tela de arame galvanizado a fogo
revestida em PVC, fio 14 BWG e malha quadrada 8x8cm (exceto mureta).

Método executivo

Conforme detalhe em projeto, nas laterais a tela devera ser fixada a uma altura de 2,10m e nos
fundo das balizas até a altura de 5,50m.

Medigao:
A medigio m? de toda a tela executada.

4.6.4 - Rede de protegdo para quadras esportivas, fechamento lateral em fios de
polietileno E = 2mm, cor branca, malha 12x12cm - fornecimento e instalagao

Método Executivo



Conforme detalhe em projeto, nas laterais a tela devera ser fixada acima da tela de arame
galvanizado a fogo revestida (2,10m) até a altura de 5,50m.

Medigao

A medicéo m? de toda a tela executada.

4.7 - PASSEIO

4.7.1- Alongamento de boca de lobo 10cm de altura com bloco de concreto
Método executivo

Com o objetivo de nivelar as bocas de lobo, caixas de ligacéo, existentes sera executado o
alongamento das mesmas para o novo nivel.

4.7.2 - Tampa de concreto armado fck 25MPa, incluindo malha de armadura didmetro
de 8,00mm de 15x15cm.

Método Executivo

Dimensbes conforme projeto, e executado em consonancia com a NBR 6118.

4.7.3- Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura), para vias urbanas (uso viario).

Método executivo

Generalidades:

Elemento de concreto pré-moldado, conforme especificagdes técnicas padronizadas, paginas 5 e
6, utilizado como guia para balizamento dos pavers.

Execucao:

Sobre a base de areia grossa é assentado as pegas pré-fabricadas , que deverao manter a
linearidade e seu o nivel é o do paver.

Medigao:

Por metro linear e de area de paver concluida.

Pagamento:

O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao de obra,
encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e

Despesas Indiretas).

4.7.4 - Escavagao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e
jusante/luma composicao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3), larg. menor
que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nivel de interferéncia.

Generalidades

Consiste na escavagao do material que dara lugar ao piso.

Execugéao

A secdo de escavagao deve ser constante, tendo cuidado com as interferéncia derivadas de
infraestrutura existente (redes elétrica, distribuicdo de agua e concessionarias de
telecomunicagdes).

Medigao

Por metro ctibico (m?3).

4.7.5- Transporte com caminhao basculante de 10 m? em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (unidade: m*xkm).

Método Executivo
Conforme descrito no subitem 4.4.8, deste memorial.
4.7.6- Base para pavimentacao com brita corrida, inclusive compactacao.

Consoante detalhe (camadas) projeto de infraestrutura, consiste no fornecimento e execugéo de
camada de brita corrida, devidamente compactada, conforme método executivo.

Método Executivo
Generalidades:

Executada sobre a sub-base, devidamente compactada e regularizada. Devera ser seguida a
sistematica de execugao indicada na norma DNIT 141/2010 - ES.

Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execugdo da base sera utilizado a brita corrida de rocha dura, 100% britado, passando na



peneira 1 1/2”.
Execugéo:

Sobre a sub-base existente e/ou executada, inicia-se a execugédo da base com o espalhamento do
material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apoés a
compactagao. A espessura da camada compactada nao deve ser inferior a 10,0 cm nem superior
a 20,0 cm, sendo que quando houver necessidade de se executar camadas de base com
espessura final superior a 20,0 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Apds a conformagéo das camadas o material serd devidamente compactado com utilizagao de
equipamentos adequados.

Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagdo dos servigos fornecera a
fiscalizagdo ensaios comprovando o atendimento das especificagbes. Por se tratarem de
verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serdo objeto de medigao especifica, conforme Art. 75 da Lei n° 14.133/2021.

Medigao:

A base em brita graduada serd medida através do volume geométrico executado, em metros
cubicos.

Pagamento:

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cubicos, considerando o
preco unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas

4.7.7- Lastro de areia comercial - espalhamento manual.

Generalidades

Consiste no espalhamento de areia grossa para assentamento da guia pré-moldada é do paver,
detalhada e Especificagdes Técnicas - Padronizadas, paginas 4 e 5.

Execugéao

Apos a execucdo do assentamento do meio-fio e do paver, consoante descrito no item anterior,
espalha-se uma camada de areia de 5¢cm

Para execucdo da camada de areia de assentamento sera utilizada areia grossa, limpa e seca,
com granulometria conforme especificagdo DNER — EM 038/97.

A execugdo do colchdo de areia com o espalhamento deve ser distribuida e nivelada de forma
homogeneizada.

Medicao
Por metro cubico (m3) e de vala de drenagem pronta.

4.7.8 - Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20
x 10 cm, espessura 6 cm.

Método executivo
Em conformidade com o projetos e especificagdes técnicas padronizadas, paginas 8 a 12.

4.7.9 - Pavimentagao em blocos de concreto intertravado (paver), espessura 6,0 cm,
podotatil (alerta e direcional) fck 35mpa

Método executivo)
Em conformidade com o projetos e especificagdes técnicas padronizadas, paginas 8 a 12.

4.7.10 - Escavagao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e
jusante/luma composicao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3), larg. menor
que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nivel de interferéncia.

Método executivo
Conforme item 4.7.4 deste memorial.

4.7.11 - Transporte com caminhao basculante de 10 m? em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (unidade: m*xkm).

Método Executivo

Conforme descrito no subitem 4.7.5 deste memorial.

4.7.12- Base para pavimentacdo com brita corrida, inclusive compactacao
Método Executivo

Consoante descrito neste memorial, no subitem 4.7.6.



4.7.13- Lastro de areia comercial - espalhamento manual.
Método Executivo
Consoante descrito neste memorial, subitem 4.7.7.

4.7.14- Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20
x 10 cm, espessura 6 cm

Consoante descrito no subitem 4.7.8, deste memorial.

4.7.15 - Escavagao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e

jusante/uma composigio por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3), larg. menor
que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nivel de interferéncia.

Método executivo
Conforme item 4.7 .4 deste memorial.

4.7.16 - Transporte com caminhao basculante de 10 m? em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (unidade: m*xkm).

Método Executivo

Conforme descrito no 4.7.5 subitem, deste memorial.

4.7.17- Base para pavimentacao com brita corrida, inclusive compactacao
Método Executivo

Consoante descrito no subitem 4.7.6, deste memorial.

4.7.18- Lastro de areia média - espalhamento manual.

Método Executivo

Consoante descrito neste memorial, subitem 4.7.7.

4.7.19- Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20
x 10 cm, espessura 6 cm - calgada da quadra.

Método Executivo

Conforme subitem 4.7.8, deste memorial.

4.7.20- Pavimentagao em po6 de brita compactado.
Método Executivo

Generalidades:

Consoante detalhe no projeto, consiste no fornecimento e execugdo de camada de pé de brita,
devidamente compactada, conforme método executivo.

Executada sobre a sub-base, devidamente compactada e regularizada. Devera ser seguida a
sistematica de execugdo indicada na norma DNIT 141/2010 - ES.

Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificagcdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execugéo da base sera utilizado o pé de brita corrida de rocha dura, 100% britado, com
dimensdes nominal maxima inferior a 4,8 mm e minima igual ou superior a 0,075 mm, em
conformidade com item 3.30 da NBR 7225- Materiais de pedra e agregados naturais.

Execucao:

Sobre a sub-base existente e/ou executada, inicia-se a execugédo da base com o espalhamento do
material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apds a
compactagao. A espessura da camada compactada nao deve ser inferior a 10,0 cm nem superior
a 20,0 cm, sendo que quando houver necessidade de se executar camadas de base com
espessura final superior a 20,0 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Apo6s a conformagéo das camadas o material sera devidamente compactado com utilizagéo de
equipamentos adequados.

Controle de Qualidade:

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagdo dos servigos fornecera a
fiscalizagdo ensaios comprovando o atendimento das especificacdes. Por se tratarem de
verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao
serdo objeto de medigao especifica, conforme Art. 75 da Lei n° 14.133/2021.

Medigao:

A base em brita graduada sera medida através do volume geométrico executado, em metros
cubicos.



Pagamento:

Sera pago por volume geométrico efetivamente executado, em metros cubicos, considerando o
preco unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, ensaios/ testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas.

4.8 - PAISAGISMO

4.8.1- Escavagao mecanica com retroescavadeira em material de 1? categoria.

Método executivo

Consiste na retirada de solo superficial para dar lugar ao substrato/forragéo necessario para o
plantio da grama, arbustos e flores, o material devera ser retirado conforme item 4.5.1.1 deste

memorial.

4.8.2- Transporte com caminhéo basculante de 10 m? em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km (unidade: m*xkm).

Método Executivo

Conforme descrito no subitem 4.7.5.

4.8.3- Fornecimento e espalhamento de argila ou barro para plantio de grama.
Método executivo

O espalhamento da argila sera realizado nas areas do plantio de grama, de forma manual de sorte
a nao ficar compactado.

4.8.4- Substrato para jardim.

Método Executivo

Generalidades

Composto estabilizado contemplando turfa, esterco (bovino), calcario, super fosfato simples e
vermiculita, para ser utilizado em canteiros, jardineiras e vasos, a cada dois meses e com o solo
afofado ao redor de cada planta. No projeto este deve ser utilizado em locais destinados para
plantio de flores de epoca e/ou estagao na proporgao de 1 saco de 10 Kg por m2

Execugao

Cinco centimetros (5,0 cm) abaixo da borda superior dos vasos, completa-se com o
substrato/terra.

Medicao

Por area executada.

Pagamento:

Sera pago por area executada, considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.5- Plantio de grama em placas.

Método Executivo

A grama do tipo Batatais, sera obtida em placas de 40 x 50 x 5 cm incluindo o solo enraizado. A
aplicagdo nos canteiros sera feita sobre uma camada de terra adubada de modo que as placas
de grama cubram total e uniformemente a superficie.

Execucgéao

Para que se inicie o servigo de plantio de grama, sera necessario fazer um aterro de 23 cm e
entdo preparar manualmente a area, com a remogao de terra solta e regularizagdo da superficie

que recebera o revestimento vegetal.

Apos o preparo da area, a mesma devera receber uma camada de 5 cm de material drenante e
em seguida uma camada de terra adubada, com acidez e alcalinidade apropriada.

A medida que as placas forem sendo implantadas, deverdo ser irrigadas periodicamente,
objetivando o crescimento e fixagdo definitiva da grama. As placas deverao ser assentadas de tal
forma que as juntas sejam unidas o mais estreitamente possivel e de forma alternada umas as
outras, especialmente no sentido do escoamento das aguas pluviais.

A area gramada devera ser recoberta por aproximadamente 2 cm de terra vegetal, sendo em
seguida rastelada e compactada com soquete de madeira.

Controle de Qualidade

A area plantada devera sofrer manutencao até que ocorra a pega total da grama, o que incluira:
— replantio da grama;

— adubagao adicional;

— eliminagéo de ervas daninhas e pragas.



Decorridos 3 meses do término dos servicos, deve-se executar o primeiro corte e a erradicagdo
de pragas do gramado, sendo que o produto resultante desses servigos deve ser removido para
local.

Durante os seis meses, a contar da data de recebimento da obra, a Executora sera responsavel
pela sobrevivéncia da grama, e se surgirem locais onde a grama nao tenha pego deve-se repor a
grama necessaria.

Medicao

O servigo de plantio de grama sera medido por area, em metros quadrados, efetivamente
executada.

Pagamento

Sera pago por area de grama efetivamente plantada, em metros quadrados, considerando o
preco unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.9 - MOBILIARIO

4.9.1- Tubo de ago galvanizado a fogo D=4", acabamento em pintura epéxi. h=50cm
Método Executivo

Generalidades

Localizagdo conforme projeto executivo, os balizadores serdo executados em ago galvanizado nas
dimensdes referidas nos projetos.

Materiais e execugao
Serao em estrutura tubular metalica em ago sem costura 4", e= 3,75 mm.

Considerando que a pintura é responsavel pela vida Util das estruturas metalicas, salienta-se que
todos os elementos metalicos receberdo inicialmente fundo anticorrosivo para, apos realizar,
pintura Eletrostatica a Pé na cor PANTONE 7538 C no corpo do gradil, cor PANTONE 521 C na
flor, cor PANTONE 447C nos perfis verticais do guarda-corpo com fechamento. Com
procedimento em estufa 200° C resultando em camada com acabamento final medindo de 60 a
80 micras de espessura.

Destaca-se que antes da pintura eletrostatica, a fiscalizagcdo devera ser contatada para conferir,
mediante registro fotografico, a aplicacdo do fundo em todos os elementos estruturais metalicos.

Esta estrutura devera ser fixada no piso com trés parabolts 1/2" por 75 mm em aco, intermediada
por flange na mesma configuracédo do balizador, sob uma base de concreto (20MPa) de 25 x 25 x
25cm.

Medigao

A colocagéo de tubos sera medido por unidades efetivamente executadas.

Pagamento

Sera pago por tubos efetivamente instalado, em unidades, considerando o preco unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas)

4.9.2- Lixeira simples com capacidade para 501, com suporte para fixagao, fixado com
parabolt -

Método executivo
Generalidades
Conforme projeto executivo e mosaico da imagem 2, a lixeira € o modelo padronizado pela

Prefeitura Municipal de Joinville fixada em suporte em fase de padronizagéo, cor PANTONE 447C
conforme especificado no item anterior.



Materiais e Execugao

As trés unidades das lixeiras de 50 litros deverao ser fixada no suporte com parafusos sextavados
no suporte vertical metalico.

Esta estrutura devera ser fixada no piso com trés parabolts 1/2" por 75 mm em aco, intermediada
por flange forjada pelo mesmo material do suporte, sob uma base de concreto (20MPa) de 25 x 25
x25cm.

Considerando que a pintura é responsavel pela vida util das estruturas metalicas, salienta-se que
todos os elementos metalicos receberao pintura Eletrostatica a P6, com procedimento em estufa
200° C resultando em camada com acabamento final medindo de 60 a 80 micras de espessura.
Conforme descrito anterior, destaca-se que antes da pintura eletrostatica, a fiscalizagdo devera
ser contatada para conferir, mediante registro fotografico, a aplicagdo do fundo em todos os
elementos estruturais metalicos.

Medigao:

A colocagéo de lixeiras sera medido por unidades efetivamente executadas.

Pagamento:

Sera pago por lixeira efetivamente instalada, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.9.3- Relocagao de paraciclo metalico, contemplando os servigos de remogao, confecgao
de trés blocos de concreto fck = 15mpa, trago 1:3,4:3,5, preparo manual (cimento/ areia
media/ brita 1), nas dimensodes 30x30x30cm, para chumbamento.

Método Executivo

Generalidades

Sera realocado uma unidade de paraciclos existentes, conforme especificado no projeto
arquitetonico.

Medigao:

A recolocacgéo de paraciclos sera medida por unidades efetivamente executadas.

Pagamento:

Sera pago por paraciclo efetivamente recolocado, em unidades, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.9 - SERVICOS FINAIS

4.9.1- Desmobilizagdo de materiais e equipamentos de obra.

Método Executivo

Os equipamentos da infraestrutura deveréo ser retirados da obra tendo-se o cuidado de nao
danificar mobiliario, o piso e toda infraestrutura executada.

4.9.2- Limpeza com jato de alta pressdo de ar e agua - bancos, mesa, monumento e piso



existente.
Método Executivo

O piso, monumento, mesa e os bancos deverao receber limpeza com jato de alta pressao a fim de
que sua superficie fique livre de encrustagdes.

4.9.3- Limpeza final de obra
Método Executivo

Ap0s a desmobilizacdo e a limpeza com jato de pressao, devera ser executada limpeza final da
obra.

5-Condi¢des gerais:

5.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

5.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Meio Ambiente por meio da
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme
Instrucdo Normativa n® 04/2022 da Secretaria de Administragédo e Planejamento, Capitulo VI,
Secgao IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;
5.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condigbes contratuais.

5.1.1.2 A Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissédo de Recebimento, sera
nomeada em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da publicagdo do Contrato e/ou Ata de Registro de
Pregos;

5.1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servigo devera ser iniciado em até 5 (cinco) dias
Uteis apos emissdo da Ordem de Servigo;

5.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem apresentados, bem
como rotinas de execugdo deverao ser realizadas conforme o previsto no nos memoriais
descritivos e demais pegas técnicas;

5.1.4 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, aos finais de
semana e feriados, caso em que devera ser solicitada autorizagado especial;

5.1.5 — Horario: as obras deverao ocorrer em horario comercial, das 8h as 18:00h;

5.1.6 - Locais de prestagao dos servigos — conforme indicado no item 2 do Memorial Descritivo;
5.1.7 — Cronograma conforme Cronograma Fisico Financeiro. A contratagao € por escopo,
prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

5.1.8 - Obrigagdes da Contratada especificas do objeto:

5.1.8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado
para realizagédo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa.
5.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados
nos locais de execugao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servicos
executados e da inadequagao de materiais e equipamentos empregados.

5.1.8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a
execugao da obra.

5.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de atividade,
ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugéo dos servigos, dos
Equipamentos de Protegéo Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;
5.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas,
ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar,
deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

5.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugao
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra,
estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

5.1.8.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo a
entrada e passagem de pessoas nédo autorizadas.

5.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo.
5.1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o
cumprimento do contrato;

5.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacédo de
servigos, inclusive perante terceiros.

5.1.9 - Obrigagdes da Contratante especificas do objeto:

5.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizacdo
da obra.

5.1.9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

5.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realizagao dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

5.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

5.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo
com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade.

5.1.10 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos termos

do artigo 49, inc. VIl ; da Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

5.1.11- Da garantia dos servigos e Materiais Empregados: Garantia pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagéo ou da
ampliagado do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo identificados, devendo o
contratado ser responsavel pela reparagéo, pela corregéo, pela reconstrugado ou pela substituicdo
necessarias.

5.1.12 - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestagédo do(s) servigo(s);



b) Definitivamente, apos 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apds observagéo
e/ou vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagéo;

c) Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem 5.1.12, "b" néo ser procedida dentro
do fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto
no subitem subitem 5.1.12, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servigo(s) ndo exclui(em) a responsabilidade da(s)
CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s)
servigo(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais
documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s)
ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da
incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes
posteriores e no Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

5.1.13 - O pagamento sera efetuado ap6s o recebimento definitivo do(s) servigo(s), ou
parcialmente de acordo com as medigoes;

5.2 - CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

5.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, e apds recebimento provisorio e definitivo do atendimento das
especificagdes do Memorial Descritivo e demais condi¢des.

5.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagao da
regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a
regularidade da contratada nos termos do art. 92, inciso XVIda Lei n® 14.133/2021.

5.3 -FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.3.1 - Considerando que a operagao se enquadra no Nivel | (Regime Simplificado — Art. 65 ao 67
da Portaria 424), as obras e servigos séo licitados obrigatoriamente pelo regime empreitada por
preco global.

5.3.2 - No que se refere aos critérios de habilitacdo técnica, a contratada devera apresentar:

5.3.2.1 - Certidao de Acervo Técnico emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou outro conselho competente.

5.3.2.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado

obras de caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagdo que corresponde a 50% do total
a ser executado, a saber, execucéo de obra com pavimentagdo em bloco intertravado em
concreto (paver) com 168,34 m2

5.3.2.3 - Sera admitido o somatério de atestados.

5.3.3 - O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no
percentual de 10% do valor estimado da contratacéo, conforme o art. 69,§ 4° da Lei n.°
14.133/2021.

5.3.4 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85%
do valor orgado pela Administragéo, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.

5.3.5 - Para a contratagéo deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da
Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado é de 5% - Art. 98 da Lei 14.133/2021.

5.4 - SUBCONTRATAGAO E CONSORCIO

5.4.1 - Sera admitida a subcontratacdo dos seguintes servicos/itens de serralheria, dentre outros
desde que devidamente autorizados pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao;

5.4.2 Para a subcontratagado, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada
devera apresentar a comprovagao de que a subcontratada ja executou o servigo de serralheria em
percentual minimo de 50%;

5.4.3 - Sera admitida a participagdo de empresas em consércio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

5.5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

5.5.1 - Estima-se a contratagé&o no importe de R$ 358.088,79 (trezentos e cinquenta e oito mil,
oitenta e oito reais e setenta e nove centavos).

5.6 - DA ADEQUAGAO/DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA

5.6.1 - Os valores para a presente contratagao estdo em conformidade com a previsao
orgcamentaria desta Secretaria;

5.6.2 - Estao previstos recursos orgamentarios para a presente contratagéo, que estao
discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo
e estardo dispostos posteriormente no Edital.

5.7 -DA MELHOR SOLUGAO ENCONTRADA

5.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para
atendimento ao interesse publico envolvido é a contratagcdo de empresa(s) especializada(s),
devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de
projeto urbanistico, parque e pragas.

5.8 - DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

5.8.1 - A presente contratagdo possui como fundamentagéo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicéo de
Compras.



5.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

5.9.1 - Devera apresentar relatério ambiental detalhando as ag¢des realizadas no periodo para
atender as exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso),
apresentando os documentos e evidéncias necessarios.

5.9.2 - No relatorio deve constar planilha de destinagéo dos residuos gerados pela obra, indicando
o tipo de residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo nimero da licenga, data do
transporte e o numero do Manifesto de Transporte e, quando obrigatorio, o nimero do certificado
de destinagao final.

5.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

5.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrdes minimos:

5.10.1.1 - Com relagédo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no
prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverao ser
atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade.

5.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagédo
podera solicitar a realizagéo de ensaios, testes e demais provas para aferigdo da boa execugéo
do objeto, cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art.
140, §4°da Lei 14.133/2021.

5.10.3 - Relatério de Progresso

5.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizag&o na reunido inicial, a CONTRATADA
devera apresentar relatério de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado
resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos
demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperacéo para atingimento do
prazo previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més, as
providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou dividas que possam prejudicar o bom
andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
5.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

(OBS: esta forma de produtividade n&o é aplicavel quando a modalidade é empreitada por preco
unitario e fornecimento com prestagéo de servigo)

5.10.3.2.1- A execugao da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-

financeiro, considerando o cumprimento deste como critério de aferigdo da produtividade minima
esperada.

5.10.3.2.2 - O atraso execugéo dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a
contratada a glosa parcial das medigées, aplicavel a partir do quinto més de execucéo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme
cronograma.

5.10.3.2.2.1 - Na medicéo do segundo més, para fins de afericdo da produtividade, sera
considerado o percentual acumulado da execugao do inicio da obra até a referida medigéo.
5.10.3.2.3 - O nao cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

5.10.3.2.4 - Em caso de alteragbes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderao ser reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua andlise e aprovagéo por
parte da CONTRATANTE.

5.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que nao previstas sangdes especfficas serdo
encaminhadas para Comisséo de Aplicagédo de Penalidade que ira avaliar as san¢des nos termos
da lei, considerando a gravidade do evento.

5.10.4 - Controle da Qualidade de Concreto

5.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume
previsto, tipo de cimento, aditivo (caso houve), fator agua/cimento, slump, fornecedor, trago do
concreto, data, horario prevista de inicio e término, equipe e equipamentos e area a ser isolada
pela CONTRATADA. Realizar a caracterizagdo dos agregados, necessidade de corregdo alcali-
agregados ou adigao de polimeros.

5.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a
CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagao check list de controle de qualidade das formas e
armaduras, indicando a conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades,
espagamentos, cobrimentos, limpeza, preparagéo das juntas de concretagem.

5.10.4.3 - Caso haja necessidade de alteracdo, a CONTRATADA devera elaborar um trago de
concreto e submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes.
O trago devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

5.10.5 - Controle de qualidade da galvanizagao

5.10.5.1 Considerando que as estruturas metalicas serao instaladas em Joinville, SC, a classe de
agressividade ambiental é categorizada como Classe IV, segundo a tabela 6.1 (Classes de
Agressividade Ambiental) ABNT NBR 6.118, de 2014, as estruturas deverao ter cuidado maior na
sua fabricagao.

5.10.5.2 Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides
litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas deverao
apresentar certificagdo da galvanizagéo a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos
os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da estrutura.

5.10.5.3 Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverao receber galvanizacéo a
fogo e galvanizagéo a frio conforme descrito:

5.10.5.3.1 Galvanizagéo a Fogo: toda a estrutura metalica devera ser submetida a processo
anticorrosivo (galvanizacéo a fogo), através de imersao a quente em zinco fundido com pureza
maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de
acordo com a NBR 6323.

5.10.5.3.2 Galvanizagao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para
reparos em superficies galvanizadas por imersédo a quente, notadamente, quando submetidos a



processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

5.10.5.4 O processo de tratamento de galvanizagéo a fogo devera contemplar no minimo os
seguintes cuidados:

a) limpeza por imersao em banhos alcalinos, para remogao de dleos, graxas, dentre outras
impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos acidos, para remogéo de eventuais pontos de ferrugem;
c) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativacédo superficial, melhorando a aderéncia
do zinco fundido;

d) imersao a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-
se a camada de zinco ligada a pega.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de
solda, deveréo ser tratados com galvanizagao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa,
sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecéanica com lixa
/escova de aco ou jato abrasivo grau 2), e receber uma deméao, a pincel, de galvanizagao a frio.
g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de ago
galvanizado, como acessorios de fixagao.

h) as pegas metdlicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por
embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a
integridade do produto entregue).

5.10.6 Controle de qualidade da pintura metalica

5.10.6.1 Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que couber, para
exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, os requisito das normas PETROBRAS
(N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servigos de Pintura e N-2841/2007 - Qualificagéo de
Revestimentos Anticorrosivos, a Base de Tintas em P96, Sobre Superficies Galvanizadas).
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Documento assinado eletronicamente por Amanda Carolina Maximo,
Servidor(a) Publico(a), em 17/05/2024, as 12:23, conforme a Medida Provisoria n°
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Gilson Perozin, Servidor(a) Piblico(a),
em 20/05/2024, as 08:42, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.
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