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Avenida dos Estados, 3007

GEYER Poro Aegros
CEP 90200-001

UNDAGOES ESPECIAIS LTDA. Fone: (51)3303.4050 - Fax: (51)3371.3019

comercial@geyer.com.br

Contratante: ~ PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA Ns. Org.:0060/2012

R DR. REYNALDO MACHADO,1263 PRADO VELHO

CURITIBA - SC Data:04/07/2012

INSS:
~ CNPJ:01.160.006/0001-99

Obra: EDIFICACAO

RUA OTTO BOEM, 525 Fone(Fax):41/3023.9940

JOINVILLE - SC

A/C.:

1. FUNDACOES ESPECIAIS: PAREDE DIAFRAGMA COM CLAMSHELL

Espessura

OBSERVAGOES
PROJETO DA CONTRATANTE
Extensio| [ 1of- | Preco | Vol |FQUIPAMENTO SOBRE ESTEIRAS
Média | Unit. | Escav. XA-
(m) VOLUME DE ESCAVAGCAO: + 7228 m3
(m)  [(R$/m2)|(m3/m2) £\ ARGOS DA CONTRATANTE:
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

barrete 40x250
cm

CONCRETO PRE-MISTURADO: +/- 7950 m3,
Fck: 20 MPa, Slump: 22 cm

1.140,00 | 15,85 | 160,00 ARMADURAS PARA FRETAGEM
ALOJAMENTO E ALIMENTAGAO PARA: 5
homens

FORNECIMENTO DE POLIMERO CASO

NECESSARIO.
(1.140)

2. CONDIGOES PARA EXECUGAO

21. CONCRETAGEM SUBMERSA: Na hipétese de concretagem submersa, o concreto devera ter Slump 20. Nesta
hipotese havera acréscimo de 30% no valor dos servicos de escavacao

2.2. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: Fornecimento dos servigos e equipamentos necessarios a execugao
das fundagdes, bem como os encargos sociais e seguro de acidentes de trabalho.

2.3. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

2.3.8.
2.3.9.

2.3.10.
2.3.11.

Acesso e circulagédo para a maquina e caminhdes-betoneira no canteiro de obra;
Marcacgéo da obra e guarda dos equipamentos da Contratada do local;
Fornecimento da agua e energia elétrica necessérias;

Fornecimento, preparo e colocagdo das armaduras;

Fornecimento do concreto necessario na especificagéo certa e com ART registrada e com controle
tecnologico;

Remocgéao dos obstaculos da superficie e/ou subsolo, que possam prejudicar o andamento dos servigos;

FISCALIZACAO DE LOCAGAO, PRUMO, DIAMETRO, PROFUNDIDADE, COTA DE ARRASAMENTO
E DO CONSUMO DE CONCRETO DAS ESTACAS, DURANTE A EXECUCAO DOS SERVICOS;

Ressarcimento das despesas de aquisi¢ao, transporte, preparo e langamento do polimero.

O fornecimento do polimero, quando necessario, sera faturado diretamente pelo fornecedor para
pagamento pela contratante.

ISSQN regional
Obtengao de laudo de vistoria de lindeiros antes do inicio dos servigos.

2.4. Nao havendo agua no local da obra, podera ser colocada a disposigéo da contratante, quando solicitado, um tanque
reservatorio para abastecimento, pelo preco de R$ 2.500,00.
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2.5. PERFURAGAO Os pregos sao por metro linear de profundidade, de acordo com o item 2 do presente orgamento e
serdo reajustados nos casos de aumento de salario proveniente de Dissidio Coletivo ou Ato Governamental

2.6. PROFUNDIDADE MiNIMA Sera de 6.00 metros por lamela para fins de faturamento.

2.7. TRANSPORTE E INSTALAGAO Sera cobrada uma taxa de R$ 15.000,00 por maquina, por obra, no inicio de obra e
em cada deslocamento causado pelo contratante.

2.8. ASSISTENCIA TECNICA Nossos servicos terdo completa assisténcia técnica até a conclusdo do estagueamento

2.9. NOVAS SONDAGENS A Contratada se reserva o direito de solicita-las se no decorrer dos trabalhos, surgirem
quaisquer duvidas sobre as caracteristicas do solo

2.10. INSS Retencao nao aplicada conforme ART. 170, da INMPS/SRF n° 003/2005 , Inciso 16.
2.11. PROGRAMAGAO DO EQUIPAMENTO O presente orcamento, entrara na programac&o apés o aceite da Contratante
2.12. INTERRUPGOES: Incidira a taxa de R$ 450,00 por hora, por maquina a disposigdo da contratante, sempre

que os trabalhos de perfuragao forem interrompidos por:

2121.  Atrasos na entrega do concreto programado. O repasse dos custos, ao responsavel pelo
fornecimento, sera de responsabilidade do contratante;

2.12.2. Utilizagao da maquina como guincho para deslocamento de materiais;
2.12.3. Utilizagao da maquina para realizagao de servigos extras da Contrante;
2.124.  outros motivos independentes de acdo ou responsabilidade da Contratada.
2.125. Utilizagao da maquina para concretar com cagcamba de grua;
3. VALIDADE DO ORGCAMENTO
3.1. 30 dias uteis a partir de sua emissao
4. CONDIGOES DE PAGAMENTO
41. 30% NA CONTRATACAO, CUJO VALOR SERA DESCONTADO NA FATURA FINAL DOS SERVIGOS. SALDO
CONFORME MEDIGOES!

4.2. Os valores correspondentes ao consumo de combustiveis, ja estao incluidos nos pregos constantes no item 1. A
nota fiscal, correspondente ao combustivel, sera apresentada e cobrada separadamentem depois de abatida do
valor dos servigos

4.3. Nos pregos orgados, 60% correspondem a locagédo de equipamentos e 40% aos servigos de fundagdes especiais,
projeto, administragéo e fiscalizagao da obra.

4.4. Pagamentos ap6s o vencimento corrigidos e acrescidos dos custos financeiros considerando a data do vencimento
até a do efetivo pagamento
5. CONDIGOES GERAIS

51. A APOSICAO DE FIRMA NO "De Acordo" TORNA ESTE DOCUMENTO UM CONTRATO VALIDO PARA TODOS
OS FINS LEGAIS, TORNANDO-O TAMBEM PARTE INTEGRANTE DE QUALQUER OUTRO DOCUMENTO COM O
MESMO OBJETO FIRMADO ENTRE AS MESMAS PARTES.

6. INTERNET
6.1. VISITE NOSSO SITE: www.geyer.com.br. Ficaremos honrados em receber sua visita.

De acordo:
Or¢. Ref.:0060/2012

PARALLELA ENGENHARIA CONSULTIVA S/C LTDA GEYER FUNDACOES ESPECIAIS LTDA
01.160.006/0001-99 03.608.256/0001-74
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