ﬂﬂfﬂllelﬂ engenharia consultiva

ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E OBTENCAO DE LIC ENCAS AMBIENTAIS DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NA SUB-B ACIA HIDROGRAFICA DO RIO MATHIAS,
BACIA DO RIO CACHOEIRA

MEMORIAL DE QUANTIDADES
1-APRESENTACAO
Este projeto tem por objetivo o controle de enchentes na bacia do rio Mathias, em Joinville-SC, utilizando o conceito de conduc¢éo e detengcdo em uma bacia subterranea.

Sua implementac&o implica na construcéo de galerias celulares de conducéo e forcado, desaguando no Rio Cachoeira

A estacdo de bombeamento é auténoma, dentro do reservaoétorio subterraneo, com 4 (quatro) bombas com capacidade de 4m3/s, cada uma acionadas por 4 geradores independentes, a
diesel, para ndo depender da rede publica, instalado no po¢co de hombeamento, que sera conduzido atarvés de uma galeria pré moldada dupla de 2,50m x 2,50m, que capatara o
transbordo do Rio Mathias, na Praca das Bandeiras.

Como medida adicional de protecéo, um muro de contencéo foi projetado na borda do rio Cachoeira, nos limites na bacia do rio Mathias, de modo a impedir o seu tranbordo, quando do
efeito da maré

2-DISCRETIZACAO

O projeto foi discretizado em 4 frentes de trabalho:

- Implantagéo das galerias celulares

- Galeria de Conducéo para estacdo de bombeamento na Praca das Bandeiras
- Estacao de Bombeamento

- Muro de contengéo

3-QUANTIDADES
As quantidades que compd@es o orcamento foram obtidas na seguinte sequéncia:

3.1-IMPLANTAGCAO DAS GALERIAS CELULARES e RESERVATORIO
QUANTIDADES

As quantidades que compdes o orgamento foram obtidas na seguinte sequéncia:
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Galeria Pré Moldada

Extensao : 2.420,75 m

Inicio : estaca 0,00 (Rio Cachoeira)

Final : estaca 121 + 0,75 (Rua Euzebio de Queiroz e encontro com Rio Mathias)
Tipo Trecho Metragem

Simples 3,40 m x 3,40 m 0a61+18,29 1.238,29

Dupla 2,00 m x 2,00 m 61+18,29 a 102+3,18 804,89

Dupla 1,50 m x 1,50 m 102+3,18 3 121+0,75 377,57

Total 2.420,75

Tracado

Rua Entre Inicio Final Extenséo (m)
Rua Jeronimo Coelho Rio Cachoeira e Rua do Principe 0 20+10,24 410,24
Rua do Principe Rua Jeronimo Coelho e Rua engenheiro Luiz Niemeyer 20+10,24 | 22+13,31 43,07
Rua engenheiro Luiz Niemeyer Rua do Principe e Rua Pedro Lobo 22+13,31 | 3845,10 311,79
Rua Pedro Lobo Rua engenheiro Luiz Niemeyer e Rua Visconde de Taunay 38+5,10 41+8,62 63,52
Rua Visconde de Taunay Rua Pedro Lobo e Rua Jacob Eisenhuf 41+8,62 59+2,48 353,86
Rua Jacob Eisenhuf Rua Visconde de Tauney e Rua Fernando de Noronha 59+2,48 | 72+10,67 268,19
Rua Fernando de Noronha Rua Jacob Eisenhuf e Rua Otto Boehm 72+10,67 | 85+4,32 253,65
Rua Otto Boehn Rua Fernando de Noronha e Rua Euzebio de Queiroz 85+4,32 |[118+16,88 672,56
Rua Euzebio de Queiroz Rua Otto Boehm e Encontro Rio Mathias na Rua Euzebio de Queiroz 118+16,88 | 121+0,75 43,87
Total 2.420,75
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As Galerias Celulares serdo do tipo pré-moldadas, projetadas para trem tipo Classe 30 ( 300 KN), devido as condi¢Bes do solo, serdo implantadas estacas escavadas (tipo Franki) com
diamentro de 45 cm e carga de 95 ton, com profundidade média de 20,00 m, tendo 3 estacas, para cada modulo de 2,50 m, na galeria simples de 3,40 m x 3,40 m, também 3 estacas
com modulo de 3,00 m, para a galeria dupla de 2,00 m x 2,00 m, no trecho entre as estacas 61 + 18,29 e 78, para o restante das galeria dupla 2,00 m x 2,00m apés a estaca 78 e para a
galeria dupla de 1,50 m x 1,50 m, ndo serdo execuatdos as estacas, sobre as estacas, serdo executados bloco de apoio em concreto armado, envolvendo as 3 estacas, com dimensdes
de 60 cm de largura, 40 cm de altura e 4,50 m de comprimento, para a galeria simples 3,40 m x 3,40 m e 60 cm de largura, 40 cm de altura e 5,24 m de comprimento, para a galeria

dupla de 2,00 m x 2,00 m.

Sera executado uma sub base de pedra rachdo com uma camada média de 30 cm, uma base de pedra britada n? 1 de 10 cm e um lastro de concreto magro fck 15 mpa de 5 cm de
espessura, para assentamento da galeria pré moldada de 3,40 m x 3,40 m, para o restante das galerias de 2,00 m x 2,00 m ap0s a estaca 78 e 1,50 m x 1,50 m, sera utilizado a mesma

base e lastro, variando somente a base de pedra rach&o, onde for necessario, conforme a sondagem.

Na execugdo da escavacédo havera uma bomba submersivel drenando a agua de chuva ou do lencol freatico quando necessario.

Espessura Brita Graduada na lateral da galeria

Espessura Pavimento Asfaltico

Espessura Binder

Para a largura de escavacao, foi considerado a largura externa da galeria, mais 0,70 m para cada lado, como éarea de trabalho

0,20 m
0,05 m
0,05 m

GALERIA PRE MOLDADO
Altura Lastro Lastro Escorament| Lastro de
Estaca Cota Terreno Cota Fundo Escavacio Escavagdo Britan?1 Rachdo o] Concreto | Aterro Vala
¢ Largura Altura Altura Altura Altura Largura
Base de Dados 7,90 0,10 0,30 6,00 0,05 1,40
Transi¢3o m3 m3 m3 m? m3 m3
0 1,62 -1,15 3,32
0+ 16,00 2,42 -1,15 4,12 470,21 8,80 26,40 192,00 4,40 85,48
1+5,67 2,42 -2,56 5,52 368,10 5,32 15,96 116,04 2,66 70,68
GALERIA SIMPLES 3,40 x 3,40 m
Base de Dados 5,50 0,10 0,30 6,00 0,05 1,40
Pré Moldado m3 m3 m3 m? m3 m3
1+5,67 2,42 -2,56 5,42
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2 1,92 -2,53 4,90 405,23 7,88 23,64 171,96 3,94 92,25
3 1,85 -2,50 4,80 533,28 11,00 33,00 240,00 5,50 125,94
4 1,84 2,47 4,76 525,64 11,00 33,00 240,00 5,50 124,85
5 1,80 2,44 4,69 519,48 11,00 33,00 240,00 5,50 122,81
6 1,78 -2,40 4,64 512,82 11,00 33,00 240,00 5,50 121,46
7 1,94 2,37 4,76 516,78 11,00 33,00 240,00 5,50 124,82
8 1,88 -2,34 4,68 518,87 11,00 33,00 240,00 5,50 122,53
9 1,88 2,31 4,64 512,60 11,00 33,00 240,00 5,50 121,63
10 1,99 -2,28 4,72 515,08 11,00 33,00 240,00 5,50 123,79
11 2,04 2,25 4,74 520,41 11,00 33,00 240,00 5,50 124,35
12 2,07 2,22 4,74 521,40 11,00 33,00 240,00 5,50 124,29
13 2,15 2,19 4,78 523,71 11,00 33,00 240,00 5,50 125,52
14 2,21 -2,16 4,82 528,06 11,00 33,00 240,00 5,50 126,50
15 2,19 2,13 4,76 526,90 11,00 33,00 240,00 5,50 124,94
16 2,33 -2,10 4,87 529,93 11,00 33,00 240,00 5,50 128,04
17 2,19 2,07 4,71 526,79 11,00 33,00 240,00 5,50 123,34
18 2,21 -2,03 4,70 517,11 11,00 33,00 240,00 5,50 123,12
19 2,31 -2,00 4,77 520,52 11,00 33,00 240,00 5,50 125,08
20 2,33 -1,97 4,75 523,55 11,00 33,00 240,00 5,50 124,66
21 2,33 -1,94 4,72 520,74 11,00 33,00 240,00 5,50 123,65
22 2,41 -1,91 4,76 521,29 11,00 33,00 240,00 5,50 124,94
23 2,45 -1,87 4,77 524,48 11,00 33,00 240,00 5,50 125,27
24 2,43 -1,84 4,72 522,28 11,00 33,00 240,00 5,50 123,82
25 2,49 -1,81 4,74 520,52 11,00 33,00 240,00 5,50 124,38
26 2,61 -1,77 4,83 526,35 11,00 33,00 240,00 5,50 126,78
27 2,67 -1,74 4,86 532,62 11,00 33,00 240,00 5,50 127,57
28 2,63 -1,71 4,78 530,09 11,00 33,00 240,00 5,50 125,50
29 2,71 -1,67 4,83 528,66 11,00 33,00 240,00 5,50 126,84
30 3,00 -1,64 5,09 545,38 11,00 33,00 240,00 5,50 134,01
31 3,13 -1,61 5,18 564,85 11,00 33,00 240,00 5,50 136,75
32 2,77 -1,57 4,79 548,41 11,00 33,00 240,00 5,50 125,64
33 2,90 -1,54 4,88 531,85 11,00 33,00 240,00 5,50 128,32
34 2,90 -1,50 4,86 535,59 11,00 33,00 240,00 5,50 127,54
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35 2,86 -1,47 4,78 529,87 11,00 33,00 240,00 5,50 125,41
36 2,88 -1,44 4,77 525,14 11,00 33,00 240,00 5,50 125,13
37 2,84 -1,40 4,69 520,14 11,00 33,00 240,00 5,50 122,86
38 2,84 -1,37 4,66 514,31 11,00 33,00 240,00 5,50 122,16
39 2,98 -1,31 4,75 517,44 11,00 33,00 240,00 5,50 124,46
40 3,11 -1,25 4,81 525,53 11,00 33,00 240,00 5,50 126,28
41 3,21 -1,18 4,84 530,75 11,00 33,00 240,00 5,50 127,12
42 3,24 -1,11 4,81 530,53 11,00 33,00 240,00 5,50 126,17
43 3,33 -1,05 4,83 529,71 11,00 33,00 240,00 5,50 126,70
44 3,40 -0,98 4,83 530,92 11,00 33,00 240,00 5,50 126,78
45 3,41 -0,91 4,78 528,22 11,00 33,00 240,00 5,50 125,33
46 3,44 -0,85 4,74 523,22 11,00 33,00 240,00 5,50 124,24
47 3,45 -0,76 4,66 516,62 11,00 33,00 240,00 5,50 121,97
48 3,53 -0,70 4,67 513,10 11,00 33,00 240,00 5,50 122,44
49 3,67 -0,62 4,73 517,39 11,00 33,00 240,00 5,50 124,15
50 3,73 -0,54 4,72 519,70 11,00 33,00 240,00 5,50 123,62
51 3,78 -0,46 4,69 517,28 11,00 33,00 240,00 5,50 122,92
52 3,83 -0,38 4,66 514,09 11,00 33,00 240,00 5,50 122,00
53 3,92 -0,30 4,67 513,04 11,00 33,00 240,00 5,50 122,39
54 4,07 -0,22 4,74 517,72 11,00 33,00 240,00 5,50 124,38
55 4,15 |- 0,14 4,75 521,79 11,00 33,00 240,00 5,50 124,46
56 4,24 |- 0,06 4,75 522,23 11,00 33,00 240,00 5,50 124,60
57 4,35 0,02 4,78 524,32 11,00 33,00 240,00 5,50 125,52
58 4,57 0,09 4,93 533,94 11,00 33,00 240,00 5,50 129,50
59 4,85 0,17 5,13 552,75 11,00 33,00 240,00 5,50 135,10
60 4,86 0,25 5,06 560,12 11,00 33,00 240,00 5,50 133,25
61 4,77 0,31 491 548,30 11,00 33,00 240,00 5,50 129,08

Transi¢cao

61+ 16,41 4,80 0,37 4,89 442,07 9,03 27,08 196,92 4,51 128,41

61+ 18,29 4,80 0,37 4,88 51,41 57,90 3,16 22,56 0,50 12,05
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GALERIA DUPLA 2,00 m X 2,00 m

Largura Altura Altura Altura Altura Largura
Base de Dados 6,00 0,10 0,30 6,00 0,05 1,40
Pré Moldado m?3 m3 m3 m? m3 m3
61+ 18,29 4,80 1,98 3,28
62 4,80 1,98 3,27 33,61 1,03 3,08 20,52 0,51 7,12
63 4,92 2,05 3,32 395,70 12,00 36,00 240,00 6,00 84,62
64 5,09 2,11 3,43 405,06 12,00 36,00 240,00 6,00 87,61
65 5,15 2,18 3,42 411,12 12,00 36,00 240,00 6,00 87,44
66 5,31 2,25 3,51 416,04 12,00 36,00 240,00 6,00 89,91
67 5,45 2,31 3,59 426,06 12,00 36,00 240,00 6,00 92,12
68 5,70 2,38 3,77 441,54 12,00 36,00 240,00 6,00 97,13
69 5,84 2,45 3,84 456,72 12,00 36,00 240,00 6,00 99,20
70 5,81 2,51 3,75 455,82 12,00 36,00 240,00 6,00 96,71
71 6,01 2,57 3,89 458,46 12,00 36,00 240,00 6,00 100,44
72 6,42 2,64 4,24 487,50 12,00 36,00 240,00 6,00 110,26
73 6,54 2,70 4,29 511,56 12,00 36,00 240,00 6,00 111,66
74 6,22 2,73 3,93 493,26 12,00 36,00 240,00 6,00 101,72
75 5,91 2,77 3,59 451,26 12,00 36,00 240,00 6,00 92,06
76 5,74 2,80 3,39 418,62 12,00 36,00 240,00 6,00 86,49
77 5,65 2,83 3,27 399,54 12,00 36,00 240,00 6,00 83,16
78 5,64 2,87 3,22 389,64 12,00 36,00 240,00 6,00 81,87
Largura Altura Altura Altura Altura Largura
6,00 0,10 0,50 6,00 0,05 1,40
78 5,64 2,87 3,22
79 5,64 2,90 3,19 385,02 12,00 60,00 240,00 6,00 81,00
80 5,60 2,95 3,10 377,58 12,00 60,00 240,00 6,00 78,40
81 5,71 3,02 3,15 374,82 12,00 60,00 240,00 6,00 79,72
82 5,90 3,08 3,27 385,20 12,00 60,00 240,00 6,00 83,24
83 6,32 3,14 3,62 413,76 12,00 60,00 240,00 6,00 93,04
84 7,10 3,21 4,34 477,84 12,00 60,00 240,00 6,00 113,15
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85 7,80 3,27 4,97 558,84 12,00 60,00 240,00 6,00 130,84
86 7,91 3,34 5,03 599,94 12,00 60,00 240,00 6,00 132,33
87 7,74 3,40 4,79 589,02 12,00 60,00 240,00 6,00 125,75
88 7,52 3,47 4,50 557,52 12,00 60,00 240,00 6,00 117,63
89 7,27 3,53 4,19 521,28 12,00 60,00 240,00 6,00 108,84
90 7,04 3,59 3,90 485,04 12,00 60,00 240,00 6,00 100,72
91 6,96 3,66 3,75 458,76 12,00 60,00 240,00 6,00 96,57
92 6,76 3,72 3,49 434,28 12,00 60,00 240,00 6,00 89,29
93 6,75 3,79 3,41 414,12 12,00 60,00 240,00 6,00 87,16
94 6,78 3,85 3,38 407,70 12,00 60,00 240,00 6,00 86,30
95 6,80 3,92 3,33 402,96 12,00 60,00 240,00 6,00 84,95
96 6,81 3,08 3,28 397,08 12,00 60,00 240,00 6,00 83,55
97 6,82 4,04 3,22 390,36 12,00 60,00 240,00 6,00 81,82
98 6,82 4,11 3,17 383,22 12,00 60,00 240,00 6,00 80,22
99 6,84 4,17 3,12 377,10 12,00 60,00 240,00 6,00 78,96
100 6,86 4,23 3,07 371,64 12,00 60,00 240,00 6,00 77,67
101 6,94 4,29 3,10 370,26 12,00 60,00 240,00 6,00 78,32
102 7,04 4,35 3,13 373,74 12,00 60,00 240,00 6,00 79,30
Transi¢ao
102 + 0,82 7,04 4,36 3,13 187,80 12,00 60,00 240,00 6,00 79,24
102 + 3,18 7,04 4,36 3,12 375,18 12,00 60,00 240,00 6,00 79,04
GALERIA DUPLA 1,50 m X 1,50 m
Largura Altura Altura Altura Altura Largura
Base de Dados 4,94 0,10 0,50 6,00 0,05 1,40
Pré Moldado m3 m3 m3 m? m3 m?3
102 + 3,18 7,04 4,75 2,74
103 7,12 4,22 3,56 261,36 8,31 41,55 201,84 4,15 76,65
104 7,20 4,96 2,69 308,50 9,88 49,40 240,00 4,94 66,92
105 7,32 5,08 2,68 265,48 9,88 49,40 240,00 4,94 66,75
106 7,42 5,20 2,67 264,44 9,88 49,40 240,00 4,94 66,33
107 7,50 5,32 2,64 262,07 9,88 49,40 240,00 4,94 65,41
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108 7,59 5,43 2,61 259,00 9,88 49,40 240,00 4,94 64,60

109 7,76 5,55 2,65 259,89 9,88 49,40 240,00 4,94 65,91

110 7,86 5,67 2,65 261,77 9,88 49,40 240,00 4,94 65,66

111 8,01 5,78 2,68 263,10 9,88 49,40 240,00 4,94 66,67

112 8,13 5,89 2,70 265,72 9,88 49,40 240,00 4,94 67,14

113 8,27 6,00 2,73 268,04 9,88 49,40 240,00 4,94 67,98

114 8,35 6,11 2,70 268,04 9,88 49,40 240,00 4,94 67,14

115 8,49 6,21 2,73 268,04 9,88 49,40 240,00 4,94 67,98

116 8,61 6,32 2,73 269,77 9,88 49,40 240,00 4,94 68,12

117 8,72 6,43 2,74 270,27 9,88 49,40 240,00 4,94 68,26

118 8,86 6,54 2,77 272,10 9,88 49,40 240,00 4,94 69,16

119 8,95 6,65 2,74 272,39 9,88 49,40 240,00 4,94 68,43

120 8,97 6,77 2,65 266,56 9,88 49,40 240,00 4,94 65,86

121 9,10 6,89 2,65 262,07 9,88 49,40 240,00 4,94 65,88

121 +0,75 9,11 6,92 2,64 9,81 0,37 1,85 9,00 0,19 2,46

Total 56.023,55 | 1.429,88 5.116,51 | 29.514,84 686,48 13.001,09

RESUMO

Escavacéo 56.023,55 m3
Lastro de Raché&o 5.116,51 m3
Lastro de Brita n® 1 1.429,88 m3
Lastro de Concreto fck 15 mpa 686,48 m3
Escoramento 29.514,84 m?
Aterro de Vala c/ fornecimento 13.001,09 m3
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Estaca moldada in loco (tipo Franki)

Tipo Galeria Estaca Comprimento Unidade

Comprimento 1.212,56

Simples 3,40m x 3,40m |  1+5.72 4 61+18,28 il m

Quantidade 1.455,07 un
Comprimento 321,71

Dupla 2,00m x 2,00 m 61+18,29 4 78 il m

Quantidade 321,71 un

Profundidade 20,00 m

Total 35.535,64 m

Sobre as estacas, serdo executados uma viga em concreto armado de apoio para o assentamento das galerias, com dimensdes de 0,60 m de largura x 0,40 m de profundidade x 4,50 m

de comprimento

Viga de apoio para galeria 3,40 m x 3,40 m

Comprimento Unidade
Comprimento 1.212,56 m
Quantidade 485,00 un

Os servicos das intersec¢do das galerias, as curvas de mudanca nas ruas e o desague da galeria no Rio Cachoeira, serdo executadas moldadas in loco

Base p/ Galeria 3,40 x 3,40

Laje tampa 0,45 m
Laje Fundo 0,45 m
Paredes 0,30 m
Cotovelo 01
Forma 304,49 m2
Concreto fck 35 mpa 124,28 m3
Aco 8.286,00 kg
Escoramento 105,74 m?2
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Cotovelo 02 - Rua Jeronimo Coelho e Rua do Principe

Forma 336,14 m2
Concreto fck 35 mpa 99,15 m3
Aco 6.874,00 kg
Escoramento 59,77 m?
Cotovelo 03 - Rua do Principe e Rua Eng. Luiz Niem yer
Forma 335,02 m2
Concreto fck 35 mpa 100,50 m3
Aco 7.065,00 kg
Escoramento 60,59 m?
Cotovelo 04 - Rua Eng. Luiz Niemyer e Rua Pedro Lo bo
Forma 154,82 m2
Concreto fck 35 mpa 46,45 m3
Aco 3.810,00 kg
Escoramento 28,00 m?
Cotovelo 05 - Rua Pedro Lobo e Rua Visconde de Taun ay
Forma 341,03 m2
Concreto fck 35 mpa 102,31 m3
Aco 7.778,00 kg
Escoramento 61,68 m?
Cotovelo 06 - Rua Visconde de Taunay e Rua Jacob Ei  senhuth
Forma 290,93 m2
Concreto fck 35 mpa 87,28 m3
Aco 6.810,00 kg
Escoramento 52,62 m?

Pagina 10 de 37



ﬂﬂfﬂllelﬂ engenharia consultiva

Cotovelo 07 - Transicao Galeria 3,40 m x 3,40 m par a Galeria
Dupla 2,00 m x 2,00 m
Estaca 61 + 16,41 4 61 + 18,29
Forma 161,16 m2
Concreto fck 35 mpa 41,08 m3
Aco 2.496,00 kg
Escoramento 6,33 m?
Base p/ Galeria Dupla 2,00 x 2,00
Laje tampa 0,30 m
Laje Fundo 0,22 m
Paredes 0,22 m
Cotovelo 08 - Rua Jacob Eisenhut e Rua Fernando de  Noronha

Forma 161,18 m2
Concreto fck 35 mpa 54,65 m3
Aco 4.053,00 kg
Escoramento 58,40 m?
Cotovelo 09 - Rua Fernando Noronha e Rua Otho Boehm

Forma 153,40 m2
Concreto fck 35 mpa 52,01 m3
Aco 4.374,00 kg
Escoramento 55,58 m?

Cotovelo 10

Forma 70,55 m2
Concreto fck 35 mpa 15,46 m3
Aco 1.090,00 kg
Escoramento 16,52 m?
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Cotovelo 11 - Transi¢cdo Galeria Dupla 2,00 m x 2,00 m para
Galeria Dupla 1,50 m x 1,50 m

Estaca 102 + 0,82 4 102 + 3,18

Forma 97,78 m2
Concreto fck 35 mpa 14,98 m3
Aco 951,00 kg
Escoramento 8,88 m?

Base p/ Galeria Dupla 1,50 x 1,50
Laje tampa 0,25 m
Laje Fundo 0,18 m
Paredes 0,18 m
Cotovelo 12
Forma 28,99 m2
Concreto fck 35 mpa 6,86 m3
Aco 299,00 kg
Escoramento 10,41 m?
Cotovelo 13

Forma 68,34 m2
Concreto fck 35 mpa 19,04 m3
Aco 1.042,00 kg
Escoramento 24,50 m?
RESUMO

Forma 2.433,28 m?2
Comcreto fck 35 mpa 748,60 m3
Aco 53.838,00 kg
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SERVICOS COMPLEMENTARES

Locagao de Obras

Estaca Largura Comp Area
m m m?
023 61+18,29 5,50 1.238,29 6.810,60
61+18,29 a 102+3,18 6,00 804,89 4.829,34
102+3,18 3 121+0,75 4,94 377,57 1.865,20
Total 13.505,13
Tapume de Obra
Estaca Altura Tapume Comp Lado Area
m m un m?2
0 2,10
121+0,75 2,10 2.420,75 2,00 10.167,15
Total 10.167,15
Sinalizagao Noturna
Estaca Frente Comp Lado Total
un m un m
0 3,00
121+0,75 3,00 2.420,75 2,00 4.841,50
Total 4.841,50
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Bomba Submersivel
Més Dia/més Horas/dia Total
un un h h
24,00 22,00 4,00 2.112,00
Total | 2.112,00
Base Brita Graduada
Estaca Paralelepipedo Asfalto Remocao largura espessura
largura m? largura m? m m
0,20
0
1 407,56 90,97 63,32
148,68 10,69 6,89
2 10,46 119,71 6,66 15,34
3 7,75 182,10 3,95 21,22
4 299,06 96,63 40,49
445,43 7,64 3,84
5 9,14 122,24 5,34 13,38
6 10,49 196,30 6,69 24,06
7 10,50 209,90 6,70 26,78
8 10,53 210,30 6,73 26,86
9 10,55 210,80 6,75 26,96
10 10,59 211,40 6,79 27,08
11 9,04 196,30 5,24 24,06
11+3,80 7,74 31,88 3,94 3,49
12 287,75 95,11 38,53
12+8,83 7,56 3,76
13 10,66 101,76 6,86 11,86
14 10,61 212,70 6,81 27,34
15 10,50 211,10 6,70 27,02
16 6,91 174,10 3,11 19,62
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16+2,69 6,93 18,61 3,13 1,68
17 251,93] 108,87 28,61
17+11,34 8,70 4,90
18 10,61 83,61 6,81 10,14
19 10,57 211,80 6,77 27,16
20 208,66 76,00 26,53
21 7,70 145,89 3,90 159,80
22 244,01 76,00 33,60
23 9,88 6,08
24 11,88 217,60 8,08 28,32
25 141,42 44,65 19,35
25+11,75 10,02 6,22
26 9,93 82,29 6,13 10,19
27 9,85 197,80 6,05 24,36
28 10,00 198,50 6,20 24,50
29 8,09 180,90 4,29 20,98
30 186,45 76,00 22,09
31 10,15
32 10,14 202,90 6,34 12,68
33 9,90 200,40 6,10 24,88
34 9,98 198,80 6,18 24,56
35 9,92 199,00 6,12 24,60
36 9,86 197,80 6,06 24,36
37 8,92 187,80 5,12 22,36
37+15,44 8,61 135,33 4,81 15,33
38 167,27 51,83 23,09
38+9,08 9,66 5,86
39 10,45 57,06 6,65 63,86
40 10,30 207,50 6,50 26,30
40+11,90 9,00 114,84 5,20 13,92
41 201,81 75,16 25,33
41+11,68 8,78 4,98
42 8,64 72,47 4,84 8,17
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43 10,47 191,10 6,67 23,02
44 10,50 209,70 6,70 26,74
45 10,49 209,90 6,69 26,78
46 8,54 190,30 4,74 22,86
47 10,52 190,60 6,72 22,92
48 10,62 211,40 6,82 27,08
49 10,64 212,60 6,84 27,32
49+7,65 9,60 77,42 5,80 9,67
50 252,95 98,91 30,81
50+13,68 8,92 5,12
51 8,90 56,31 5,10 6,46
52 8,89 177,90 5,09 20,38
53 8,96 178,50 5,16 20,50
54 9,03 179,90 5,23 20,78
55 8,98 180,10 5,18 20,82
56 8,96 179,40 5,16 20,68
57 10,56 195,20 6,76 23,84
58 10,52 210,80 6,72 26,96
58+15,37 8,60 146,94 4,80 17,71
59 186,14| 46,70 27,89
59+7,66 7,28
60 9,57 103,96 5,77 7,12
61 9,66 8,26 5,06 21,66
62 9,83 16,66 5,23 4,12
63 9,67 195,00 5,07 4,12
64 9,60 192,70 5,00 20,14
65 9,66 192,60 5,06 20,12
66 9,51 191,70 4,91 19,94
67 9,62 191,30 5,02 19,86
68 10,55 201,70 5,95 21,94
69 365,59| 109,48 51,22
69+3,80 9,90 5,30
70 9,61 158,03 5,01 16,70
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71 9,52 36,35 4,92 3,77
72 9,71 192,30 5,11 3,81
72+3,57 9,96 97,96 5,36 10,43
73 235,98 85,10 47,20
73+2,07 10,04 5,44
74 10,07 180,29 5,47 19,56
75 9,94 200,10 5,34 21,62
76 10,02 199,60 5,42 21,52
77 9,94 199,60 5,34 21,52
78 9,99 199,30 5,39 21,46
79 10,15 201,40 5,55 21,88
80 10,01 201,60 5,41 21,92
81 9,99 200,00 5,39 21,60
82 10,01 200,00 5,41 21,60
83 9,96 199,70 5,36 21,54
84 9,92 198,80 5,32 21,36
84+12,35 10,65 205,70 6,05 14,04
84+12,35 10,65
85 354,28| 102,86 50,28
85+14,71 10,00 5,40
86 9,93 52,71 5,33 5,68
87 9,97 199,00 5,37 21,40
88 10,05 200,20 5,45 21,64
89 10,06 201,10 5,46 21,82
90 10,15 202,10 5,55 22,02
91 9,89 200,40 5,29 21,68
92 9,95 198,40 5,35 21,28
93 9,96 199,10 5,36 21,42
94 9,97 199,30 5,37 21,46
95 10,00 199,70 5,40 21,54
9% 9,99 199,90 5,39 21,58
97 10,06 200,50 5,46 21,70
98 10,24 203,00 5,64 22,20
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99 251,39 92,00 31,88
100 9,98 99,80 5,38 194,76
101 9,89 198,70 5,29 21,34
101+12,74 10,01 126,76 5,41 13,63
102 218,54 17,45 40,22
102+10,19 10,08 5,48
103 10,02 98,59 6,42 11,67
104 10,01 200,30 6,41 25,66
105 10,07 200,80 6,47 25,76
106 10,04 201,10 6,44 25,82
107 10,07 201,10 6,47 25,82
108 9,99 200,60 6,39 25,72
108+7,11 10,37 72,38 6,77 9,36
109 409,03 94,07 62,99
109+13,24 10,20 6,60
110 10,16 68,82 6,56 8,90
111 9,95 201,10 6,35 25,82
112 10,07 200,20 6,47 25,64
113 10,07 201,40 6,47 25,88
114 10,04 201,10 6,44 25,82
115 10,07 201,10 6,47 25,82
116 9,98 200,50 6,38 25,70
117 9,92 199,00 6,32 25,40
118 9,98 199,00 6,38 25,40
118+4,90 9,94 48,80 6,34 6,23
119 403,64] 96,73 206,22
119+11,77 8,12 4,52
120 7,99 66,29 4,39 7,33
121 7,98 159,70 4,38 17,54
121+0,75 7,98 5,99 4,38 0,66
Total 4.296,62 19.449,55 3.411,83
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Resumo
Remocdo de Remocdo Asfalto Base Brita Pintura CBUQ e=5cm Binder | Localizagao Pintura Pintura
Paralelepipedo Graduada Ligacao e=5cm Projeto |Termoplasti| Termoplas
e=20cm ca Aspergao tica
Extrusao
m? m? m3 m? ton ton m? m?
4.296,62 19.449,55 3.411,83 23.746,18 2.849,54 | 2.374,62 |PAISA-01 171,06 381,70
PAISA-02 178,65 234,92
PAISA-03 273,17 135,80
4.296,62 19.449,55 3.411,83 23.746,18 2.849,54 | 2.374,62 622,88 752,42
GALERIA PRE MOLDADA
Total Total
Moldada | Galeria Pré
Tipo Trecho Metragem Moldadas in loco in loco Moldada
023 61+18,29 1.238,29 04 145,72 25,72
19+18,76 'a 20+16,87 18,11
22+1,87 4 22+19,93 38,06
Simples 3,40 m x 3,40 m 38+0,73 ? 38+9,08 83>
40+13,79 3 41+11,68 17,89
58+13,83 a 59+9,08 15,25
61+16,41 a 61+18,29 1,88
Total 125,26 1.113,03
61+18,29 a 102+3,18 804,89 61+18,29 4 62+6,38 8,09
72+4,69 a 72+19,29 14,60
Dupla 2,00 m x 2,00 m 84+15,30 a 85+9,19 13,89
102+0,82 a 102+3,18 2,36
Total 38,94 765,95
Dupla 1,50 m x 1,50 m 102+3,18 2 121+0,75 377,57 118+13,24 3 119+1,32 8,08
Total 8,08 369,49
Total 2.420,75 |Total 172,28 2.248,47
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Para as Galeria Pré Moldadas dupla de 2,00 m x 2,00 m e dupla de 1,50 m x 1,50 m, serdo colocadas tampao de poco de visitas em ferro fundido, para limpeza a cada

50,00 m entre elas

Tipo Galeria Comprimento| Espagamento Quant cada lado Para 2 lados Total
Galeria Dupla 2,00 m x 2,00 m 765,95 50,00 15,32 31,00 31,00
Galeria Dupla 1,50 m x 1,50 m 369,49 50,00 7,39 15,00 15,00
Total 46,00

A galeria pré moldada, serdo executadas em 2 (dois) modulos, sendo que o encaiche entre as duas pecas, serdo consolidadas através de concreto Grout
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Tipo Galeria Comprimento Altura Espesssura 4cm + 4 cm Quantidade parede Total
Galeria Simples 3,40 mx 3,40 m 1.113,03 0,50 0,08 2,00 89,04 m3
Galeria Dupla 2,00 m x 2,00 m 765,95 0,50 0,08 3,00 91,91 m3
Galeria Dupla 1,50 mx 1,50 m 369,49 0,50 0,08 3,00 44,34 m3
Total 225,30 m3
POCO DE BOMBEAMENTO E ESTACAO DE BOMBEAMENTO
Locagdo de Obras
Largura Comprimento Largura Comprimento Area
m m m m m?
5,75 150,80 160,69 895,52
Total 895,52
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Tapume de Obra
Altura Tapume Perimentro Area
m m m?
2,10 321,38 674,90
Total 674,90
Sinalizagdo Noturna
Perimentro lado Total
m un m
321,38 2,00 642,76
Total 642,76
Bomba Submersivel
Més Dia/més Horas/dia Total
un un h h
6,00 22,00 8,00 1.056,00
Total 1.056,00
GALERIA DE CONDUCAO E POCO DE BOMBEAMENTO
Remocao de Pavimentagéo
Comprimento Largura Espessura Total
Paver 151,80 7,75 1.176,41 m2
Asfalto 19,48 7,60 148,05 m?2
Meio Fio 31,00 31,00 m
Calcada 7,51 2,84 21,33 m2
Brita Graduada 19,48 1,40 0,20 5,45 m3
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Espessura
Tampa Laje 0,40 m
Fundo Laje 0,25 m
Parede 0,25 m
Lastro Rachao 0,30 m
Lastro Brita n° 1 0,10 m
Lastro Concreto Magro 0,05 m
Paver 0,17 m

GALERIA DUPLA 2,50 m x 2,60 m

Lado Esquerdo Lado Direito Média
Comprimento 148,13 153,46 150,80

Comprimento Largura Altura Total
Escoramento 301,59 6,00 1.809,54 m2
Escavagao 150,80 7,15 3,87 4.172,57 m3
Lastro Rach&o 150,80 7,15 0,30 323,46 m3
Lastro Brita 150,80 7,15 0,10 107,82 m3
Lastro Concreto 150,80 5,75 0,05 43,35 m3
Reaterro 150,80 1,40 2,23 470,78 m3

Sera executado uma sub base de pedra rachdo com uma camada média de 30 cm, uma base de pedra britada n® 1 de 10 cm e um lastro de concreto magro fck 15 mpa de 5 cm de
espessura, para assentamento da galeria pré moldada de 2,50 m x 2,60 m.

Estaca moldada in loco (tipo Franki)
Comprimento Unidade
Comprimento 150,80 m
Quantidade 150,80 un
Profundidade 20,00 m
Total 3.015,90 m
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Sobre as estacas, serdo executados uma viga em concreto armado de apoio para 0 assentamento das galerias, com dimensdes de 0,60 m de largura x 0,40 m de profundidade x 6,00 m

de comprimento

Viga de apoio para galeria

Comprimento Unidade
Comprimento 150,80 m
Quantidade 50,00 un

As curvas, embocadura e pogo das bombas serdo moldada in loco

Base p/ Galeria 2,50 m x 2,60 m

Laje tampa 0,40
Laje Fundo 0,25
Paredes 0,25
Taxa de aco kg/m3 66,67

Galeria 2,50 m x 2,60 m - Moldada in loco

Embocadura
Comprimento 4,28 m
Forma 93,35 m2
Concreto fck 35 mpa 24,12 m3
Aco 1.607,88 kg
Escoramento 21,10 m?
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Cotovelo 1
Comprimento 3,57 m
Forma 78,24 m?
Concreto fck 35 mpa 20,32 m3
Aco 1.354,93 kg
Escoramento 35,70 m2
Cotovelo 2
Comprimento 2,70 m
Forma 58,87 m?
Concreto fck 35 mpa 15,32 m3
Aco 1.021,58 kg
Escoramento 13,50 m2
Cotovelo 3
Comprimento 2,11 m
Forma 37,76 m?
Concreto fck 35 mpa 11,98 m3
Aco 798,80 kg
Escoramento 10,53 m2
RESUMO - Moldado in loco
Forma 268,22 m?2
Concreto fck 35 mpa 71,75 m3
Aco 4.783,19 kg
Escoramento 80,83 m?

GALERIA PRE MOLDADA 2,50 m x 2,60 m

Comprimento

Unidade

Sub Total

Moldada in loco

Total

150,80

150,80

12,66

138,14
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Casa de Bombas

Escavacgéo
Comprimento 14,10 m
Largura 8,17 m
Altura 4,05 m
Volume 466,55 m3
ESTACA BARRETE
. ) Reciclagem
Posicéo Profundidade Espessura Largura Concreto fck 35 mpa  |Ferragem lama
m m m m3 kg m?3
n°1 10,30 0,40 2,50 10,30 1.084,00 1,03
ne 2 10,30 0,40 2,50 10,30 1.084,00 1,03
n°3 10,30 0,40 2,50 10,30 1.084,00 1,03
n° 4 10,30 0,40 2,50 10,30 1.084,00 1,03
n°5 10,30 0,40 2,50 10,30 1.084,00 1,03
n° 6 9,75 0,40 2,50 9,75 1.027,00 0,98
ne7 9,75 0,40 2,50 9,75 1.027,00 0,98
n° 8 9,75 0,40 2,50 9,75 1.027,00 0,98
n°9 9,75 0,40 2,50 9,75 1.027,00 0,98
n° 10 9,75 0,40 2,50 9,75 1.027,00 0,98
n°11 9,75 0,40 2,50 9,75 1.027,00 0,98
n° 12 9,75 0,40 2,50 9,75 1.027,00 0,98
n°13 11,75 0,40 2,50 11,75 1.220,00 1,18
n° 14 11,75 0,40 2,50 11,75 1.220,00 1,18
n° 15 11,75 0,40 2,50 11,75 1.220,00 1,18
n° 16 11,75 0,40 2,50 11,75 1.220,00 1,18
166,75 166,75 | 17.489,00 16,68
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Mureta Guia

Profundidade 1,10 m

Espessura 0,15 m

Quantidade 4,00 un

Comprimento 40,00 m

Concreto fck 25 mpa 26,40 m3

Forma 352,00 m?

Ferragem 1.716,00 kg

Comprimento Largura Altura Total
Lastro Rachao 12,70 7,47 0,30 28,46 m3
Lastro Brita 12,70 7,47 0,10 9,49 m?3
Lastro Concreto 12,70 7,47 0,05 4,74 m?3
Parede da Bomba

Comprimento 12,50 m
Espessura 0,25 m
Altura 5,25 m
Concreto fck 35 mpa 16,41 m3
Ferragem 1.967,00 kg
Forma 131,25 m2
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Septo
Comprimento 2,50 m
Espessura 0,25 m
Altura 5,25 m
Quantidade 3,00 un
Concreto fck 35 mpa 9,84 m3
Ferragem 1.371,00 kg
Forma 78,75 m?
Laje do fundo das Bombas
Comprimento 5,25 m
Espessura 0,20 m
Largura 2,75 m
Concreto fck 35 mpa 2,89 m3
Ferragem 3.641,00 kg
Forma 14,44 m2
Laje de Fundo
Comprimento 12,50 m
Espessura 0,20 m
Largura 6,70 m
Concreto fck 35 mpa 16,75 m3
Ferragem 2.365,00 kg
Forma m?
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Laje do Topo
Comprimento 12,50 m
Espessura 0,18 m
Largura 3,95 m
Concreto fck 35 mpa 8,89 m3
Ferragem 1.869,00 kg
Forma 49,38 m2
Resumo

Forma 273,81 m?2
Comcreto fck 35 mpa 54,78 m3
Ago 11.213,00 kg
Meio Fio 59,36 m
Alambrado 107,16 m
Paver 342,28 m?
Largura 2,00 m
Comprimento 3,20 m
Altura 0,50 m
Espessura 0,15 m
Concreto Armado fck

30 mpa - Fundo 0,96 m3
Concreto Armado fck

30 mpa - Parede 1,56 m3

PATIO DE MANOBRAS E GERADORES

TANQUE DE CONTENGCAO
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Total Concreto 2,52 m?3

Ago 86,26 kg

Forma 6,76 m?

BASE TANQUE COMBUSTIVEL

Quantidade 3,00 un

Altura 1,00 m

Largura 1,40 m

Espessura 0,20 m

Concreto 0,17 m3

Forma 2,23 m?

Comporta Flap no Rio Mathias com o Rio Cachoeira
Estrutura em concreto Armado

Largura 7,25 m

Altura 3,50 m

Espessura 0,30 m

Concreto fck 35 mpa 7,61 m3

Forma 50,75 m?2

Ferragem 110 kg/m3 837,38 kg

Comporta Flap 1200mm, conduto for¢ado, ala projetada, aquisi¢cao 5,00 un
Implantagéo 152,00 h
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ELETROMECANICA

O sistema eletromecanico de bombeamento é composto por 4 Conjuntos moto-bomba submersivel Axial marca ABS, modelo "VUPX 1201 PE2800/4,60 GB" , com capacidade para 4
m3/s, alimentados por 4 geradores a diesel, DN 1.400 mm, motor de 280 Kw/368 CV, tenséo de ligacdo 380V e 450 rpm, fixadas 4 tubulacdes de aco DN 1.400

Estes conjuntos séo totalmente independentes da rede elétrica sendo abastecidos por 4 conjuntos de geradores a diesel que atravéz de uma CLP ( Central Logica Programada ), obtém
todos os comandos de acionamento e desacionamento

Os itens orcados foram extraidos da planta , listados a seguir:

Descricao Quantidade Unidade
Conjunto Moto-Bomba Submersivel "VUPX 1201 PE2800/4" 4,00 CJ
Kit gerador de energia STEMAC 4,00 CJ
Painel de controle 1,00 cJ
Tubulao 3,00 PC

MURO DE CONTENCAO PEDRA ARGAMASSADA

MURO DE PEDRA ARGAMASSADA
Estaca Margem Direita Comprimento Cota Terreno Cota Muro Altura Largura Area Area Unidade
m m m m m m? m?3

200 20,00 2,00 3,00 1,00 1,50 1,50

201 20,00 2,00 3,00 1,00 1,50 1,50 30,00
202 20,00 2,00 3,00 1,00 1,50 1,50 30,00
203 20,00 2,00 3,00 1,00 1,50 1,50 30,00
204 20,00 2,00 3,00 1,00 1,50 1,50 30,00
205 20,00 2,00 3,00 1,00 1,50 1,50 30,00
206 20,00 2,00 3,00 1,00 1,50 1,50 30,00
207 20,00 2,00 3,00 1,00 1,50 1,50 30,00
208 20,00 2,09 3,00 0,91 1,50 1,37 28,67
209 20,00 2,20 3,00 0,80 1,50 1,20 25,70
210 20,00 2,20 3,00 0,80 1,50 1,20 24,00
211 20,00 2,14 3,00 0,86 1,50 1,28 24,81
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212 20,00 2,35 3,00 0,65 1,50 0,98 22,61

213 20,00 2,41 3,00 0,59 1,50 0,89 18,63

214 20,00 2,39 3,00 0,61 1,50 0,92 18,05

215 20,00 2,07 3,00 0,93 1,50 1,40 23,19

216 20,00 2,19 3,00 0,81 1,50 1,21 26,10

217 20,00 2,28 3,00 0,72 1,50 1,08 22,92

218 20,00 2,06 3,00 0,95 1,50 1,42 25,01

219 20,00 2,24 3,00 0,76 1,50 1,14 25,56

220 20,00 2,21 3,00 0,79 1,50 1,19 23,27

221 20,00 1,13 3,00 1,87 1,35 2,52 37,07

221 + 15,85 15,85 0,68 3,00 2,32 1,20 2,78 42,01

223+8,30 8,30 1,69 3,00 1,31 1,35 1,77

224 20,00 2,30 3,00 0,70 1,50 1,05 28,28

225 20,00 2,32 3,00 0,68 1,50 1,02 20,72

226 20,00 1,65 3,00 1,35 1,35 1,83 28,45

227 20,00 1,94 3,00 1,06 1,35 1,43 32,60

227 +7,77 7,77 1,94 3,00 0,65 1,35 0,88 8,98

228 12,23 2,04 3,00 0,96 1,50 1,44 17,55

229 20,00 2,16 3,00 0,84 1,50 1,25 26,91

230 20,00 2,10 3,00 0,91 1,50 1,36 26,12

231 20,00 2,10 3,00 0,90 1,50 1,35 27,08

232 20,00 2,10 3,00 0,90 1,50 1,34 26,94

233 20,00 2,19 3,00 0,81 1,50 1,21 25,53

234 20,00 2,35 3,00 0,65 1,50 0,97 21,83

234 + 12,41 12,41 2,70 3,00 0,30 1,50 0,45 8,83
Sub Total 696,56 | | | | | 89738 m?
Margem Esquerda 205,57 | | 1,00 | 1,50 | 1,50 30836| m3
TOTAL 902,13 | m | 120573 m?
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ATERRO
Estaca Distancia Cota Terreno Cota Final Altura Média Largura Area Volume Unidade
220 2,21 3,00 0,79 - -
221 20,00 1,13 3,00 1,87 12,82 23,92 239,22
221 + 15,85 15,85 0,68 3,00 2,32 20,83 48,28 572,23
223 +8,30 1,69 3,00 1,31 40,89 53,73 -
224 11,70 2,30 3,00 0,70 38,80 27,28 473,88
225 20,00 2,32 3,00 0,68 30,09 20,40 476,77
226 20,00 1,65 3,00 1,35 22,62 30,63 510,29
227 20,00 1,94 3,00 1,06 12,56 13,33 439,54
228 20,00 2,04 3,00 0,96 2,66 2,55 158,74
228 + 6,79 6,79 2,04 3,00 0,96 - - 8,65
Total 2.879,33 m3
Tapume
Comprimento 902,13 m
Altura 2,10 m
Total 1.894,47 m?

MICRO DRENAGEM

Ao longo do muro de contencao, serd executado uma linha paralela de tubulacdo, com diametro de 1,00m, captando a drenagem existente que desagua no rio

Tubulagao de Concreto Armado

Tubo 1,00

680,00

Poco de Visita

20,00

un
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Escavacgdo de Vala até 3,00m de profundidade

Comprimento 680,00 m
Altura Média 3,00 m
Largura 2,00 m
Volume 4.080,00 m3
Reaterro de vala | 1.944,80 m3
Lastro de Rachao

Comprimento 680,00

Largura 2,00

Altura Média 0,50 m
Volume 680,00 m3

Demoligao de Passeio em Concreto
Comprimento 657,82 m
Largura 1,00 m
Area | 657,82 m?
Remogao de Pavimento asfaltico
Comprimento 22,18 m
Largura 2,00 m
Area | 44,36 | m?
Lastro de Brita Graduada

Largura 2,00 m
Espessura 0,20 m
Volume 8,87 m3
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|Imrpimag§o | 44,36 | m
[Asfalto CBUQ | 4,44 | ton
TRANSPOSIGAO RIO MATHIAS
Tubo Ferro Fundido
Estaca Tipo Material Diametro Comprimento Quantidade Total Unidade

40 FoFo 60 12,00 5,00 60,00 m

55 FoFo 60 12,00 3,00 36,00 m
Total 96,00 m

Caixa de Passagem em Alvenaria
Estaca Dimensdes Espessura Laje Fundo
m m m m m
Largura Comprimento Altura Laje Fundo Laje Tampa
40 2,00 5,50 2,50 0,10 0,30
55 2,00 4,50 2,50 0,10 0,30
. . Concreto fck 30 mpa Laje Forma
Alvenaria Revestimento Ferragem PV
Fundo Tampa Fundo Tampa
m2 m2 m3 m3 m2 m2 kg un

40 37,50 75,00 1,10 3,30 1,50 4,50 484,00 2,00

55 32,50 65,00 0,90 2,70 1,30 3,90 396,00 2,00
Total 70,00 140,00 2,00 6,00 2,80 8,40 880,00 4,00
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Drenagem Agua Pluvial estaca 1 A 121
Estaca Diametro Comprimento Escavacgéo Lastro de Brita Aterro
Larg. Média Altura Area Tubo Volume
1,00 0,10 0,20
Prof média
1,00

63 40 3,60 3,60 0,36 0,71 2,89
65+ 17,10 40 4,50 4,50 0,45 0,88 3,62
67 + 1,90 40 4,40 4,40 0,44 0,86 3,54

68 40 2,20 2,20 0,22 0,43 1,77
68 + 3,30 40 3,80 3,80 0,38 0,75 3,05
69 + 2,90 40 3,90 3,90 0,39 0,77 3,13
72 + 18,60 40 2,10 2,10 0,21 0,41 1,69
74 + 6,10 40 1,60 1,60 0,16 0,31 1,29
75+ 1,50 40 2,20 2,20 0,22 0,43 1,77
76 + 2,90 40 1,70 1,70 0,17 0,33 1,37
76 + 12,80 40 2,50 2,50 0,25 0,49 2,01
77 + 4,50 40 1,70 1,70 0,17 0,33 1,37
77 + 17,00 40 2,40 2,40 0,24 0,47 1,93
78 + 3,70 40 2,40 2,40 0,24 0,47 1,93

79 40 2,30 2,30 0,23 0,45 1,85
79 + 7,90 40 1,80 1,80 0,18 0,35 1,45
79 + 12,40 40 2,20 2,20 0,22 0,43 1,77
79 + 16,80 40 1,90 1,90 0,19 0,37 1,53
82 + 7,40 40 4,20 4,20 0,42 0,82 3,38
90 + 4,50 40 1,90 1,90 0,19 0,37 1,53
91 + 9,30 40 1,50 1,50 0,15 0,29 1,21
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92 +4,30 40 2,10 2,10 0,21 0,41 1,69
92 + 16,10 40 2,50 2,50 0,25 0,49 2,01
93 + 8,20 40 2,00 2,00 0,20 0,39 1,61
95 + 0,70 40 2,20 2,20 0,22 0,43 1,77
95 + 12,50 40 1,80 1,80 0,18 0,35 1,45
96 + 5,60 40 1,90 1,90 0,19 0,37 1,53
97 + 18,80 40 1,90 1,90 0,19 0,37 1,53
98 + 4,20 40 2,20 2,20 0,22 0,43 1,77
99 +1,10 40 2,10 2,10 0,21 0,41 1,69
99 + 4,20 40 1,90 1,90 0,19 0,37 1,53
100 + 5,10 40 4,20 4,20 0,42 0,82 3,38
101 + 2,10 40 2,10 2,10 0,21 0,41 1,69
101 + 11,50 40 2,00 2,00 0,20 0,39 1,61
102 + 11,20 40 2,50 2,50 0,25 0,49 2,01
102 + 13,80 40 2,70 2,70 0,27 0,53 2,17
104 + 1,20 40 2,60 2,60 0,26 0,51 2,09
104 + 5,00 40 2,60 2,60 0,26 0,51 2,09
105 40 2,60 2,60 0,26 0,51 2,09
105 + 16,00 40 2,60 2,60 0,26 0,51 2,09
106 + 14,30 40 2,70 2,70 0,27 0,53 2,17
107 40 2,60 2,60 0,26 0,51 2,09
108 + 6,20 40 2,70 2,70 0,27 0,53 2,17
108 + 8,40 40 3,40 3,40 0,34 0,67 2,73
109 + 11,20 40 2,90 2,90 0,29 0,57 2,33
109 + 15,10 40 2,80 2,80 0,28 0,55 2,25
109 + 14,10 40 2,70 2,70 0,27 0,53 2,17
112 + 8,70 40 2,40 2,40 0,24 0,47 1,93
113 + 2,50 40 2,60 2,60 0,26 0,51 2,09
113 + 15,00 40 2,60 2,60 0,26 0,51 2,09
114 + 7,80 40 2,60 2,60 0,26 0,51 2,09
115 + 3,60 40 2,60 2,60 0,26 0,51 2,09
116 40 2,50 2,50 0,25 0,49 2,01
116 + 15,00 40 2,50 2,50 0,25 0,49 2,01
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118 + 2,90 40 2,60 2,60 0,26 0,51 2,09

118 + 3,40 40 2,60 2,60 0,26 0,51 2,09

119 1500 9,00 63,00 2,25 28,27 34,73

Tubo 40 cm 142,10 205,10 16,46 148,92

Tubo 1500 cm 9,00
Resumo

Tubo 40 cm 142,10 m
Tubo 1500 cm 9,00 m
Escavacéo 205,10 m3
Lastro de Brita 16,46 m3
Reaterro 148,92 m3
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