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OBRA: BANCO DE ALIMENTOS – CEASA
LOCAL: RUA DOS BORORÓS, Nº 2415 – DISTRITO INDUSTRIAL – JOINVILLE – SC
DATA: 02/08/2013

BDI:30% L.S.:114,03%

ORÇAMENTO SINTÉTICO
BASE:SINAPI-ABR/2013

CÓDIGO SINAPI DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE UNID. 
VALOR UNIT. VALOR TOTAL

R$ R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2706 ENGENHEIRO JÚNIOR 45,00 h 51,43 51,43 2.314,35

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES 2314,35

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

73804/002N CERCA DE ISOLAMENTO LARANJA 120,00 m² 11,41 14,83 1.779,96

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PMJ e CEF) 8,00 m² 222,92 289,80 2.318,37

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES 4.098,33

3 ALVENARIA

79627 14,62 m² 524,28 681,56 9.964,47

TOTAL ALVENARIA 9.964,47

4 COBERTURA

73931/001 42,60 m² 30,88 40,14 1.710,13

84038 42,60 m² 37,41 48,63 2.071,77

84098 243,59 m² 64,58 83,95 20.450,35

73970/001 367,00 kg 7,27 9,45 3.468,52

TOTAL COBERTURA 27.700,77

5 INSTALAÇÕES ELETRICAS EM GERAL

73953/010N 2,00 Unid. 363,15 472,10 944,19

TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL 944,19

6 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE

84077 87,43 m² 2,26 2,94 256,87

CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1" , PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE 40,00 m 18,19 23,65 945,88

TOTAL REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PAREDE 1.202,75

7 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE FORRO

72930N 243,50 m² 26,00 33,80 8.230,30

TOTAL REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE FORRO 8.230,30

8 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PISO

73946/002N REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 48,61 m² 3,12 4,06 197,16

TOTAL REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PISO 197,16

9 ABERTURAS

74071/002 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES 5,85 m² 391,81 509,35 2.979,72

729200N 3,00 m² 164,02 213,23 639,68

11560 MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA ATE 90CM 1,00 151,89 197,46 197,46

TOTAL ABERTURAS 3.816,85

10 VIDROS DIVERSOS

72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 23,65 m² 57,91 75,28 1.780,44

74125/002 3,50 m² 214,31 278,60 975,11

72123 VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM – ESQUADRIAS  P3 e P4 1,56 m² 142,69 185,50 289,38

TOTAL VIDROS DIVERSOS 3.044,93

11 PINTURA

 73954/001 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS 288,30 m² 12,09 15,72 4.531,21

 73954/001 6,00 m² 12,09 15,72 94,30

Unt. (R$) 
S/bdi

DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA´TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO

ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO,ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE INCLUSIVE 
ELEMENTOS METÁLICOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA EXISTENTE

COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM 
(FECHAMENTO DOS OITÕES)

ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, 
DENSIDADE 29 A 35 KG/M3

PERFIL METALICO EM AÇO ESTRUTURAL (CONSIDERANDO A RECUPERAÇÃO DE 10% DA 
ÁREA DE COBERTURA – Área=36,70 m²)

BLOCO DE ILUMINAÇÃO DE EMREGÊNCIA AUTÔNOMA 2X55W COM BATERIA, AUTONOMIA 
2,5 HORAS

REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM, COM CIMENTO BRANCO, PARA JUNTAS DE ATE 
3MM

FORRO DE PVC DE 20CM DE LARGURA COM ESTRUTURA EM 
MADEIRA CAMBARA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMÍNO (LARGURA: 1/2” 
ESPESSURA: 1/8” A SER INSTALADA EM ESQUADRIAS EXISTENTES) – JANELA J7

und

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM 
PLASTIFICADO COLADO  

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS, COM A 
DESIGNAÇÃO “BANCO DE ALIMENTOS E LOGO DA PMJ) 
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74065/002 110,28 m² 14,37 18,68 2.060,14

79498/002 366,98 m² 9,68 12,58 4.618,08

TOTAL PINTURA 11.303,73

12 SERVIÇOS GERAIS INTERNOS

74195/001 38,00 m 231,98 301,57 11.459,81

13328N 1,00 4.075,00 5.297,50 5.297,50

10851 PLACA ACRILICO P/IDENTIFICACAO 25 X 8CM E=4MM 20,00 98,10 127,53 2.550,60

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 246,40 m² 1,21 1,57 387,59

TOTAL SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 19.695,50

13 SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS

COMPLEMNETAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA CENTRAL DE GÁS  de  1,30 x 2,20 m

75220 7,00 m 32,33 42,03 294,20

74106/001 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DA  CENTRAL DE GÁS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 2,86 m² 5,92 7,70 22,01

 73954/001 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS 22,50 m² 12,09 15,72 353,63

74003/002N ESTRADO EM MADEIRA 1A PARA APOIO DOS BOTIJÕES DE GÁS 1,90 m² 195,22 253,79 482,19

74003/003N REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP 30KG/H 1,00 195,00 253,50 253,50

74003/004N 3,00 50,00 65,00 195,00

73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (MÃO-DE-OBRA) 2,16 m² 31,99 41,59 89,83

74065/002 4,32 m² 14,37 18,68 80,70

COMPLEMENTAÇÃO SOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA DA CENTRAL D E LIXO DE 3,00X2,00

75220 1,40 m 32,33 42,03 58,84

729230N 5,04 m² 26,00 33,80 170,35

REPARO EM ASFALTO

72964 1,20 T 161,24 209,61 251,53

TOTAL SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 2.251,80

14 INSTALAÇÃO HIDRAULICAS, SANITÁRIAS, PLUVIAIS E EQUIP. HIDRAÚLICOS 

COMPLEMENTAÇÃO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE ESGOTO NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA OBRA

73965/010 13,00 m³ 26,96 35,05 455,62

79483 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG 18,00 m² 11,55 15,02 270,27

83532 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO 0,90 m³ 454,63 591,02 531,92

73951/001 2,00 Unid. 17,23 22,40 44,80

40729 1,00 Unid. 144,08 187,30 187,30

72292 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 Unid. 28,76 37,39 186,94

72108N CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 0,7MM DESENVOLVIMENTO 70CM 30,00 m 70,00 91,00 2.730,00

74230/001 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR 5,00 Unid. 14,95 19,44 97,18

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO 
APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO
74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA

REPINTURA INT/EXT SOBRE FERRO EM BOM ESTADO C/TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS 
APOS LIXAMENTO LEVE LIMPEZA DESENGORDURAMENTO E UMA DEMAO DE TINTA ANTI-
OXIDO

GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" ESCADAS/CORRIMAOS – 
GALAVANIZADO A FOGO  E PINTURA EPÓXI

COIFA FABRICADA EM AÇO INOX, NAS  DIMENSÕES DE 70X60CM, CONTENDO 5 METROS DE 
DUTOS, TAMBÉM EM AÇO INOX COM 30CM DE DIÂMETRO, CHAPÉU CHINÊS E DUAS 
CURVAS DE 90º

und

und

 RUFO (PINGADEIRA) EM ALUMÍNIO (SINAPI:CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE 
ALUMÍNIO)

und

PIGTAIL MANGUEIRA DE BORRACHA FLEXÍVEL REFORÇADA DE  1/2",  REVESTIDA DE NYLON, 
ROSCA EM LATÃO COM COMPRIMENTO DE 1M

und

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO 
APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO
74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA

 RUFO/PINGADEIRA EM ALUMÍNIO (SINAPI:CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE 
ALUMÍNIO) – (PINGADEIRA DE LIXEIRA)

FORRO DE PVC DE 20CM DE LARGURA COM ESTRUTURA EM 
MADEIRA CAMBARA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO 
USINAGEM E APLICACAO,  (RESPARO ASFALTO:15,00M²)

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
73951/002 SIFAO PLASTI

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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TOTAL INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, PLUVIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 4.504,03

15 ACESSÓRIOS EM GERAL

73947/011N DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOLAHA, COLOCADO 3,00 35,35 45,96 137,87

73947/012N DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PVC 5,00 33,96 44,15 220,74

73947/012 PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO 5,00 25,12 32,66 163,28

73949/001 4,00 66,29 86,18 344,71

73949/003 2,00 42,94 55,82 111,64

73049/009N TORRNEIRA ACIONAMENTO HIDROPNEUMÁTICO DE MESA DE 1/2” 8,00 214,18 278,43 2.227,47

74129/003N TORNEIRA DE ACIONAMENTO HIDROPNEUMÁTICO DE MESA P/ PNE 1,00 441,17 573,52 573,52

40730N ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 4,00 Unid. 134,54 174,90 699,61

40731N ACABAMENTO VÁLVULA DE DESCARGA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 1,00 Unid. 387,66 503,96 503,96

LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COLUNA 4,00 Unid. 142,94 185,82 743,29

74126/001 2,50 m 189,20 245,96 614,90

20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA (DIMENSOES CONFORME O PROJETO) 1,00 Unid. 47,66 61,96 61,96

73540 COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO – P 1,00 Unid. 21,14 27,48 27,48

74129/005N CUBA EM AÇO INOX  (50X40X18) CM EMBUITDA EM TAMPO DE GRANITO 1,00 Unid. 399,29 519,08 519,08

74129/003N TANQUE EM AÇO INOX  (80X60X50) CM EMBUTIDO   EM TAMPO DE GRANITO 1,00 Unid. 1.197,22 1.556,39 1.556,39

11777 TORNEIRA ELETRICA P/ COZINHA 1,00 Unid. 116,28 151,16 151,16

TOTAL ACESSÓRIOS EM GERAL 8.657,05

16 INSTALAÇÕES ELETRICAS, COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA, SOM AMBIENTE

TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO 23.731,76

17 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

TOTAL INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO 566,63

18 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA-INCÊNDIO

72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 Unid. 375,46 488,10 488,10

83635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00 Unid. 122,63 159,42 1.434,77

73916/004N 10,00 Unid. 4,62 6,01 60,06

73916/005N PLACA SINALIZADORA DE EXTINTOR PVC TAMANHO 15X37,5CM AUTO COLANTE 10,00 Unid. 5,62 7,31 73,06

10852N PLACA DE POLICARBONATO DE 29X20CM COM A INSCRIÇÃO “SAÍDA” 2,00 Unid. 5,62 7,31 14,61

TOTAL INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA-INCÊNDIO R$ 2.070,60

TOTAL GERAL 134.295,19

CREA/SC 049487-4

und

und

und

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO – 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

und

TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR – 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

und

und

und

GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 70CM – FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

PLACA SINALIZADORA (REDONDA) PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS AUTO COLANTE, 
DENTRO DA NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS

Obs..:  As Quantidades deste orçamento foram definidas em função do Relatório de Paralisação de Obra e anexos da Secretaria de Infraestrutura Urbana da Prefeitura Municipal de Joinville, 
conforme o Ofício n.º 314/2013 da Unidade de Obras endereçado a Fundação IPPUJ.

Eng.º Rover Perfeito Matias


