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Joinville

Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento
para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville

FUNDAGAO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE JOINVILLE

OBRA: BANCO DE ALIMENTOS — CEASA
LOCAL: RUA DOS BOROROS, N2 2415 — DISTRITO INDUSTRIAL — JOINVILLE — SC
DATA: 02/08/2013

BDI:30% L.S.:114,03%
BASE:SINAPI-ABR/2013
Unt. (RS)
e ~ . VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
CODIGO SINAPI DESCRICAO DO SERVICO QUANTIDADE UNID. S/bdi
RS RS
1 ADMINISTRACAO LOCAL
2706 ENGENHEIRO JUNIOR 45,00 h 51,43 51,43 2.314,35
TOTAL SERVICOS PRELIMINARES 2314,35
2 SERVICOS PRELIMINARES
73804/002N CERCA DE ISOLAMENTO LARANJA 120,00 m? 11,41 14,83 1.779,96
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PMJ e CEF) 8,00 m? 222,92 289,80 2.318,37
TOTAL SERVICOS PRELIMINARES 4.098,33
3 ALVENARIA
DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA'TRACO 1:4, N
79627 ARREMATE EM CIMENTO BRANCO 14,62‘ m ‘ 524,28 ‘ 681,56 9.964,47
TOTAL ALVENARIA 9.964,47
4 COBERTURA
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE
73931/001 FIBROCIMENTO,ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE INCLUSIVE 42,60 m? 30,88 40,14 1.710,13
ELEMENTOS METALICOS PARA FIXAGAO NA ESTRUTURA EXISTENTE
COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 0,5 MM )
84038 (FECHAMENTO DOS OITGES) 42,600 m 37,41 48,63 2.071,77
ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM,
84098 DENSIDADE 29 A 35 KG/M3 243,59 m? 64,58 83,95 20.450,35
PERFIL METALICO EM AGO ESTRUTURAL (CONSIDERANDO A RECUPERAGAO DE 10% DA
73970/001 AREA DE COBERTURA — Area=36,70 m2) 367,00 kg 7,27 9,45 3.468,52
TOTAL COBERTURA 27.700,77
5 INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL
73953/010N BLOCO DE ILUMINAGAO DE EMREGENCIA AUTONOMA 2X55W COM BATERIA, AUTONOMIA 2,00 Unid. 363,15 472,10 944,19
2,5 HORAS
TOTAL INSTALAGOES ELETRICAS EM GERAL 944,19
6 REGULARIZACAO E ACABAMENTO DE PAREDE
84077 gabNTAMENTO DE AZULEJO 15X15CM, COM CIMENTO BRANCO, PARA JUNTAS DE ATE 87,43 m? 2,26 2,04 256,87
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE 40,00 m 18,19 23,65 945,88
TOTAL REGULARIZAGAO E ACABAMENTO EM PAREDE 1.202,75
7 REGULARIZACAO E ACABAMENTO DE FORRO
FORRO DE PVC DE 20CM DE LARGURA COM ESTRUTURA EM )
72930N MADEIRA CAMBARA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 243,50 m 26,00 33,80 8.230,30
TOTAL REGULARIZAGAO E ACABAMENTO DE FORRO 8.230,30
8 REGULARIZAGCAO E ACABAMENTO DE PISO
73946/002N REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA 48,61 m? 3,12 4,06 197,16
TOTAL REGULARIZAGAO E ACABAMENTO DE PISO 197,16
9 ABERTURAS
74071/002 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES 5,85 m? 391,81 509,35 2.979,72
TELA DE NYLON COM MOLDURA DE PERFIS CHATOS DE ALUMINO (LARGURA: 1/2”
729200N 3,00 2 164,02 213,23 639,68
ESPESSURA: 1/8” A SER INSTALADA EM ESQUADRIAS EXISTENTES) — JANELA J7 ! m ’ ! !
11560 MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA ATE 90CM 1,00, und 151,89 197,46 197,46
TOTAL ABERTURAS 3.816,85
10 VIDROS DIVERSOS
72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 23,65 m? 57,91 75,28 1.780,44
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM N
74125/002 PLASTIFICADO COLADO 3,50 m 214,31 278,60 975,11
72123 VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM — ESQUADRIAS P3 e P4 1,56 m? 142,69 185,50 289,38
TOTAL VIDROS DIVERSOS 3.044,93
11 PINTURA
73954/001 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS 288,30 m? 12,09 15,72 4.531,21
73954/001 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOQS, COM A 6,00 m? 12,09 15,72 94,30
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PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO
74065/002 APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO 110,28/ m? 14,37 18,68 2.060,14
74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA
REPINTURA INT/EXT SOBRE FERRO EM BOM ESTADO C/TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS
79498/002 APOS LIXAMENTO LEVE LIMPEZA DESENGORDURAMENTO E UMA DEMAO DE TINTA ANTI- 366,98 m? 9,68 12,58 4.618,08
OXIDO
TOTAL PINTURA 11.303,73
12 SERVICOS GERAIS INTERNOS
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" ESCADAS/CORRIMAOS —
74195/001 GALAVANIZADO A FOGO E PINTURA EPOXI 38,000 m 231,98 301,57 11.459,81
COIFA FABRICADA EM AGO INOX, NAS DIMENSOES DE 70X60CM, CONTENDO 5 METROS DE
13328N DUTOS, TAMBEM EM AGO INOX COM 30CM DE DIAMETRO, CHAPEU CHINES E DUAS 1,00 und 4.075,00 5.297,50 5.297,50
CURVAS DE 902
10851 PLACA ACRILICO P/IDENTIFICACAO 25 X 8CM E=4MM 20,00 und 98,10 127,53 2.550,60
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 246,40, m? 1,21 1,57 387,59
TOTAL SERVICOS GERAIS INTERNOS 19.695,50
13 SERVICOS GERAIS EXTERNOS
COMPLEMNETAGAO DOS SERVICOS NECESSARIOS A CONCLUSAO DA CENTRAL DE GAS de 1,30 x 2,20 m
75220 RUFO (PINGADEIRA) EM ALUMINIO (SINAPI:CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE 700 m 3233 42,03 294,20
ALUMINIO)
74106/001 IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DA CENTRAL DE GAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 2,86 m? 5,92 7,70 22,01
73954/001 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS 22,500 m? 12,09 15,72 353,63
74003/002N  |[ESTRADO EM MADEIRA 1A PARA APOIO DOS BOTIOES DE GAS 1,9 m? 195,22 253,79 482,19
74003/003N  |REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP 30KG/H 1,00/ und 195,00 253,50 253,50
PIGTAIL MANGUEIRA DE BORRACHA FLEXIVEL REFORGADA DE 1/2", REVESTIDA DE NYLON,
74003/004N |25 CA EM LATAO COM COMPRIMENTO DE 1M 3,00 und 50,00 65,00 195,00
73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (MAO-DE-OBRA) 2,16] m? 31,99 41,59 89,83
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO
74065/002 APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO 432 m? 14,37 18,68 80,70
74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA
COMPLEMENTAGAO SOS SERVIGOS NECESSARIOS A CONCLUSAO DA DA CENTRAL D E LIXO DE 3,00X2,00
RUFO/PINGADEIRA EM ALUMINIO (SINAPI:CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE
75220 ALUMINIO) — (PINGADEIRA DE LIXEIRA) 140/ m 3233 42,03 58,84
FORRO DE PVC DE 20CM DE LARGURA COM ESTRUTURA EM )
729230N MADEIRA CAMBARA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 504 m 26,00 33,80 170,35
REPARO EM ASFALTO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO
72964 USINAGEM E APLICACAO, (RESPARO ASFALTO:15,00M?) 1'20‘ T ‘ 161,24 ‘ 209,61 251,53
TOTAL SERVICOS GERAIS EXTERNOS 2.251,80
14 INSTALACAO HIDRAULICAS, SANITARIAS, PLUVIAIS E EQUIP. HIDRAULICOS
COMPLEMENTAGAO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS E DE ESGOTO NECESSARIOS A CONCLUSAO DA OBRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO N
73965/010 ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 13,000 m 26,96 35,05 455,62
79483 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG 18,00[ m? 11,55 15,02 270,27
83532 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO 0,90 m? 454,63 591,02 531,92
SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E
73951/001 INSTALACAO 2,00/ Unid. 17,23 22,40 44,80
73951/002 SIFAO PLASTI
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO ,
40729 FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 Unid. 144,08 187,30 187,30
72292 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 5,00/ Unid. 28,76 37,39 186,94
72108N CALHA EM ALUMINIO ESP. 0,7MM DESENVOLVIMENTO 70CM 30,000 m 70,00 91,00 2.730,00
74230/001 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR 5,00/ Unid. 14,95 19,44 97,18
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TOTAL INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS, PLUVIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 4.504,03
15 ACESSORIOS EM GERAL
73947/011N | DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOLAHA, COLOCADO 3,00 und 35,35 45,96 137,87
73947/012N | DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM PVC 5,00/ und 33,96 44,15 220,74
73947/012 PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO 5,00/ und 25,12 32,66 163,28
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO —
73949/001 FORNECIMENTO E INSTALACAG 4,00/ und 66,29 86,18 344,71
TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR —

73949/003 FORNECIMENTO E INSTALACAG 2,00/ und 42,94 55,82 111,64
73049/009N | TORRNEIRA ACIONAMENTO HIDROPNEUMATICO DE MESA DE 1/2” 8,00/ und 214,18 278,43 2.227,47
74129/003N | TORNEIRA DE ACIONAMENTO HIDROPNEUMATICO DE MESA P/ PNE 1,00/ und 441,17 573,52 573,52
40730N ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA 4,00/ Unid. 134,54 174,90 699,61
40731N ACABAMENTO VALVULA DE DESCARGA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 1,00 Unid. 387,66 503,96 503,96
LAVATORIO DE LOUGA C/ COLUNA 4,00/ Unid. 142,94 185,82 743,29

74126/001 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 70CM — FORNECIMENTO E 250, m 189,20 245,96 614,90

INSTALACAO
20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA (DIMENSOES CONFORME O PROJETO) 1,00/ Unid. 47,66 61,96 61,96
73540 COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO — P 1,00/ Unid. 21,14 27,48 27,48
74129/005N  |CUBA EM AGO INOX (50X40X18) CM EMBUITDA EM TAMPO DE GRANITO 1,00/ Unid. 399,29 519,08 519,08
74129/003N | TANQUE EM ACO INOX (80X60X50) CM EMBUTIDO EM TAMPO DE GRANITO 1,00/ Unid. | 1.197,22 1.556,39 1.556,39
11777 TORNEIRA ELETRICA P/ COZINHA 1,00/ Unid. 116,28 151,16 151,16
TOTAL ACESSORIOS EM GERAL 8.657,05
16 \INSTALA(:C'JES ELETRICAS, COMUNICAGAO, INFORMATICA, SOM AMBIENTE
TOTAL INSTALACOES ELETRICAS CONFORME ORCAMENTO ANEXO| 23.731,76
17 [INSTALACOES TELEFONICAS
TOTAL INSTALACOES TELEFONICAS CONFORME ORCAMENTO EM ANExo\ 566,63
18 INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE CONTRA-INCENDIO
72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 Unid. 375,46 488,10 488,10
83635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 9,00/ Unid. 122,63 159,42 1.434,77
PLACA SINALIZADORA (REDONDA) PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS AUTO COLANTE, _
73916/004N | e\ TR DA NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS 10,00)  Unid. 4,62 6,01 60,06
73916/005N  |PLACA SINALIZADORA DE EXTINTOR PVC TAMANHO 15X37,5CM AUTO COLANTE 10,00 Unid. 5,62 7,31 73,06
10852N PLACA DE POLICARBONATO DE 29X20CM COM A INSCRIGAO “SAIDA” 2,00/ Unid. 5,62 7,31 14,61
TOTAL INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE CONTRA-INCENDIO R$ 2.070,60
TOTAL GERAL 134.295,19

Obs..: As Quantidades deste orgamento foram definidas em fungdo do Relatério de Paralisagdo de Obra e anexos da Secretaria de Infraestrutura Urbana da Prefeitura Municipal de Joinville,
conforme o Oficio n.2 314/2013 da Unidade de Obras enderegado a Fundago IPPUJ.

Eng.2 Rover Perfeito Matias
CREA/SC 049487-4

Pagina 3 de3




